Zatacznik nr 5 do SIWZ

PROCEDURA ODBIORU PRAC

Dzial I - HODOWLA LASU
Kod typu planu: HOD

1.1 MELIORACJE AGROTECHNICZNE
1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest hektar [HA]

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy
pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢
pomniejszona o istniejagce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie
objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

2. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest metr przestrzenny [M3P]

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynno$ci i zleceniem oraz okreS$lenie ilosci metrow przestrzennych pozostatosci
pozrebowych. Ze wzgledu na pracochtonno$¢ i brak standardéw dotyczacych uktadania
stosOw z pozostatosci pozrebowych ilo§¢ M3P zostanie okre$lona posrednio, tj. bedzie
wynikata z nastepujacych zatozen:

- ilos¢ pozostatosci pozrebowych jest Scisle skorelowana z pozyskang grubizng na danej
powierzchni zrebowej;

- pozostatosci pozrebowe to przede wszystkim drewno matowymiarowe oraz chrust;

- rozliczenie nastepuje poprzez pomiar faktycznie wyniesionej i utozonej w pryzmy lub
stosy masy. Obmiar wykonywany jest przy uzyciu taSmy mierniczej. Na podstawie
dokonanych pomiaréw okresla sie wielko$¢ utozonych pozostatosci w M3P.

(rozliczenie z doktadnosciq do jednego M3P)

1.2 RECZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY
1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest 1000 metréw [KMTR]

Odbiér prac nastagpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz okre$leniem diugosci paséw na podstawie pomiaru powierzchni
wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, ta§my mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje sie,
ze na 1 HA, gdzie odlegto$¢ pomiedzy pasami wynosi 1,5 m (+/- 10%) jest 6660 mb (metréw
biezacych) wykonanych paséw. W celu ustalenia odlegto$ci pomiedzy pasami zgodnie z
powyzszym zatozeniem nalezy dokona¢ pomiaru w minimum 3 (reprezentatywnych)
miejscach na kazdy zlecony do przygotowania hektar. Pomiar polega¢ bedzie na okresleniu
$redniej odlegtosci pomiedzy 11 sasiadujacymi ze sobg pasami. Srednia odlegto$¢ miedzy
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pasami w danej probie to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu paséw odlegtosci miedzy
osiami pasa 11 11 Odlegtoscig poré6wnywang z zaktadang jest Srednia z wszystkich préb (np. z
12 préb wykonanych na 4 ha powierzchni).

(jedn. Rozliczeniowa - KMTR z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

2. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest 1000 sztuk [TSZT]

Odbiér prac nastagpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz okre$lenie iloSci wykonanych talerzy-poprzez ich policzenie na
powierzchniach prébnych nie mniejszych niz 2 ary na kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej
ilosci do catej powierzchni, na ktérej wykonywano przygotowanie gleby w talerze. Oznaczenie
powierzchni prébnych - na Zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w ilosci
wykonanych talerzy w stosunku do ilo$ci podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych
réznica iloSci wynika z braku mozliwosci wykonania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja
pniakoéw, lokalne zabagnienia itp.) Na podstawie pomiaru wykonanego na powierzchniach
prébnych okreslana jest rowniez wiezba wykonanych talerzy. Dopuszcza sie tolerancje +/-
10% w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych
nieregularno$¢ wynika z braku mozliwos$ci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np.
pniaki, zabagnienia itp.)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.3 MECHANICZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY
1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniow3 jest 1000 metrow [KMTR]

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem i okresSleniem dilugo$ci bruzd na podstawie pomiaru powierzchni
wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje sie,
ze na 1 HA, gdzie odlegto$¢ pomiedzy bruzdami wynosi ok. 1,5 m (+/-10 %) jest 6660 m
(metréow) bruzdy. Pomiar odlegtosci pomiedzy bruzdami zostanie dokonany minimum w 3
(reprezentatywnych) miejscach na kazdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez
okreélenie $redniej odlegloéci pomiedzy 11. sasiadujacymi ze soba bruzdami. Srednia
odlegto$¢ miedzy bruzdami w danej probie to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu
bruzd odlegto$ci miedzy osiami bruzdy 1. i 11. Odlegtoscia poréwnywana z zaktadang jest
$rednia z wszystkich préb (np. z 12 préb wykonanych na 4 HA powierzchni).

Sprawdzenie szeroko$ci bruzd i paséw zostanie wykonane miarg prostopadle do osi bruzdy
lub pasa w ilo$ci min. 10 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.

Sprawdzenie glebokosci bruzd zostanie wykonane miarg prostopadle do dna bruzdy, na
jednej z jej $cianek bocznych, w iloSci min. 10 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie
tolerancje +/- 10%.

2. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest 1000 sztuk [TSZT]

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnoSci i zleceniem oraz okre$lenie ilosci wykonanych talerzy-poprzez ich policzenie na
powierzchniach prébnych nie mniejszych niz 2 ary na kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej
ilosci do catej powierzchni, na ktérej wykonywano przygotowanie gleby w talerze. Oznaczenie
powierzchni prébnych - na Zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w iloSci
wykonanych talerzy w stosunku do iloSci podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych
réznica iloSci wynika z braku mozliwos$ci wykonania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja
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pniakow, lokalne zabagnienia itp.) Na podstawie pomiaru wykonanego na powierzchniach
préobnych okreslana jest rowniez wiezba wykonanych talerzy. Dopuszcza sie tolerancje +/-
10% w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktorych
nieregularno$¢ wynika z braku mozliwos$ci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np.
pniaki, zabagnienia itp.)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

W przypadku, gdy Zamawiajacy wymagat spulchnienia gleby gteboko$¢ spulchniania zostanie
zweryfikowana w sposdb jednoznacznie potwierdzajacy, jako$¢ wykonanych prac, poprzez
wciskanie w bruzdy lub talerze odpowiedniej dtugos$ci palika (preta) o srednicy nie
wptywajacej na jako$¢ pomiaru.

1.4 SZTUCZNE WPROWADZANIE MLODEGO POKOLENIA LASU
1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest 1000 sztuk [TSZT]

Odbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodno$ci sadzenia z opisem
czynnosSci i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczeg6lne rodzaje
sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). llos¢ sadzonek zostanie
okreSlona na podstawie zmierzonej powierzchni, na ktoérej wprowadzono poszczegdlne
rodzaje sadzonek i wiezby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczeg6lnych
gatunkoéw na uprawie powinna by¢ zredukowana o istniejgce w wydzieleniu takie elementy
jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby zostanie
dokonany na reprezentatywnych powierzchniach prébnych obejmujagcych min. 5%
powierzchni kazdego gatunku. Oznaczenie powierzchni proébnych - na Zadanie stron.
Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu
(nie dotyczy sytuacji, w ktérych nieregularno$¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z
przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady
stanowig sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, ktére zostang policzone
posztucznie.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.5 PIELEGNOWANIE UPRAW

1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest 1000 sztuk [TSZT]

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynno$ci i zleceniem oraz:

1)  okreslenie ilosci talerzy, na ktérych usunieto chwasty wokot sadzonek, poprzez ich
policzenie na reprezentatywnych powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary na
kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej iloSci do catej powierzchni zabiegu. Oznaczenie
powierzchni prébnych - na Zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w ilosci
pielegnowanych sadzonek na talerzach w stosunku do ilo$ci podanej w zleceniu.

Strona 3z 13



2)  okreslenie ilosci formowanych drzewek (choinek) na powierzchniach prébnych
wynoszacych 2 ary na kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej ilosci do catej powierzchni
zabiegu. Dopuszcza si¢ tolerancje +/- 10% w iloSci drzewek w stosunku do ilosci
podanej w zleceniu.

Przyjeta do wyliczenn powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu (nie jest wymagana
zgodno$¢ z powierzchnig wg planu urzadzania lasu), powinna by¢ zredukowana o istniejace w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

2. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest hektar [HA]

Odbiér prac nastagpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp.) Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejgce w
wydzieleniu takie elementy jak : drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.6 PIELEGNOWANIE MLODNIKOW
1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest hektar [HA]

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasSmy
mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp. , a
rozliczenie kosztéw czyszczen p6znych z masg winno obejmowaé¢ wskazania ujete w opisie
przedmiotu zaméwienia (punkt 6.1).

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Dziatl II - OCHRONA LASU
Kod typu planu: OCHRL

I1.1 ZABEZPIECZENIE UPRAW PRZED ZWIERZYNA
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest hektar [HA]
Odbiér prac nastapi poprzez:
1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem,

2)  dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
taSmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o
istniejace w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete
zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnoscig do dwo6ch miejsc po przecinku)
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Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest hektar 1000 sztuk [TSZT]

Odbiér prac nastapi poprzez:

1)

2)

3)
4)

5)

dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania zabezpieczenia uprawy z opisem czynnosci
i zleceniem,

dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
taSmy mierniczej, GPS, itp),

okreslenie wiezby drzewek zabezpieczonych,

ilos¢ zabezpieczonych drzewek zostanie okreslona na podstawie powierzchni i
przecietnej wiezby. Pomiar wieZzby zostanie dokonany na reprezentatywnych
powierzchniach prébnych obejmujacych min. 3% wykonanego zabiegu. Dopuszcza sie
tolerancje +/- 10% w zakresie zastosowanej wiezby w stosunku do wiezby podanej w
zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktorych nieregularno$¢ wiezby wynika z braku
mozliwo$ci wykonania zabezpieczenia z przyczyn obiektywnych (luki, lokalne
zabagnienia itp.),

Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejagce w wydzieleniu takie
elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

11.2 ZABEZPIECZENIE MLODNIKOW PRZED SPALOWANIEM

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest 1000 sztuk [TSZT]

Odbiér prac nastapi poprzez:

1)

2)

3)
4)

5)

dokonanie weryfikacji zgodnoSci wykonania zabezpieczenia miodnika z opisem
czynnoSci i zleceniem,

dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
ta$my mierniczej, GPS, itp),

okreslenie wiezby drzewek zabezpieczonych,

ilo§¢ zabezpieczonych drzewek zostanie okreSlona na podstawie powierzchni i
przecietnej wiezby. Pomiar wiezby zostanie dokonany na reprezentatywnych
powierzchniach prébnych obejmujacych min. 3% wykonanego zabiegu. Dopuszcza sie
tolerancje +/- 10% w zakresie zastosowanej wiezby w stosunku do wiezby podanej w
zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktorych nieregularno$¢ wiezby wynika z braku
mozliwo$ci wykonania zabezpieczenia z przyczyn obiektywnych (luki, lokalne
zabagnienia itp.),

Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w wydzieleniu takie
elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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I1.3 ZABEZPIECZENIE DRZEWEK PRZED ZWIERZYNA PALIKAMI OSLONKAMI
INDYWIDUALNYMI

1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest 1000 sztuk [TSZT]
Odbior prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem
czynnoSci i zleceniem,

2) ilo$¢ zabezpieczonych drzewek zostanie okreslona na podstawie powierzchni i
przecietnej wiezby. Pomiar wiezby zostanie dokonany na reprezentatywnych
powierzchniach prébnych obejmujacych min. 5% wykonanego zabiegu. Dopuszcza sie
tolerancje +/- 10% w zakresie zastosowanej wiezby w stosunku do wieZby podanej w
zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktorych nieregularno$¢ wiezby wynika z braku
mozliwosci wykonania zabezpieczenia z przyczyn obiektywnych (luki, lokalne
zabagnienia itp.).

3) Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w wydzieleniu takie
elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

2. Dlaprac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest roboczogodzina [H], odbioér prac
utrwalony w formie pisemnej, nastgpi poprzez:

1)  sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnoSci i zleceniem,
2)  potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

1.4 WYKLADANIE PULAPEK NA SZKODNIKI WTORNE
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest sztuka [SZT]
Odbiér prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania putapek co do ilosci, jakoSci i zgodnosci z
zleceniem,

2) ilo$¢ putapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki

I1.5 WYKEADANIE PULAPEK NA RYJKOWCE
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowq jest sztuka [SZT]
Odbidr prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania putapek co do ilosci, jako$ci i zgodnosci z
zleceniem,

2)  ilos¢ putapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)
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11.6 PROBNE POSZUKIWANIA OWADOW W SCIOLE
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest sztuka powierzchni probnej [SZT]
Odbiér prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania poszukiwan co do ilosci, jakosci i zgodnosci
ze zleceniem,

2) ilo$¢ partii kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
(posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

I1.7 GRODZENIE UPRAW PRZED ZWIERZYNA SIATKA
1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest 100 m (hektometr) [HM]
Odbior prac nastapi poprzez:
1)  zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem czynnosci i Zleceniem,

2)  dokonanie pomiaru dtugosci grodzenia (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej,
GPS, itp),

3) sprawdzeniu podlega¢ bedzie w szczegdlnoSci: ilos¢ i rozmieszczenie stupkéw, naciag i
mocowanie siatki oraz jako$¢ wykonania przetazéw zgodnie z przyjeta technologia
wykonania grodzenia

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

2. Dlaprac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest metr szeScienny [M3]
Odbidr prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnosci z
zleceniem,

2) ilos¢ M3 roztupanego surowca zostanie ustalona poprzez jego pomierzenie na gruncie
(posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

11.8 DEMONTAZ (likwidacja) i NAPRAWA (konserwacja) OGRODZEN
1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest 100 m (hektometr) [HM]
Odbior prac nastapi poprzez:
1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem,

2)  zweryfikowanie pomiaru dtugosci rozebranego grodzenia lub wykonanej konserwacji,
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3) sprawdzenie wyrdwnania powierzchni gleby w miejscu demontazu oraz utozenia i ilo$ci
materiatéw odzyskanych z rozbiorki.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

2. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest roboczogodzina [H], odbioér prac
utrwalony w formie pisemnej, nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac z opisem czynno$ci i zleceniem,
2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadno$cig do 1 godziny)

11.9 MECHANICZNE ZWALCZANIE SZKODNIKOW WTORNYCH
1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest metr szeScienny [M3]
Odbior prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnosci z
zleceniem,

2) ilos¢ M3 okorowanego surowca zostanie ustalona poprzez jego pomierzenie na
gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
2. Dlaprac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest 1000 sztuk [TSZT]
Odbiér prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem
czynnoSci i zleceniem,

2) ilo$¢ okorowanych pni zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
posztucznie lub na reprezentatywnych powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary
na kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej iloSci do catej powierzchni zabiegu.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

3. Dlaprac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest metr przestrzenny [MP]
Odbiér prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnosci ze
zleceniem,

2) ilos§¢ MP zasiedlonych gatezi zostanie ustalona poprzez pomierzenie ta§ma miernicza
przygotowanych stosow przed ich spaleniem lub zakopaniem.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

I1.10 WYWIESZANIE NOWYCH I KONSERWAC]JA STARYCH BUDEK LEGOWYCH I
SCHRONOW DLA NIETOPERZY

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest sztuka [SZT]
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Odbior prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnosci z
zleceniem,

2)  ilos¢ budek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

I1.11 PRACE W OCHRONIE LASU

1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest roboczogodzina [H], odbiér prac utrwalony w
formie pisemnej, nastgpi poprzez:

1)  sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2)  potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

2.Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest sztuka [SZT]
Odbior prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnoSci ze
zleceniem,

2) ilo$¢ wyltozonych drzew zgryzowych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na
gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

I1.12 Smarowanie pni biopreparatem

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest hektar [HA]
Odbiér prac nastapi poprzez:
1) zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem,

2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
tasmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejagce w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku)
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Dziat 111 - POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA
Kod typu planu: POZ

I11.1 POZYSKANIE DREWNA
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest metr sze$cienny [M3]

Pomiar pozyskanego drewna i okre$lenie prawidlowosci wyrébki poszczegélnych
sortymentéw surowca drzewnego zostang okreslone zgodnie z unormowaniami wskazanymi
w SIWZ (pkt 3. Unormowania, ktérych zobowigzany jest przestrzega¢ Wykonawca przy
realizacji przedmiotu zamowienia), przy czym ustala sie, ze:

1. Pomiar ilosci i ogledziny jakosci drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie
wykonany przed jego zmyglowaniem. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ zrywke
wspomnianego drewna w sposéb umozliwiajacy dokonanie jego pomiaru.

2. Pomiar $rednicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo bedzie dokonywany w
korze lub bez kory. Dla drewna w korze stosuje sie potracenia kory zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi warunkami technicznymi.

3. Pomiar ilosci i ogledziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo bedzie
prowadzony po zakonczeniu zrywki i utozeniu drewna w stosy.

4, Pomiar ilo$ci drewna WK bedzie prowadzony zgodnie z obowigzujacymi warunkami
technicznymi dla drewna ktodowanego.

5. Po zakonczeniu prac na danej pozycji cie¢ przedstawiciel Zamawiajgcego przeprowadzi
jej ogledziny w celu stwierdzenia zgodnoSci przeprowadzonych prac z wymogami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia i zlecenia oraz sporzadza , Protokét
przekazania pozycji”

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

II1.2 ZRYWKA DREWNA
Dla prac, gdzie jednostkg rozliczeniow3 jest metr szescienny [M3]

W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje sie osobnego pomiaru jego
ilosci, a jedynie okresla sie zgodno$¢ wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia i zlecenia. Obowigzuje zasada: cate drewno pozyskane podlega
zrywce. Nie dotyczy to szczegdlnych sytuacji, gdy zupeinie nie wykonywano zrywki drewna
na danej pozycji cie¢ (np. recznie ustawiony stos w cieciach przygodnych bezposrednio przy
drodze wywozowej).

(drewno pozyskane=drewno zerwane)

Rozliczenie nastepuje za 1m3 zerwanego surowca bez wzgledu na rzeczywista odlegtos¢
zrywki i sortymentacje na danej pozycji.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

I11.3 PODWOZ DREWNA
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest metr sze$cienny [M3]

W trakcie odbioru prac z zakresu podwozu drewna nie dokonuje sie osobnego pomiaru jego
ilosci, a jedynie postuguje sie iloScig bedaca na stanie magazynowym le$nictwa.
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(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

I11.4 POZOSTALE PRACE GODZINOWE W POZYSKANIU I ZRYWCE DREWNA
Dla prac, gdzie jednostkg rozliczeniowa jest godzina [H]

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac zwiazanych z
pozyskaniem i zrywka drewna oraz utrzymaniem linii podziatu powierzchniowego i
klodowaniem drewna z opisem czynnosci i zleceniem oraz potwierdzeniem faktycznie
przepracowanych godzin.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Dzial IV - OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Kod typu planu: OCHRP

IV.1 PORZADKOWANIE TERENOW NA PASACH PRZECIWPOZAROWYCH
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest hektar [HA]

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem. Pomiar dtugosci pasa w potowie jego szeroko$ci zostanie wykonany
(np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.). Powierzchnia zabiegu jest to iloczyn
dtugosci i 30 metrowej szerokosSci pasa. Sprawdzenie szerokos$ci uporzadkowanego pasa
zostanie przeprowadzone, za pomocg urzgdzen wymienionych powyzej, prostopadle do osi
pasa w ilo$ci min. 10 pomiaréw na kazdy kilometr.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

IV.2 ODCHWASZCZANIE I MINERALIZOWANIE BRUZD NA PASACH
PRZECIWPOZAROWYCH

Dla prac, gdzie jednostkg rozliczeniows jest [H]

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania odchwaszczania i
mineralizowania bruzd na pasach przeciwpozarowych z opisem czynnosci i zleceniem oraz
potwierdzeniu faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

IV.3 POZOSTALE PRACE W OCHRONIE PRZECIWPOZAROWE] LASU
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest [H]

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania pozostatych prac z
ochrony przeciwpozarowej lasu z opisem czynnosSci i zleceniem oraz potwierdzeniu
faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
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Dzial V- ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE
Kod typu planu: UTRZ

V.1 UTRZYMANIE OBIEKTOW TURYSTYCZNYCH I EDUKACYJNYCH

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniow3 jest [H]

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac zwigzanych z
utrzymaniem obiektéw turystycznych z opisem czynnos$ci i zleceniem oraz potwierdzeniu
faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

Dzial VI - ADMINISTRACJA
Kod typu planu: ADM

VI.1 Utrzymanie skrajni drog lesnych

1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest hektar [HA]

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci izleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy
pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.).

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

2. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest roboczogodzina [H], odbiér prac utrwalony
w formie pisemnej, nastgpi poprzez:

e sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania prac z opisem czynno$ci i zleceniem,

e potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
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Dziat VII - UBOCZNE UZYTKOWANIE LASU
Kod typu planu: UBOCP

VII.1 Uboczne uzytkowanie lasu
1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg sa [SZT]

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac zwigzanych z
ubocznym uzytkowaniem lasu z opisem czynno$ci i zleceniem oraz potwierdzenie faktycznie
pozyskanych choinek.

2.Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest roboczogodzina [H], odbi6r prac utrwalony w
formie pisemnej, nastgpi poprzez:

1) sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnoscig do 1 godziny)

Dzial VIII - NASIENNICTWO i SELEKCJA
Kod typu planu: NAS

VIIL1 ZBIOR SZYSZEK I NASION Z DRZEWOSTANOW NASIENNYCH GOSPODARCZYCH I
WYLACZONYCH

1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest (KG)

Odbiér prac nastapi przez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem, poprzez zwazenie materiatu nasiennego.

(rozliczenie z doktadnosciq do 0,1 KG)
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