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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

PROCEDURA ODBIORU PRAC 

 

 

Dział I – HODOWLA LASU 

Kod typu planu: HOD 

 

I.1 MELIORACJE AGROTECHNICZNE 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA]  

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy 
pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna być 
pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie 
objęte zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

2. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr przestrzenny [M3P] 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz określenie ilości metrów przestrzennych pozostałości 
pozrębowych. Ze względu na pracochłonność i brak standardów dotyczących układania 
stosów z pozostałości pozrębowych ilość M3P zostanie określona pośrednio, tj. będzie 
wynikała z następujących założeń: 

− ilość pozostałości pozrębowych jest ściśle skorelowana z pozyskaną grubizną na danej 
powierzchni zrębowej; 

− pozostałości pozrębowe to przede wszystkim drewno małowymiarowe oraz chrust; 

− rozliczenie następuje poprzez pomiar faktycznie wyniesionej i ułożonej w pryzmy lub 
stosy masy. Obmiar wykonywany jest przy użyciu taśmy mierniczej. Na podstawie 
dokonanych pomiarów określa się wielkość ułożonych pozostałości w M3P. 

(rozliczenie z dokładnością do jednego M3P) 

 

 

I.2 RĘCZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1000 metrów [KMTR] 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz określeniem długości pasów na podstawie pomiaru powierzchni 
wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje się, 
że na 1 HA, gdzie odległość pomiędzy pasami wynosi 1,5 m (+/- 10%) jest 6660 mb (metrów 
bieżących) wykonanych pasów. W celu ustalenia odległości pomiędzy pasami zgodnie z 
powyższym założeniem należy dokonać pomiaru w minimum 3 (reprezentatywnych) 
miejscach na każdy zlecony do przygotowania hektar. Pomiar polegać będzie na określeniu 
średniej odległości pomiędzy 11 sąsiadującymi ze sobą pasami. Średnia odległość między 
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pasami w danej próbie to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu pasów odległości między 
osiami pasa 1 i 11 Odległością porównywaną z zakładaną jest średnia z wszystkich prób (np. z 
12 prób wykonanych na 4 ha powierzchni).  

( jedn. Rozliczeniowa – KMTR z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

2. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1000 sztuk [TSZT] 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz określenie ilości wykonanych talerzy poprzez ich policzenie na 
powierzchniach próbnych nie mniejszych niż 2 ary na każdy rozpoczęty HA i odniesienie tej 
ilości do całej powierzchni, na której wykonywano przygotowanie gleby w talerze. Oznaczenie 
powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w ilości 
wykonanych talerzy w stosunku do ilości podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których 
różnica ilości wynika z braku możliwości wykonania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja 
pniaków, lokalne zabagnienia itp.) Na podstawie pomiaru wykonanego na powierzchniach 
próbnych określana jest również więźba wykonanych talerzy. Dopuszcza się tolerancję +/- 
10% w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których 
nieregularność wynika z braku możliwości jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. 
pniaki, zabagnienia itp.) 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

 

I.3 MECHANICZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1000 metrów [KMTR] 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem i określeniem długości bruzd na podstawie pomiaru powierzchni 
wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje się, 
że na 1 HA, gdzie odległość pomiędzy bruzdami wynosi ok. 1,5 m (+/-10 %) jest  6660 m 
(metrów) bruzdy. Pomiar odległości pomiędzy bruzdami zostanie dokonany minimum w 3 
(reprezentatywnych) miejscach na każdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez 
określenie średniej odległości pomiędzy 11. sąsiadującymi ze sobą bruzdami. Średnia 
odległość między bruzdami w danej próbie to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu 
bruzd odległości między osiami bruzdy 1. i 11. Odległością porównywaną z zakładaną jest 
średnia z wszystkich prób (np. z 12 prób wykonanych na 4 HA powierzchni).  

Sprawdzenie szerokości bruzd i pasów zostanie wykonane miarą prostopadle do osi bruzdy 
lub pasa w ilości min. 10 pomiarów na każdy hektar. Dopuszcza się tolerancję +/- 10%. 

Sprawdzenie głębokości bruzd zostanie wykonane miarą prostopadle do dna bruzdy, na 
jednej z jej ścianek bocznych, w ilości min. 10 pomiarów na każdy hektar. Dopuszcza się 
tolerancję +/- 10%. 

2. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1000 sztuk [TSZT] 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz określenie ilości wykonanych talerzy poprzez ich policzenie na 
powierzchniach próbnych nie mniejszych niż 2 ary na każdy rozpoczęty HA i odniesienie tej 
ilości do całej powierzchni, na której wykonywano przygotowanie gleby w talerze. Oznaczenie 
powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w ilości 
wykonanych talerzy w stosunku do ilości podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których 
różnica ilości wynika z braku możliwości wykonania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja 
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pniaków, lokalne zabagnienia itp.) Na podstawie pomiaru wykonanego na powierzchniach 
próbnych określana jest również więźba wykonanych talerzy. Dopuszcza się tolerancję +/- 
10% w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których 
nieregularność wynika z braku możliwości jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. 
pniaki, zabagnienia itp.) 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

W przypadku, gdy Zamawiający wymagał spulchnienia gleby głębokość spulchniania zostanie 
zweryfikowana w sposób jednoznacznie potwierdzający, jakość wykonanych prac, poprzez 
wciskanie w bruzdy lub talerze odpowiedniej długości palika (pręta) o średnicy nie 
wpływającej na jakość pomiaru. 

 

 

 

 

I.4 SZTUCZNE WPROWADZANIE MŁODEGO POKOLENIA LASU 

1.  Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1000 sztuk [TSZT] 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności sadzenia z opisem 
czynności i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje 
sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Ilość sadzonek zostanie 
określona na podstawie zmierzonej powierzchni, na której wprowadzono poszczególne 
rodzaje sadzonek i więźby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczególnych 
gatunków na uprawie powinna być zredukowana o istniejące w wydzieleniu takie elementy 
jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte sadzeniem, bagna itp. Pomiar więźby zostanie 
dokonany na reprezentatywnych powierzchniach próbnych obejmujących min. 5% 
powierzchni każdego gatunku. Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. 
Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu 
(nie dotyczy sytuacji, w których nieregularność wynika z braku możliwości jej utrzymania z 
przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjątek od tej zasady 
stanowią sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, które zostaną policzone 
posztucznie.  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

 

I.5 PIELĘGNOWANIE UPRAW 

 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1000 sztuk [TSZT] 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz: 

1) określenie ilości talerzy, na których usunięto chwasty wokół sadzonek, poprzez ich 
policzenie na reprezentatywnych powierzchniach próbnych wynoszących 2 ary na 
każdy rozpoczęty HA i odniesienie tej ilości do całej powierzchni zabiegu. Oznaczenie 
powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w ilości 
pielęgnowanych sadzonek na talerzach w stosunku do ilości podanej w zleceniu. 
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2) określenie ilości formowanych drzewek (choinek) na powierzchniach próbnych 
wynoszących 2 ary na każdy rozpoczęty HA i odniesienie tej ilości do całej powierzchni 
zabiegu. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w ilości drzewek w stosunku do ilości 
podanej w zleceniu. 

Przyjęta do wyliczeń powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu (nie jest wymagana 
zgodność z powierzchnią wg planu urządzania lasu), powinna być zredukowana o istniejące w 
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

2. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp.) Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w 
wydzieleniu takie elementy jak : drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

 

I.6 PIELĘGNOWANIE MŁODNIKÓW 

1.            Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w 
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. , a 
rozliczenie kosztów czyszczeń późnych z masą winno obejmować wskazania ujęte w opisie 
przedmiotu zamówienia (punkt 6.1). 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

 

 

Dział II – OCHRONA LASU 

Kod typu planu: OCHRL 

 

II.1 ZABEZPIECZENIE UPRAW PRZED ZWIERZYNĄ 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, 
taśmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o 
istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte 
zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar 1000 sztuk [TSZT] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania zabezpieczenia uprawy z opisem czynności 
i zleceniem, 

2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, 
taśmy mierniczej, GPS, itp), 

3) określenie więźby drzewek zabezpieczonych, 

4) ilość zabezpieczonych drzewek zostanie określona na podstawie powierzchni i 
przeciętnej więźby. Pomiar więźby zostanie dokonany na reprezentatywnych 
powierzchniach próbnych obejmujących min. 3% wykonanego zabiegu. Dopuszcza się 
tolerancję +/- 10% w zakresie zastosowanej więźby w stosunku do więźby podanej w 
zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których nieregularność więźby wynika z braku 
możliwości wykonania zabezpieczenia z przyczyn obiektywnych (luki, lokalne 
zabagnienia itp.), 

5) Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie 
elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

 

 

II.2 ZABEZPIECZENIE MŁODNIKÓW PRZED SPAŁOWANIEM 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1000 sztuk [TSZT] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania zabezpieczenia młodnika z opisem 
czynności i zleceniem, 

2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, 
taśmy mierniczej, GPS, itp), 

3) określenie więźby drzewek zabezpieczonych, 

4) ilość zabezpieczonych drzewek zostanie określona na podstawie powierzchni i 
przeciętnej więźby. Pomiar więźby zostanie dokonany na reprezentatywnych 
powierzchniach próbnych obejmujących min. 3% wykonanego zabiegu. Dopuszcza się 
tolerancję +/- 10% w zakresie zastosowanej więźby w stosunku do więźby podanej w 
zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których nieregularność więźby wynika z braku 
możliwości wykonania zabezpieczenia z przyczyn obiektywnych (luki, lokalne 
zabagnienia itp.), 

5) Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie 
elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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II.3 ZABEZPIECZENIE DRZEWEK PRZED ZWIERZYNĄ PALIKAMI OSŁONKAMI 
INDYWIDUALNYMI 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1000 sztuk [TSZT] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem 
czynności i zleceniem,  

2) ilość zabezpieczonych drzewek zostanie określona na podstawie powierzchni i 
przeciętnej więźby. Pomiar więźby zostanie dokonany na reprezentatywnych 
powierzchniach próbnych obejmujących min. 5% wykonanego zabiegu. Dopuszcza się 
tolerancję +/- 10% w zakresie zastosowanej więźby w stosunku do więźby podanej w 
zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których nieregularność więźby wynika z braku 
możliwości wykonania zabezpieczenia z przyczyn obiektywnych (luki, lokalne 
zabagnienia itp.). 

3) Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie 
elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

2. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest roboczogodzina [H], odbiór prac 
utrwalony w formie pisemnej, nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 

 

II.4 WYKŁADANIE PUŁAPEK NA SZKODNIKI WTÓRNE 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka [SZT] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania pułapek co do ilości, jakości i zgodności z 
zleceniem, 

2) ilość pułapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).  

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki 

 

 

 

II.5 WYKŁADANIE PUŁAPEK NA RYJKOWCE 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka [SZT] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania pułapek co do ilości, jakości i zgodności z 
zleceniem, 

2) ilość pułapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie). 

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 



Strona 7 z 13 
 

 

 

 

II.6 PRÓBNE POSZUKIWANIA OWADÓW W ŚCIOLE 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka powierzchni próbnej [SZT] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania poszukiwań co do ilości, jakości i zgodności 
ze zleceniem, 

2) ilość partii kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie 
(posztucznie).  

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 

 

 

II.7 GRODZENIE UPRAW PRZED ZWIERZYNĄ SIATKĄ 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 100 m (hektometr) [HM] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i Zleceniem, 

2) dokonanie pomiaru długości grodzenia (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, 
GPS, itp), 

3) sprawdzeniu podlegać będzie w szczególności: ilość i rozmieszczenie słupków, naciąg i 
mocowanie siatki oraz jakość wykonania przełazów zgodnie z przyjętą technologią 
wykonania grodzenia  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

2. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr sześcienny [M3] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności z 
zleceniem, 

2) ilość M3 rozłupanego surowca zostanie ustalona poprzez jego pomierzenie na gruncie 
(posztucznie). 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

 

II.8 DEMONTAŻ (likwidacja) i NAPRAWA (konserwacja) OGRODZEŃ 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 100 m (hektometr) [HM] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

2) zweryfikowanie pomiaru długości rozebranego grodzenia lub wykonanej konserwacji, 
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3) sprawdzenie wyrównania powierzchni gleby w miejscu demontażu oraz ułożenia i ilości 
materiałów odzyskanych z rozbiórki. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

2. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest roboczogodzina [H], odbiór prac 
utrwalony w formie pisemnej, nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 

II.9 MECHANICZNE ZWALCZANIE SZKODNIKÓW WTÓRNYCH 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr sześcienny [M3] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności z 
zleceniem, 

2) ilość M3 okorowanego surowca zostanie ustalona poprzez jego pomierzenie na 
gruncie (posztucznie). 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

2. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1000 sztuk [TSZT] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem 
czynności i zleceniem,  

2) ilość okorowanych pni zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie 
posztucznie lub na reprezentatywnych powierzchniach próbnych wynoszących 2 ary 
na każdy rozpoczęty HA i odniesienie tej ilości do całej powierzchni zabiegu. 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

3. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr przestrzenny [MP]  

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności ze 
zleceniem, 

2) ilość MP zasiedlonych gałęzi zostanie ustalona poprzez pomierzenie taśmą mierniczą 
przygotowanych stosów przed ich spaleniem lub zakopaniem. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

 

II.10 WYWIESZANIE NOWYCH I KONSERWACJA STARYCH BUDEK LĘGOWYCH I 
SCHRONÓW DLA NIETOPERZY 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka [SZT]  
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Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności z 
zleceniem, 

2) ilość budek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).  

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 

 

 

II.11 PRACE W OCHRONIE LASU 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest roboczogodzina [H], odbiór prac utrwalony w 
formie pisemnej, nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 

2.Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka [SZT]  

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności ze 
zleceniem, 

2) ilość wyłożonych drzew zgryzowych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na 
gruncie (posztucznie).  

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 

 

 

II.12 Smarowanie pni biopreparatem 

 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, 
taśmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w 
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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Dział III – POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA 

Kod typu planu: POZ 

 

III.1 POZYSKANIE DREWNA 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr sześcienny [M3] 

Pomiar pozyskanego drewna i określenie prawidłowości wyróbki poszczególnych 
sortymentów surowca drzewnego zostaną określone zgodnie z unormowaniami wskazanymi 
w SIWZ (pkt 3. Unormowania, których zobowiązany jest przestrzegać Wykonawca przy 
realizacji przedmiotu zamówienia), przy czym ustala się, że: 

1. Pomiar ilości i oględziny jakości drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie 
wykonany przed jego zmygłowaniem. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić zrywkę 
wspomnianego drewna w sposób umożliwiający dokonanie jego pomiaru. 

2. Pomiar średnicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo będzie dokonywany w 
korze lub bez kory. Dla drewna w korze stosuje się potrącenia kory zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi warunkami technicznymi.  

3. Pomiar ilości i oględziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo będzie 
prowadzony po zakończeniu zrywki i ułożeniu drewna w stosy. 

4. Pomiar ilości drewna WK będzie prowadzony zgodnie z obowiązującymi warunkami 
technicznymi dla drewna kłodowanego. 

5. Po zakończeniu prac na danej pozycji cięć przedstawiciel Zamawiającego przeprowadzi 
jej oględziny w celu stwierdzenia zgodności przeprowadzonych prac z wymogami 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zlecenia oraz sporządza „Protokół 
przekazania pozycji” 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

III.2 ZRYWKA DREWNA 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr sześcienny [M3] 

W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje się osobnego pomiaru jego 
ilości, a jedynie określa się zgodność wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia i zlecenia. Obowiązuje zasada: całe drewno pozyskane podlega 
zrywce. Nie dotyczy to szczególnych sytuacji, gdy zupełnie nie wykonywano zrywki drewna 
na danej pozycji cięć (np. ręcznie ustawiony stos w cięciach przygodnych bezpośrednio przy 
drodze wywozowej). 

(drewno pozyskane=drewno zerwane) 

Rozliczenie następuje za 1m3 zerwanego surowca bez względu na rzeczywistą odległość 
zrywki i sortymentację na danej pozycji. 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

III.3 PODWÓZ DREWNA 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr sześcienny [M3] 

W trakcie odbioru prac z zakresu podwozu drewna nie dokonuje się osobnego pomiaru jego 
ilości, a jedynie posługuje się ilością będącą na stanie magazynowym leśnictwa. 
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 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

 

III.4 POZOSTAŁE PRACE GODZINOWE W POZYSKANIU I ZRYWCE DREWNA 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest godzina [H] 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac związanych z 
pozyskaniem i zrywką drewna oraz utrzymaniem linii podziału powierzchniowego i 
kłodowaniem drewna z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniem faktycznie 
przepracowanych godzin. 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

 

Dział IV - OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Kod typu planu: OCHRP 

 

IV.1 PORZĄDKOWANIE TERENÓW NA PASACH PRZECIWPOŻAROWYCH 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem. Pomiar długości pasa w połowie jego szerokości zostanie wykonany 
(np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.). Powierzchnia zabiegu jest to iloczyn 
długości i 30 metrowej szerokości pasa. Sprawdzenie szerokości uporządkowanego pasa 
zostanie przeprowadzone, za pomocą urządzeń wymienionych powyżej, prostopadle do osi 
pasa w ilości min. 10 pomiarów na każdy kilometr. 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

 

IV.2 ODCHWASZCZANIE I MINERALIZOWANIE BRUZD NA PASACH 
PRZECIWPOŻAROWYCH 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest [H] 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania odchwaszczania i 
mineralizowania bruzd na pasach przeciwpożarowych z opisem czynności i zleceniem oraz 
potwierdzeniu faktycznej pracochłonności.  

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 

IV.3 POZOSTAŁE PRACE W OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ LASU 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest [H] 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania pozostałych prac z 
ochrony przeciwpożarowej lasu z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniu 
faktycznej pracochłonności.  

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 
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Dział V – ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE 

Kod typu planu: UTRZ 

 

V.1 UTRZYMANIE OBIEKTÓW TURYSTYCZNYCH I EDUKACYJNYCH 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest [H] 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac związanych z 
utrzymaniem obiektów turystycznych z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniu 
faktycznej pracochłonności.  

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 

 

Dział VI – ADMINISTRACJA 

Kod typu planu: ADM 

 

 

VI.1 Utrzymanie skrajni dróg leśnych 
 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA]  

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy 
pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.). 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

2. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest roboczogodzina [H], odbiór prac utrwalony 
w formie pisemnej, nastąpi poprzez: 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 
• potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 
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Dział VII – UBOCZNE UŻYTKOWANIE LASU 

Kod typu planu: UBOCP 

 

VII.1 Uboczne użytkowanie lasu 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową są [SZT] 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac związanych z 
ubocznym użytkowaniem lasu z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzenie faktycznie 
pozyskanych choinek. 

2. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest roboczogodzina [H], odbiór prac utrwalony w 
formie pisemnej, nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 

  

Dział VIII – NASIENNICTWO i SELEKCJA 

Kod typu planu: NAS 

 

VIII.1 ZBIÓR SZYSZEK I NASION Z DRZEWOSTANÓW NASIENNYCH GOSPODARCZYCH I 
WYŁĄCZONYCH 

 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest (KG) 

Odbiór prac nastąpi przez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem, poprzez zważenie materiału nasiennego.  

 

(rozliczenie z dokładnością do 0,1 KG) 

 


