Zatacznik nr 3 do SWz

Znak sprawy: DZ/251/36/2021

Wykaz wykonanych lub wykonywanych robét budowlanych, o ktérych mowa w Rozdziale 1V ust. 1 pkt 1.3. SWZ, w okresie ostatnich 5 (stownie:
pieciu) lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krétszy — w tym okresie.

Projektowa F-11
ul. Grochowska 6b,
31-521 Krakow

zadania pn. Rozbudowa zaplecza technicznego do
obstugi i serwisowania taboru Spétki Koleje
Dolnoslaskie S.A.

59-220 Legnica

L.p. Nazwa Wykonawcy Przedmiot robét budowlanych Nazwa i adres pomiotu, na rzecz ktérego roboty Daty wykongnia Iu’b Czy zalaczono
budowlane zostaty wykonane lub sg wykonywane wykonywania robét dowody
budowlanych potwierdzajace
nalezyte wykonanie
(nalezy podac dzier/ lub wykonywanie
miesigc/ rok) robot budowlanych?
(Wpisac¢ TAK/ NIE)
kol. 1 kol. 2 kol. 3 kol. 4 kol. 5 kol. 6
1. Marcin Furtak Pracownia | Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym Zamawiajacy: 05.10.2020 — TAK
Projektowa F-11 projektu koncepcyjnego bocznicy kolejowej dla Budimex S.A. 07.12.2020
ul. Grochowska 6b, zadania pn. Projekt i rozbudowa zaplecza ul. Siedmiogrodzka 9
31-521 Krakow technicznego dla obstugi taboru kolejowego na 01-204 Warszawa
stacji Krakéw Towarowy.
Inwestor: Koleje Matopolskie sp. z 0.0.
2. Marcin Furtak Pracownia | Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym Koleje Dolnoslgskie SA 09.09.2020 TAK
projektu koncepcyjnego bocznicy kolejowej dla Ul. Kolejowa 2 - 06.05.2021

UWAGA!

Do sposobu liczenia termindéw stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego — art. 112, tj. termin oznaczony w tygodniach, miesigcach lub latach koriczy sie z uptywem dnia, ktéry
nazwa lub datg odpowiada poczatkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesigcu nie byto - w ostatnim dniu tego miesigca.
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