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Kosztorys Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Czerwiennem

1 Grupa Roboty Budowlane
1.1 Element Roboty rozbiórkowe
1 KNR 225/307/3 Ogrodzenia z paneli na słupkach stalowych i żelbetowych, rozebranie, na słupkach metalowych 

obetonowanych
Wyliczenie ilości robót:

(14,0+27)*1,7 69,700000
RAZEM: 69,700000 m2 69,700

2 KNR 404/804/1 Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych, kondygnacja I
Wyliczenie ilości robót:

7,6+2,9+1,6+10,7*2+6,9+1,47+0,5+2,12 44,490000
RAZEM: 44,490000 m 44,490

3 KNR 404/305/2 Rozebranie pochylni dla niepełnosprawnych i schodów
Wyliczenie ilości robót:

0,2*(1,2*(6,00+9,7)+1,6*2,9+1,5*3,4) 5,716000
0,2*2,2*1,7 0,748000

RAZEM: 6,464000 m3 6,464
4 KNR 404/302/1 Rozebranie betonowych i żelbetowych ław, stop i fundamentów

Wyliczenie ilości robót:
0,3*(1,2*1,9*2)+0,3*0,3*1,8*4+0,30*0,3*(3,4+1,5)+0,3*1,2
*1,5 2,997000

RAZEM: 2,997000 m3 2,997
5 KNR 231/807/1 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej

Wyliczenie ilości robót:
1,2*6,0+1,6*2,9+10,0*2,0 31,840000

RAZEM: 31,840000 m2 31,840
6 KNR 231/814/2 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30·cm na podsypce 

piaskowej
Wyliczenie ilości robót:

1,2+2*6,0+1,6*2+2,9+10,0*2+2,0*2 43,300000
RAZEM: 43,300000 m 43,300

7 KNR 401/535/2 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku
Wyliczenie ilości robót:
daszek nad wejściem 3,5*1,7 5,950000
dach do przekrycia 5,7*12,25+7,4*10,0+1,5*1,9/2+5,7*12,7+9,5*5,0+7,4*4,75

+1,5*1,9/2 301,715000
nadbudowa 8,0*19,3*2+2,15*5,75/2*2+11,6*2*0,9+4,7*2*0,6 347,682500

RAZEM: 655,347500 m2 655,348
8 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:
dach do przekrycia 22,4*2+8,1 52,900000
dach nadbudowa (21,14+11,66)*2-3,6 62,000000

RAZEM: 114,900000 m 114,900
9 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:
dach nadbudowa 9,0*4 36,000000
dach do przekrycia 5,0*2+4,0*2+3,0 21,000000

RAZEM: 57,000000 m 57,000
10 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 

nadającej się do użytku
Wyliczenie ilości robót:
dach do przekrycia 0,2*(5,7*2+2,0*2+(1,5+1,9)*2+23,5+0,15*(21,14+11,66)*2

-3,6) 10,388000
nadbudowa 0,2*(8,0*4+(2,15+5,75+7,0)*2+11,6*2+4,7*2+21,4)+0,15*(

22,4*2+8,1) 31,095000
RAZEM: 41,483000 m2 41,483

11 KNR 401/430/4 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołacenie dachu, odstęp łat do 24·cm m2 655,348
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12 KNR 401/430/7 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych,
Wyliczenie ilości robót:
nadbudowa 8,0*19,3*2+2,15*5,75/2*2+11,6*2*0,9+4,7*2*0,6 347,682500

RAZEM: 347,682500 m2 347,683
13 KNR 401/212/2 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15·cm

Wyliczenie ilości robót:
pod nowe ławy i stopy w budynku 0,2*1,0*1,5*8 2,400000

0,2*1,0*5,4*2 2,160000
RAZEM: 4,560000 m3 4,560

14 KNR 404/305/2 Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce), płyta stropowa grubości do 15 cm
Wyliczenie ilości robót:
płyta 5,19*2,0*0,12 1,245600
schody 1,0*4,0*0,15 0,600000

RAZEM: 1,845600 m3 1,846
15 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:
9,92*5,03/2*2*0,25 12,474400
4,0*2,2*0,25 2,200000

RAZEM: 14,674400 m3 14,674
16 KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub 

cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły
Wyliczenie ilości robót:

0,38*0,5*2,0 0,380000
0,48*0,85*2,0 0,816000
0,48*0,85*2,0 0,816000

RAZEM: 2,012000 m3 2,012
17 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:
40,05+9,98 50,030000

RAZEM: 50,030000 m2 50,030
18 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km

Wyliczenie ilości robót:
6,464+2,997+4,56 14,021000
4,56+1,846+14,674 21,080000
2,012 2,012000
50,03*0,03 1,500900

RAZEM: 38,613900 m3 38,614
19 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km m3 38,614 9
1.2 Element Roboty zabezpieczające - podbicie ław fundamentowych
20 KNR 401/104/2 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, głębokość do

1,5·m w gruncie kategorii III
Wyliczenie ilości robót:
zewnętrzne 5,5*0,8*2,0 8,800000
wewnątrz budynku 5,4*0,9*0,6*2+1,5*1,0*0,9*2+0,71*1,2*0,4*2 9,213600

RAZEM: 18,013600 m3 18,014
21 KNNR 3/201/3 Podbicie betonem ław lub ścian fundamentowych odcinkami co 1·m z wykopem w gruncie 

nienawodnionym kategorii III, z odwozem nadmiaru ziemi samochodem do 1·km, grubość podbicia 
do 60·cm

Wyliczenie ilości robót:
5,5*0,6*1,0 3,300000

wewnątrz budynku 5,4*0,4*0,6*2 2,592000
RAZEM: 5,892000 m3 5,892

22 KNR 201/320/2 
(1)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5·m, kategoria 
gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m

Wyliczenie ilości robót:
zewnętrzne 5,5*0,8*2,0 8,800000
wewnątrz budynku 5,4*0,9*0,6*2+1,5*1,0*0,9*2 8,532000

RAZEM: 17,332000 m3 17,33
1.3 Element Roboty ziemne
23 KNR 201/122/2 Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren pagórkowaty

Wyliczenie ilości robót:
8,5*9,0*2,25+3,0*3,0*0,8 179,325000

RAZEM: 179,325000 m3 179,325
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24 KNR 201/206/2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 
do 1·km, koparka 0,40·m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:
8,5*9,0*2,25+3,0*3,0*0,8 179,325000

RAZEM: 179,325000 m3 179,325 0,8
25 KNR 201/301/2 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, kategoria gruntu 

III m3 179,325 0,2
26 KNR 201/320/2 

(1)
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5·m, kategoria 
gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m

Wyliczenie ilości robót:
2,25*(8,5*2+9,0)*1,5 87,750000

RAZEM: 87,750000 m3 87,75
1.4 Element Roboty żelbetowe
27 KNR 202/1101/1

(4)
Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły

Wyliczenie ilości robót:
0,1*0,8*(7,08+6,8+6,0*2)+2,4*2,2*0,1 2,598400

RAZEM: 2,598400 m3 2,598
28 KNR 202/202/2 

(2)
Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.8·m, beton B25podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:
0,4*0,7*(7,08+4,6+6,8) 5,174400
0,4*0,75*4,61 1,383000
1,23*0,4*1,5 0,738000

RAZEM: 7,295400 m3 7,295
29 KNR 202/204/2 

(2)
Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 1.5·m3, beton B25 podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:
1,2*1,5*0,4*4 2,880000

RAZEM: 2,880000 m3 2,880
30 KNR 202/205/1 

(2)
Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton podawany pompą B25

Wyliczenie ilości robót:
płyta denna szybu windowego 2,32*2,09*0,3 1,454640

RAZEM: 1,454640 m3 1,455
31 KNR 202/207/1 

(2)
Ściany żelbetowe, grubość 8·cm proste o wysokości do 3·m, beton B25 podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:
ściany fundamentowe gr 24 1,85*(6,48*2+5,55*2) 44,511000
szyb windowy gr 20 cm 14,1*(2,32+2,09)*2-1,18*2,15*5 111,677000

RAZEM: 156,188000 m2 156,188
32 KNR 202/207/7 

(2)
Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy grubości, beton B25  podawany pompą

m2 44,511 16
33 KNR 202/207/7 

(2)
Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy grubości, beton B25  podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:
szyb windowy gr 20 cm 14,1*(2,32+2,09)*2-1,18*2,15*5 111,677000

RAZEM: 111,677000 m2 111,677 12
34 KNR 202/216/2 

(2)
Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 14·cm, beton B25  podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:
strop szybu  windowego 2,32*2,09 4,848800
spoczniki (1,4*5,05*2)*3 42,420000

RAZEM: 47,268800 m2 47,269
35 KNR 202/216/1 

(2)
Płyty żelbetowe, stropowe płaskie lub na żebrach, grubość 8·cm, beton B25 podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:
12 3,19*19,09 60,897100
12 2,13*(1,88+1,8) 7,838400
12 3,8*(1,09*2+1,6) 14,364000
14 9,42*19,09 179,827800

RAZEM: 262,927300 m2 262,927
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36 KNR 202/216/5 
(2)

Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy w grubości płyty, beton B25 podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:
3,19*19,09 60,897100
2,13*(1,88+1,8) 7,838400

12 3,8*(1,09*2+1,6) 14,364000
RAZEM: 83,099500 m2 83,10 4

37 KNR 202/216/5 
(2)

Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy w grubości płyty, betonB25 podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:
14 9,42*19,09 179,827800

RAZEM: 179,827800 m2 179,83 6
38 KNR 202/213/5 Stropy gęstrożebrowy, z płytą grubości 3·cm i żebrami usztywniającymi, cegła K3

Wyliczenie ilości robót:
3,8*(19,59-(0,25*6)+19,59*(0,25*4)-(1,09*2+1,6)) 128,820000
2,0*6,25*2 25,000000

RAZEM: 153,820000 m2 153,820
39 KNR 202/213/10 Stropy Ackermana i Kontra, dodatek za każdy 1cm zwiększenia grubości płyty ponad 3·cm m2 153,82
40 KNR 202/208/3 

(2)
Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 4·m, obwód do przekroju: 
9-12m/m2, beton B25 podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:
0,25*0,25*(3,46*5+6,72*4) 2,761250
0,3*0,3*9,81*4 3,531600

2.12 0,3*0,3*3,13*4 1,126800
0,25*0,25*0,7*12 0,525000

RAZEM: 7,944650 m3 7,945
41 KNR 202/218/2 

(2)
Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8·cm, beton B25 podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:
2,7*5,05-2,32*2,09 8,786200
2,7*5,05-2,32*2,09 8,786200
2,7*5,05-2,32*2,09 8,786200

RAZEM: 26,358600 m2 26,359
42 KNR 202/218/6 

(2)
Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy grubości płyty, beton B25 podawany pompą

m2 26,359 6
43 KNR 202/210/3 

(2)
Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 12m/m2, beton B25 podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:
2.3 0,25*0,4*6,5*2 1,300000
2.4 0,25*0,25*2,8 0,175000
2.5 0,25*0,25*2,0 0,125000
2.5A 0,25*0,25*1,95 0,121875
2.6 0,25*0,35*3,37*4 1,179500
2.7 0,25*0,35*3,37*2 0,589750
2.8 0,3*0,45*19,60 2,646000
2.9 0,3*0,45*19,60 2,646000
2.10 0,25*0,3*2,2*4+0,25*0,53*2,5*2 1,322500
3.2 0,25*0,35*5,6 0,490000
3.3 0,25*0,35*5,6 0,490000
3.4 0,25*0,25*2,7 0,168750
3.5 0,25*0,25*1,7 0,106250
3.7 0,25*0,25*2,8*2 0,350000
3.8 0,25*0,25*3,0 0,187500
3.8A 0,25*0,25*3,0 0,187500
4.2 0,25*0,35*5,6 0,490000
4.3 0,25*0,35*5,6 0,490000
4.4 0,25*0,5*2,7 0,337500
4.5 0,25*0,25*1,95 0,121875
4.6 0,25*0,5*2,7 0,337500
5.2 0,25*0,35*5,6 0,490000
5.3 0,25*0,35*5,6 0,490000
5.4 0,25*0,28*2,0 0,140000
koszowe 0,32*0,16*6,2*6 1,904640

RAZEM: 16,887140 m3 16,887
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44 KNR 202/212/12 Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30·cm
Wyliczenie ilości robót:

0,25*0,25*(6,5+5,55)*2*5 7,531250
0,25*0,25*(9,92+19,59)*2 3,688750

RAZEM: 11,220000 m3 11,220
45 KNR 401/313/2 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek

Wyliczenie ilości robót:
3.6 1,85*0,15*0,42 0,116550
4.7 1,85*0,15*0,42 0,116550
5.5 1,85*0,15*0,42 0,116550

RAZEM: 0,349650 m3 0,350
46 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, 

HEB100·mm + blacha 16/380x250mm
Wyliczenie ilości robót:
3.6 1,85*3 5,550000
4.7 1,85*3 5,550000
5.5 1,85*3 5,550000

RAZEM: 16,650000 m 16,650
47 KNR 202/290/1 

(1)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi 
do 7·mm t 0,694

48 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 
żebrowane, Fi 8·mm t 0,302

49 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 
żebrowane, Fi 10·mm t 5,693

50 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 
żebrowane, Fi 12·mm t 5,328

51 KNR 202/290/2 
(3)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 
żebrowane, Fi 16·mm t 2,222

52 KNR 202/290/2 
(3)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 
żebrowane, Fi 20 t 1,71

1.5 Element Izolacje pionowe
53 KNR BC 2/305/3 Uszczelnienie zewnętrznej części podziemnych budynków i budowli z bitumicznej powłoki 

grubowarstwowej , na pow. ścian murowanych narażonych na działanie wody ciśnieniowej, warstwa
gr. 4,0·mm

Wyliczenie ilości robót:
2,6*(6,58*2+5,75) 49,166000

RAZEM: 49,166000 m2 49,166
54 KNR BC 2/305/7 Uszczelnienie zewnętrznej części podziemnych budynków i budowli z bitumicznej powłoki 

grubowarstwowej , nałożenie fizeliny ochronnej m2 49,166
55 KNR BC 2/305/8 Uszczelnienie zewnętrznej części podziemnych budynków i budowli z bitumicznej powłoki 

grubowarstwowej , przyklejenie płyty ochronnej ze styroduru gr 10 cm m2 49,166
56 KNR 202/609/10 Izolacje dylatacji -  styropian gr 8cm

Wyliczenie ilości robót:
5,55*13,3 73,815000

RAZEM: 73,815000 m2 73,815
1.6 Element Roboty murowe
57 KNR 202/604/2 

(1)
Izolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na gorąco, ław fundamentowych betonowych

Wyliczenie ilości robót:
0,3*(5,85+6,58)*2 7,458000

RAZEM: 7,458000 m2 7,458
58 KNR 917/106/1 

(1)
Ściany budynków wielokondygnacyjnych systemu H+H, z bloczków o powierzchni gładkiej, ściana 
grubości 240 mm, wyciąg

Wyliczenie ilości robót:
(5,85+6,58)*2*9,8-(1,2*2,0*3+2,2*2,2+1,4*2,21+2,2*2,3+
2,2*1,6) 219,914000
5,3*2,5/2*2 13,250000
0,55*(9,92+19,59)*2+9,92*5,0/2*2+5,0*0,5*2+2,5*1,2/2*2 90,061000

RAZEM: 323,225000 m2 323,225
59 KNR 401/304/1 

(1)
Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami

Wyliczenie ilości robót:
0,38*(0,5*2,0+0,8*1,2) 0,744800
0,48*0,85*2,0 0,816000
0,48*0,85*2,0+0,48*1,22*1,4 1,635840

RAZEM: 3,196640 m3 3,197
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60 KNR 917/107/4 
(1)

Ścianki działowe systemu H+H,  ściany grubości 175 mm, wyciąg

Wyliczenie ilości robót:
3,25*(5,6+4,5+2,04*2+2,6+3,85+1,5+2,0)-0,9*2,0*3 73,022500

RAZEM: 73,022500 m2 73,023
61 KNR 917/108/2 

(1)
Ścianki działowe systemu H+H,  ściana grubości 115 mm, wyciąg

Wyliczenie ilości robót:
3,25*3,35*4-0,9*2,0*4 36,350000
3,25*1,8-0,9*2,0 4,050000

RAZEM: 40,400000 m2 40,400
62 KNR 917/109/1 

(1)
Nadproża prefabrykowane systemu H+H, wyciąg

Wyliczenie ilości robót:
1,1*4+1,2*2*3 11,600000

RAZEM: 11,600000 m 11,600
63 KNNR 2/302/7 Ściany murowane, osadzenie podokienników prefabrykowanych

Wyliczenie ilości robót:
5,0*2+2,2*2 14,400000

RAZEM: 14,400000 m 14,400
1.7 Element Dach
64 KNR 202/406/2 Murłaty, przekrój poprzeczny drewna ponad 180·cm2

Wyliczenie ilości robót:
0,16*0,16*(3,4*5+4,0*5+7,0*8+7,4*4) 3,138560

RAZEM: 3,138560 m3 3,139
65 KNR 202/406/6 Ramy górne i płatwie o długości ponad 3·m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180·cm2

Wyliczenie ilości robót:
0,16*0,16*(2,1*3+4,2*4) 0,591360

RAZEM: 0,591360 m3 0,591
66 KNR 202/407/4 Słupy o długości do 2·m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180·cm2

Wyliczenie ilości robót:
0,16*0,16*1,8*4 0,184320

RAZEM: 0,184320 m3 0,184
67 KNR 202/408/1 Miecze i zastrzały, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2

Wyliczenie ilości robót:
0,08*0,16*1,3*8 0,133120

RAZEM: 0,133120 m3 0,133
68 KNR 202/408/8 Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna ponad 180·cm2

Wyliczenie ilości robót:
0,16*0,18*(6,9*2+7,4*4) 1,249920

RAZEM: 1,249920 m3 1,250
69 KNR 202/408/5 Krokwie zwykłe o długości ponad 4.5·m, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2

Wyliczenie ilości robót:
0,08*0,16*(52*1,8+5,3*30+5,8*18+6,0*4+8,4*36) 8,747520

RAZEM: 8,747520 m3 8,748
70 KNR 15/517/1 Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii paroprzepuszczalnej

Wyliczenie ilości robót:
dach nadbudowa 21,01*8,17*2+(7,5+11,5)/2*5,12*2-6,0*7,0/2*3+4,7*5,5/2*

4+(4,0+2,1)/2*5,7 446,668400
dach część istniejąca 5,7*12,25+7,4*10,0+1,5*1,9/2+5,7*12,7+9,5*5,0+7,4*4,75

+1,5*1,9/2 301,715000
okapy 1,5*(11,7*2+7,5*3) 68,850000

RAZEM: 817,233400 m2 817,233
71 KNR 15/517/2 Iimpregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat m2 817,233
72 KNR 15/520/2 Pokrycie dachów panelami samonośnymi z profilem usztywniającym z blachy tłoczonej,blacha 

gątopodobna z posypką mineralna m2 817,233
73 KNR 15/521/1 Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekanej na dachach krytych blachodachówką, moduł fali 

18,33·cm
Wyliczenie ilości robót:

21,01+11,5+4,7*2 41,910000
22,11 22,110000

RAZEM: 64,020000 mb 64,020
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74 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm

Wyliczenie ilości robót:
koszowe 0,5*(8,8*6+2,0*2) 28,400000

RAZEM: 28,400000 m2 28,400
75 NNRNKB 

202/541/1
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25·cm

Wyliczenie ilości robót:
wiatrowe 0,25*(5,0*4+8,2*4+5,3*4) 18,500000
pas nadrynnowy 0,2*(22,5*2+7,8+22,17*2+12,54*2+8,0*2) 27,644000
pas zarynnowy 0,22*(22,5*2+7,8+22,17*2+12,54*2+8,0*2) 30,408400

RAZEM: 76,552400 m2 76,552
76 KNR 202/508/3 

(1)
Rynny dachowe z blachy powlekanej, półokrągłe o średnicy 12·cm

Wyliczenie ilości robót:
22,5*2+7,8+22,17*2+12,54*2+8,0*2 138,220000

RAZEM: 138,220000 m 138,220
77 KNR 202/510/2 

(1)
Rury spustowe z blachy powlekanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 10·cm

Wyliczenie ilości robót:
9,0*6+6,0*3 72,000000

RAZEM: 72,000000 m 72,000
78 KNR 15/526/1 Osadzenie okien w połaci dachowej, wykonanie konstrukcji nośnej

Wyliczenie ilości robót:
okna dachowe klatka (1,14+1,4)*2*2 10,160000
okna dachowe nadbudowa (0,78+1,14)*2*3 11,520000

RAZEM: 21,680000 m 21,680
79 KNR 15/526/2 Osadzenie okien w połaci dachowej, osadzenie okna oddymiające 1,14x1,40 z siłownikami szt 2
80 KNR 15/526/2 Osadzenie okien w połaci dachowej, osadzenie okna 78x114 szt 3
81 KNR 217/123/2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 55%, Fi do 

200·mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
0,16*3,14*3,5*21 36,926400

RAZEM: 36,926400 m2 36,926
82 KNR 916/109/1 Izolacja prostych odcinków kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym 

samoprzylepną matą lamelową Klimafix gr. 20, 30, 40, 50 mm, średnica kanału 200 mm m2 36,926
83 KNR 202/513/1 

(1)
Kominki wentylacyjne fi 150

szt 21
1.8 Element Stolarka
84 KNR 19/1022/11

(1)
Okna PCV rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5·m2, osadzanie na kotwach O1 
szklone szybą P4 lewe skrzydło otwierane automatycznie siłownikiem

Wyliczenie ilości robót:
O1 2,16*2,16 4,665600

RAZEM: 4,665600 m2 4,666
85 KNR 19/1022/11

(1)
Okna z PCV  rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5·m2, osadzanie na kotwach - 
szklone szybą P4

Wyliczenie ilości robót:
O2 2,16*2,26 4,881600
O3

RAZEM: 4,881600 m2 4,882
86 KNR 19/1022/11

(1)
Okna z PCV  rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5·m2, osadzanie na kotwach - 
szklone szybą P2

Wyliczenie ilości robót:
O3 2,16*2,56 5,529600
O4 (5,0*1,75-1,45*1,45/2*2)*2 13,295000

RAZEM: 18,824600 m2 18,825
87 KNR 202/1204/5 Drzwi stalowe płaszczowe, przeciwpożarowe, ponad 2·m2, EI60

Wyliczenie ilości robót:
D1 1,2*2,20*3 7,920000

RAZEM: 7,920000 m2 7,920
88 KNR 202/1204/5 Drzwi stalowe płaszczowe, przeciwpożarowe, ponad 2·m2, EI30

Wyliczenie ilości robót:
D4 1,2*2,07 2,484000

RAZEM: 2,484000 m2 2,484
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89 KNR 19/1024/8 
(1)

Drzwi aluminiowe zewnętrzne, dwuskrzydłowe przeszklone EI30

Wyliczenie ilości robót:
D3 1,4*2,27 3,178000

RAZEM: 3,178000 m2 3,178
90 KNR 202/1203/1 Drzwi stalowe płaszczowe, pełne, do 2·m2

Wyliczenie ilości robót:
D2 0,9*2,0 1,800000

RAZEM: 1,800000 m2 1,800
91 KNRW 

202/1026/1 (1)
Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone

Wyliczenie ilości robót:
D5 0,9*2,0*4 7,200000
D6 0,9*2,0 1,800000
D7 0,9*2,0*2 3,600000

RAZEM: 12,600000 m2 12,600
92 KNRW 

202/1022/1
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne HDF, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe + 
samozamykacz 5 szt

Wyliczenie ilości robót:
D5 0,9*2,0*4 7,200000
D6 0,9*2,0 1,800000
D7 0,9*2,0*2 3,600000

RAZEM: 12,600000 m2 12,600
93 Kalkulacja 

indywidualna
Dostawa i montaż ścianek systemowych wc z drzwiami - płyta HPL gr 10mm

Wyliczenie ilości robót:
2,1*(1,12*2+2,14+1,14+1,06) 13,818000

RAZEM: 13,818000 m2 13,818
1.9 Element Tynki, okładziny i roboty malarskie
94 KNRW 

202/805/1 (1)
Tynki zwykłe IV kategorii wykonywane ręcznie, z transportem mechanicznym, ściany i słupy, 
budynki do 8 kondygnacji

Wyliczenie ilości robót:
klatka (6,01+5,05)*2*12,7-2,2*2,3-2,2*2,2-2,2*1,6+(2,09+2,35)*

2*12,7+3,25*1,8*2 391,980000
nadbudowa 1,0*19,09*2+3,12*(9,42*2+19,09*2+2,04*4+2,69*2)+2,5*(

2,84*8+3,85) 324,752200
RAZEM: 716,732200 m2 716,732

95 KNRW 
202/805/2 (1)

Tynki zwykłe IV kategorii wykonywane ręcznie, z transportem mechanicznym, stropy i podciągi, 
budynki do 8 kondygnacji

Wyliczenie ilości robót:
(6,01*5,05-2,09*2,35) 25,439000
19,09*9,42 179,827800

RAZEM: 205,266800 m2 205,267
96 KNRW 

202/826/3
Tynki zwykłe biegów klatek schodowych, kategoria IV

Wyliczenie ilości robót:
(6,01*5,05-2,09*2,35)*3 76,317000

RAZEM: 76,317000 m2 76,317
97 KNRW 

202/825/4 (1)
Tynki cementowe ościeży ponad 3·m2 IV kategorii, wykonywane ręcznie z transportem 
mechanicznym, szerokości 20-25·cm

Wyliczenie ilości robót:
+0,25*(2,2+2,3*2+2,2+2,2*2+2,2+1,6*2) 4,700000

RAZEM: 4,700000 m2 4,700
98 KNR 202/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:
2.03 2,2*(2,43+3,35+1,51+3,35)*2-0,9*2,0*3 41,416000
2,05 2,2*(1,86+2,33)*2-0,9*2,0 16,636000
2.07 2,2*(1,46+3,35+2,63+3,35)*2-0,9*2,0*3 42,076000

1,0*2,0*2 4,000000
RAZEM: 104,128000 m2 104,128

99 KNR 202/829/11 Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 60x30, metoda kombinowana m2 104,128
100 KNR 17/2608/3 Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT17 1-krotnie

Wyliczenie ilości robót:
(716,732+205,267+76,317+4,7)-104,128 898,888000

RAZEM: 898,888000 m2 898,888



Czerwienne - Przebudowa, rozbudowa, 
nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 
I.bem

BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020
(lic. 0004EDD6)
strona nr: 10

Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku
Szkoły Podstawowej nr 1 w Czerwiennem

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

101 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne m2 898,888
102 KNR 202/1505/2 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, dodatek za każde

dalsze malowanie m2 898,888
103 Kalkulacja 

indywidualna
Wykonanie robót naprawczych tynków,okładzin, posadzek uszkodzonych w trakcie prowadzenia 
robót instalacyjnych i budowlanych kpl 1

1.10 Element Podłoża i posadzki
104 KNR 202/1101/7

(3)
Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, żwir

Wyliczenie ilości robót:
0,3*(6,0*5,05-(2,32*2,09)) 7,635360

RAZEM: 7,635360 m3 7,635
105 KNR 202/1101/1

(4)
Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły

Wyliczenie ilości robót:
0,15*(6,0*5,05-(2,32*2,09)) 3,817680

RAZEM: 3,817680 m3 3,818
106 NNRNKB 

202/618/3
Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5·m2

Wyliczenie ilości robót:
6,0*5,05 30,300000

RAZEM: 30,300000 m2 30,300 2
107 KNR 202/616/1 Izolacje z foli na sucho, izolacja pozioma, 1·warstwa

Wyliczenie ilości robót:
P-1 25,451 25,451000
P-3 35,43+12,84+52,14+4,33+53,61+12,86 171,210000
P-4 19,09*(4,3+3,6+4,3)+(2,3+2,5+2,3)*6,0 275,498000

RAZEM: 472,159000 m2 472,159
108 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu 

konstrukcji, na sucho, 1·warstwa - styrodur gr 15 cm m2 25,451
109 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 

1·warstwa wełna skalna gr 5 cm podpodłogowa
Wyliczenie ilości robót:
P-3 35,43+12,84+52,14+4,33+53,61+12,86 171,210000

RAZEM: 171,210000 m2 171,210
110 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny skalnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 

1·warstwa wełna skalna gr 15 cm twarda
Wyliczenie ilości robót:
P-4 19,09*(4,3+3,6+4,3)+(2,3+2,5+2,3)*6,0 275,498000

RAZEM: 275,498000 m2 275,498
111 KNR 202/613/4 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny skalnej, pozioma z płyt układanych na sucho, dodatek 

za każdą następną warstwę gr 10cm twarda
Wyliczenie ilości robót:
P-4 19,09*(4,3+3,6+4,3)+(2,3+2,5+2,3)*6,0 275,498000

RAZEM: 275,498000 m2 275,498
112 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na gładko

Wyliczenie ilości robót:
P-1 (6,0*5,05-(2,32*2,09)) 25,451200
P-3 35,43+12,84+52,14+4,33+53,61+12,86 171,210000
P-4 19,09*(4,3+3,6+4,3)+(2,3+2,5+2,3)*6,0 275,498000

RAZEM: 472,159200 m2 472,159
113 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10·mm

Wyliczenie ilości robót:
P-1 25,451 25,451000

RAZEM: 25,451000 m2 25,451 6
114 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10·mm

Wyliczenie ilości robót:
P-3 35,43+12,84+52,14+4,33+53,61+12,86 171,210000
P-4 19,09*(4,3+3,6+4,3)+(2,3+2,5+2,3)*6,0 275,498000

RAZEM: 446,708000 m2 446,708 4
115 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową

Wyliczenie ilości robót:
P-1 25,451 25,451000
P-3 35,43+12,84+52,14+4,33+53,61+12,86 171,210000

RAZEM: 196,661000 m2 196,661
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116 KNR 202/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża
Wyliczenie ilości robót:
poddasze 35,43+12,84+52,14+4,33+53,61+12,86 171,210000
klatka (1,8+1,85)*5,05+1,18*0,2+(1,8+1,85)*5,05+1,18*0,2+(1,8

5+1,8)*5,05+1,18*0,2*2+1,48*0,7+1,8*3,4+1,2*1,48+4,04
*1,48+1,85*2,09+1,48*4,35 81,457200

po instalacjach 40,05+9,98 50,030000
RAZEM: 302,697200 m2 302,697

117 KNR 
202/1118/10

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 40x40·cm, metoda zwykła

Wyliczenie ilości robót:
poddasze 35,43+12,84+52,14+4,33+53,61+12,86 171,210000
klatka (1,8+1,85)*5,05+1,18*0,2+(1,8+1,85)*5,05+1,18*0,2+(1,8

5+1,8)*5,05+1,18*0,2*2+1,48*0,7+1,8*3,4+1,2*1,48+4,04
*1,48+1,85*2,09+1,48*4,35 81,457200

po instalacjach 40,05+9,98 50,030000
RAZEM: 302,697200 m2 302,697

118 KNR 202/1120/4 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30·cm, cokolik 
15·cm, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:
16,7*3+(5,05+6,0)*2 72,200000
(5,89+9,5)*2+(5,89+9,43)*2+(3,38+10,5)*2 89,180000

RAZEM: 161,380000 m 161,380
119 KNR 202/1120/6 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30·cm, cokolik 

15·cm, metoda kombinowana
Wyliczenie ilości robót:

16,7*3+(5,05+6,0)*2 72,200000
(5,89+9,5)*2+(5,89+9,43)*2+(3,38+10,5)*2 89,180000

RAZEM: 161,380000 m 161,380
120 KNR 202/1121/1 Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:
1,48*(0,1695+0,3)*(10+10) 13,897200
1,48*(0,1675+0,3)*(10+10) 13,838000
1,48*(0,16+0,3)*10+1,48*(0,15+0,3)*7 11,470000

, 1,48*(0,1725+0,255)*4 2,530800
RAZEM: 41,736000 m2 41,736

121 KNR 202/1121/5 Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30·cm
Wyliczenie ilości robót:

1,48*(0,1695+0,3)*(10+10) 13,897200
1,48*(0,1675+0,3)*(10+10) 13,838000
1,48*(0,16+0,3)*10+1,48*(0,15+0,3)*7 11,470000
1,48*(0,1725+0,255)*4 2,530800

RAZEM: 41,736000 m2 41,736
122 KNR 202/1122/2 Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, przygotowanie podłoża, 

cokolik wysokości 15·cm
Wyliczenie ilości robót:

3,3*5*2+2,3*2+1,5*2 40,600000
RAZEM: 40,600000 m 40,600

123 KNR 202/1122/8 Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, z przycinaniem płytek, 
cokolik wysokości 15·cm m 40,6

1.11 Element Dźwig osobowy
124 Kalkulacja 

indywidualna
Dostawa i montaż dźwigu osobowego o napędzie hydraulicznym zgodnie z PT, - udźwig 630kg,- 
maszynownia dolna boczna, - drzwi do kabiny rozsuwane automatycznie o szerokości 90cm (w 
świetle przejścia/przejazdu/), kpl 1

1.12 Element Wyposażenie
125 KNR 202/1208/3 Pochwyty ze stali nierdzewnej na wspornikach

Wyliczenie ilości robót:
3,2*12+(1,5*2+5,05)*3 62,550000

RAZEM: 62,550000 m 62,550
126 KNR 202/1207/5 Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej H=2m m 1,5
127 KNR 202/1207/6 Barierka ze stali nierdzewnej uniemożliwiająca omyłkowe zejście do piwnicy- otwierana m 1,55
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128 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż gaśnicy proszkowej o masie środka gaśniczego min. 25 kg

Wyliczenie ilości robót:
1+1+1+1 4,000000

RAZEM: 4,000000 kpl 4
129 Kalkulacja 

indywidualna
Dostawa i montaż gaśnicy proszkowej o masie środka gaśniczego min. 4 kg

Wyliczenie ilości robót:
4+3+2+2 11,000000

RAZEM: 11,000000 kpl 11
130 Kalkulacja 

indywidualna
Dostawa i montaż gaśnicy proszkowej o masie środka gaśniczego min.2 kg

Wyliczenie ilości robót:
1+1 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2
131 Kalkulacja 

indywidualna
Dostawa i montaż wyposażenia ubikacji dla niepełnosprawnych: - podajnik na papier toaletowy , 
lustro z regulacją konta nachylenia,- uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń (stal nierdzewna):
      a) uchwyt ścienny długości 80cm (wysokość 80cm),
      b) uchwyt uchylny długości 80cm (wysokość 80cm), kpl 1

132 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż suszarki elektrycznej do rąk
szt 3

133 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż podajnika papieru toaletowego
szt 3

134 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż podajnika ręczników papierowych
szt 5

135 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż lustra
kpl 4

136 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa kosza na śmieci
szt 12

137 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa szczotki do wc
szt 4

1.13 Element Elewacje
138 KNR 23/2614/1 

(3)
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr 15 cm , wraz z przygotowaniem podłoża i 
ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z gazobetonu,

Wyliczenie ilości robót:
1,0*(10,22*2+19,89)+(9,3+5,0)/2*1,8*2 66,070000

RAZEM: 66,070000 m2 66,070
139 KNR 23/2614/1 

(3)
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr 10 cm , wraz z przygotowaniem podłoża i 
ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z gazobetonu,

Wyliczenie ilości robót:
4,8*(12,42*2+7,0+1,4+1,2) 165,312000

RAZEM: 165,312000 m2 165,312
140 KNR 23/2615/1 

(3)
Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny skalnej gr 15 cm , wraz z przygotowaniem podłoża i 
ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z gazobetonu

Wyliczenie ilości robót:
10,0*(5,85+6,58*2) 190,100000
8,6*(1,5+1,7)+3,2*3,0/2+5,3*5,20/2 46,100000

RAZEM: 236,200000 m2 236,200
141 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne

i zmycie - odnowienie elewacji
Wyliczenie ilości robót:

19,6*8,0+10,2*7,6*2+4,5*(9,5+1,2+4,5+2,0+5,0+1,9) 420,290000
RAZEM: 420,290000 m2 420,290

142 KNR 23/2611/2 Gruntowanie podłoża 1-krotne m2 420,29
143 KNR 28/2630/6 Tynki cienkowarstwowe i malowanie, malowanie farbą akrylową - odnowienie elewacji

Wyliczenie ilości robót:
19,6*8,0+10,2*7,6*2+4,5*(9,5+1,2+4,5+2,0+5,0+1,9) 420,290000

RAZEM: 420,290000 m2 420,290
144 NNRNKB 

202/541/2
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm - parapety 
zewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:
0,3*(1,6*4+2,2*2+5,0*2) 6,240000

RAZEM: 6,240000 m2 6,240
145 Kalkulacja 

indywidualna
Wykonanie i montaż imitacji rysi z drewna zaimpregnowanego do NRO

szt 31
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146 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie i montaż drewnianej belki zwieńczającej pod okapem  zaimpregnowanej do NRO

Wyliczenie ilości robót:
10,2+12,11+19,7+10,2+6,5*4+12,11+6,1*2+6,9+12,3 121,720000

RAZEM: 121,720000 mb 121,720
147 KNR 222/602/1 Podsufitki drewniane, szkielet z łat

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Wyliczenie ilości robót:

1,15*(13,59+12,61+22,17+12,61+2,7+7,6*4+8,0*2)*0,02 2,531840
RAZEM: 2,531840 m3 2,532

148 NNRNKB 
202/540/1

Pokrycie ścian i okapów blachą powlekaną trapezową drewnopodobną na łatach

Wyliczenie ilości robót:
1,15*(13,59+12,61+22,17+12,61+2,7+7,6*4+8,0*2) 126,592000
6,5*3,0/2+1,3*(1,7+4,0)+0,7*2,0+5,0*2,0/2*2+2,3*1,2/2*2 31,320000

RAZEM: 157,912000 m2 157,912
149 KNR 202/1604/2

(1)
Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15·m, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:
10,0*12,0*2+19,5*9,0+6,0*3,0*2+6,5*9,0*2+5,8*11,0+5,0*
5,0/2*2+6,6*7,5 706,800000

RAZEM: 706,800000 m2 706,800
150 Kalkulacja 

indywidualna
Dostawa i montaż daszku nad wejściem do budynku

kpl 1
1.14 Element Zagospodarowanie terenu
151 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na 

głębokości 20·cm
Wyliczenie ilości robót:
plac 11,33*(13,76+11,5)/2 143,097900
chodniki 3,0*3,17+7,7*0,8+6,8*1,5+0,85*(4,2+2,5+2,2+12,5+6,5) 49,585000

RAZEM: 192,682900 m2 192,683
152 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, 

dodatek za każde dalsze 5·cm głębokości
Wyliczenie ilości robót:
plac 11,33*(13,76+11,5)/2 143,097900

RAZEM: 143,097900 m2 143,098 7
153 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, 

dodatek za każde dalsze 5·cm głębokości
Wyliczenie ilości robót:
chodniki 3,0*3,17+7,7*0,8+6,8*1,5+0,85*(4,2+2,5+2,2+12,5+6,5) 49,585000

RAZEM: 49,585000 m2 49,585 2
154 KNR 231/103/2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt 

kategorii III-IV m2 143,098
155 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm m2 192,683
156 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości m2 143,098 15
157 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm m2 192,683
158 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości m2 143,683 7
159 KNR 201/239/4 

(2)
Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi, łyżka 2,00·m3, grunt kategorii III, transport 
urobku do 1·km samochodami samowyładowczymi 5-10·t

Wyliczenie ilości robót:
143,098*0,55+49,585*0,3 93,579400

RAZEM: 93,579400 m3 93,579
160 KNR 201/214/4 

(2)
Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości 
transportu, ponad 1·km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt 
kategorii III-IV, samochód 5-10·t m3 93,579 18

161 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem
Wyliczenie ilości robót:

0,06*(11,33+13,76+11,5+13,8) 3,023400
RAZEM: 3,023400 m3 3,023

162 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej
Wyliczenie ilości robót:

11,33+13,76+11,5+13,8-5,0*2 40,390000
RAZEM: 40,390000 m 40,390
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163 KNR 231/403/5 Krawężniki betonowe, wtopione 12x25·cm na podsypce cementowo-piaskowej
Wyliczenie ilości robót:

5,0*2 10,000000
RAZEM: 10,000000 m 10,000

164 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową

Wyliczenie ilości robót:
2,3+4,3+2,8+2,5+1,3+12,3+7,3+0,8 33,600000

RAZEM: 33,600000 m 33,600
165 KNR 11/316/1 Nawierzchnie z kostki betonowej  grubości 80·mm na podsypce piaskowej grubości 50·mm z 

wypełnieniem spoin piaskiem, m2 143,683
166 KNR 11/320/1 Chodniki z kostki betonowej grubości 60·mm na podsypce piaskowej grubości 50·mm z 

wypełnieniem spoin piaskiem,
Wyliczenie ilości robót:

3,0*3,17+7,7*0,8+6,8*1,5+0,85*(4,2+2,5+2,2+12,5+6,5) 49,585000
RAZEM: 49,585000 m2 49,585

167 KNR 201/510/1 Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5·cm
Wyliczenie ilości robót:

4,0*12,5+7,5*2,5/2+15,0*2,0 89,375000
RAZEM: 89,375000 m2 89,375

168 KNR 201/312/10 Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2·m2, głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu III
Wyliczenie ilości robót:

(14,0+27)/2,5+1 17,400000
RAZEM: 17,400000 szt 17

169 KNR 401/203/4 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, zbrojone ławy i stopy 
fundamentowe

Wyliczenie ilości robót:
0,3*0,3*1,2*17 1,836000

RAZEM: 1,836000 m3 1,836
170 KNR 202/1803/2 Montaż ogrodzenia systemowego z paneli - materiał z demontażu

Wyliczenie ilości robót:
14,0+27 41,000000

RAZEM: 41,000000 m 41,000
2 Grupa Roboty Instalacyjne
2.1 Element Instalacja C.O.
171 KNR 215/104/1 Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach zaciskowych, na ścianach w budynkach 

niemieszkalnych, Dn 15·mm
Wyliczenie ilości robót:

8+1,0 9,000000
8,0 8,000000

RAZEM: 17,000000 m 17,000
172 KNR 215/104/2 Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach zaciskanych, na ścianach w budynkach 

niemieszkalnych, Dn 18·mm
Wyliczenie ilości robót:

10,0 10,000000
RAZEM: 10,000000 m 10

173 KNR 215/104/3 Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach zaciskanych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Dn 22·mm

Wyliczenie ilości robót:
16,0*2 32,000000

RAZEM: 32,000000 m 32,0
174 KNR 215/104/4 Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach zaciskanych, na ścianach w budynkach 

niemieszkalnych, Dn 28·mm
Wyliczenie ilości robót:

6,0*2 12,000000
24 24,000000

RAZEM: 36,000000 m 36,0
175 KNR 215/9909/3 Zeszyt 7-8 1995r. Montaż szafki z rozdzielaczami do centralnego ogrzewania - system "rura w 

rurze" oraz sieci przewodów z PE, szafka do rozdzielaczy SWP-3 SWN-3 8-10 obwodów szt 1
176 KNR 215/9909/5

(1)
Zeszyt 7-8 1995r. Montaż szafki z rozdzielaczami do centralnego ogrzewania - system "rura w 
rurze" oraz sieci przewodów z PE, przewody z PE Dn16

Wyliczenie ilości robót:
24+28+18+34+20+14+34+36+34+3 245,000000

RAZEM: 245,000000 m 245,0
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177 KNRW 
215/429/1

Rury przyłączne do grzejników, z tworzyw sztucznych, Fi·16·mm

Wyliczenie ilości robót:
16*2 32,000000

RAZEM: 32,000000 kpl 32
178 KNRW 

215/418/7
Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900·mm, długość do 1600·mm

Wyliczenie ilości robót:
CV22-60-0,4 1+1 2,000000
CV22-60-0,5 1 1,000000
CV22-60-0,6 1+1 2,000000
CV22-60-0,7 1 1,000000
CV22-60-0,8 1 1,000000
CV22-60-1,0 1 1,000000
CV22-60-1,8 2+1+1 4,000000
CV22-60-1,4 1+1+1 3,000000
CV22-60-0,9 1 1,000000

RAZEM: 16,000000 szt 16,000
179 KNR 34/101/10 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 20·mm (N), rurociąg Fi 

12-22·mm
Wyliczenie ilości robót:

17+10 27,000000
RAZEM: 27,000000 m 27,000

180 KNR 34/101/19 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 30·mm (S), rurociąg Fi 
28-48·mm

Wyliczenie ilości robót:
32+36 68,000000

RAZEM: 68,000000 m 68,000
181 KNRW 

215/412/2
Montaż głowicy termostatycznej

szt 16
182 KNRW 

215/412/7
Zawór odpowietrzający automatyczny, Fi·15·mm

szt 16
183 KNR 707/102/1 Montaż pompy obiegowej 25/1-6

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1
184 KNRW 

215/411/3 (1)
Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 mosiężny, Fi·25·mm

szt 2
185 KNRW 

215/411/3 (5)
Zawór zwrotny przelotowy c.o. M3003 żeliwny ocynkowany Fi·25·mm

szt 1
186 KNRW 

215/406/2
Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur stalowych i miedzianych, w budynkach 
niemieszkalnych m 95

187 KNRW 
215/406/3

Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur z tworzyw sztucznych, próba zasadnicza 
(pulsacyjna) próba 1

188 KNRW 
215/406/5

Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za próbę 
w budynkach niemieszkalnych m 245

2.2 Element Przyłacz wodociągowy
189 KNR 201/310/2 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5·m ze złożeniem urobku na odkład, 

wykopy o głębokości do 1.5·m, kategoria gruntu III
Wyliczenie ilości robót:

1,5*0,8*10,3 12,360000
RAZEM: 12,360000 m3 12,360

190 KNR 218/501/3 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20·cm
Wyliczenie ilości robót:

10,3*0,6 6,180000
RAZEM: 6,180000 m2 6,180

191 KNRW 
218/808/1 (1)

Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączone metodą zgrzewania czołowego, rurociąg 
Fi·50·mm, nakłady liczone na 1mb przyłącza m 18

192 KNRW 
218/808/1 (2)

Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączone metodą zgrzewania czołowego, rurociąg 
Fi·50·mm, materiały pozostałe określone na 1 przyłącze miejsce 1

193 KNR 401/208/4 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05·m2, beton żwirowy, grubość do 
40·cm szt 1

194 KNR 401/206/4 Zabetonowanie otworów w  ścianach, otwory do 0,2·m2, głębokość ponad 10·cm szt 1
195 KNR 218/501/3 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20·cm

Wyliczenie ilości robót:
10,3*0,6 6,180000

RAZEM: 6,180000 m2 6,180
196 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 10,3
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197 KNR 201/320/2 
(1)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5·m, kategoria 
gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m m3 12,36

198 KNRW 
218/704/1

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu , PE, PEHD, (rurociąg 200·m) Dn·50·mm
próba 1

2.3 Element Instalacja wodociągowa
199 KNRW 

215/112/3 (1)
Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 32·mm

Wyliczenie ilości robót:
12,0*2+6,0*2+5,0+5,0 46,000000

RAZEM: 46,000000 m 46,0
200 KNRW 

215/112/2 (1)
Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 25·mm m 7,0

201 KNRW 
215/112/1 (1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 20·mm

Wyliczenie ilości robót:
16+5,0+16,0+8,0+6,0+18,0*2+5,0+16,0 108,000000

RAZEM: 108,000000 m 108
202 KNR 35/129/9 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej powlekane folią, grubości 6 mm, rurociąg Fi·22·mm m 108
203 KNR 35/129/10 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej powlekane folią, grubości 6 mm, rurociąg Fi·28·mm m 7
204 KNR 35/129/11 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej powlekane folią, grubości 6 mm, rurociąg Fi·35·mm m 46
205 KNRW 

215/116/1 (2)
Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, 
baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20·mm szt 20

206 KNRW 
215/132/4 (2)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn·32·mm
szt 2

207 KNRW 
215/135/1

Zawór czerpalny Dn·15·mm
szt 20

208 KNRW 
215/137/2

Bateria umywalkowa , stojąca, Dn·15·mm
szt 6

209 KNRW 
215/137/2

Bateria umywalkowa , stojąca, Dn·15·mm dla niepełnosprawnych
szt 1

210 KNRW 
215/127/3

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach 
niemieszkalnych, rurociąg Fi·do 63·mm

Wyliczenie ilości robót:
108+7+46 161,000000

RAZEM: 161,000000 m 161
2.4 Element Instalacja kanalizacyjna
211 KNR 402/230/8 Demontaż rurociągu kanalizacyjnego z PCW na ścianach budynku, Fi·do 75-110·mm m 25
212 KNR 401/208/4 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05·m2, beton żwirowy, grubość do 

40·cm szt 2
213 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15·cm

Wyliczenie ilości robót:
0,6*0,15*24,0 2,160000

RAZEM: 2,160000 m3 2,160
214 KNR 401/106/1 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, z odrzuceniem na 

odległość do 3·m
Wyliczenie ilości robót:

0,6*0,7*24 10,080000
RAZEM: 10,080000 m3 10,080

215 KNRW 
215/203/3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi·110·mm
m 28,0

216 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3·m i ubiciem warstwami co 15·cm, grunt 
kategorii III m3 10,08

217 KNR 401/203/1 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojone m3 2,16
218 KNR 401/339/3 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 

głębokość/szerokość 1/2 x 1/2 cegły m 35
219 KNRW 

215/208/3
Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi·110·mm

Wyliczenie ilości robót:
3,0+14,0*3+2,5+2,5 50,000000

RAZEM: 50,000000 m 50
220 KNRW 

215/208/2
Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi·75·mm

Wyliczenie ilości robót:
2,0+1,5+2,5 6,000000

RAZEM: 6,000000 m 6
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221 KNRW 
215/208/1

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi·50·mm

Wyliczenie ilości robót:
8,0+4,0+1,5+3,0+1,5 18,000000

RAZEM: 18,000000 m 18
222 KNRW 

215/222/2
Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi·110·mm

szt 3
223 KNRW 

215/213/5
Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi·110·mm

szt 3
224 KNRW 

215/211/3
Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·110·mm

szt 4
225 KNRW 

215/211/1
Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·50·mm

szt 10
226 KNRW 

215/233/3
Ustęp z płuczką, typu "kompakt"

kpl 3
227 KNRW 

215/233/3
Ustęp z płuczką, typu "kompakt" dla niepełnosprawnych

kpl 1
228 KNRW 

215/230/2 (2)
Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym

kpl 6
229 KNRW 

215/230/2 (2)
Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym dla niepełnosprawnych

kpl 1
230 KNRW 

215/218/1
Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi·50·mm

szt 2
2.5 Element Instalacja solarna
231 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż istniejącej instalacji solarnej na czas prowadzenia robót budowlanych

kpl 1
232 Kalkulacja 

indywidualna
Ponowny montaż zdemontowanej instalacji solarnej wraz z podłączeniem, próbami i 
uruchomieniem. kpl 1


