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Czerwienne Szkoła OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Przebudowa, rozbudowa nadbudowa Szkoły Podstawowej nr1 w Czerwiennem Instalacje elektryczne

1 Rozdzielnice
1

d.1
KNR-W 5-08
0405-04

Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni 0.30-0.40 m2  
Rozdzielnica ZPP2-R

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

2 Rozdzielnice
2

d.2
KNR-W 5-08
0405-05

Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni 0.40-0.50 m2
Rozdzielnica R4

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

3
d.2

KNR-W 5-08
0405-03

Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni 0.20-0.30 m2
Rozdzielnica RW

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

3 Oprawy
4

d.3
KNR-W 5-08
0502-04

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, ga-
zobetonie mocowane na kołkach plastikowych (ilość mocowań 4)

kpl.

41 kpl. 41.000
RAZEM 41.000

5
d.3

KNR-W 5-08
0502-03

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, ga-
zobetonie mocowane na kołkach plastikowych (ilość mocowań 2)

kpl.

61 kpl. 61.000
RAZEM 61.000

6
d.3

KNR-W 5-08
0511-06

Montaż na gotowym podłożu opraw N1,N1a,N2 wg dokumentacji kpl.

29 kpl. 29.000
RAZEM 29.000

7
d.3

KNR-W 5-08
0511-06

Montaż na gotowym podłożu opraw N3 wg dokumentacji kpl.

11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000

8
d.3

KNR-W 5-08
0511-06

Montaż na gotowym podłożu opraw N3AW  wg dokumentacji kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

9
d.3

KNR-W 5-08
0511-02

Montaż na gotowym podłożu opraw AW1, AW2, AW3, AW4 wg dokumentacji kpl.

34 kpl. 34.000
RAZEM 34.000

10
d.3

KNR-W 5-08
0511-02

Montaż na gotowym podłożu opraw OP1wg dokumentacji kpl.

13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000

11
d.3

KNR-W 5-08
0511-02

Montaż na gotowym podłożu opraw DS1 wg dokumentacji kpl.

11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000

12
d.3

KNR-W 5-08
0511-02

Montaż na gotowym podłożu opraw OP20N wg dokumentacji kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

13
d.3

KNR-W 5-08
0511-02

Montaż na gotowym podłożu opraw z czujką ruchu IP44 kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

4 Oddymianie
14

d.4
KNR 5-06
1606-02

Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy po-
żarowych-czujek kołkami rozporowymi na cegle

szt.

25 szt. 25.000
RAZEM 25.000

15
d.4

KNR 5-06
1612-02

Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach
i obudowach wraz ze sprawdzeniem DOR 40

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

16
d.4

KNR 5-06
1612-02

Instalowanie autonomicznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych
gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem  -ADR20N Polon Alfa

szt.

17 szt. 17.000
RAZEM 17.000

17
d.4

KNR 5-06
1609-03

Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych-przycisków w wykonaniu zwy-
kłym bez uruchomienia i sprawdzenia na cegle ROP 63 ora przycisków prze-
wietrzania PP61 --> 4+2=6szt

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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18

d.4
KNR 5-06
1601-02

Zainstalowanie centralki oddymiania Polon Alfa  UCS 6000 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

19
d.4

KNR 5-06
1611-03

Instalowanie dodatkowych wskaźników zadziałania czujek- p.analogie puszka
PIP

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

20
d.4

KNR 5-06
1611-03

Instalowanie dodatkowych wskaźników zadziałania czujek- p.analogie stacja
pogodowa

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5 Instalacja odgromowa
21

d.5
KNR-W 5-08
0611-06

Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.8 m w gruncie
kat.IV

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

22
d.5

KNR-W 5-08
0604-07 z.o.
9901-11 

Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprężanych z pręta o
średnicy do 10 mm na dachu stromym pokrytym blachą - roboty w budowli na
wysokości 4-12 m

m

145 m 145.000
RAZEM 145.000

23
d.5

KNR-W 5-08
0619-06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji odgro-
mowej lub przewodów wyrównawczych

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

24
d.5

KNR-W 5-08
0619-06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji odgro-
mowej lub przewodów wyrównawczych

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

25
d.5

KNR-W 5-08
0618-02

Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych
odgałęźnych 

szt.

47 szt. 47.000
RAZEM 47.000

6 Zasilanie rozdzielnic
26

d.6
KNNR 5
0701-03

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV 0,8x0,4x35 m3

11.2 m3 11.200
RAZEM 11.200

27
d.6

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m
Krotność = 2

m

35 m 35.000
RAZEM 35.000

28
d.6

KNNR 5
0713-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach DVR 110-Arot, pustakach lub
kanałach zamkniętych
YKY 5x10mm2 i HDGS 3x2,5mm2

m

35 m 35.000
RAZEM 35.000

29
d.6

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm AROT 110 DVR m

35 m 35.000
RAZEM 35.000

30
d.6

KNNR 5
0702-03

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV m3

11.2 m3 11.200
RAZEM 11.200

7 Instalacje 
31

d.7
KNNR 5
0301-11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie ce-
mentowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

szt.

45 szt. 45.000
RAZEM 45.000

32
d.7

KNNR 5
1209-0802

Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stro-
pach z cegły

otw.

38 otw. 38.000
RAZEM 38.000

33
d.7

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

215 m 215.000
RAZEM 215.000

34
d.7

KNNR 5
1208-03

Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm m

95 m 95.000
RAZEM 95.000
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35

d.7
KNNR 5
0205-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
YDYp3x1,5mm2 -900m
YDYp3x2,5mm2- 350m
YDYp 4x1,5mm2-28m
YtDY4x2x0,8- 30m
YnTKSY ekw 1x2x0,8 -40m

m

1348 m 1348.000
RAZEM 1348.000

36
d.7

KNNR 5
0101-05

Rury winidurowe  układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż be-
ton

m

120 m 120.000
RAZEM 120.000

37
d.7

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe HDGS 3x2,5mm2

m

85 m 85.000
RAZEM 85.000

38
d.7

KNNR 5
0715-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka-
dach z mocowaniem
YKY 5x10mm2

m

45 m 45.000
RAZEM 45.000

39
d.7

KNNR 5
0308-05

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie-
gunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5
mm2 IP 44

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

40
d.7

KNNR 5
0308-03

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu-
nowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do
2.5 mm2

szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

41
d.7

KNNR 5
0307-02

Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne świecznikowe szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

42
d.7

KNNR 5
0306-02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

19 szt. 19.000
RAZEM 19.000

43
d.7

KNNR 5
0410-02

Wentylatory ścienne szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

44
d.7

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- Dzwonek 230V i 24V szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

45
d.7

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- Czujka ruchu PIR 230V szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

46
d.7

KNNR 5
1203-08

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

300 szt.żył 300.000
RAZEM 300.000

8 Pomiary elektryczne
47

d.8
KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000

48
d.8

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

18 pomiar 18.000
RAZEM 18.000

49
d.8

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

50
d.8

KNNR 5
1304-06

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) szt.

24 szt. 24.000
RAZEM 24.000

51
d.8

KNR-W 4-03
1209-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania
wyłącznika różnicowoprądowego

prób.
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6 prób. 6.000

RAZEM 6.000
52

d.8
KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

53
d.8

KNNR 5
1304-04

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 25370 Użytkownik:  ZUE Leszek Kowalkiewicz 


