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1. WYMAGANIA OGOLNE DLA INSTALACJI.
11 WSTEP.
1.1.1  Przedmiot specyfikacji techniczne;.

Specyfikacja Techniczna 00.00.00 — Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostang
wykonane w ramach:

— Instalacje wodno - kanalizacyjne,

— Instalacja hydrantowej,

— Instalacja wentylacji,

— Instalacja grzewczej,

— Instalacja chtodzenia (klimatyzacja),

1.1.2  Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu.

Budowla - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowg albo jego
czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

Data Rozpoczecia — oznacza date rozpoczecia Robét i date przekazania Wykonawcy placu budowy.
Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami wedtug prawa kraju,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania rob6t.

Inspektor nadzoru - oznacza osobe posiadajacg uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, wyznaczong przez Inzyniera do dziatania jako
inspektor nadzoru i wymieniong w Akcie Umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Laboratorium uprawnione — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatéw oraz robot.

Materialy - oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) majace stanowi¢ lub
stanowigce czes¢ Robdt Statych, wiacznie z pozycjami obejmujacymi same dostawy (jezeli wystepuja),
ktdre moga by¢ dostarczone przez Wykonawce wedtug Umowy.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla lub
obiekt matej architektury.

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg by¢
dostarczone Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczegolnione
jako stanowigce czesci Placu Budowy.

Protokét odbioru ostatecznego - oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym
zakonczeniu.

Przedmiar Robét — oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sq) objete Wykazami wtgczone do
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Dokumentaciji projektowe;.

Specyfikacja — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia w
postepowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata Umowa pomiedzy Wykonawcy a
Zamawiajacym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robot.

Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby(db).

Zamawiajacy — oznacza osobg, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby.

1.1.3 Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych Kontraktowych i nalezy je
stosowac w zleceniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunktach 2.1.3, 3.1.3, 4.1.3, 5.1.3.

1.1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robét.

1.1.4.1 Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy plac budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdirzedne
punktéw gtéwnych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacii
projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych
mu punktow pomiarowych do chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.1.4.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraC rysunki, opisy, karty doboru urzadzen, specyfikacje
materiatowe i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach Umowy.

1.1.4.3 Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczna.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowq i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach Umowy, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ kierownika budowy. W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci, podane na
rysunku wymiary sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaC wszystkie roboty wedtug otrzymanej dokumentacii
technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji rob6t okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona
przez Zamawiajacego wymaga uzupetnien, Wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i
obliczenia i przedtozy je do akceptacji realizujgcego umowe.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedq zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i wptynie to
na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1144 Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ kierownikowi budowy projekt zagospodarowania placu
budowy lub planéw organizacji i ochrony placu budowy do jego akceptacii.
Wykonawca zabezpieczy plac budowy na okres trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru
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ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone miejsca/placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robot. Przez caty ten okres urzadzenia lub inne elementy beda utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy
Zarzadzajgcego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje robét jezeli w jakimkolwiek czasie
Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Zamawiajacym oraz przez umieszczenie, W miejscach i ilosciach okreslonych przez
Zamawiajgcego, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajacego.
Tablice informacyjne bedq utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot.

Koszt zabezpieczenia plac budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w
cene Umowna.

1.1.4.5 Ogodlne zasady wykonania roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos¢
z projektem  wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu organizacji robét
oraz poleceniami Zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez Zarzadzajacego realizacjq umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robdt, jesli wymagac tego bedzie Zarzadzajacy realizacjg umowy, zostang poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robo6t lub wyznaczenia wysokosci przez
Zarzadzajacego realizacjg umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementdéw
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru
robdt. Przy podejmowaniu decyzji Zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i
jakoSci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace podczas produkcii i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badai naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Zarzadzajacego realizacja umowy bedaq wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robo6t. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

1.1.4.6 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
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rodzaju robot, ktdre majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
placu budowy i powiadomi¢ Zamawiajacego i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi kierownika budowy i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.1.4.7 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robo6t sporzadzi lub zapewni sporzadzenie zgodnie z art. 21
ustawy Prawo budowlane, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego ,planem bioz" na
podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzonej przez projektanta i
obowigzujacych aktéw prawnych.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie Umowne;j.

1.1.4.8 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

W trakcie realizacji robdt Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowal sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakoriczenia robdt, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki
zeby stosowa¢ sie do przepiséw i normatywoéw w zakresie ochrony Srodowiska na placu/miejscu
budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na
placu/miejscu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych
jego dziatalnoscia.

Uzycie materiatw, ktore wptywajg na trwate zmiany $rodowiska, jak rdwniez materiatow emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace byé uzyte do robdt  muszg byé
poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla Srodowiska.

1.1.4.9 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw opisu ochrony przeciwpozarowej. Bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczeristwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedq przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych
dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru,
ktory mogtby powstac w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
pracownikow.

1.1.4.10 Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
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Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacq brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakoriczeniu rob6t ich szkodliwo$¢
zanika (np. materiaty pylaste) mogg byC uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organdw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami technicznymi,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.1.4.11 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét i przekazanie obiektu Zamawiajacemu.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie kierownika budowy

powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.1.4.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez organy administracji pafstwowe; i

samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i na
biezaco bedzie informowaé Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnos$ne dokumenty.

1.2 MATERIALY.
1.21  Zrédto uzyskania materiatow.

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robdt muszg byé
zgodne z wymaganiami okre$lonymi w poszczegdlnych szczegotowych specyfikacjach technicznych i
dokumentacji projektu wykonawczego.

Stosowane materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST.

Przynajmniej na cztery tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét
statych Wykonawca przedtozy szczegdtowa informacje o zrédle produkciji, zakupu lub pozyskania takich
materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacii
Zarzadzajacego realizacjq umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja Zarzadzajacego realizacjq umowy udzielona jakiejs partii materiatdw z danego zrodta nie
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bedzie znaczy¢ ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrodta sq akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia atestow i/lub wykonania préb materiatéw otrzymanych z
zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania
odpowiedniej szczegotowej specyfikacji technicznej dokumentaciji projektu wykonawczego.

1.2.2 Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajac w to zrédta wskazane przez kierownika
budowy i jest zobowigzany dostarczy¢ kierownikowi budowy wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowanag przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia kierownikowi budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét.

Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

1.2.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce niezwiocznie usunigte z placu
budowy. W uzasadnionych przypadkach w uzgodnieniu z projektantem oraz kierownikiem budowy.
Wykonawca moze otrzymaé zezwolenie na uzycie materiatbw nie odpowiadajacych wymaganiom
okre$lonym w dokumentaciji projektowej oraz ST ale cena tych materiatdw musi ulec zmianie.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z poniesieniem odpowiedzialno$ci technicznej i kosztowej.

1.2.4 Kontrola materiatow i urzadzen

Zarzadzajacy realizujgcy umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe
materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczeg6towych specyfikacii
technicznych. Zarzadzajacy realizacjq umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek
materiatu zeby sprawdzi¢ jego wkasciwosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogq podstawe do aprobaty
jakosci danej parti materiatdw. Zarzadzajacy realizacjag umowy jest rowniez upowazniony do
przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatow i urzadzen. W czasie przeprowadzania badania
materiatéw i urzadzen przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy, Wykonawca ma obowigzek spetnia¢
nastepujace warunki:

a. w trakcie badania, Zarzadzajacemu realizacjg umowy, bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i
pomoc przez Wykonawce i producentéw materiatéw lub urzadzen

b. Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc
gdzie sg wytwarzane materiaty i urzadzenia do realizacji robét.

1.2.5 Atesty materiatéw i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane sg
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej
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cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci materiatow, Zarzadzajacy realizacjq
budowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy petng
zgodnos¢ tych materiatéw z warunkami podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone
przez Wykonawce Zarzadzajacemu realizacjg umowy.

Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia legitymacje mogg by¢ badane przez Zarzadzajgcego
realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku stwierdzona niezgodno$¢ whasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatbw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegGtowych
specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

1.2.6 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy.

Materialy uznane przez Zamawiajacego za niezgodne ze szczegotowymi specyfikacjami technicznymi
muszg by¢ niezwtocznie usunigte przez Wykonawce z placu budowy. Jesli Zarzadzajacy realizacjg
umowy pozwoli wykorzysta¢ te materiaty do innych robét niz te, dla ktdrych zostaty one pierwotnie
nabyte, warto$¢ tych materiatow moze by¢ odpowiednio skorygowana przez Zarzadzajacego realizacjg
umowy. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materiatow, ktére nie zostaty sprawdzone lub
zaakceptowane przez Zarzadzajgcego realizacja umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko
Wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawe, ze roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako
wadliwe i niezaptacone.

1.2.7 Przechowanie i skladowanie materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedq one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowajg swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robdt i
byty dostepne do kontroli Zarzadzajacemu realizacjg umowy.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych. Zarzadzajgcym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce. Zapewni on ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia bedq
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

1.2.8 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zarzadzajacego realizacjg umowy o
swoim zamiarze, co najmniej cztery tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zarzadzajgacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zarzadzajgcego

13 SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t oraz $rodowisko. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
szczegdlowych specyfikacjach technicznych oraz projekcie realizacji robot zatwierdzonym przez
Zarzadzajacego realizacjg umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie
rob6t zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramami robot.
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Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie i gotowo$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy
Zarzadzajacemu realizacjg budowy kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenia sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdétowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwo$¢ uzycia
wariantowego sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez zarzadzajacego realizacja budowy. Sprzet pozniej nie moze by¢é zmieniony bez jego
zgody.

Sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
Zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

1.4  TRANSPORT.

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robdt uwzgledniajgcym
specyfike obiektu(kontrola dostepu, bezpieczenstwo osdb pracujacych w obiekcie). Muszg one
zapewniaC prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreSlonymi w projekcie wykonawczym |
szczegblowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Zarzadzajacego realizacjg umowy, w
terminie wynikajacym z harmonogramu robét. Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ na biezaco na
wiasny koszt wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

1.5  KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
1.5.1 Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakoS¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania prébek, badan materiatéw i przeprowadzania prob szczelnosci oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli, Zarzadzajacy realizacjg umowy moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze ich poziom wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz rob6t z czestotliwoscig
zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacii
Projektowej oraz w ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreSlone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Zarzadzajacy realizacjg umowy ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Zarzadzajgcemu realizacjg umowy Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, oraz zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.
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1.5.2 Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednakowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan. Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie mie¢
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Zarzadzajacego realizacjg
umowy, bedg przeprowadzone dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan, tylko w przypadku stwierdzenia usterek, pokrywa Wykonawca, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek bedg
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zarzadzajgcego. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Zarzadzajacego bedq odpowiednio opisane i oznakowane
w sposob zaakceptowany przez Zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.5.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury zaakceptowane przez Zarzadzajacego realizacjg umowy. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Zarzadzajacego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

1.54 Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane Zarzadzajgcemu realizacjag umowy na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

1.5.5 Badania prowadzone przez Zarzadzajacego realizacja umowy.

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Zarzadzajacy realizacjg umowy uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow, zrédfa ich wytwarzania. Zarzadzajacemu
realizacjg umowy zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw. Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$¢ materiatéw robét z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania nie zaleznie od
Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow robot z
Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

1.5.6 Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
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okreslonymi na podstawie Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy, aprobat technicznych
oraz wiasnosciowych przepisow i dokumentow technicznych.

b) deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskag Normg przenoszacq norme europejskg lub norme innych panstw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy, aprobat technicznych oraz
wiasnosciowych przepisow i dokumentow technicznych.

— W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy uwzglednia sie
w kolejnosci:

1) europejskie aprobaty techniczne;

2) wspolne specyfikacje techniczne;

3) normy migdzynarodowe;

4) inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne.

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw
czionkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy oraz aprobat,
specyfikacji, norm i systemow wymienionych powyzej, nalezy uwzgledni¢ w kolejnosci:

1) Polskie Normy;
2) polskie aprobaty techniczne;
3) polskie specyfikacje techniczne.

W przypadku materiatw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robdt bedzie posiadac te dokumenty ,okre$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ wiw dokumenty wydane przez producenta ,a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
Dopuszczalne jest stosowanie materiatdw rownowaznych w stosunku do norm uwzglednionych w
projekcie,

1.6 DOKUMENTY BUDOWY.
1.6.1  Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [1]
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi imienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
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Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;,

— uzgodnienie przez kierownika budowy programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementow robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

— uwagi i polecenia kierownika budowy,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

— Wwyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom

— szczegbinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe;j,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

— dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdinych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Kierownika budowy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
kierownikowi budowy do ustosunkowania sie.

Decyzje kierownika budowy wpisane do dziennika budowy Kierownik budowy podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje kierownika budowy do zajecia w danej sprawie
stanowiska.

1.6.2 Ksiega obmiarow.

Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiarow.

1.6.3 Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badain Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.

Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny byC udostepnione na kazde Zzyczenie
kierownika budowy.
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1.6.4 Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentoéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach 1.6.1. — 1.6.3. nastepujace
dokumenty:

— pozwolenie na budowe,

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

— protokoty odbioru robot,

— protokoty z narad i ustalen,

— operaty geodezyjne

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.6.5 Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla kierownika
budowy i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.7  ODBIOR ROBOT.

W zaleznosci od ustalers odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

— odbiorowi robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu ,
— odbiorowi cze$ciowemu,

— odbioru ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.7.1  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 0og6lnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Zarzadzajacy realizacjg budowy. Gotowos¢ danej czesci robdt doodbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zarzadzajacego
realizacjg umowy. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, niepdzniej jednak niz w ciggu trzech dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Zarzadzajacego.

Jakosci i ilosci robdt ulegajacych zakryciu ocenia Zarzadzajacy realizacjg umowy na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.7.2  Odbiér czesciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Odbioru cze$ciowego Robot

wykonuije sie wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Zarzadzajacy
realizacjg umowy.
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1.7.3  Odbior ostateczny robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem pisemnym o tym fakcie

Zarzadzajacego. Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia zakoriczenia robét i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przeditozonych dokumentdw,
wynikéwbadanipomiaréw,oceniewizualnejorazzgodnosciwykonaniarob6tzDokumentacjg Projektowa i ST.
W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w
warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Techniczng i ST z uwzglednieniem
toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

1.7.3.1 Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot odbioru
ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

— Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu,

— Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i Ew. uzupetniajace lub zamienne),

— Recepty i ustalenia technologiczne,

— Dokumenty zainstalowanego wyposazenia,

— Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty),

—  Wyniki pomiaroéw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,

— Deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci w budowanych materiatow zgodnie z ST,

— Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja.
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1.7.4 Odbiér pogwarancyjny.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 1.7.3. ,0dbior ostateczny robét”
1.8  DOKUMENTY ODNIESIENIA.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz.
1118 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
poZniejszymi zmianami)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z
pozniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy

montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr108, poz. 953).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126).

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa
1997.

— Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).
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2.  WEWNETRZNA INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA |
HYDRANTOWA 01.00.00.

21 WSTEP.
211 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych instalacji wodno- kanalizacyjnych i hydrantowej
na potrzeby budowy: Przebudowy oraz Remontu Budynku Biurowo-Ustugowego przy ulicy
Chtodnej 3 w Warszawie, dz. ew. nr 9 obreb 6-01-05, nr jedn. ew. 146518_8.60105.9.

2.1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna /ST/ stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 2.1.3 i objetych dokumentacjq projektu
wykonawczego instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej dla budowy: Przebudowy i Remontu Budynku
Biurowo-Ustugowego przy ulicy Chtodnej 3 w Warszawie.

21.3 Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem: INSTALACJI WODOCIAGOWEJ, KANALIZACYJNEJ | HYDRANTOWEJ, w tym:

— wykonanie instalacji wody zimnej,

— wykonanie instalacji wody cieptej i cyrkulacji cieptej wodly,
— wykonanie instalacji hydrantowe;,

— wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej,

— wykonanie instalacji kanalizacji skroplin,

przy uzyciu materiatdw odpowiadajacych wymaganiom norm, certyfikatéw lub aprobat technicznych.
21.4 Okreslenia podstawowe.

Okre$lenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w Ogoéinej Specyfikacji 00.00.00.

Instalacja wodociggowa - zespot powigzanych ze sobg elementéw stuzacych do zaopatrywania w
wode obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowigcych cato$¢ techniczno - uzytkowa.

Instalacja wody zimnej- cze$¢ instalacji wodociggowej stuzaca do przygotowania i doprowadzenia do
punktow czerpalnych wody zimnej.

Instalacja wody cieptej- cze$¢ instalacji wodociggowej stuzaca do przygotowania i doprowadzenia do
punktow czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze uznanej za uzytkowa.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa- instalacja wodociggowa nawodniona lub sucha, zasilana
ze 7rodfa, zainstalowana wewnatrz budynku, z ktérej za pomocg hydrantéw wewnetrznych lub zawordéw
hydrantowych pobiera si¢ wode do gaszenia pozaru.

Zawor hydrantowy - zawor zaporowy umieszczony na instalacji wodociggowej przeciwpozarowej
wyposazony w nasade pozarniczg umozliwiajacg podtaczenie wezy pozarniczych.

Hydrant wewnetrzny - zespdt obudowany sktadajacy sie z zaworu hydrantowego, weza pozarniczego i
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z pradownicy wodnej, zasilany bezposrednio z instalacji.

Podtaczenie wodociagowe - odcinek przewodu faczacy zrédto wody z instalacjg wodociggowa.

Punkt czerpalny - miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia,

Posrednie zaopatrzenie w wode- zasilenie instalacji wodociggowej z wodociggu komunalnego z
zastosowaniem urzgdzen do podnoszenia cisnienia wody.

Instalacja kanalizacyjna- zespdt powigzanych ze sobg elementow stuzacych do odprowadzania
Sciekow z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zew. lub innego odbiornika
Przybér sanitarny- urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych
powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno - sanitarnych i gospodarczych,

Podejscie- przewdd ftaczacy przybdr sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub
przewodem odptywowym,

Przewdd spustowy - przewdd stuzacy do odprowadzenia sciekdéw z podej$¢ kanalizacyjnych rynien lub
wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego,

Przewéd odptywowy- przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekdw z pionéw do podigczenia
kanalizacyjnego lub innego odbiornika,

Wpust- urzadzenie stuzace do zbierania Sciekow z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do
instalacji kanalizacyjnej,

Przewéd wentylacyjny kanalizacji- przewod taczacy instalacje kanalizacyjng $ciekdw bytowo -
gospodarczych z atmosfera, stuzacy do wentylowania tej instalacji oraz wyrdwnywania ci$nienia,

21.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Ogdlnej Specyfikacji 00.00.00.
22  MATERIALY.

Materiaty uzyte do wykonania wewnetrznej instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej, przyborow
sanitarnych, urzadzen i elementdéw instalacji powinny odpowiada¢ wymaganiom odno$nych norm
przedmiotowych, posiada¢ aprobaty techniczne lub mie¢ Swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie. Wszystkie materiaty stykajace sie bezpo$rednio z woda powinny mie¢ $wiadectwo
Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia.

2.21 Rury przewodowe.

INSTALACJAWODY ZIMNEJ | CIEPLEJ.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wewnetrznych instalacji wody zimnej oraz cieptej wedtug
zasad niniejszej ST sa;
— z rur ze stali podwéjnie ocynkowanej, taczonej na potaczenia gwintowane (przewody montowane w
pomieszczeniu przytacza wody) — przewody wody zimnej,
— przewody z rur polipropylenowych PN20 systemu Bor Plus PP — dla wody zimnej,
— przewody z rur polipropylenowych PN22/28 systemu Bor Plus PP Stabi — dla wody cieplej i
cyrkulacyjnej

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wewnetrznych instalacji hydrantowej wedtug zasad niniejszej
ST sa;
— zrur ze stali podwaojnie ocynkowanej, taczonej na potaczenia gwintowane

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.
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Materiatami  stosowanymi  przy wykonaniu wewnetrznych instalacji kanalizacji ~ sanitarnej,
technologicznej, skroplin i deszczowej wedtug zasad niniejszej ST sa;
— z rur kanalizacyjnych PVC - poziomy, piony, podejécia do przyboréw sanitarnych (instalacja
kanalizacji sanitarnej)
— z rur kanalizacyjnych PVC - poziomy, piony, podejscia do jednostek wewnetrznych
klimatyzacyjnych (instalacja skroplin)
— rury i ksztattki z PVC-U - odcinki ziemne (instalacja podposadzkowa kanalizacji sanitarnej)

2.2.2 Armatura, urzadzenia.

UZBROJENIE PRZEWODOWINSTALACJWODY CIEPLEJ | ZIMNIEJ — w projektach zastosowano
nastepujacg armature i urzadzenia:

— zawory kulowe gwintowane,

— zawory zwrotne,

— manometr,

— zawory spustowe

— zawory odcinajgce kulowe z kurkiem spustowym i ztaczkg do weza
— zawory regulacyjne

— zawory odpowietrzajace

— zawor pierwszenstwa

— zawory czerpalne

— zawory antyskazeniowe HA

— zawory termostatyczne wody cyrkulacyjne;

UZBROJENIE PRZEWODOW INSTALACJ HYDRANTOWEJ - w projektach zastosowano nastepujaca
armature i urzadzenia:

— zawory odcinajace,

— zawory antyskazeniowe EA,

— hydrant wewnetrzny HP25 z wezem potsztywnym o dtugosci 30m,

— szafki hydrantowe stalowe,

—  zestaw hydroforowy

— zawor spustowy

UZBROJENIE PRZEWODOWINSTALACJI KANALIZACYJNEJ — w projektach zastosowano
nastepujacq armature i urzadzenia:

— zestaw hydroforowy: COR 2 Helix VE604/VR-WMS

— przepompownia Sciekéw typu VORTOLIFT 1SPLIT

— pompa zatapialna typ TWM

— Studnia schtadzajgca fi 800, h=800mm

2.2.3 Termiczne zabezpieczenie przewodow - izolacja termiczna.

PRZEWODY INSTALACJ WODOCIAGOWEJ,
a. Przewody wody zimnej:
—piony - otulinami z PU z ptaczem PVC np. Thermaflex PUR
—poziomy w posadzce np Tubolit S firmy Armacell NRO
b. przewody wody ciepte;

Strona: 21



—piony - otulinami z PU z ptaczem PVC np. Thermaflex PUR
—poziomy w posadzce np Tubolit S firmy Armacell NRO
PRZEWODYINSTALACJ HYDRANTOWEJ:
- pianka poliuretanowa w celu przeciwdziatania roszeniu rur. Grubos¢ izololacji e=20mm.

2.2.4 Skiladowanie materiatow.

2241 Rury przewodowe.

Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ skladowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu (zwojach lub wigzkach). Rury stalowe oraz ze stali szlachetnej sktadowa¢ w wigzkach i
zabezpieczy¢ przed dziataniem czynnikow atmosferycznych, zanieczyszczeniami, uszkodzeniami
(rury systemowe posiadajg zabezpieczenie fabryczne w postaci zatyczek). Powierzchnia sktadowania
musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.

Rury PVC, HD-PE oraz PP nalezy sktadowa¢ na odpowiednio gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych
wystepow i nierownosci, tak aby nie uszkodzi¢ kielichow i bosych koncow rur. Rury w przypadku
dluzszego sktadowania na powietrzu nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych.

2.24.2 Armatura.

Armatura powinna byC przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami
atmosferycznymi i czynnikami  powodujacymi korozje.

2.3.  WYKONANIE ROBOT.
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w punkcie ,\WWymagania ogélne”.
2.3.1 Ogoblne warunki wykonania rohét.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robot i ich harmonogram,
uwzgledniajac w nich wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane w czasie trwania prac
instalacyjnych instalacji wod-kan. Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym,
Polskimi Normami oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru robot instalacyjnych COBRTI
INSTAL zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury. Dla wszystkich robot zwigzanych z wykonaniem
instalacji Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ dokumentacje warsztatowg zawierajacgq min.
obliczenia, rysunki catoSciowe oraz plany rozmieszczenia i rysunki szczegdtowe niezbedne do
wykonania tej instalacji, zgodnie z dokumentacjg projektowg w oparciu o produkty i elementy jakie bedg
wbudowane i z uwzglednieniem robot wykonawcow pozostatych branz.

Poza tym Wykonawca musi obowigzkowo dotaczy¢ do swojej dokumentacji informacje odnosnie
charakterystyki i marki wszystkich urzadzen lub wyposazenia wraz z dokumentacjg techniczng
producenta. Do Wykonawcy nalezy przedstawienie uwag (zauwazonych rozbieznosci lub brakéw) do
otrzymanej od Zamawiajacego dokumentaciji projektowej w ciggu 30 dni od otrzymania.

2.3.2 Roboty przygotowawcze.

Podstawg wytyczenia trasy przewoddéw wewnetrznej instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej oraz
przewoddw odptywowych stanowi Dokumentacja Projektowa.
Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungC przeszkody, mogace powodowac
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uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej). Przed zamontowaniem
nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Elementow peknietych, lub w inny
sposob uszkodzonych, nie wolno uzywaé. PrzejScia przewodow przez przegrody budowlane
zabezpieczy¢ nie dopuszczajgc do bezposredniego kontaktu przewodu z przegroda.

2.3.3 Roboty instalacyjno-montazowe.

Technologia uktadania instalacji wodociggowej, hydrantowej i kanalizacyjnej powinna zapewni¢
utrzymanie trasy zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Roboty montazowe instalacji wody zimnej i cieplej i cyrkulacji obejmujg przede wszystkim:
— montaz rur,
— montaz armatury na przewodach,
— montaz podejs¢ do armatury w pomieszczeniach sanitarnych,
— proby szczelnosci instalacji wodociagowej,
— plukanie i dezynfekcja przewodow wodociggowych,
— uszczelnienie ppoz. przejs¢ przez przegrody budowlane,
— montaz izolacji na przewodach.

Roboty montazowe instalacji hydrantowej obejmujg przede wszystkim:
— montaz rur,
— montaz armatury na przewodach,
— montaz hydrantow,
— proby szczelnosci instalacji wodociggowej,
— plukanie przewoddw wodociggowych,
— uszczelnienie ppoz. przejs¢ przez przegrody budowlane,

Roboty montazowe instalacji kanalizacji sanitarnej obejmujg przede wszystkim:
— montaz rurociggdw z rur PVC,
— montaz rurociggow z rur ocynkowanych i podwdjnieocynkowanych
— montaz rurociggéw z rur PVC-U,
— montaz podej$¢ do przyboréw - z rur PVC,
— montaz stelazy podtynkowych,
— montaz armatury sanitarnej,
— wpustow podtogowych,
— uszczelnienie ppoz. lub za pomoca przej$¢ szczelnych,
— montaz agregatéw pompowych i pomp zatapialnych,
— montaz studni zatapialnej

24  TRANSPORT.

Rury

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ fadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie
przez pod klinowanie lub inny sposob.

Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac
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uszkodzenia mechaniczne. W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegac
przepisy o tadowaniu i wytadowywaniu wagonow towarowych w komunikacji wewnetrznej oraz tadowac
do granic wykorzystania wagonu. Transport rur i przewoddw $rodkami transportu dostosowanymi do
rozmiarow rur i przewodow, w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

Przewbz rur i przewodow w pozycji poziomej, utozonej wzdtuz $rodka transportu. Przy
wielowarstwowym ukfadaniu rur i przewodow gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ Scian Srodka
transportu powyzej 1/3 Srednicy zewnetrznej rury i przekroju kanatu.

Armatura, Urzadzenia

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi Srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub paczki.

Transport urzadzen i przyboréw sanitarnych powinien odbywac sie krytymi i otwartymi Srodkami
transportu. Urzadzenia transportowa¢ w skrzyniach i pudtach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem
mechanicznym i opadami atmosferycznymi.

25  NARZEDZIA.

— Narzedzia docigcia rur,

— Narzedzia do gwintowania rur

— Narzedzia do fazowania i kalibracji,
— Narzedzia do zaciskania,

— Zatyczka do préb cisnieniowych,

— Wiertarka udarowa,

Do prac prowadzonych na wysoko$ci powyzej 4m wymagane sg rusztowania liniowe lub punktowe.
Wszystkie urzadzenia muszg by¢ sprawne i uzytkowane zgodnie z przepisami BHP.

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie, by¢ przeszkoleni w zakresie BHP, jak
rowniez przej$¢ odpowiednie szkolenia uprawniajgce ich do wykonywania odpowiednich robét
montazowych.

26  KONTROLAJAKOSCI ROBOT.
Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano punkcie ,Wymagania ogéine”
2.6.1 Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

— okreslenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami
bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot instalacyjnych),

— stwierdzenie, Ze elementy budowlano - konstrukcyjne, majace wptyw na montaz urzadzen
instalacji wodociggowo kanalizacyjnych i cieptej wody, odpowiadajg zatozeniom projektowym,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,

— ustalenie sposobu wykonywania mocowan,

— ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.

2.6.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robét.

— sprawdzenie jako$ci urzadzen i materiatow,
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— sprawdzenie szczelnosci instalacii,

— sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem,

— sprawdzenie usunigcia wszystkich usterek,

— sprawdzenie jako$ci zastosowanych materiatow uszczelniajacych,

— sprawdzenie kwalifikacji monteréw i kontrola potaczen,

— sprawdzenie szczelnosci podej$¢ kanalizacyjnych w czasie swobodnego przeptywu przez nie
wody,

— sprawdzenie szczelnosci poziomow kanalizacyjnych,

— sprawdzenie spadkow przewodow,

— instalacje wodociggowa nalezy podda¢ badaniom na szczelnos¢ na ci$nienie 0,8MPa,
instalacje uwaza sie za szczelna, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku
cisnienia,

— badania szczelnosSci nalezy wykonywac w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej
0°C,

— po przeprowadzeniu badan cisnieniowych catq instalacje nalezy dwukrotnie przeptuka¢ woda i
przeprowadzi¢ dezynfekcje,

— w czasie proby nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ zamykania zawordw, kurkdw oraz potaczen. Z
przeprowadzonych prob,

— szczelnosci instalaciji wodociggowej nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy spetnienie
wymaganych warunkdw.

— pionowe przewody kanalizacyjne wewnetrzne poddawac probie na szczelno$¢ przez zalanie
ich wodg na catej wysokosci,

— podejscia i przewody spustowe kanalizacji nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody,

— przewody poziome kanalizacji sprawdza sie na szczelno$¢ po napetnieniu wodg powyzej
kolana taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny,

— szczelnos¢ przykanalika sieci zewnetrznej nalezy sprawdzi¢ przed zasypaniem wykopu,

— szczelnos¢ kanalizacji deszczowej nalezy sprawdzac przed zasypaniem wykopow odcinkami.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie proby, atesty gwarancji producenta dla
stosowanych materiatdw, Ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki techniczne.

2.7  ODBIOR ROBOT.
2.71 Wymagania ogoélne.

— Wykonawca ma obowigzek wykonania adaptacji wszystkich projektéw wykonawczych przy
zastosowaniu wybranych urzadzen i elementdw instalacji konkretnych zaakceptowanych
produktow, z ponownymi petnymi obliczeniami do tych projektow;

— Wykonawca zobowigzany jest do przekazania komplety obliczer dotyczacych przekazywanych
instalacji, ktore winny by¢ zaktualizowane o dokumentacje wykonawczg, w oparciu o produkty i
elementy jakie bedg wbudowane;

— Wykonawca ma obowigzek wykona¢ instrukcje obstugi i eksploatacji obiektdw, instalacji i
urzadzen zwigzanych z obiektem dla wszystkich branz instalacyjnych (w rozumieniu nie tylko
instrukcji eksploatacji poszczegdlnych urzadzen ale dla catego systemu);

— Wykonawca ma obowigzek wykona¢ instrukcje postepowania na wypadek powstania pozaru,
klesk zywiotowych lub innego miejscowego zagrozenia;

— Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia szkolenia personelu Inwestora
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przejmujacego obiekt do eksploataciji, wraz z okresem probnym wspdlnej eksploatacji obiektu
Wykonawecy i stuzb Inwestora przejmujacych eksploatacje obiektu;

— Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia pisemnych protokdtéw dotyczacych przejecia
przez Inwestora obiektu do eksploatacii;

— Wykonawca zobowigzany jest zatrudnia¢, przez caty okres trwania budowy i odbioréw statych
konsultantow, rzeczoznawcow w zakresie akustyki, bhp, ppoz., san.-hig.;

— Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ewentualnych robot i napraw poinstalacyjnych.

2.7.2 Zgodnos¢ robét z dokumentacja.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) daty pozytywny wynik.

2.7.3 Odbiory czesciowe.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje
sie dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Celem odbioru czeSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym. Odbior cze$ciowy robot jest dokonywany przez
Inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do
dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli umowa takq forme przewiduje.

274 Odbior koncowy.

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjq projektowa oraz szczegGtowa specyfikacje
techniczng. Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca
robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,
— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobow budowlanych,
— protokoty odbioru robot ulegajacych zakryciu,
— protokoty odbioréw czesciowych,
— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,
— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami. oraz dokonac
oceny wizualnej robot.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby
jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny by¢ przyjete. W takim wypadku nalezy przyja¢
jedno z nastepujacych rozwigzan:
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— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci z wymaganiami
i przedstawi¢ roboty ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu Uzytkownika, nie uniemozliwiajg
poprawnej eksploatacji posadzek oraz nie ograniczajg ich trwatos$ci, Zamawiajacy moze wyrazi¢
zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia
w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest
usung¢ wadliwie wykonane roboty, wykonac je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z
czynnosci  odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisj,

— ocene wynikoéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania robot z zamowieniem.

Protokdt odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

2.7.5 Odbidr po uptywie rekojmi i gwarancji.

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu robot stanowigcych przedmiot niniejszej
SST po uzytkowaniu w okresie gwarancji i rekojmi oraz ocena wykonywanych w tym czasie
ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbior po uptywie
okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 2.7.4. ,, Odbior ostateczny (koricowy)” . Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego
jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracenn wynikajacych z
obnizonej jakosci robot. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosic
wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach.

2.8. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy
— PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociggéw pionowych i poziomych
— BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowe;
— PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne i wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
— PN-74/H-74200 Rury stalowe ocynkowane
— PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane
— PN-77/H-04419 Proba szczelnosci
— PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
— PN-81/C-89204 Rury cisnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
— PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania
— BN-80/6366-08 Rury ci$nieniowe z polipropylenu. Wymagania techniczne
— PN-B-02861 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Suche piony
— PN-B-02863 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa
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PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

PN-B/01706/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-B-10720 Wodociggi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych

PN-EN 329:1998 Armatura sanitarna. Zestawy odptywowe do brodzikéw podprysznicowych.
Ogdlne wymagania techniczne.

PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objeto$ci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitne;
zimnej. Wymagania

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania instalacyjne

PN-ISO 4064-3:1997 Pomiar objeto$ci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Metody badan i wyposazenie

PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania

PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar objeto$ci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania instalacyjne

PN-ISO 7858-3:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Metody badan

PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach

PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych
PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu

PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-73001:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bez ciSnieniowe. Wymagania i badania
PN-B-73002:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki ci$nieniowe. Wymagania i badania
PN-88/M-54870 Wodomierze Srubowe z pozioma osig wirnika

PN-88/M-54901.00 Elementy zlaczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badania
PN-88/M-54901.01 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Osadniki
PN-88/M-54901.02 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Przedtuzacze
PN-92/M-54901.03 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Laczniki
PN-92/M-54901.04 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do tacznikow
PN-88/M-54901.05 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki
PN-88/M-54907 Wodomierze Srubowe z pionowg 0sig wirnika

PN-88/M-54909 t gczniki kotnierzowe do wodomierzy

PN-88/M-54911 Wodomierze hydrantowe.

PN-74/M-74011 Armatura przemystowa i sieci domowe;j. Przytacza kielichowe z gwintem
walcowym. Wymiary

PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominaine 1 MPa
PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania
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PN-91/M-75160 Ztacza z uszczelnieniem ptaskim do przewoddw elastycznych
PN-91/M-75161 Koncowki wylotowe do przewoddw elastycznych

PN-88/M-75179 Armatura wyptywowa instalacji wodociggowej. Zawory sptukujgce ci$nieniowe
PN-89/M-75220 Armatura instalacji wodociggowej. Gtowice wzniosowe

PN EN 12050-1:2002 Przepompownie Sciekdw dla budynkdow i odptywow wydzielonych. Za-
sady budowy i badanie. Przepompownie Sciekow zawierajacych fekalia

PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzenia
nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli -
Polietylen (PE) - Cze$¢ 1. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania
PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary

PN-80/B-12633 Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet

PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki

PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki. Instalacje sanitarne

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczace systemdw zapewnienia
jako$ci i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci

PN-EN 274:1996 Armatura sanitarna. Zestawy odptywowe umywalek, bidetéw i wanien
kapielowych. Ogdlne wymagania techniczne

PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielkosci, symbole i jednostki miar
PN-B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie

PN-77/B-75700.00 Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw. Wspolne
wymagania i badania.

PN-85/B-75700.01 Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuaréw. Zbiorniki
sptukujace. Wymagania i badania.

PN-77/B-75700.02 Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuarow. Zawory
sptukujace cisnieniowe. Wspdlne wymagania i badania.

PN-83/B-75702 Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuaréw. Rury ptuczne z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-84/B-75703 Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuaréw. Zawory napetniajgce
z tworzyw sztucznych

PN-86/B-75704.01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogdlne wymagania i
badania Zmiany 1 Bl 5/88poz. 53

PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek
ustepowych standardowych. Gtéwne wymiary

PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek
ustepowych kompakt. Gtowne wymiary

PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek
ustepowych dziecigcych. Gtdwne wymiary

PN-C-73001:1996 Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania
PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu Zmiany 1 Bl
1/90 poz. 1
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— PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu Zmiany 1 Bl 1/90
poz. 1

— PN-82/H-74002 Zeliwne rury kanalizacyjne Zmiany 1 Bl 5/83 poz. 28

— PN-87/H-74051.00 Wiazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania

— PN-H-74051-1:1994 Wtazy kanatowe. Klasa A 15

— PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe. Klasy B 125, C 250

— PN-86/H-74083 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty $ciekowe piwniczne

— PN-86/H-74084 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty $ciekowe podtogowe

— PN-63/H-74085 Zeliwne wpusty Sciekowe dachowe i tarasowe

— PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

— PN-75/H-75001 Zlewy czworokatne Zeliwne emaliowane Zmiany 1 Bl 9/80 poz. 57
niepublikowana

— PN-79/H-75010 Zlewozmywaki zeliwne emaliowane

—  PN-75/H-75115 Miska ustepowa stopowa Zeliwna emaliowana Zmiany 1 Bl 3/81 poz. 18

— PN-80/H-75120 zeliwne ptuczki ustepowe

—  PN-57/H-75210 Syfony zlewowe bezkielichowe Zeliwne o $rednicy 50 mm

—  PN-81/H-75215 Syfony Zeliwne kanalizacyjne. Syfony zlewowe kielichowe

— PN-55/H-75219 Syfon klozetowy z kielichem 100/45°

— PN-55/H-75220 Syfon klozetowy z kielichem 100/70°

— PN-64/H-75221 Zeliwne rury kanalizacyjne. Syfony ustepowe do misek stopowych

—  PN-57/H-75223 Syfony wannowe stropowe Zeliwne o $rednicy 50 mm

— PN-92/M-75014 Armatura sanitarna. Regulatory strumienia. Wymagania ogélne

— PN-93/M-75020 Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe i baterie mieszajace (wielkos¢
nominalna .) PN 10.Minimalne cisnienie przeptywu 0,05 MPa (0,5 bara). Ogdlne wymagania
techniczne.

— PN-91/M-77560 Wanny kapielowe z blachy stalowej emaliowane Zast. cze$¢. przez PN-EN
232:1994 w zakresie wymiardw przytaczeniowych

— PN-91/M-77570 Sprzet gospodarstwa domowego. Zlewozmywaki z blachy stalowe;
emaliowane

— PN-89/M-75178.02 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfony do zlewow i
Zlewozmywakow

— PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Armatura odptywowa. Syfony do pisuaru

— PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty

— PN - EN - IS0 9001 norma jako$ciowa wyrobu

Inne dokumenty

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pozn. zmianami).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz.
1118 z pozn. zm.).

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych.
COBRTI INSTAL.
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3. INSTALACJA WENTYLACYJI - 02.00.00.
3.1 WSTEP.
3.1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem opracowania Instalacji wentylacji mechanicznej na potrzeby budowy:
Przebudowy oraz Remontu Budynku Biurowo-Ustugowego przy ulicy Chtodnej 3 w Warszawie,
dz. ew. nr 9 obreb 6-01-05, nr jedn. ew. 146518_8.60105.9.

3.1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna /ST/ stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 3.1.3 i objetych dokumentacjq projektu
wykonawczego instalacji wentylacji bytowej i klimatyzacji dla budowy: Przebudowy oraz Remontu
Budynku Biurowo-Ustugowego przy ulicy Chtodnej 3 w Warszawie.

3.1.3  Zakres roboét objetych ST.

Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie prac
wymienionych w punkcie 3.1.1.

Specyfikacja niniejsza obejmuje roboty montazowe instalacji wentylacji mechanicznej tacznie z
regulacja, prébami i odbiorem tych robdt, dotyczace:

— dostawa i montaz kanatow wentylacyjnych,
— wykonanie robot budowlanych i konstrukcyjnych pod kanaty i obudéw kanatéw,
— wykonanie izolacji termicznej kanatow wentylacyjnych,
— dostawa i montaz central wentylacyjnych,
— wykonanie rob6t budowlanych i konstrukcyjnych pod centrale wentylacyjne,
— dostawa i montaz wentylatordw,
— wykonanie rob6t budowlanych i konstrukcyjnych pod wyrzutnie z central wentylacyjnych,
— osadzenie w kanatach elementow wyposazenia:
o montazu klap pozarowych,
o czerpni, wyrzutni powietrza,
o kratek, anemostatéw, przepustnic,
— regulacja instalacji wentylacji,
— rozruch instalacji,

Przedmiotem opracowania jest okreSlenie wymagan odno$nie wilasciwosci  materiatow
wykorzystywanych do powyzszych robot, wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz wymagan
dotyczacych wykonania i odbioréw instalacji.

3.1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sq zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w Ogoinej Specyfikacji 00.00.00.

Wentylacja mechaniczna- wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych lub
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strumieniowych, wprawiajacych powietrze w ruch.

Wentylacja ogélna- wentylacja polegajaca na wymianie powietrza w catym pomieszczeniu.
Wentylacja miejscowa- wentylacja polegajaca na wymianie powietrza w okreslonej przestrzeni w
pomieszczeniu, w obrebie stanowiska pracy lub urzadzenia technologicznego.

Wentylacja nawiewna- wentylacja polegajaca na doprowadzeniu powietrza do pomieszczenia.
Wentylacja wywiewna- wentylacja polegajaca na odprowadzeniu powietrza z pomieszczenia.
Instalacja wentylacji- zestaw urzadzen, zespotow i elementow wentylacyjnych stuzacych do
uzdatniania i rozprowadzania powietrza.

Wentylacja pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci, majgca na celu
usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego.
Wentylacja mechaniczna - wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych lub
strumieniowych, wprowadzajacych powietrze w ruch.

Instalacja wentylacji - zestaw urzadzen, zespotow i elementow wentylacyjnych stuzacych do
uzdatniania i rozprowadzenia powietrza.

Rozdziat powietrza w pomieszczeniu - rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z
zastosowaniem nawiewnikow i wywiewnikow, w celu zagwarantowania wymaganych warunkow -
intensywnosci wymiany powietrza, ciSnienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predko$ci
ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi.

Rozprowadzenie powietrza - przeniesienie strumienia powietrza okre$lonej objetosci do wentylowanej
przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogot z zastosowaniem przewodow.

Uzdatnianie powietrza - procesy realizowane przy uzyciu $rodkéw technicznych majace na celu
zmiang jednej lub kilku wielkosci charakteryzujacych stan i jako$¢ powietrza.

Ogrzewanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszaniu jego temperatury.
Chtodzenie powietrza - uzdatnianie powietrza polegajace na obnizaniu jego temperatury.
Nawilzanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegajace na powigkszaniu w nim zawarto$ci wilgoci.
Wentylator - urzadzenie stuzace do wprawiania powietrza w ruch.

Filtracja powietrza - uzdatnianie powietrza polegajace na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych
lub/i ciektych.

Odzyskiwanie ciepta lub wilgoci - wykorzystanie ciepta lub/i wilgoci odpadowej z proceséw
technologicznych lub zawartej w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto
lub/i wilgo¢ przez instalacje wentylacyjna.

Czerpnia wentylacyjna - element instalacji, przez ktéry jest zasysane powietrze zewnetrzne.
Wyrzutnia wentylacyjna - element instalacji, przez ktéry powietrze jest usuwane na zewnatrz.

Filtr powietrza - zespdt oczyszczajgcy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych.

Nagrzewnica powietrza - przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza.

Chtodnica powietrza - przeponowy wymiennik ciepta przeznaczony do chiodzenia i ewentualnie do
osuszania powietrza.

Urzadzenie do odzyskiwania ciepta lub/i wilgoci - urzadzenie przeznaczone do przekazywania ciepta
lub/i wilgoci zawartej w strumieniu powietrza zuzytego do strumienia powietrza uzdatnianego lub
odwrotnie.

Nawilzacz powietrza - urzadzenie przeznaczone do powiekszania zawartosci wilgoci w powietrzu.
Osuszacz powietrza - urzadzenie przeznaczone do zmniejszania zawarto$ci wilgoci w powietrzu.
Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez strumien powietrza z
nawilzacza powietrza lub z powierzchni chtodnicy.

Przewod wentylacyjny - element, o zamknigtym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiacy
obudowe przestrzeni, przez ktdrg przeptywa powietrze.

Przepustnica - zesp6t samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny
pozwalajacy na zamkniecie lub na regulacje strumienia powietrza przez zmiang oporu przeptywu.
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Thumik hatasu - element wbudowany w urzadzenie lub w przewod wentylacyjny majacy na celu
zmniejszenie hatasu przenoszonego drogg powietrzng wzdtuz przewoddw

Nawiewnik - element lub zespot, przez ktory powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni.
Wywiewnik - element lub zespot, przez kiory powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.

Klapa pozarowa - zesp6t umieszczony w sieci przewodow wentylacyjnych (miedzy dwiema strefami
pozarowymi), przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu si¢ ognia i dymu z jednej strefy do drugiej.
Aparat ogrzewczo-wentylacyjny - urzadzenie sktadajace sie z filtra, nagrzewnicy i wentylatora
umieszczonych we wspoéinej obudowie i przeznaczone do nawiewania mieszaniny powietrza
zewnetrznego i wewnetrznego.

Wentylacja napowietrzajaca pozarowa — wentylacja doprowadzajaca powietrze do pomieszczenia w
trakcie alarmu pozarowego.

Wentylacja oddymiajaca pozarowa — wentylacja odprowadzajaca powietrze (lub dym) z
pomieszczenia w trakcie alarmu pozarowego.

Instalacja wentylacji pozarowej dziata tylko w okresie alarmu pozarowego, bez uzdatniania powietrza.
Wentylacja pozarowa ma zapewni¢ widoczno$¢ i usung¢ produkty spalania z pomieszczen w okreslonej
ilosci w zatozonym okresie czasu.

Okreslenia urzadzen i elementéw urzadzen wentylacyjnych typu: czerpnia, filtr, wentylator itp. wg PN-
68/B-01411 oraz wtasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Normami.

3.1.5 0Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Ogdlnej Specyfikacji 00.00.00.
3.2  MATERIALY.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow okreslone zostaty w Ogdlnej Specyfikacji 00.00.00.

Wszystkie uzyte materialy powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone w
Ogolnej Specyfikacii.

Przedstawione ponizej dane nalezy traktowa¢ tgcznie z dokumentacjgq Projektu Wykonawczego
Instalacji sanitarnych.

3.21 Rodzaj materiatow.

URZADZENIA WENTYLACYJNE
— centrale wentylacyjne,
— wentylatory kanatowe,
— nawiewniki okienne dla budynku z wentylacjg grawitacyjna,

OSPRZET WENTYLACYJNY
— przepustnice,
— klapa wentylacji pozarowej,
— zawory nawiewne i wywiewne,
— anemostaty,
—  kratki wentylacyjne,
— tlumiki hatasu,
— przeciwpozarowa klapa odcinajaca,
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— przeciwpozarowy zawor odcinajacy,
— czerpnia i wyrzutnia,
— wyrzutnia dachowa,

KANALY WENTYLACYJNE

KANALY - instalacja wentylacji bytowej

Przewody wentylacyjne z blachy stalowe]j ocynkowanej, wymiary przekroju poprzecznego przewodow
prostokatnych wg PN-EN 1505/2001. Wymiary przewodow o przekroju kotowym wg PN-EN 1506/2001.
Przewody o przekroju kotowym typu SPIRO.

Grubos¢ blachy stalowej dla przewodow o przekroju prostokatnym wg normy PN-B-03434 dla klasy N.
Klasy szczelnosci dla przewodow prostokatnych typ B1 wg PN-EN 1507/2007.

Klasa szczelno$ci dla przewoddw o przekroju kotowym typ B wg PN-EN 12237/2005.”

IZOLACJE

Izolacja termiczna i antykondensacyjna — ptyty z wetny mineralnej z folig aluminiowg np. ALU LAMELLA

MATf-myRockwool.

Grubosci izolacji wentylacji bytowej i wentylacji napowietrzajacej pozarowe;:

- kanaty prowadzone po dachu — 80mm wetny mineralnej pod ptaszcz z blachy stalowej ocynkowanej
0,6mm;

- kanat powietrza zewnetrznego w budynku — 40mm wetna mineralna na folii aluminiowej;

- kanaty nawiewne — wetna mineralna na folii aluminiowej o gr 40mm w przestrzeniach ogrzewanych i
min. 40mm w nieogrzewanych;

- kanaty wywiewne wetna mineralna na folii aluminiowej o gr 30 mm w przestrzeniach ogrzewanych i
min. 40mm w nieogrzewanych.

Wymagania dla komponentéw wentylacji bytowej

Powierzchnie poszczegolnych elementéw urzadzen wentylacyjnych muszg by¢ gtadkie bez zataman i
wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw i wad walcowniczych. Potaczenia roztaczne
poszczegolnych elementdw urzadzenia powinny by¢ szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie
dopasowane. Powierzchnie stykowe kotnierzy powinny leze¢ w ptaszczyznie prostopadtej do osi otworu.

Nawiewniki i wywiewniki powinny mie¢ szczegdlnie estetyczny wyglad.

Materiaty podstawowe, jak przewody i ich osprzet oraz uzbrojenie otworéw nie wymagajg opakowan i
mogq byC sktadowane w zadaszonych pomieszczeniach z wyjatkiem kratek wentylacyjnych, ktére
wymagajq opakowan kartonowych i aparatury kontrolno— pomiarowej, ktéra wymaga opakowania
skrzyniowego i sktadowania w pomieszczeniach zamknietych i ogrzewanych.

Wymagania dla komponentéw wentylacji pozarowej

Przewody
Zastosowane materiaty powinny posiadac¢ aktualne dopuszczenia oraz parametry odpornoSci ogniowej
zgodnie z wymogami projektu.

Wentylatory
Zastosowane wentylatory powinny posiada¢ aktualne dopuszczenia oraz parametry odpornoSci
ogniowej zgodnie z wymogami projektu.

Klapy pozarowe
Zastosowane urzgdzenia powinny posiada¢ aktualne dopuszczenia oraz parametry odpornosci
ogniowej zgodnie z wymogami projektu.
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3.3

SPRZET.

3.3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w Ogoinej Specyfikacji 00.00.00.

3.3.1 Sprzet do wykonania instalacji.

Wykonawca instalacji wentylacji powinien dysponowac:

34

Ciagnik kotowy 40-50KM (29-37kW),
Przyczepa skrzyniowa 4,5t
Samochod dostawczy do 0.9,
Samochdd skrzyniowy do 5.0t,

TRANSPORT | SKLADOWANIE.

3.41 Wymagania ogéine.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu okreslone zostaty w Ogdinej Specyfikacji 00.00.00.

3.4.2 Transport i skladowanie.

Urzadzenia beda dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas roztadunku
elementéw instalacji, takich jak: wentylatory, elementy ttumikéw, nalezy zachowa¢ szczegoing
ostroznos$¢, aby ich nie uszkodzi¢, pamietajac jednoczesnie o zachowaniu wszelkich wymagan BHP. Na
terenie budowy przewiduje sie transport reczny, w czesci wspomagany urzagdzeniami mechanicznymi.
Kanaly i ksztattki nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem (szczegoélinie ich wewnetrznych powierzchni)
oraz przednie korzystnym wptywem czynnikéw atmosferycznych. Odpowiednie zabezpieczenie stanowi
przechowywanie w/w elementow w czystym | suchym pomieszczeniu, wzglednie szczelne opakowanie
w folig (np. termokurczliwg- w miejscu produkcji).

Elementy higrosterowane nie mogg by¢ narazone na kontakt z woda.

Elementy z blachy nalezy przechowywac w sposéb zapobiegajacy ich odksztatceniu, a
elementy z tworzyw sztucznych - zapobiegajacy przerwaniu ciggtosci materiatu (np. pod
wptywem nadmiernego obcigzenia). Elementy malowane nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem powtoki.

Urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ przechowywane z zachowaniem warunkow okreslonych
przez producentow.

Urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem niekorzystnych czynnikéw atmosferycznych
oraz zabrudzeniem, a takze przed integracjg osob niepowotanych.

Podpory, zawiesia, elementy mocujgce nalezy przechowywa¢ w zamknietych pudtach
kartonowych, z oznaczeniem typu oraz ilo$ci, w suchym pomieszczeniu.

Materialy izolacyjne i uszczelniajgce powinny by¢ zabezpieczone przed niekorzystnym
wplywem czynnikdéw zewnetrznych (w szczegdlnosci dotyczy to materiatdw chtongcych wilgoc-
np. wetny mineralnej), z zachowaniem wytycznych producentow.

Wszystkie materiaty i urzadzenia sktadowane na placu budowy nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem lub kradzieza.

Strona: 35



3.5  WYKONANIE ROBOT.
Ogdlne warunki wykonania robét podano w punkcie ,WWymagania ogélne”.
3.5.1  Ogdlne warunki wykonania robét.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robot i ich harmonogram,
uwzgledniajac w nich wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane w czasie trwania prac
instalacyjnych instalacji wentylacji. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym,
Polskimi Normami oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru robot instalacyjnych COBRTI
INSTAL zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury.

Dla wszystkich robot zwigzanych z wykonaniem instalacji Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢
dokumentacje warsztatowg zawierajgcg min. obliczenia, rysunki catoSciowe oraz plany rozmieszczenia i
rysunki szczegdtowe niezbedne do wykonania tej instalacji, zgodnie z dokumentacjq projektowg w
oparciu o produkty i elementy jakie bedgq wbudowane i z uwzglednieniem robdt wykonawcow
pozostatych branz.

Poza tym Wykonawca musi obowigzkowo dotaczy¢ do swojej dokumentacji informacje odnosnie
charakterystyki i marki wszystkich urzadzen lub wyposazenia wraz z dokumentacjg techniczng
producenta.

Do Wykonawcy nalezy przedstawienie uwag (zauwazonych rozbiezno$ci lub brakéw) do otrzymanej od
Zamawiajgcego dokumentacji projektowej w ciagu 30 dni od otrzymania.

3.5.2 Roboty przygotowawcze.

Podstawa wytyczenia trasy przewodow instalacji wentylacyjnych stanowi Dokumentacja Projektowa.
Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdziC trase oraz usungC przeszkody, mogace powodowac
uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej). Przed zamontowaniem
nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Elementow peknietych, lub w inny
sposob uszkodzonych, nie wolno uzywaé. PrzejScia przewodow przez przegrody budowlane
zabezpieczy¢ (np. wetng mineralng) nie dopuszczajac do bezpo$redniego kontaktu przewodu z
przegroda.
Kolejno$¢ wykonywania robot:

— wytyczenie trasy kanatow na $cianach budynku,

— lokalizacja armatury i urzadzen,

— wykonanie przeku¢ przez przegrody,

3.5.3 Roboty instalacyjno-montazowe.

3.5.3.1 Montaz przewodéw wentylacyjnych.

Kanaty wentylacyjne powinny by¢ szczelne. Do uszczelnienia potaczen kotierzowych nalezy stosowac
uszczelki z gumy miekkiej lub mikroporowatej. W przypadku prowadzenia powietrza o temperaturze
wyzszej od 60°C nalezy stosowaé uszczelki z gumy o podwyzszonej odporno$ci temperaturowe.
Potaczenia kotnierzowe kanatow nalezy skrecaC Srubami i nakretkami szeSciokatnymi, zaktadanymi z
jednej strony kotnierza. Sruby nie powinny wystawa¢ poza nakretki wiecej niz na wysokosé potowy
nakretki sruby. Skrecenie $rub zaleca sie wykonywac parami po dwie przeciwlegte lezace sruby.

Powierzchnia kotnierzy powinna by¢ gtadka bez zadzioréw i innych defektow. Plaszczyzny styku
kotnierzy powinny by¢ do siebie rownolegte. Potaczenia bezkotnierzowe przewodéw nalezy uszczelnié
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na catym obwodzie uszczelkg gumowa lub pastg uszczelniajaca.

Kanaly wentylacyjne nalezy mocowa¢ na podwieszeniach lub podporach wyposazonych w
wibroizolatory. Rozstawienie ich powinno by¢ takie, aby ugiecie kanatu pomiedzy sasiednimi punktami
zamocowania nie przekraczato 2 cm. Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna wytrzymywac
obcigzenie réwne co najmniej trzykrotnemu ciezarowi przypadajacego na nig odcinka kanatu wraz z
ewentualnym osprzetem i izolacja.

Kanaty wentylacyjne przechodzace przez stropy lub $ciany powinny by¢é obtozone podktadkami
amortyzacyjnymi z wetny mineralnej lub innego materiatlu o podobnych wtasciwo$ciach na grubosci
Sciany lub stropu. Kanaty przechodzace przez dach nalezy zaopatrzy¢ w typowa podstawe dachowg
zabezpieczajacq przed przeciekami lub stosowa¢ zadaszone wyjscie poziome.

Kanaty wentylacyjne prowadzace powietrze o wilgotno$ci wzglednej powyzej 80% powinny by¢ utozone
ze spadkiem co najmniej 5% w kierunku ruchu powietrza. W najnizszym punkcie kanatu powinien by¢
wmontowany krociec odwadniajacy z zaworem lub syfonem, z odprowadzeniem do kanalizacii.

Jezeli kanat przechodzi przez pomieszczenia, w ktdrych réznica temperatury miedzy transportowanym
powietrzem a pomieszczeniami przekracza 10° C, nalezy wykona¢ izolacje cieplng zabezpieczajaca
przed nadmiernymi zyskami lub stratami ciepta kanatdw, a takze przed kondensacjg pary wodnej.

Zewnetrzna izolacja cieplna i akustyczna przewoddw wentylacyjnych musi by¢ wykonana z materiatow
niepalnych. Wewnetrzna powierzchnia przewodow, wymagajgca izolacji akustycznej moze by¢
wytozona wylgcznie materiatem niepalnym. Kanaty wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia,
ktorych nie obstuguja, powinny by¢ obudowane $ciankami o klasie odpornosci ogniowej,
odpowiadajgcej wymaganiom dla $cian tych pomieszczen.

taczenie pomieszczen z rdéznych stref pozarowych przewodami wentylacyjnymi z tworzyw sztucznych
lub innych materiatéw palnych jest niedopuszczalne. W przypadku konieczno$ci prowadzenia kanatow z
tworzyw sztucznych lub innych materiatéw palnych przez wiecej niz jedng strefe pozarowa, nalezy je
ostoni¢ trwatg obudowg o odpornosci ogniowej odpowiadajacej odpornosci ogniowej dla $cian lub
stropdw oddzielenia przeciwpozarowego.

W pomieszczeniach, w ktorych wystepujg pyty, a takze w pomieszczeniach, w ktorych wymagania w
zakresie czystoSci sg zaostrzone, zewnetrzne powierzchnie kanatdw powinny by¢ gtadkie i tatwe do
oczyszczenia, zabezpieczone przed mozliwo$ciami zanieczyszczenia cieczami tatwo zapalnymi lub
mieszaninami innych palnych substancji, a ponadto zabezpieczone przed gromadzeniem sie
elektrycznodci  statycznej. Kanaly przeprowadzone przez $ciang lub strop oddzielenia
przeciwpozarowego, nalezy wykonywa¢ z materiatbw niepalnych oraz wyposazy¢ w klapy
przeciwpozarowe samozamykajace w miejscach przejscia przez te przegrody. Klapy samozamykajace,
jezeli przewody nie sg obudowane $ciankami, powinny mie¢ odporno$¢ ogniowg réwng potowie
odpornosci $ciany lub stropu oddzielenia przeciwpozarowego.

Odlegto$¢ nieizolowanych kanatow wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosi¢
co najmniej 0,5 m.

3.5.3.2 Montaz osprzetu wentylacyjnego

Czerpnie $cienne nalezy sytuowa¢ na wysokoSci co najmniej 2 m nad poziomem terenu. W
wyjatkowych uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest sytuowanie czerpni na wysokosci
mniejszej, lecz nie nizszej niz 0,5 m nad poziomem terenu. Czerpnie $cienne nalezy sytuowa¢ w
odlegto$ci poziomej nie mniejszej niz 1,5 m od wyrzutni Sciennych powietrza niezapylonego lub od
Swietlikow otwieranych. Zaleca sie stosowanie czerpni na Scianach od strony poétnocnej, pétnocno-
wschodniej lub pétnocno-zachodniej. Czerpnie umieszczone na innych Scianach powinny by¢ ostoniete
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przed dziataniem promieni stonecznych.

Usytuowanie czerpni $ciennej powinno zapewnia¢ czerpanie powietrza z przestrzeni, w ktorej istnieje
przewiew.

Wyrzutnie wentylacyjne powinny by¢ w sytuowane na dachu, w miejscach nieostonietych i
przewiewnych. W stosunku do czerpni dachowych wyrzutnie nalezy sytuowa¢ w odlegto$ci poziomej nie
mniejszej niz:

— 10 m przy usuwaniu powietrza niezapylonego,

— 20 m przy usuwaniu powietrza zapylonego i toksycznego.

Otwory wyrzutni $ciennych i terenowych wentylacyjnych, powinny byé usytuowane nie mniej niz 3 m
powyzej poziomu terenu.

Mechanizmy nastawcze nawiewnikow i wywiewnikow powinny by¢ tatwo dostepne i tak wykonane, aby
topatki kierujace i regulujace, prowadnice, talerze, stozki itp. mozna byto ustawi¢ w dowolnym punkcie w
zakresie potozen granicznych.

Elementy regulacji przeptywu powietrza nalezy montowa¢ na prostych odcinkach kanatow w
odpowiedniej odlegtosci od kolan lub odgatezien. Elementy regulacyjne powinny by¢ fatwo dostepne dla
obstugi. Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwiac tatwg zmiane potozenia topat, w zakresie
od petnego otwarcia do petnego zamknigcia. Wymagane jest zapewnienie mozliwosci statego
zablokowania dzwigni napedu w wybranym potoZeniu fopat oraz wyrazne oznaczenie potozenia
otwartego i zamknigtego przepustnicy.

3.5.3.3 Montaz urzadzen do obroébki ciepinej powietrza.

Nagrzewnice wodne znajdujg sie w centralach wentylacyjnych. Usytuowanie centrali powinno
umozliwia¢ jej okresowe oczyszczanie oraz demontaz i wymiane. Potgczenia kotnierzowe krdécow
centrali z kanatami wentylacyjnymi powinny by¢ szczelne i wykonane za pomocg kro¢cow elastycznych.
Zaleznie od temperatury czynnika grzejnego nalezy stosowac¢ uszczelki z odpowiedniego rodzaju gumy.
Sciany lub sufity powinny byé przed zamontowaniem central otynkowane i pomalowane. Przed i po
montazu central wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ dziatanie wentylatora i przepustnicy regulujacej.

3.5.34 Montaz urzadzen wprowadzajacych powietrze w ruch.

Centrale wentylacyjne przewidziane do zamontowania powinny mie¢ trwale przymocowang tabliczke
znamionowg podajacg nazwe producenta, charakterystyke techniczng urzadzenia, numer kolejny
wyrobu i znak kontroli technicznej. Urzadzenie wentylacyjne powinno by¢ zamontowane tak, aby
zapewniony byt do nich dostep ze wzgleddw technologiczno- eksploatacyjnych.

Wentylatory nawiewne i wywiewne w centralach oraz wentylatory wywiewne dachowe posiadajq uktady
ttumigce drgania. Dodatkowo pofgczenia centrali z kanatami wykonane zostang za pomocg kroccow
elastycznych zabezpieczajacych przed przenoszeniem drgan na kanaty i konstrukcje budynku. Dtugosé
elastycznych kro¢coéw powinna wynosi¢ 100 - 150 mm. Wentylatory dachowe posadowi¢ na postawach
dachowych oraz tlumikach dostarczanych przez producenta wraz z wentylatorami.

3.53.5 Montaz urzadzen automatycznej regulaciji.

Do montazu urzadzen automatycznej regulacji mozna przystgpic po wykonaniu wszystkich robot
budowlanych i wykonczeniowych oraz zmontowaniu urzadzen klimatyzacyjnych. Montaz urzadzen
automatycznej regulacji powinien by¢ wykonany wg instrukcji producenta.

Przy montazu urzadzen regulacji automatycznej nalezy:
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— czujniki przetwornikéw temperatury, lub wilgotnosci montowa¢ w reprezentatywnych punktach
kanatow, urzadzen i pomieszczen z dala od zrddet ciepta lub wilgoci (wyjatek stanowig czuiki
montowane w komorze klimatyzacyjnej),

— czujniki przetwornikdw ostoni¢ ekranem z blachy aluminiowej szeroko$ci i dtugosci o 150 mm
wiekszej niz odpowiednie wymiary tych czujnikow, w przypadku nieuniknionego sasiedztwa
zrodet ciepta,

— szafy sterownicze lub przekaznikowe montowa¢ w miejscach suchych, z dala od urzadzen
energetycznych,

— sprawdzi¢ szczelnos¢ przewodow sprezonego powietrza przed podigczeniem przewodow do
przetwornikow

— regulatorow i elementdbw wykonawczych oraz przedmucha¢ powietrzem o ci$nieniu nie
mniejszym niz cisnienie robocze,

— przewody impulsowe lub zasilajagce montowa¢ na $cianach przy uzyciu specjalnych uchwytow
rozstawionych co 500mm,

— przed kazdym przetwornikiem i elementem wykonawczym na rurkach montowa¢ zaworki
odcinajace, tak sytuowac przetworniki i elementy wykonawcze, aby obstuga miata do nich
swobodny dostep i obserwacje, elektryczne przewody taczce prowadzi¢ wzdtuz powierzchni
Scian w cienkosciennych rurkach stalowych.

— przewody elektryczne od czujnikdéw i innych urzadzen pracujgcych na napieciu ponizej 24 V
nalezy prowadzi¢ oddzielnie od przewoddw sygnalizacji i zasilania pracujgcych na napiecie
wyzsze od 24 V.

3.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w punkcie ,Wymagania ogéine”
2.6.1 Badania i kontrola instalacji.

Badania, kontrola dziatania i odbiér instalacji wentylacji powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z

» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych COBRI INSTAL.

Przed przystapieniem do badan nalezy dokonac przegladu zamontowania urzadzen i stwierdzi¢ ich
zgodnos¢ z projektem. Nalezy réwniez sprawdzi¢ czystos¢ instalacji, dostepno$¢ dla obstugi ze wzgledu
na dziatanie, czyszczenie i konserwacje oraz sprawdzi¢ kompletnos¢ dokumentéw niezbednych do
eksploatacji instalacji.

Dokumenty te powinny dotyczy¢:
— podstawowych danych eksploatacyjnych,
— inwentaryzacji powykonawczej,
— instrukcje obstugi itp.

Przed uruchomieniem urzadzen wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ dziatanie i ustawienie przepustnic
oraz kratek nawiewnych i wywiewnych, otworzy¢ doptyw czynnika grzejnego i uruchomi¢ aparature
automatycznej regulacii.

Probny ruch urzadzen powinien trwaé nieprzerwanie przez 72 godziny. W czasie ruchu prébnego
urzadzen nalezy kontrolowac:

— prawidtowo$¢ dziatania silnikéw elektrycznych,
— prawidtowo$¢ pracy nagrzewnic wodnych,
— prawidtowos¢ pracy aparatury automatycznej regulacji.
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W czasie probnego ruchu nalezy wykona¢ regulacje oraz pomiary urzadzen. Regulacja urzadzen
wentylacyjnych powinna obejmowac:

— pomiary wstepne przed regulacja,

— regulacje sieci oraz elementow zakanczajacych,

— sprawdzenie wydajnosci oraz sprezu wentylatorow,

— sprawdzenie liczby obrotow wentylatorow,

— regulacje mocy cieplnej nagrzewnicy,

— regulacje uktadow automatycznego sterowania,

— sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego,

— sprawdzenie osigganego natezenia hatasu w pomieszczeniach.

Po zakoniczeniu probnego ruchu urzadzen wentylacyjnych nalezy wykona¢ sprawozdanie z pomiaréw
i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci na schemat instalacji. Wyniki badan i pomiaréw
powinny by¢ podpisane przez kierownika robdt i inspektora nadzoru inwestorskiego. Pozytywna ocena
préb i uruchomienia stanowi podstawe do podjecia pracy przez komisje odbioru technicznego urzadzen.

3.7  ODBIOR ROBOT.
Odbioru robot dokonuje sie zgodnie z ogolnymi zasadami podanymi w Ogélnej Specyfikacji 00.00.00.
3.71  Wymagania ogodlne.

— Wykonawca ma obowigzek wykonania adaptacji wszystkich projektow wykonawczych przy
zastosowaniu wybranych urzadzen i elementow instalacji konkretnych zaakceptowanych
produktéw, z ponownymi petnymi obliczeniami do tych projektow;

— Wykonawca zobowigzany jest do przekazania komplety obliczer dotyczacych przekazywanych
instalacji, ktore winny by¢ zaktualizowane o dokumentacje wykonawczg, w oparciu o produkty i
elementy jakie bedg wbudowane;

— Wykonawca ma obowigzek wykonaé instrukcje obstugi i eksploatacji obiektdw, instalacji i
urzadzen zwigzanych z obiektem dla wszystkich branz instalacyjnych (w rozumieniu nie tylko
instrukciji eksploatacji poszczegdinych urzadzen ale dla catego systemu);

— Wykonawca ma obowigzek wykonac instrukcje postepowania na wypadek powstania pozaru,
klesk zywiotowych lub innego miejscowego zagrozenia;

— Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia szkolenia personelu Inwestora
przejmujacego obiekt do eksploataciji, wraz z okresem probnym wspdlnej eksploatacji obiektu
Wykonawecy i stuzb Inwestora przejmujacych eksploatacje obiektu;

— Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia pisemnych protokétow dotyczacych przejecia
przez Inwestora obiektu do eksploatacii;

— Wykonawca zobowigzany jest zatrudnia¢, przez caty okres trwania budowy i odbiorow statych
konsultantéw, rzeczoznawcow w zakresie akustyki, bhp, ppoz., san.-hig.;

— Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ewentualnych robot i napraw poinstalacyjnych.

3.7.2 Zgodnos¢ robét z dokumentacja.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii) daty pozytywny wynik.
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3.7.3 Odbiory czesciowe.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje
sie dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Celem odbioru czeSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym. Odbior cze$ciowy robot jest dokonywany przez
Inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do
dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli umowa takg forme przewiduije.

3.7.4  Odbioér koncowy.

Odbior koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjq projektowa oraz szczegGtowa specyfikacje
techniczng. Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca
robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,
— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobow budowlanych,
— protokoty odbioru robot ulegajacych zakryciu,
— protokoty odbioréw czesciowych,
— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,
— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami. oraz dokonaé
oceny wizualnej robot.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby
jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny by¢ przyjete. W takim wypadku nalezy przyja¢
jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci z wymaganiami
i przedstawi¢ roboty ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu Uzytkownika, nie uniemozliwiajq
poprawnej eksploatacji posadzek oraz nie ograniczajg ich trwatosci, Zamawiajacy moze wyrazi¢
zgode na dokonanie odbioru koficowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia
w stosunku do ustalert umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyziej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest
usung¢ wadliwie wykonane roboty, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu. Z
czynnosci  odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisj,

Strona: 41



— ocene wynikoéw badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
— stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania robot z zamoéwieniem.

Protokdt odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

3.7.5 Odbiér po uptywie rekojmi i gwaranciji.

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu robot stanowigcych przedmiot niniejszej
SST po uzytkowaniu w okresie gwarancji i rekojmi oraz ocena wykonywanych w tym czasie
ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbior po uptywie
okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 2.7.4. ,, Odbior ostateczny (koncowy)” . Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego
jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych z
obnizonej jakosci robot. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢
wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach.

3.8 PRZEPISY ZWIAZANE.

— PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym — Wymiary.

— PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym — Wymiary.

— PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.

— PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania.

— PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢. Wymagania i
badania.

— PN-B-76002:1976 Wentylacja — Potaczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych.

— PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw — Urzadzenia wentylacyjne koficowe — Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych.

— PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkow — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne —
Wiasciwosci mechaniczne.

— PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkow — Procedury badar i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacii.

— PrPN-EN 12236 Wentylacja budynkow — Podwieszenia i podpory przewodéw — Wymagania
wytrzymatoSciowe.

— PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

— PN-93/B-02869 Badania odpornosci ogniowej. Przewody wentylacyjne.

— PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzyteczno$ci publicznej. Wymagania.

— PN-67/B-03432 Wentylacja, Wentylacja naturalna w budownictwie przemystowym. Wymagania
techniczne.

— PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie — Wymagania.

— PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania.
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— PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym — Wymiary.

— PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym — Wymiary.

— PN-EN 13180:2002 (U) Wentylacja w budynkach - Sie¢ przewodow - Wymiary i wymagania
mechaniczne dotyczace przewoddw elastycznych.

— PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkow - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wiasciwo$ci
mechaniczne.

— PN-EN 12236:2002 (U) Wentylacja w budynkach - Wymagania wytrzymatoSciowe wieszakow
przewodow.

— PN-B-76002:1996 Wentylacja - Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.

— PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogoéinej - Wymagania,
badania, oznaczenie.

— Instrukcje montazu urzadzen opracowane przez Producentow.

Inne dokumenty:

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacji wentylacyjnych. Zeszyt 5. COBRT!
INSTAL, wrzesier 2002 .

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pozn. zmianami).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz.
1118 z pozn. zm.).

— Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiatow.

4. INSTALACJA GRZEWCZA | CHLODNICZA - 03.00.00.
41 WSTEP.

41.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych instalacji grzewczej i chtodniczej na potrzeby budowy:
Przebudowy oraz Remontu Budynku Biurowo-Ustugowego przy ulicy Chtodnej 3 w Warszawie,
dz. ew. nr 9 obreb 6-01-05, nr jedn. ew. 146518_8.60105.9.

4.1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna /ST/ stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 4.1.3 i objetych dokumentacjgq projektu
wykonawczego instalacji grzewczej i chtodniczej na potrzeby budowy: Przebudowy oraz Remontu
Budynku Biurowo-Ustugowego przy ulicy Chtodnej 3 w Warszawie.
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41.3 Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
wykonaniem: INSTALACJI GRZEWCZEJ | CHLODNICZEJ, w tym:

— wykonania instalacji wraz z armaturg i osprzetem w wezle cieplnym,

— wykonania instalacji centralnego ogrzewania do grzejnikow,

— wykonanie instalacji ciepta technologicznego do nagrzewnic central wentylacyjnych,
— wykonania instalacji chtodniczej freonowej typu VRF,

— wykonanie odcinkéw ziemnych instalacji chtodniczej freonowej,

— montaz elektrycznych kurtyn powietrza nad wejsciami do budynku,

Przedmiotem opracowania jest okreSlenie wymagan odno$nie wiasciwosci  materiatow
wykorzystywanych do powyzszych robot, wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz wymagan
dotyczacych wykonania i odbioréw instalacii.

41.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji s zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w Ogoinej Specyfikacji 00.00.00.

Instalacja centralnego ogrzewania- systemu wodnego, pompowego, dwururowego - zespot
urzadzen zmontowanych w budynku dostarczajacych ciepto do poszczegdinych pomieszczen.
Cisnienie robocze instalaciji - obliczeniowe (projektowe) ciSnienie pracy instalacji przewidziane w
dokumentaciji projektowej, ktore dla zachowania zaktadanej trwato$ci instalacji nie moze by¢
przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cinienie dopuszczalne instalacji - najwyzsza warto$¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym
punkcie instalacji.

Cisnienie prébne - ciSnienie w najwyzszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie je]
szczelnoci.

Cisnienie nominalne PN - ciSnienie charakteryzujace wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji w
temperaturze odniesienia rownej 20 °C.

Temperatura robocza - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w
dokumentaciji projektowej, ktora dla zachowania zaktadanej trwato$ci instalacji nie moze by¢
przekroczona w zadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 C, a
instalacji wody cieptej 60 °C.

Srednica nominalna (DN lub dn) - $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglona liczba, w przyblizeniu
réwng Srednicy rzeczywistej (dla rur PEX, PPR- Srednicy zewnetrznej, dla kielichéw ksztattek - $rednicy
wewnetrznej, dla rur stalowych ocynkowanych Srednica wewnetrzna) wyrazonej w milimetrach.
Klimatyzator - jednostka wewnetrzna - urzadzenie majgce za zadanie dostarczanie do
pomieszczenia powietrza cieptego lub zimnego wedtug zadanych parametrow.

Klimatyzator - jednostka zewnetrzna - urzadzenie majace za zadanie odbiér energii (chtodzenie lub
ogrzewanie) z jednostki wewnetrznej.

Rurarz hydrauliczny - przewdd potaczeniowy klimatyzator tj. jednostke wewnetrzng i zewnetrzna.

Zasilanie elektryczne jednostek klimatyzatorow- przewody elektryczne zapewniajace dostawe
energii elektrycznej i sterowanie urzadzen.
Izolacja termiczna- warstwa izolacji, ktorg otoczone sg przewody, rurarz potaczeniowy pomiedzy
jednostkami wewnetrznymii zewnetrznymi.
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41.5 Ogodlne wymagania dotyczace rohot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Ogdlnej Specyfikacji 00.00.00.
42  MATERIALY.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow okreslone zostaty w Ogdlnej Specyfikacji 00.00.00.

Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone w
Ogolnej Specyfikacii.

Przedstawione ponizej dane nalezy traktowaC tacznie z dokumentacjq Projektu Wykonawczego
Instalacji Sanitarnych.

421 Rodzaj materiatow.

Szczegotowy opis zastosowanych materiatdw zawarto w Opisie Technicznych Projektu Wykonawczego

RURY PRZEWODOWE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Przewody poziome, piony oraz odcinki od pionu do rozdzielacza i grzejnikdw z podtgczeniem bocznym i
od dotu projektuje sie z rur z polipropylenu stabilizowanego wktadkg aluminiowg PP PN20 Stabi.
Kompensacja przewdd poprzez uktad samokompensacyjnym.

Przewody prowadzone w warstwach posadzkowych — od rozdzielacza do grzejnikéw zasilanych od dotu
projektuje sie z rur PEX/AI/PEX.

Przewody poziome, piony oraz odcinki od pionu do nagrzewnic wodnych central wentylacyjnych
projektuje sie z rur z polipropylenu stabilizowanego wktadkg aluminiowg PP PN20 Stabi. Kompensacja
przewdd poprzez uktad samokompensacyjnym.

Kompensacja przewoddw naturalna umozliwiajaca swobodne wydtuzenia przewoddw. Piony instalacii
potaczone z przewodami rozdzielczymi przy zastosowaniu ramion kompensacyjnych.

Odpowietrzenie instalacji za pomoca odpowietrznikéw automatycznych umieszczonych w najwyzszych
punktach instalacji oraz za pomocg odpowietrznikow wbudowanych w grzejniki. Odpowietrzenie pionow
wykonac przedtuzajac pion o 1=0,5 m ponad ostatnie odgatezienie i zwiekszajac Srednice
przedtuzonego odcinka pionu o dwie dymensje.

Odwodnienie instalacji grzewczej w pomieszczeniu wezta przy rozdzielaczu instalacji i w najnizszych
punktach instalacji. Poziome przewody rozprowadzajace w podtodze podniesionej odwadnia¢ poprzez
przedmuchanie przewodow sprezonym powietrzem.

Parametry pracy instalacji centralnego ogrzewania: 70/55 °C
Parametry pracy instalacji ciepta technologicznego: 70/50 °C
IZOLACJA INSTALACJI GRZEWCZEJ

Srednica rurociagu Dw | Grubos¢ izolacji A=0,035W/mK
[mm] [mm]

>22 20

22-35 30
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1 35-100 | Réwna $rednicy wewnetrznej rury |

Grubos¢ izolacji przewoddw prowadzonych w posadzce powinna wynosi¢ 6mm.

Grubos¢ izolacji w powyzszych tabelach zgodna z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie; z pozniejszymi zmianami. Przy krzyzowaniu si¢ przewodow oraz przy przejsciach przez
przegrody 2 powyzszych wymagan.

Wykonanie izolacji wg PN-2000/B-02421 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdw,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.”

Izolacja armatura regulacyjnej i rozdzielaczy instalacji otulinami PUR dostarczanymi przez producenta z
w/w elementami instalacji.

Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem za
pomocg pierscieni oznaczonych kolorem czerwonym dla rurociggdw zasilajgcych i niebieskim dla
rurociggéw powrotnych.

Ptaszcz izolacji cieplnej oznakowac¢ wg PN-70/N-01270. Znakowanie opaskowe rurociggow wykonac za
pomocg opasek dwubarwnych. Na izolacji wykonac znaki kierunku przeptywu czynnika.

RURY KLIMATYZACJI VRF
Przewody instalacji freonowej z rur miedzianych lutowanych

IZOLACJI KLIMATYZACJI VRF
[zolacja dla rurociggéw miedzianych linii freonowych z kauczuku syntetycznego. W miejscach podparé
stosowa¢ pomiedzy podporg a rurociggiem system podpor rurowych dla rur izolowanych. Grubosci

izolacji rurociggdbw prowadzonych w pomieszczeniach i szachtach (dla parametrow izolacji DN<25 A4 =
0,037 Wink, DN>25 Ago = 0,04 W/ik):

Srednica Dz Grubos¢ izolacjiimm]
6,35 13
9,53 13
12,7 13
15,9 13
19,1 13
22,2 13
28,6 13

Izolacje na zewnetrz zabezpieczy¢ przez dziataniem promieniowania stonecznego za pomocg folii
zabezpieczajacej przeciw promieniom UV i ptakom. Rurociggi na dachu uktada¢ w korytkach z blachy
ocynkowanej (np. elektrycznych) z przykryciem z blachy ocynkowanej. |zolacja nie moze posiadaé
zadnych przerw w przejéciach przez ostony zwlaszcza w przejéciach przez Sciany i ptyty lub stropy.
Kazda rura powinna by¢ izolowana osobno.

Przewody prowadzone w gruncie, nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowg z PVC.

ARMATURA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
— Zawory regulacyjne,
— Zawory rbwnowazace
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— Regulator réznicy cisnien,

— Zawory odcinajace,

— Zawory termostatyczne

— Zawory powrotne

— Termometry,

— Manometry,

— Automatyczny odpowietrznik,
—  Zawor kulowy gwintowany,

GRZEJNIKI

Grzejniki ptytowe,

Grzejniki ptytowe w wykonaniu higienicznym,
Grzejniki tazienkowe, drabinkowe,

— Grzejniki elektryczne,

URZADZENIA

— Pompy,
— Jednostki wewnetrzne: klimatyzatory Scienne,
— Jednostki zewnetrzne: agregaty typu VRF,

4.3 SPRZET.
4.3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w Ogoinej Specyfikacji 00.00.00.
4.3.2 Sprzet do wykonania instalacji klimatyzacji.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Montaz instalacji wymaga zastosowania narzedzi recznych oraz specjalistycznych urzadzen
pomiarowych zwigzanych z testowaniem uktadu.

4.4 TRANSPORT | SKLADOWANIE.
441 Wymagania ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu okreslone zostaty w OgéInej Specyfikacji 00.00.00.
442 Transport i sktadowanie.

44.21 Przewody i ksztattki.

Transport i sktadowanie rur i ksztattek muszg by¢ przeprowadzane przy ciggtej obserwacji wkasciwosci
tworzyw sztucznych i zewnetrznych warunkéw panujacych podczas procesu tak, aby wyroby nie byty
poddawane zadnym szkodom. Rury i ksztattki nie powinny mie¢ kontaktu z Zadnym innym materiatem,
ktory mogtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Rury w odcinkach prostych w czasie transportu powinny
by¢ utozone $cisle obok na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie. Wolne korice
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rur w odcinkach prostych wystajace poza skrzynie fadunkowg nie mogq by¢ dtuzsze niz 1m. Rury w
zwojach nalezy transportowac w taki sposob, by nie byto mozliwe ich przesuwanie. Przy czym Srednice
zwojow nie mogq by¢ mniejsze od dopuszczalnych. Zaleca sig transport rur w zwojach w pozycji
pionowej. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2 m.

W trakcje tadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rury przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podiozu. Zatadunek i roztadunek powinien by¢ reczny lub
mechaniczny przy pomocy pasow z tkaniny lub lin konopnych. Wytadunek rur w wigzkach wymaga
uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widiami lub dzwigu z belkg (trawersem). Nie wolno stosowac
zawiesi z lin stalowych lub tancuchéw. Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej
Srednicy wewnatrz rur o wigkszej $rednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyja¢ rury "wewnetrzne".
Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do Srednicy 250 mm) lub z
uzyciem podno$nika widtowego. Dopuszcza sie sktadowanie rur na podtozu rownym, gtadkim i migkkim,
najkorzystniej drewnianym, nie powodujacym uszkodzenia rur. Rury nalezy chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych (szczegélnie rury w kolorach innym niz czarny). Przy braku
zadaszenia mozna stosowac plandeki, folie i inne materiaty nieprzepuszczajace $wiatta. Temperatura
przechowywania rur nie powinna przekraczaé¢ 30° C.

4422 Grzejniki i klimatyzatory.

Transport grzejnikow i klimatyzatorébw — powinien odbywac sie krytymi $rodkami. Zaleca sig transport
grzejnikow i klimatyzatoréw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢
pakowane urzadzenia jednego typu i wielkosci. Palety z powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w
czasie ruchu srodka transportu nie nastapito przemieszczenie i uszkodzenie. Dopuszcza sie transport
urzadzen luzem, utozonych w warstwie, zabezpieczonych przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

4423 Urzadzenia i armatura

Transport urzadzen i armatury powinien odbywa¢ sie krytymi Srodkami transportu, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami transportowymi o ile to mozliwe w opakowaniach fabrycznych. Urzadzenia i
armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczeniem i uszkodzeniami
mechanicznymi. Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy
skladowaC w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢
dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta. Armature, taczniki i materiaty pomocnicze nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4424 Izolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ przewozone krytymi Srodkami
transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny
z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnych powinny mie¢ ptaszczyzny i
krawedzie nieuszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

4.4.2.6 Przechowywanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty (do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wbudowania)byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatdbw musi sie
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odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposoéb skutecznie
zabezpieczajacy przed dostepem 0sob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

45  WYKONANIE ROBOT.
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w punkcie ,\Wymagania ogolne”.
4.51 Ogoblne warunki wykonania rohét.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robot i ich harmonogram,
uwzgledniajagc w nich wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane w czasie trwania prac
instalacyjnych instalacji wentylacji. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym,
Polskimi Normami oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru robot instalacyjnych COBRTI
INSTAL zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury.

Dla wszystkich robot zwigzanych z wykonaniem instalacji Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢
dokumentacje warsztatowg zawierajacg min. obliczenia, rysunki cato$ciowe oraz plany rozmieszczenia i
rysunki szczegotowe niezbedne do wykonania tej instalacji, zgodnie z dokumentacjq projektowg w
oparciu o produkty i elementy jakie bedq wbudowane i z uwzglednieniem rob6t wykonawcow
pozostatych branz.

Poza tym Wykonawca musi obowigzkowo dotaczy¢ do swojej dokumentacji informacje odnosnie
charakterystyki i marki wszystkich urzadzen lub wyposazenia wraz z dokumentacjg techniczng
producenta.

Do Wykonawcy nalezy przedstawienie uwag (zauwazonych rozbieznosci lub brakdw) do otrzymanej od
Zamawiajacego dokumentacji projektowej w ciggu 30 dni od otrzymania.

4.5.2 Roboty przygotowawcze.

Podstawg wytyczenia trasy przewoddw instalacji grzewczych i chtodniczych stanowi Dokumentacja
Projektowa.
Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungC przeszkody, mogace powodowac
uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej). Przed zamontowaniem
nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Elementow peknietych, lub w inny
sposdb uszkodzonych, nie wolno uzywac. PrzejScia przewodow przez przegrody budowlane
zabezpieczy¢ (np. wetng mineralng) nie dopuszczajac do bezpo$redniego kontaktu przewodu z
przegroda.
Kolejno$¢ wykonywania robot:

— wytyczenie trasy kanatow na Scianach budynku,

— lokalizacja armatury i urzagdzen,

— wykonanie przeku¢ przez przegrody,

4.5.3 Roboty instalacyjno-montazowe.

4531 Montaz rur wielowarstwowych i stalowych.

Prace montazowe nalezy wykonywac¢ w temperaturze powyzej 0°C. Nalezy pamieta¢, aby nie zostawia¢
wolnego, nie zamocowanego konca rury, szczegolnie przy instalowaniu kr6ccow odpowietrzajacych i
spustowych. Rury instalowa¢ w taki sposéb, aby uniemozliwi¢ ich mechaniczne lub termiczne
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uszkodzenia. W pomieszczeniach ogélnodostepnych, takich jak klatka schodowa, korytarze, piwnice
rury muszg by¢ obudowane w trwaty sposob. Dopuszczalne jest malowanie rur, najlepiej do tego celu
uzy¢ farbe wodng akrylowa z potyskiem do powierzchni zewnetrznych lub rozpuszczalna.

Przy instalowaniu rur wielowarstwowych i stalowych niemozliwy jest sztywny ich montaz. Nalezy
zawsze uwzgledni¢ zmiana dtugosci rury. Do kompensacji w pierwszej kolejnosci wykorzystac tuki,
kolana i odsadzki wynikajace ze zmiany kierunku prowadzenia przewodéw lub kompensatory U-
ksztattowe. W dalszej kolejnosci zastosowa¢ podpory przesuwne w postaci obejm i uchwytéw do rur
oraz punkty state w postaci przelotowych uchwytow do rur z przektadkg gumowa. Uchwyty mocowac¢ do
przegrod budowlanych lub wspornikdw.

W przypadku swobodnego uktadania rur z obejmami na suficie nie ma potrzeby stosowania punktéw
statych.

Odstep w zamocowaniu pomiedzy pojedynczymi obejmami zgodnie z zaleceniami producenta. Rury
nalezy prowadzi¢ po wierzchu Scian lub w bruzdach z zachowaniem zasad mocowan, rury nalezy
prowadzi¢ w izolacji z pianki PE.

Do giecia rur o $rednicy do @63 mm, w celu unikniecia ztamania rury lub jej przewezenia, nalezy
stosowac¢ gietarki mechaniczne (hydrauliczne lub elektryczne).

Nalezy stosowaC potaczenia zaprasowywane. Specjalnie przygotowang koncdwke rury wsungc
pomiedzy tuleje podporowg i zaciskowa, a nastepnie zaprasowac tuleje zaciskowg za pomocq
zaciskarki i szczek zaciskowych o profilu U. Potaczenia zaprasowywane mozna zalewac¢ betonem,
zabezpiecza¢ folig polietylenowg lub papierem falistym.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerdw i ubytkow spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami. Potaczenia rur wykona¢ poprzez
spawanie, w wypadkach koniecznych (zawory regulacyjne, zawory odcinajace) potaczenia gwintowane
lub kotnierzowe.

W celu ochrony przed sitami thacymi oraz zabezpieczenia przed niekontrolowanym powstaniem punktu
statego zaleca si¢ wykonanie przej$¢ przez przegrody budowlane w rurach ostonowych z PVC,PP, PE
lub stali o srednicy dwukrotnie wigkszej od nominalnej Srednicy przewodu. Wolng przestrzen nalezy
wypetni¢ materiatami nieagresywnymi, elastycznymi lub pozostawi¢ pustg. Rura ochronna powinna by¢
dtuzsza od grubosci sciany lub stropu 0 minimum 2 cm. Ze wzgleddw estetycznych nalezy zabudowaé
piony obudowg gipsowa.

Rurociggi miedziane dla instalacji klimatyzacji freonowej faczone bedg przez lutowanie. Rurociggi
nalezy prowadzi¢ przy $cianach lub przy stropie lub mocowac na konstrukcjach wsporczych. Wszystkie
podstawowe urzadzenia powinny by¢ taczone z rurociggami w sposob roztaczny umozliwiajacy tatwy
demontaz i wymiane poszczegdinych elementéw instalacji bez konieczno$ci demontazu innych
urzadzen.

4.53.2 Montaz grzejnikow.

Nie nalezy usuwac specjalnie zaprojektowanych opakowan grzejnikow dla montazu i podtaczenia
grzejnikdw, dzieki czemu zostanie zachowana petna ochrona grzejnika, az do zakoriczenia robot
montazowych. Dopuszcza sie montaz i prébny rozruch z temperaturg zasilania do +40°C z
opakowaniem na grzejniku.

Przed przystapieniem do montazu grzejnikow nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny po transporcie i
magazynowaniu, stan przygotowania miejsca do ustawienia lub zawieszenia (stan posadzki i $ciany).

Grzejniki montowa¢ na zawieszeniach przytwierdzonych do $ciany lub poditogi. Grzejniki podtaczy¢ za
pomocaq ztaczy alternatywnych do rur wielowarstwowych oraz $rubunkdw przytgczeniowych.
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Podtaczenie grzejnika nalezy zaizolowaé termicznie. Grzejniki nalezy instalowa¢ z zachowaniem
odstepow nad i pod grzejnikiem w celu zapewnienia swobodnej cyrkulacji powietrza.

453.3 Montaz armatury.

Przed montazem sprawdzi¢ dziatanie armatury, jej szczelno$¢ na proby otwarcia i zamkniecia.

Ustawi¢ jg zgodnie z oznaczonym kierunkiem przeptywu, tak by zapewni¢ dogodny do niej dostep
obstugi.

Montaz zaworéw regulacyjnych, gtowic termostatycznych i zaworéw odcinajacych nalezy wykonac
zgodnie z zaleceniami producenta. Zawory z nastawg wstepng fabrycznie zabezpieczone sg
czerwonymi kotpakami, ktére nalezy usung¢ przed montazem glowicy. Montaz zaworow
rownowazacych i regulacyjnych wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Na korficu piondéw nalezy
zamontowac odpowietrzniki automatyczne zgodnie z instrukcjg producenta.

Instalacja powinna pozwala¢ na wymontowanie jej elementéw lub ich czesci do celéw remontowych.

4534 Montaz pomp.

Pompe nalezy zamontowa¢ na prostym odcinku rurociggu, pomiedzy dwoma zaworami odcinajgcymi,
zwracajgc uwage na to, aby:
— Ciénienie w instalacji nie przekraczato dopuszczalnego cisnienia roboczego pompy, 1j. 0.6 lub
1.0 MPa,
— Wymagany kierunek przeptywu byt zgodny ze strzatkg na korpusie pompy,
— Ciénienie naptywu podczas pracy przy okre$lonej temperaturze wody byto nie nizsze niz
podane na projekcie,
— Byttatwy dostep po pompy w celu odpowietrzenia,
— Przed pompa zamontowany byt filtr okresowo kontrolowany na droznos¢,
— Woda byfa uzdatniona a sie¢ nie zamulona,
— System byt wypetniony cieczg i odpowietrzony,
— O$ pompy ustawiono byta poziomo.

453.5 Zabezpieczenie przed korozja.

Zewnetrzne powierzchnie rur czarnych nalezy zabezpieczyC przed korozjg za pomocg powtok
ochronnych. Przed przystapieniem do wykonania robot malarskich nalezy rurociggi wyczysci¢ recznie
do stanu powierzchni Il stopnia czystosci i odttuscic. Do zabezpieczenia zewnetrznych powierzchni
przewodow stosowac farby olejne przeciwrdzewne cynkowe.

4.5.3.6 Zabezpieczenie termiczne.

Roboty izolacyjne nalezy wykona¢ po zakonczeniu montazu rurociggow, przeprowadzeniu proby
szczelnoSci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania
oraz potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

Przewody instalacji .o, c.t. i wody lodowej zaizolowa¢ termicznie materiatem niepalnym, np. otuling z
wetny mineralnej lub pianki z kauczuku syntetycznego o grubo$ci zgodnej z opisem technicznym
projektu wykonawczego.

453.7 Préba szczelnosci.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRI INSTAL., punkt ,Badania odbiorcze”.
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4.4 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
2.6.1 Badania i kontrola instalaciji.

Badania, kontrola dziatania i odbior instalacji grzewczej i chtodniczej powinny by¢ przeprowadzone
zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji COBRI INSTAL.

Przed przystapieniem do badan nalezy dokona¢ przegladu zamontowania urzadzen i stwierdzi¢ ich
zgodno$c¢ z projektem. Nalezy rowniez sprawdzi¢ czystos¢ instalacji, dostepno$¢ dla obstugi ze wzgledu
na dziatanie, czyszczenie i konserwacje oraz sprawdzi¢ kompletno$¢ dokumentdw niezbednych do
eksploatacji instalacji.

Dokumenty te powinny dotyczy¢:
— podstawowych danych eksploatacyjnych,
— inwentaryzacji powykonawcze;j,
— instrukcje obstugi itp.

Przed uruchomieniem urzadzen wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ dziatanie i ustawienie zaworow
odcinajacych i rownowazacych, otworzy¢ doptyw czynnika grzejnego i chtodniczego i uruchomic
aparature automatycznej regulacji.

Probny ruch urzadzen powinien trwa¢ nieprzerwanie przez 72 godziny. W czasie ruchu prébnego
urzadzen nalezy kontrolowac:

— prawidtowos¢ dziatania silnikdw elektrycznych,
— prawidtowos¢ pracy nagrzewnic wodnych,
— prawidtowo$¢ pracy aparatury automatycznej regulacii.

W czasie probnego ruchu nalezy wykona¢ regulacje oraz pomiary urzadzen. Regulacja urzadzen
grzewczych i chtodniczych powinna obejmowac:

— pomiary wstepne przed regulacja,

— regulacje sieci oraz elementdw zakanczajacych,

— sprawdzenie wydajno$ci oraz wysoko$ci podnoszenia pomp obiegowych,
— regulacje mocy cieplnej nagrzewnicy i chtodnicy,

— regulacje uktadow automatycznego sterowania,

— sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego,

— sprawdzenie osigganego natezenia hatasu w pomieszczeniach.

Po zakonczeniu probnego ruchu urzadzen grzewczych i chtodniczych nalezy wykona¢ sprawozdanie z

pomiaréw i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajno$ci na schemat instalacji. Wyniki badan i

pomiardw powinny byC podpisane przez kierownika robot i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Pozytywna ocena prob i uruchomienia stanowi podstawe do podjecia pracy przez komisje odbioru

technicznego urzadzen.

45  ODBIOR ROBOT.

Odbioru robot dokonuje sie zgodnie z og6lnymi zasadami podanymi w Ogélnej Specyfikacji 00.00.00.
451 Wymagania ogélne.

— Wykonawca ma obowigzek wykonania adaptacji wszystkich projektéw wykonawczych przy
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zastosowaniu wybranych urzadzen i elementéw instalacji konkretnych zaakceptowanych
produktow, z ponownymi petnymi obliczeniami do tych projektow;

— Wykonawca zobowigzany jest do przekazania komplety obliczer dotyczacych przekazywanych
instalaciji, ktore winny by¢ zaktualizowane o dokumentacje wykonawczg, w oparciu o produkty i
elementy jakie bedg wbudowane;

— Wykonawca ma obowigzek wykonac instrukcje obstugi i eksploatacji obiektow, instalacji i
urzadzen zwigzanych z obiektem dla wszystkich branz instalacyjnych (w rozumieniu nie tylko
instrukciji eksploatacji poszczegdinych urzadzen ale dla catego systemu);

— Wykonawca ma obowigzek wykonac¢ instrukcje postepowania na wypadek powstania pozaru,
klesk zywiotowych lub nnego miejscowego zagrozenia;

— Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia szkolenia personelu Inwestora
przejmujgcego obiekt do eksploatacji, wraz z okresem probnym wspdinej eksploataciji obiektu
Wykonawcy i stuzb Inwestora przejmujacych eksploatacje obiektu;

— Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia pisemnych protokdtéw dotyczacych przejecia
przez Inwestora obiektu do eksploatacii;

— Wykonawca zobowigzany jest zatrudnia¢, przez caty okres trwania budowy i odbioréw statych
konsultantow, rzeczoznawcow w zakresie akustyki, bhp, ppoz., san.-hig.;

— Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ewentualnych robot i napraw poinstalacyjnych.

452 Zgodnos¢ robét z dokumentacja.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary ibadania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

4.5.3 Odbiory czesciowe.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje
sie dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Celem odbioru czeSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym. Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez
Inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokdt odbioru cze$ciowego jest podstawg do
dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli umowa takg forme przewiduje.

4.5.4 Odbior koncowy.

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjq projektowa oraz szczegétowa specyfikacje
techniczng. Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa. Wykonawca
robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,
— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
— dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobow budowlanych,
— protokoty odbioru robot ulegajacych zakryciu,
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— protokoty odbioréw czesciowych,
— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,
— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami. oraz dokona¢
oceny wizualnej robot.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby
jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny by¢ przyjete. W takim wypadku nalezy przyja¢
jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci z wymaganiami
i przedstawi¢ roboty ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu Uzytkownika, nie uniemozliwiajg
poprawnej eksploatacji posadzek oraz nie ograniczajg ich trwatosci, Zamawiajacy moze wyrazi¢
zgode na dokonanie odbioru koficowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia
w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest
usung¢ wadliwie wykonane roboty, wykonac je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z
czynnosci  odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisj,

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania robot z zamdéwieniem.

Protokdt odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

4.5.5 Odbidr po uptywie rekojmi i gwarancji.

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu robot stanowigcych przedmiot niniejszej
SST po uzytkowaniu w okresie gwarancji i rekojmi oraz ocena wykonywanych w tym czasie
ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbior po uptywie
okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt.. , Odbior ostateczny (koricowy)” . Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest
podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracent wynikajacych z obnizonej
jakosci robot. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach.

4.6 PRZEPISY ZWIAZANE.

— PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze” .

— PN-B-02414:1999 , Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania” .
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— PN-91/B-02415 , Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemow cieptowniczych. Wymagania” .

—  PN-91/B-02420 ,, Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania” .

— PN-90/M-75003 ,, Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i badania” .

— PN-91/M-75009 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania
i badania”.

— PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja ciepina przewodow, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze” .

— PN-EN 1333:1998 - Elementy rurociggdw. Definicja i dobdr PN.

— PN-EN 215:2002 - Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

— PN-EN 442-1:1999 - Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

— PN-EN 442-2:1999 - Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.

— PN-EN ISO 13370:2001 - Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta przez
grunt. Metoda obliczania.

— PN-H-74200.-1998 - Rury stalowe ze szwem gwintowane.

— PN-80/H-74219 - Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco 0golnego zastosowania.

— PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogolne wytyczne.

— PN-70/H-97050 Ochrona przed korozja. Wzorce jakoSci przygotowania powierzchni stali do
malowania.

— PN-70/H-97052 Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i zeliwa
do malowania.

— PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne.

— PN-79/H-97070 Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogoine.

Inne dokumenty:

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob4t COBRI INSTAL

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pozn. zmianami).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz.
1118 z pozn. zm.).

— Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiatow.

5. UWAGI KONCOWE.

Specyfikacja nie obejmuje wszystkich szczego6tow urzadzen i komponentéw systemu. Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ wszystkie elementy dla sprawnie dziatajgcych instalacji w oparciu o
szeroko pojetg praktyke dobrego wykonania.

Obowigzkiem Wykonawcy jest skompletowanie zakresu dostawy wtaczajac w to niezbedne urzadzenia i
elementy instalacyjne dla uzyskania w petni dziatajgcych i niezawodnych systemow.

W ramach swoich obowigzkéw Wykonawca jest odpowiedzialny za koordynacje dostawy, montazu i
uruchomienia urzadzen, instalacji dla zakresu prac przedstawionych w opisie technicznym i specyfikacji
technicznej.
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Wszystkie prace muszg by¢ wykonane zgodnie z normami polskimi, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru wyd. COBRTI ,INSTAL”, instrukcjami instalacji i obstugi urzadzen i innymi
wymaganiami ustanowionymi polskim prawem.

Wszystkie prace majg byC wykonane w celu osiggniecia wysoko-sprawnych, nowoczesnych i
niezawodnych systemow.

Kazdy materiat i urzadzenia, ktére bedzie zabudowane w instalacjach musi posiada¢ akceptacje
Inwestora oraz jednostki projektowej. Wykonawca przedtozy do akceptacji karty materiatowe dla
poszczegolnych elementdw instalacji z ogdlna charakterystykg urzadzenia lub materiatu i materiatami
zwigzanymi tacznie z aprobatami, dopuszczeniami i deklaracjami zgodnosci, specyfikacja techniczna
urzadzen lokalizacja i sposobem zabudowy. Wykonawca powinien by¢ w stanie dostarczyC probki
materiatéw do akceptacj .

Obowigzkiem Wykonawcy jest przeprowadzenie testdw urzadzen oraz gtdwnych czesci instalacji
wiaczajac w to nadzor budowy, Inwestora i reprezentanta Projektanta.
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