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1. WYMAGANIA OGÓLNE DLA INSTALACJI. 

1.1  WSTĘP. 

1.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej. 

Specyfikacja Techniczna 00.00.00 – Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 
wykonane w ramach: 

 Instalacje wodno – kanalizacyjne, 

 Instalacja hydrantowej, 

 Instalacja wentylacji, 

 Instalacja grzewczej, 

 Instalacja chłodzenia (klimatyzacja), 

1.1.2 Określenia podstawowe. 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu. 
Budowla – obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową albo jego 
część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny. 
Data Rozpoczęcia – oznacza datę rozpoczęcia Robót i datę przekazania Wykonawcy placu budowy. 
Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego 
zakończeniu. 
Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami według prawa kraju, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót. 
Inspektor nadzoru – oznacza osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie według prawa kraju, wyznaczoną przez Inżyniera do działania jako 
inspektor nadzoru i wymienioną w Akcie Umowy. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca uprawnienia do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 
Laboratorium uprawnione – drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz robót. 
Materiały – oznaczają wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia) mające stanowić lub 
stanowiące część Robót Stałych, włącznie z pozycjami obejmującymi same dostawy (jeżeli występują), 
które mogą być dostarczone przez Wykonawcę według Umowy. 
Obiekt budowlany – jest to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla lub 
obiekt małej architektury. 
Plac budowy – oznacza miejsca gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których mają być 
dostarczone Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca wyraźnie w Umowie wyszczególnione 
jako stanowiące części Placu Budowy. 
Protokół odbioru ostatecznego – oznacza Świadectwo Wykonania Robót po ich całkowitym 
zakończeniu. 
Przedmiar Robót – oznacza dokumenty o takiej nazwie (jeśli są) objęte Wykazami włączone do 
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Dokumentacji projektowej. 
Specyfikacja – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w 
postępowaniu przetargowym, w ramach którego zawarta została Umowa pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym. 
Specyfikacja techniczna – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót. 
Wykonawca – oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych 
następców tej osoby(ób). 
Zamawiający – oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz prawnych 
następców tej osoby. 

1.1.3 Zakres stosowania ST. 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych Kontraktowych i należy je 
stosować w zleceniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunktach 2.1.3, 3.1.3, 4.1.3, 5.1.3. 

1.1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

1.1.4.1  Przekazanie placu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach Umowy przekaże Wykonawcy plac budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne 
punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji 
projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych 
mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.1.4.2  Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, opisy, karty doboru urządzeń, specyfikacje 
materiałowe i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach Umowy. 

1.1.4.3  Zgodność robót z dokumentacją techniczną. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i 
techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach Umowy, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić kierownika budowy. W przypadku stwierdzenia rozbieżności, podane na 
rysunku wymiary są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty według otrzymanej dokumentacji 
technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona 
przez Zamawiającego wymaga uzupełnień, Wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i 
obliczenia i przedłoży je do akceptacji realizującego umowę. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to 
na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.1.4.4  Zabezpieczenie placu budowy 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić kierownikowi budowy projekt zagospodarowania placu 
budowy lub planów organizacji i ochrony placu budowy do jego akceptacji. 
Wykonawca zabezpieczy plac budowy na okres trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru 
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ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Wykonawca  będzie odpowiedzialny za ochronę  miejsca/placu  budowy oraz wszystkich  materiałów i 
elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru 
robót. Przez cały ten okres urządzenia lub inne elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący 
Zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizacje robót jeżeli w jakimkolwiek czasie 
Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Zamawiającego, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
robót. 
Koszt zabezpieczenia plac budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę Umowną. 

1.1.4.5  Ogólne zasady wykonania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 
z projektem   wykonawczym,  wymaganiami  specyfikacji  technicznych,  projektu  organizacji  robót  
oraz poleceniami Zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Zarządzającego realizacją umowy. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót, jeśli wymagać tego będzie Zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez  
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru 
robót. Przy podejmowaniu decyzji Zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i 
jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące podczas produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. 

Polecenia  Zarządzającego  realizacja  umowy będą  wykonywane  nie  później  niż w  czasie  przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

1.1.4.6  Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
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rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
placu budowy i powiadomić Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi kierownika budowy i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.1.4.7  Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót sporządzi lub zapewni sporządzenie zgodnie z art. 21 
ustawy Prawo budowlane, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanego „planem bioz” na 
podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzonej przez projektanta i 
obowiązujących aktów prawnych. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie Umownej. 

1.1.4.8  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

W  trakcie  realizacji  robót  Wykonawca  jest  zobowiązany znać  i  stosować  się  do  przepisów  
zawartych we wszystkich  regulacjach  prawnych  w  zakresie  ochrony  środowiska.  W  okresie  
realizacji,  do  czasu zakończenia  robót,  Wykonawca  będzie  podejmował  wszystkie  sensowne  kroki  
żeby  stosować  się do przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu/miejscu 
budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na 
placu/miejscu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek 
występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych 
jego działalnością. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, jak również materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek 
materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót   muszą być 
poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. 

1.1.4.9  Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów opisu ochrony przeciwpożarowej. Będzie stale utrzymywał 
wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz 
pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych 
dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, 
który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 
pracowników. 

1.1.4.10  Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
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Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, 
a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 

1.1.4.11  Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazanie obiektu Zamawiającemu. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, 
do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie kierownika budowy 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.1.4.12  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i na 
bieżąco będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 

1.2 MATERIAŁY. 

1.2.1 Źródło uzyskania materiałów. 

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być 
zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych i 
dokumentacji projektu wykonawczego.  

Stosowane materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w ST. 

Przynajmniej na cztery tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót 
stałych Wykonawca przedłoży szczegółowa informacje o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich 
materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji 
Zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 

Akceptacja Zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie 
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będzie znaczyć że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z 
zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania 
odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej dokumentacji projektu wykonawczego. 

1.2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez kierownika 
budowy i jest zobowiązany dostarczyć kierownikowi budowy wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia kierownikowi budowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 

1.2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę niezwłocznie usunięte z placu 
budowy. W uzasadnionych przypadkach w uzgodnieniu z projektantem oraz kierownikiem budowy. 
Wykonawca może otrzymać zezwolenie na użycie materiałów nie odpowiadających wymaganiom 
określonym w dokumentacji projektowej oraz ST ale cena tych materiałów musi ulec zmianie. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z poniesieniem odpowiedzialności technicznej i kosztowej. 

1.2.4 Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający   realizujący   umowy   może   okresowo   kontrolować   dostarczane   na   budowę   
materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych. Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek 
materiału żeby sprawdzić jego właściwości. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty 
jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest  również upoważniony do 
przeprowadzania inspekcji  w wytwórniach materiałów i urządzeń. W czasie przeprowadzania badania 
materiałów i urządzeń przez Zarządzającego realizacją umowy, Wykonawca ma obowiązek spełniać 
następujące warunki: 

a. w trakcie badania, Zarządzającemu realizacją umowy, będzie zapewnione niezbędne wsparcie i 
pomoc przez Wykonawcę i producentów materiałów lub urządzeń 

b.  Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc 
gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia do realizacji robót. 

1.2.5 Atesty materiałów i urządzeń. 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są 
atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej 
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cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości materiałów, Zarządzający realizacją 
budowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną 
zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami przeprowadzonych przez niego badań. Kopię wyników tych badań muszą być dostarczone 
przez Wykonawcę Zarządzającemu realizacją umowy. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia legitymacje mogą być badane przez Zarządzającego 
realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku stwierdzona niezgodność właściwości 
przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

1.2.6 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy. 

Materiały uznane przez Zamawiającego za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 
muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Jeśli Zarządzający realizacją 
umowy pozwoli wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie 
nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez Zarządzającego realizacją 
umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub 
zaakceptowane przez Zarządzającego realizacja umowy, będzie wykonany na własne ryzyko 
Wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako 
wadliwe i niezapłacone. 

1.2.7 Przechowanie i składowanie materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowają swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli Zarządzającemu realizacją umowy. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych. Zarządzającym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. Zapewni on że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

1.2.8 Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zarządzającego realizacją umowy o 
swoim zamiarze, co najmniej cztery tygodnie przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Zarządzającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj  
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zarządzającego 

1.3  SPRZĘT. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 
z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać  pod  względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz projekcie realizacji robót zatwierdzonym przez 
Zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie 
robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramami robót. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego  użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy 
Zarządzającemu realizacją budowy kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenia sprzętu do 
użytkowania. 

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość użycia 
wariantowego sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do 
akceptacji przez zarządzającego realizacja budowy. Sprzęt później nie może być zmieniony bez jego 
zgody. 

Sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 
Zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

1.4  TRANSPORT. 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót uwzględniającym 
specyfikę obiektu(kontrola dostępu, bezpieczeństwo osób pracujących w obiekcie). Muszą one 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Zarządzającego realizacją umowy, w 
terminie wynikającym z harmonogramu robót. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco na 
własny koszt wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy 

1.5  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

1.5.1 Zasady kontroli jakości robót. 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne 
do pobierania próbek, badań materiałów i przeprowadzania prób szczelności oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli, Zarządzający realizacją umowy może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że ich poziom wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej oraz w ST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Zarządzający realizacją umowy ustali, jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Zarządzającemu realizacją umowy świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, oraz zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
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1.5.2 Pobieranie próbek. 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednakowe elementy produkcji mogą być z jednakowym  
prawdopodobieństwem wytypowane  do  badań.  Zarządzający  realizacją  umowy  będzie  mieć  
zapewnioną  możliwość  udziału w pobieraniu  próbek.  Na  zlecenie  Zarządzającego  realizacją  
umowy,  będą  przeprowadzone  dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 
woli. Koszty tych dodatkowych badań, tylko w przypadku stwierdzenia usterek, pokrywa Wykonawca, w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą 
dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zarządzającego. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zarządzającego będą odpowiednio opisane i oznakowane 
w sposób zaakceptowany przez Zarządzającego realizacją umowy. 

1.5.3 Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe 
albo inne procedury zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją umowy. Przed przystąpieniem do 
pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Zarządzającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Zarządzającemu realizacją umowy. 

1.5.4 Raporty z badań. 

Wykonawca będzie przekazywać Zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 
badań (kopie) będą przekazywane Zarządzającemu realizacją umowy na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych. 

1.5.5 Badania prowadzone przez Zarządzającego realizacją umowy. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zarządzający realizacją umowy uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów, źródła ich wytwarzania. Zarządzającemu 
realizacją umowy zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót  
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania nie zależnie od 
Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów robót z 
Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

1.5.6 Certyfikaty i deklaracje. 

Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
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określonymi na podstawie Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw 
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy, aprobat technicznych 
oraz własnościowych przepisów i dokumentów technicznych. 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą przenoszącą normę europejską lub normę innych państw członkowskich 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy, aprobat technicznych oraz 
własnościowych przepisów i dokumentów technicznych. 

 W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw 
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy uwzględnia się 
w kolejności: 

1) europejskie aprobaty techniczne; 

2) wspólne specyfikacje techniczne; 

3) normy międzynarodowe; 

4) inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne. 

W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw 
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy oraz aprobat, 
specyfikacji, norm i systemów wymienionych powyżej, należy uwzględnić w kolejności: 

1) Polskie Normy; 

2) polskie aprobaty techniczne; 

3) polskie specyfikacje techniczne. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 
do robót będzie posiadać te dokumenty ,określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta ,a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
Dopuszczalne jest stosowanie materiałów równoważnych w stosunku do norm uwzględnionych w 
projekcie, 

1.6  DOKUMENTY BUDOWY. 

1.6.1 Dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [1] 
spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi imienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
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Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 uzgodnienie przez kierownika budowy programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 

 uwagi i polecenia kierownika budowy, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom 

 szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je  przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Kierownika budowy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
kierownikowi budowy do ustosunkowania się. 

Decyzje kierownika budowy wpisane do dziennika budowy Kierownik budowy podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje kierownika budowy do zajęcia w danej sprawie 
stanowiska. 

1.6.2 Księga obmiarów. 

Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do księgi obmiarów. 

1.6.3 Dokumenty laboratoryjne. 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
kierownika budowy. 
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1.6.4 Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1.6.1. – 1.6.3. następujące 
dokumenty: 

 pozwolenie na budowę, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 operaty geodezyjne 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

1.6.5 Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla kierownika 
budowy i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

1.7 ODBIÓR ROBÓT. 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi robót zanikających i podlegających zakryciu , 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbioru ostatecznemu, 

 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

1.7.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Zarządzający realizacją budowy. Gotowość danej części robót doodbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zarządzającego 
realizacją umowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, niepóźniej jednak niż w ciągu trzech dni 
od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Zarządzającego. 

Jakości i ilości robót ulegających zakryciu ocenia Zarządzający realizacją umowy na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

1.7.2 Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru częściowego Robót 
wykonuje się według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Zarządzający 
realizacją umowy. 
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1.7.3 Odbiór ostateczny robót. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem pisemnym o tym fakcie 
Zarządzającego. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, 
licząc od dnia potwierdzenia zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wynikówbadańipomiarów,oceniewizualnejorazzgodnościwykonaniarobótzDokumentacją Projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Techniczną i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 

1.7.3.1  Dokumenty do odbioru ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu, 

 Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i Ew. uzupełniające lub zamienne), 

 Recepty i ustalenia technologiczne,  

 Dokumenty zainstalowanego wyposażenia, 

 Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały), 

 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST, 

 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności w budowanych materiałów zgodnie z ST, 

 Instrukcje eksploatacyjne. 

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 
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1.7.4 Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w pkt. 1.7.3. „Odbiór ostateczny robót” 

1.8 DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 
1118 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami) 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z 
późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr108, poz. 953). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa pracy i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126). 

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 
1997. 

 Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881). 
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2.  WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA I 
HYDRANTOWA 01.00.00. 

2.1  WSTĘP. 

2.1.1 Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem wewnętrznych instalacji wodno– kanalizacyjnych i hydrantowej 
na potrzeby budowy: Przebudowy oraz Remontu Budynku Biurowo-Usługowego przy ulicy 
Chłodnej 3 w Warszawie, dz. ew. nr 9 obręb 6-01-05, nr jedn. ew. 146518_8.60105.9.  

2.1.2 Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja  techniczna  /ST/  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  
zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 2.1.3 i objętych dokumentacją projektu 
wykonawczego instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej dla budowy: Przebudowy i Remontu Budynku 
Biurowo-Usługowego przy ulicy Chłodnej 3 w Warszawie. 

2.1.3 Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem: INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ I HYDRANTOWEJ, w tym: 

 wykonanie instalacji wody zimnej, 

 wykonanie instalacji wody ciepłej i cyrkulacji ciepłej wody, 

 wykonanie instalacji hydrantowej, 

 wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej, 

 wykonanie instalacji kanalizacji skroplin, 

przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm, certyfikatów lub aprobat technicznych. 

2.1.4 Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji 00.00.00. 

Instalacja wodociągowa - zespół powiązanych ze sobą elementów służących do zaopatrywania w 
wodę obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowiących całość techniczno - użytkową. 

Instalacja wody zimnej– część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania i doprowadzenia do 

punktów czerpalnych wody zimnej. 

Instalacja wody ciepłej– część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania i doprowadzenia do 

punktów czerpalnych wody o podwyższonej temperaturze uznanej za użytkową. 

Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa– instalacja wodociągowa nawodniona lub sucha, zasilana 

ze źródła, zainstalowana wewnątrz budynku, z której za pomocą hydrantów wewnętrznych lub zaworów 
hydrantowych pobiera się wodę do gaszenia pożaru. 
Zawór hydrantowy - zawór zaporowy umieszczony na instalacji wodociągowej przeciwpożarowej 
wyposażony w nasadę pożarniczą umożliwiającą podłączenie węży pożarniczych. 

Hydrant wewnętrzny– zespół obudowany składający się z zaworu hydrantowego, węża pożarniczego i 
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z prądownicy wodnej, zasilany bezpośrednio z instalacji. 

Podłączenie wodociągowe– odcinek przewodu łączący źródło wody z instalacją wodociągową. 

Punkt czerpalny– miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia, 

Pośrednie zaopatrzenie w wodę– zasilenie instalacji wodociągowej z wodociągu komunalnego z 

zastosowaniem urządzeń do podnoszenia ciśnienia wody. 

Instalacja kanalizacyjna– zespół powiązanych ze sobą elementów służących do odprowadzania 

ścieków z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zew. lub innego odbiornika 

Przybór sanitarny– urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń płynnych 

powstałych w wyniku działalności higieniczno - sanitarnych i gospodarczych, 

Podejście– przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem spustowym lub 

przewodem odpływowym, 

Przewód spustowy– przewód służący do odprowadzenia ścieków z podejść kanalizacyjnych rynien lub 

wpustów deszczowych do przewodu odpływowego, 

Przewód odpływowy– przewód służący do odprowadzania ścieków z pionów do podłączenia 

kanalizacyjnego lub innego odbiornika, 

Wpust– urządzenie służące do zbierania ścieków z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do 

instalacji kanalizacyjnej, 

Przewód wentylacyjny kanalizacji– przewód łączący instalację kanalizacyjną ścieków bytowo - 

gospodarczych z atmosferą, służący do wentylowania tej instalacji oraz wyrównywania ciśnienia, 

2.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robot podano w Ogólnej Specyfikacji 00.00.00. 

2.2 MATERIAŁY. 

Materiały  użyte  do  wykonania  wewnętrznej  instalacji  wodociągowej  i  kanalizacyjnej,  przyborów  
sanitarnych, urządzeń  i  elementów  instalacji  powinny  odpowiadać  wymaganiom  odnośnych  norm  
przedmiotowych, posiadać aprobaty techniczne lub mieć świadectwo o dopuszczeniu do stosowania w 
budownictwie. Wszystkie materiały stykające się bezpośrednio z woda powinny mieć świadectwo 
Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodą do picia. 

2.2.1 Rury przewodowe. 

INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ. 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wewnętrznych instalacji wody zimnej oraz ciepłej według 
zasad niniejszej ST są: 

 z rur ze stali podwójnie ocynkowanej, łączonej na połączenia gwintowane (przewody montowane w 
pomieszczeniu przyłącza wody) – przewody wody zimnej, 

 przewody z rur polipropylenowych PN20 systemu Bor Plus PP – dla wody zimnej, 

 przewody z rur polipropylenowych PN22/28 systemu Bor Plus PP Stabi – dla wody cieplej i 
cyrkulacyjnej 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wewnętrznych instalacji hydrantowej według zasad niniejszej 
ST są: 

 z rur ze stali podwójnie ocynkowanej, łączonej na połączenia gwintowane 
 
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ. 
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Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej, 
technologicznej, skroplin  i deszczowej według zasad niniejszej ST są: 

 z rur kanalizacyjnych PVC  – poziomy, piony, podejścia do przyborów sanitarnych (instalacja 
kanalizacji sanitarnej) 

 z rur kanalizacyjnych PVC  – poziomy, piony, podejścia do jednostek wewnętrznych 
klimatyzacyjnych (instalacja skroplin) 

 rury i kształtki z PVC-U – odcinki ziemne (instalacja podposadzkowa kanalizacji sanitarnej) 

2.2.2 Armatura, urządzenia. 

UZBROJENIE PRZEWODÓWINSTALACJWODY CIEPŁEJ I ZIMNIEJ – w projektach zastosowano 
następującą armaturę i urządzenia: 
 

 zawory kulowe gwintowane, 

 zawory zwrotne, 

 manometr, 

 zawory spustowe 

 zawory odcinające kulowe z kurkiem spustowym i złączką do węża 

 zawory regulacyjne 

 zawory odpowietrzające 

 zawór pierwszeństwa 

 zawory czerpalne 

 zawory antyskażeniowe HA 

 zawory termostatyczne wody cyrkulacyjnej 
 
UZBROJENIE PRZEWODÓW INSTALACJ HYDRANTOWEJ – w projektach zastosowano następującą 
armaturę i urządzenia: 

 zawory odcinające, 

 zawory antyskażeniowe EA, 

 hydrant wewnętrzny HP25 z wężem półsztywnym o długości 30m, 

 szafki hydrantowe stalowe, 

 zestaw hydroforowy 

 zawór spustowy 
 

UZBROJENIE PRZEWODÓWINSTALACJI KANALIZACYJNEJ – w projektach zastosowano 
następującą armaturę i urządzenia: 

 zestaw hydroforowy: COR 2 Helix VE604/VR-WMS 

 przepompownia ścieków typu VORTOLIFT 1SPLIT 

 pompa zatapialna typ TWM 

 Studnia schładzająca fi 800, h=800mm 

2.2.3 Termiczne zabezpieczenie przewodów – izolacja termiczna. 

PRZEWODY INSTALACJ WODOCIĄGOWEJ, 
a. Przewody wody zimnej: 

–piony - otulinami z PU z płaczem PVC np. Thermaflex PUR 
–poziomy w posadzce np Tubolit S firmy Armacell NRO 

b. przewody wody ciepłej  
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–piony - otulinami z PU z płaczem PVC np. Thermaflex PUR 
–poziomy w posadzce np Tubolit S firmy Armacell NRO 

PRZEWODYINSTALACJ HYDRANTOWEJ: 
- pianka poliuretanowa w celu przeciwdziałania roszeniu rur. Grubość izololacji e=20mm. 

 

 

2.2.4 Składowanie materiałów. 

2.2.4.1   Rury przewodowe. 

Rury z tworzyw sztucznych powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym 
opakowaniu (zwojach lub wiązkach). Rury stalowe oraz ze stali szlachetnej składować w wiązkach i 
zabezpieczyć przed działaniem   czynników   atmosferycznych,   zanieczyszczeniami,   uszkodzeniami 
(rury systemowe posiadają zabezpieczenie fabryczne w postaci zatyczek). Powierzchnia składowania 
musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. 

Rury PVC, HD-PE oraz PP należy składować na odpowiednio gładkiej powierzchni, wolnej od ostrych 
występów i nierówności, tak aby nie uszkodzić kielichów i bosych końców rur. Rury w przypadku 
dłuższego składowania na powietrzu należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni 
słonecznych. 

2.2.4.2  Armatura. 
 
Armatura powinna być przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami 
atmosferycznymi i czynnikami  powodującymi korozję. 

2.3.  WYKONANIE ROBÓT. 

Ogólne warunki wykonania robót podano w punkcie „Wymagania ogólne”. 

2.3.1 Ogólne warunki wykonania robót. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robot i ich harmonogram, 
uwzględniając w nich wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane w czasie trwania prac 
instalacyjnych instalacji wod-kan. Całość prac wykonać zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, 
Polskimi Normami oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru robot instalacyjnych COBRTI 
INSTAL zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury. Dla wszystkich robot związanych z wykonaniem 
instalacji Wykonawca zobowiązany jest sporządzić dokumentację warsztatową zawierającą min. 
obliczenia, rysunki całościowe oraz plany rozmieszczenia i rysunki szczegółowe niezbędne do 
wykonania tej instalacji, zgodnie z dokumentacją projektową w oparciu o produkty i elementy jakie będą 
wbudowane i z uwzględnieniem robot wykonawców pozostałych branż. 
Poza tym Wykonawca musi obowiązkowo dołączyć do swojej dokumentacji informacje odnośnie 
charakterystyki i marki wszystkich urządzeń lub wyposażenia wraz z dokumentacją techniczną 
producenta. Do Wykonawcy należy przedstawienie uwag (zauważonych rozbieżności lub braków) do 
otrzymanej od Zamawiającego dokumentacji projektowej w ciągu 30 dni od otrzymania. 

2.3.2 Roboty przygotowawcze. 

Podstawą wytyczenia trasy przewodów wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej oraz 
przewodów odpływowych stanowi Dokumentacja Projektowa. 
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody, mogące powodować 
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uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej). Przed zamontowaniem 
należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń 
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń.  Elementów pękniętych, lub w inny 
sposób uszkodzonych, nie wolno używać. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane 
zabezpieczyć nie dopuszczając do bezpośredniego kontaktu przewodu z przegrodą. 

2.3.3 Roboty instalacyjno-montażowe. 

Technologia układania instalacji wodociągowej, hydrantowej i kanalizacyjnej powinna zapewnić 
utrzymanie trasy zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 
Roboty montażowe instalacji wody zimnej i cieplej i cyrkulacji obejmują przede wszystkim: 

 montaż rur, 

 montaż armatury na przewodach, 

 montaż podejść do armatury w pomieszczeniach sanitarnych, 

 próby szczelności instalacji wodociągowej, 

 płukanie i dezynfekcja przewodów wodociągowych, 

 uszczelnienie ppoż. przejść przez przegrody budowlane, 

 montaż izolacji na przewodach. 
 

Roboty montażowe instalacji hydrantowej obejmują przede wszystkim: 

 montaż rur, 

 montaż armatury na przewodach, 

 montaż hydrantów, 

 próby szczelności instalacji wodociągowej, 

 płukanie przewodów wodociągowych, 

 uszczelnienie ppoż. przejść przez przegrody budowlane, 
 
Roboty montażowe instalacji kanalizacji sanitarnej obejmują przede wszystkim: 

 montaż rurociągów z rur PVC, 

 montaż rurociągów z rur ocynkowanych i podwójnieocynkowanych 

 montaż rurociągów z rur PVC-U, 

 montaż podejść do przyborów - z rur PVC, 

 montaż stelaży podtynkowych, 

 montaż armatury sanitarnej, 

 wpustów podłogowych, 

 uszczelnienie ppoż. lub za pomocą przejść szczelnych, 

 montaż agregatów pompowych i pomp zatapialnych, 

 montaż studni zatapialnej 

2.4 TRANSPORT. 

Rury 
Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. 
Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się 
przez pod klinowanie lub inny sposób. 

Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować 
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uszkodzenia mechaniczne. W przypadku przewożenia rur transportem kolejowym, należy przestrzegać 
przepisy o ładowaniu i wyładowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej  oraz ładować 
do granic wykorzystania wagonu. Transport rur i przewodów środkami transportu dostosowanymi do 
rozmiarów rur i przewodów, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.  

Przewóz rur i przewodów w pozycji poziomej, ułożonej wzdłuż środka transportu. Przy 
wielowarstwowym układaniu rur i przewodów górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 
transportu powyżej 1/3 średnicy zewnętrznej rury i przekroju kanału. 
 
Armatura, Urządzenia 
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Armatura drobna powinna być pakowana w skrzynie lub paczki. 
Transport urządzeń i przyborów sanitarnych powinien odbywać się krytymi i otwartymi środkami 
transportu. Urządzenia transportować w skrzyniach i pudłach zabezpieczających przed uszkodzeniem 
mechanicznym i opadami atmosferycznymi. 

2.5 NARZĘDZIA. 

 Narzędzia docięcia rur, 

 Narzędzia do gwintowania rur 

 Narzędzia do fazowania i kalibracji, 

 Narzędzia do zaciskania, 

 Zatyczka do prób ciśnieniowych, 

 Wiertarka udarowa, 

Do prac prowadzonych na wysokości powyżej 4m wymagane są rusztowania liniowe lub punktowe. 

Wszystkie urządzenia muszą być sprawne i użytkowane zgodnie z przepisami BHP. 

Pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie, być przeszkoleni w zakresie BHP, jak 
również przejść odpowiednie szkolenia uprawniające ich do wykonywania odpowiednich robót 
montażowych. 

2.6 KONTROLAJAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano punkcie „Wymagania ogólne” 

2.6.1 Badania przed przystąpieniem do robót. 

Przed przystąpieniem do robot Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 

 określenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami 
bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robot instalacyjnych), 

 stwierdzenie, że elementy budowlano – konstrukcyjne, mające wpływ na montaż urządzeń 

instalacji wodociągowo kanalizacyjnych i ciepłej wody, odpowiadają założeniom projektowym, 

 ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem, 

 ustalenie sposobu wykonywania mocowań, 

 ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

2.6.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robót. 

 sprawdzenie jakości urządzeń i materiałów, 
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 sprawdzenie szczelności instalacji, 

 sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem, 

 sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek, 

 sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających, 

 sprawdzenie kwalifikacji monterów i kontrola połączeń, 

 sprawdzenie szczelności podejść kanalizacyjnych w czasie swobodnego przepływu przez nie 
wody, 

 sprawdzenie szczelności poziomów kanalizacyjnych, 

 sprawdzenie spadków przewodów, 

 instalację wodociągową należy poddać badaniom na szczelność na ciśnienie 0,8MPa, 
instalację uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 minut nie wykazuje spadku 
ciśnienia, 

 badania szczelności należy wykonywać w temperaturze powietrza wewnętrznego powyżej 
0oC, 

 po przeprowadzeniu badań ciśnieniowych całą instalację należy dwukrotnie przepłukać wodą i 
przeprowadzić dezynfekcję, 

 w czasie próby należy sprawdzić szczelność zamykania zaworów, kurków oraz połączeń. Z 
przeprowadzonych prób, 

 szczelności instalacji wodociągowej należy spisać protokół stwierdzający spełnienie 
wymaganych warunków. 

 pionowe przewody kanalizacyjne wewnętrzne poddawać próbie na szczelność przez zalanie 
ich wodą na całej wysokości, 

 podejścia i przewody spustowe kanalizacji należy sprawdzić na szczelność w czasie 
swobodnego przepływu przez nie wody, 

 przewody poziome kanalizacji sprawdza się na szczelność po napełnieniu wodą powyżej 
kolana łączącego pion z poziomem poprzez oględziny, 

 szczelność przykanalika sieci zewnętrznej należy sprawdzić przed zasypaniem wykopu, 

 szczelność kanalizacji deszczowej należy sprawdzać przed zasypaniem wykopów odcinkami. 

Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby, atesty gwarancji producenta dla 
stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne. 

2.7 ODBIÓR ROBÓT. 

2.7.1 Wymagania ogólne. 

 Wykonawca ma obowiązek wykonania adaptacji wszystkich projektów wykonawczych przy 
zastosowaniu wybranych urządzeń i elementów instalacji konkretnych zaakceptowanych 
produktów, z ponownymi pełnymi obliczeniami do tych projektów; 

 Wykonawca zobowiązany jest do przekazania komplety obliczeń dotyczących przekazywanych 
instalacji, które winny być zaktualizowane o dokumentację wykonawczą, w oparciu o produkty i 
elementy jakie będą wbudowane; 

 Wykonawca ma obowiązek wykonać instrukcje obsługi i eksploatacji obiektów, instalacji i 
urządzeń związanych z obiektem dla wszystkich branż instalacyjnych (w rozumieniu nie tylko 
instrukcji eksploatacji poszczególnych urządzeń ale dla całego systemu); 

 Wykonawca ma obowiązek wykonać instrukcję postępowania na wypadek powstania pożaru, 
klęsk żywiołowych lub innego miejscowego zagrożenia; 

 Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia personelu Inwestora 
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przejmującego obiekt do eksploatacji, wraz z okresem próbnym wspólnej eksploatacji obiektu 
Wykonawcy i służb Inwestora przejmujących eksploatację obiektu; 

 Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia pisemnych protokółów dotyczących przejęcia 
przez Inwestora obiektu do eksploatacji; 

 Wykonawca zobowiązany jest zatrudniać, przez cały okres trwania budowy i odbiorów stałych 
konsultantów, rzeczoznawców w zakresie akustyki, bhp, ppoż., san.-hig.; 

 Wykonawca jest zobowiązany do wykonania ewentualnych robot i napraw poinstalacyjnych. 

2.7.2 Zgodność robót z dokumentacją. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik. 

2.7.3 Odbiory częściowe. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robot. Odbioru częściowego robot dokonuje 
się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robot. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robot jest dokonywany przez 
Inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do 
dokonania częściowego rozliczenia robot, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

2.7.4 Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikację 
techniczną. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez Zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca 
robot obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 
robot, 

 dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, 

 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych, 

 protokoły odbioru robot ulegających zakryciu, 

 protokoły odbiorów częściowych, 

 instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

 wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej ST, porównać je z wymaganiami. oraz dokonać 
oceny wizualnej robot. 

Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez 
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby 
jeden wynik badań był negatywny roboty nie powinny być przyjęte. W takim wypadku należy przyjąć 
jedno z następujących rozwiązań: 
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 jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności z wymaganiami 
i przedstawić roboty ponownie do odbioru, 

 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu Użytkownika, nie uniemożliwiają 
poprawnej eksploatacji posadzek oraz nie ograniczają ich trwałości, Zamawiający może wyrazić 
zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia 
w stosunku do ustaleń umownych, 

 w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania Wykonawca zobowiązany jest 
usunąć wadliwie wykonane roboty, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z 
czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i 
Wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

 ocenę wyników badań, 

 wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robot z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. 

2.7.5 Odbiór po upływie rękojmi i gwarancji. 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu robot stanowiących przedmiot niniejszej 
SST po użytkowaniu w okresie gwarancji i rękojmi oraz ocena wykonywanych w tym czasie 
ewentualnych robot poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie 
okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z uwzględnieniem zasad 

opisanych w pkt. 2.7.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego 

jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z 
obniżonej jakości robot. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić 
wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach. 

 

2.8.  PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Normy 

 PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych 

 BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej 

 PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne i wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 

 PN-74/H-74200 Rury stalowe ocynkowane 

 PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane 

 PN-77/H-04419 Próba szczelności 

 PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

 PN-81/C-89204 Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

 PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania 

 BN-80/6366-08 Rury ciśnieniowe z polipropylenu. Wymagania techniczne 

 PN-B-02861 Ochrona przeciwpożarowa budynków – Suche piony 

 PN-B-02863 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. 
Sieć wodociągowa przeciwpożarowa 
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 PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie 
wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa 

 PN-B/01706/Az1:1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 

 PN-B-10720 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 
wodociągowych 

 PN-EN 329:1998 Armatura sanitarna. Zestawy odpływowe do brodzików podprysznicowych. 
Ogólne wymagania techniczne. 

 PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 
zimnej. Wymagania 

 PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 
zimnej. Wymagania instalacyjne 

 PN-ISO 4064-3:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 
zimnej. Metody badań i wyposażenie 

 PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do 
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Wymagania 

 PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do 
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Wymagania instalacyjne 

 PN-ISO 7858-3:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do 
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Metody badań 

 PN-84/B-01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na 
rysunkach 

 PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie 
wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa 

 PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych 

 PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych 

 PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu 

 PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 
wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze 

 PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze 

 PN-B-73001:1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki bez ciśnieniowe. Wymagania i badania 

 PN-B-73002:1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania i badania 

 PN-88/M-54870 Wodomierze śrubowe z poziomą osią wirnika 

 PN-88/M-54901.00 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Wymagania i badania 

 PN-88/M-54901.01 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Osadniki 

 PN-88/M-54901.02 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Przedłużacze 

 PN-92/M-54901.03 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Łączniki 

 PN-92/M-54901.04 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Nakrętki do łączników 

 PN-88/M-54901.05 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Uszczelki 

 PN-88/M-54907 Wodomierze śrubowe z pionową osią wirnika 

 PN-88/M-54909 Łączniki kołnierzowe do wodomierzy 

 PN-88/M-54911 Wodomierze hydrantowe. 

 PN-74/M-74011 Armatura przemysłowa i sieci domowej. Przyłącza kielichowe z gwintem 
walcowym. Wymiary 

 PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa 

 PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania 
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 PN-91/M-75160 Złącza z uszczelnieniem płaskim do przewodów elastycznych 

 PN-91/M-75161 Końcówki wylotowe do przewodów elastycznych 

 PN-88/M-75179 Armatura wypływowa instalacji wodociągowej. Zawory spłukujące ciśnieniowe 

 PN-89/M-75220 Armatura instalacji wodociągowej. Głowice wzniosowe 

 PN EN 12050-1:2002 Przepompownie ścieków dla budynków i odpływów wydzielonych. Za-
sady budowy i badanie. Przepompownie ścieków zawierających fekalia 

 PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzenia 
nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli - 
Polietylen (PE) - Część 1. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

 PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania 

 PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania 

 PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary 

 PN-80/B-12633 Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet 

 PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki 

 PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe 

 PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki. Instalacje sanitarne 

 Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia 
jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości 

 PN-EN 274:1996 Armatura sanitarna. Zestawy odpływowe umywalek, bidetów i wanien 
kąpielowych. Ogólne wymagania techniczne 

 PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielkości, symbole i jednostki miar 

 PN-B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

 PN-B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

 PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania 

 PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie 

 PN-77/B-75700.00 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Wspólne 
wymagania i badania. 

 PN-85/B-75700.01 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zbiorniki 
spłukujące. Wymagania i badania. 

 PN-77/B-75700.02 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zawory 
spłukujące ciśnieniowe. Wspólne wymagania i badania. 

 PN-83/B-75702 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Rury płuczne z 
nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

 PN-84/B-75703 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zawory napełniające 
z tworzyw sztucznych 

 PN-86/B-75704.01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogólne wymagania i 
badania Zmiany 1 Bl 5/88poz. 53 

 PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek 
ustępowych standardowych. Główne wymiary 

 PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek 
ustępowych kompakt. Główne wymiary 

 PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek 
ustępowych dziecięcych. Główne wymiary 

 PN-C-73001:1996 Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania 

 PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu Zmiany 1 Bl 
1/90 poz. 1 
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 PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu Zmiany 1 Bl 1/90 
poz. 1 

 PN-82/H-74002 żeliwne rury kanalizacyjne Zmiany 1 Bl 5/83 poz. 28 

 PN-87/H-74051.00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 

 PN-H-74051-1:1994 Włazy kanałowe. Klasa A 15 

 PN-H-74051-2:1994 Włazy kanałowe. Klasy B 125, C 250 

 PN-86/H-74083 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty ściekowe piwniczne 

 PN-86/H-74084 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty ściekowe podłogowe 

 PN-63/H-74085 żeliwne wpusty ściekowe dachowe i tarasowe 

 PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 

 PN-75/H-75001 Zlewy czworokątne żeliwne emaliowane Zmiany 1 Bl 9/80 poz. 57 
niepublikowana 

 PN-79/H-75010 Zlewozmywaki żeliwne emaliowane 

 PN-75/H-75115 Miska ustępowa stopowa Żeliwna emaliowana Zmiany 1 Bl 3/81 poz. 18 

 PN-80/H-75120 żeliwne płuczki ustępowe 

 PN-57/H-75210 Syfony zlewowe bezkielichowe Żeliwne o średnicy 50 mm 

 PN-81/H-75215 Syfony Żeliwne kanalizacyjne. Syfony zlewowe kielichowe 

 PN-55/H-75219 Syfon klozetowy z kielichem 100/45o 

 PN-55/H-75220 Syfon klozetowy z kielichem 100/70o 

 PN-64/H-75221 żeliwne rury kanalizacyjne. Syfony ustępowe do misek stopowych 

 PN-57/H-75223 Syfony wannowe stropowe Żeliwne o średnicy 50 mm 

 PN-92/M-75014 Armatura sanitarna. Regulatory strumienia. Wymagania ogólne 

 PN-93/M-75020 Armatura sanitarna. Zawory wypływowe i baterie mieszające (wielkość 
nominalna .) PN 10.Minimalne ciśnienie przepływu 0,05 MPa (0,5 bara). Ogólne wymagania 
techniczne. 

 PN-91/M-77560 Wanny kąpielowe z blachy stalowej emaliowane Zast. cześć. przez PN-EN 
232:1994 w zakresie wymiarów przyłączeniowych 

 PN-91/M-77570 Sprzęt gospodarstwa domowego. Zlewozmywaki z blachy stalowej 
emaliowane 

 PN-89/M-75178.02 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfony do zlewów i 
zlewozmywaków 

 PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Armatura odpływowa. Syfony do pisuaru 

 PN-89/M-75178.05 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty 

 PN – EN – ISO 9001 norma jakościowa wyrobu 

Inne dokumenty 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, 
poz. 690 z poźn. zmianami). 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 

1118 z poźn. zm.). 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. 
COBRTI INSTAL. 
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3. INSTALACJA WENTYLACYJI - 02.00.00. 

3.1  WSTĘP. 

3.1.1 Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem opracowania Instalacji wentylacji mechanicznej na potrzeby budowy: 
Przebudowy oraz Remontu Budynku Biurowo-Usługowego przy ulicy Chłodnej 3 w Warszawie, 
dz. ew. nr 9 obręb 6-01-05, nr jedn. ew. 146518_8.60105.9.  

3.1.2 Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja  techniczna  /ST/  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  
zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 3.1.3 i objętych dokumentacją projektu 
wykonawczego instalacji wentylacji bytowej i klimatyzacji dla budowy: Przebudowy oraz Remontu 
Budynku Biurowo-Usługowego przy ulicy Chłodnej 3 w Warszawie. 

3.1.3 Zakres robót objętych ST. 

Specyfikacja obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie prac 
wymienionych w punkcie 3.1.1.  

Specyfikacja niniejsza obejmuje roboty montażowe instalacji wentylacji mechanicznej łącznie z 
regulacją, próbami i odbiorem tych robót, dotyczące: 

 dostawa i montaż kanałów wentylacyjnych, 

 wykonanie robot budowlanych i konstrukcyjnych pod kanały i obudów kanałów, 

 wykonanie izolacji termicznej kanałów wentylacyjnych, 

 dostawa i montaż central wentylacyjnych, 

 wykonanie robót budowlanych i konstrukcyjnych pod centrale wentylacyjne, 

 dostawa i montaż wentylatorów, 

 wykonanie robót budowlanych i konstrukcyjnych pod wyrzutnie z central wentylacyjnych, 

 osadzenie w kanałach elementów wyposażenia: 
o montażu klap pożarowych, 
o czerpni, wyrzutni powietrza, 
o kratek, anemostatów,  przepustnic, 

 regulacja instalacji wentylacji, 

 rozruch instalacji, 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 
wykorzystywanych do powyższych robot, wymagań w zakresie robot przygotowawczych oraz wymagań 
dotyczących wykonania i odbiorów instalacji. 

3.1.4 Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji 00.00.00. 
 

Wentylacja mechaniczna– wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych lub 
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strumieniowych, wprawiających powietrze w ruch. 

Wentylacja ogólna– wentylacja polegająca na wymianie powietrza w całym pomieszczeniu. 

Wentylacja miejscowa– wentylacja polegająca na wymianie powietrza w określonej przestrzeni w 

pomieszczeniu, w obrębie stanowiska pracy lub urządzenia technologicznego. 

Wentylacja nawiewna– wentylacja polegająca na doprowadzeniu powietrza do pomieszczenia. 

Wentylacja wywiewna– wentylacja polegająca na odprowadzeniu powietrza z pomieszczenia. 

Instalacja wentylacji– zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do 

uzdatniania i rozprowadzania powietrza. 
Wentylacja pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego części, mająca na celu 
usunięcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego. 
Wentylacja mechaniczna - wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych lub 
strumieniowych, wprowadzających powietrze w ruch. 
Instalacja wentylacji - zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do 
uzdatniania i rozprowadzenia powietrza. 
Rozdział powietrza w pomieszczeniu - rozdział powietrza w wentylowanej przestrzeni z 
zastosowaniem nawiewników i wywiewników, w celu zagwarantowania wymaganych warunków - 
intensywności wymiany powietrza, ciśnienia, czystości, temperatury, wilgotności względnej, prędkości 
ruchu powietrza, poziomu hałasu w strefie przebywania ludzi. 
Rozprowadzenie powietrza - przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do wentylowanej 
przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogół z zastosowaniem przewodów. 
Uzdatnianie powietrza - procesy realizowane przy użyciu środków technicznych mające na celu 
zmianę jednej lub kilku wielkości charakteryzujących stan i jakość powietrza. 
Ogrzewanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegające na podwyższaniu jego temperatury. 
Chłodzenie powietrza - uzdatnianie powietrza polegające na obniżaniu jego temperatury. 
Nawilżanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegające na powiększaniu w nim zawartości wilgoci. 
Wentylator - urządzenie służące do wprawiania powietrza w ruch. 
Filtracja powietrza - uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego zanieczyszczeń stałych 
lub/i ciekłych. 
Odzyskiwanie ciepła lub wilgoci - wykorzystanie ciepła lub/i wilgoci odpadowej z procesów 
technologicznych lub zawartej w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło 
lub/i wilgoć przez instalację wentylacyjną. 
Czerpnia wentylacyjna - element instalacji, przez który jest zasysane powietrze zewnętrzne. 
Wyrzutnia wentylacyjna - element instalacji, przez który powietrze jest usuwane na zewnątrz. 
Filtr powietrza - zespół oczyszczający powietrze z zanieczyszczeń stałych i ciekłych. 
Nagrzewnica powietrza - przeponowy wymiennik ciepła do ogrzewania powietrza. 
Chłodnica powietrza - przeponowy wymiennik ciepła przeznaczony do chłodzenia i ewentualnie do 
osuszania powietrza. 
Urządzenie do odzyskiwania ciepła lub/i wilgoci - urządzenie przeznaczone do przekazywania ciepła 
lub/i wilgoci zawartej w strumieniu powietrza zużytego do strumienia powietrza uzdatnianego lub 
odwrotnie. 
Nawilżacz powietrza - urządzenie przeznaczone do powiększania zawartości wilgoci w powietrzu. 
Osuszacz powietrza - urządzenie przeznaczone do zmniejszania zawartości wilgoci w powietrzu. 
Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez strumień powietrza z 
nawilżacza powietrza lub z powierzchni chłodnicy. 
Przewód wentylacyjny - element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący 
obudowę przestrzeni, przez którą przepływa powietrze. 
Przepustnica - zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny 
pozwalający na zamknięcie lub na regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu przepływu. 
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Tłumik hałasu - element wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny mający na celu 
zmniejszenie hałasu przenoszonego drogą powietrzną wzdłuż przewodów 
Nawiewnik - element lub zespół, przez który powietrze dopływa do wentylowanej przestrzeni. 
Wywiewnik - element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni. 
Klapa pożarowa - zespół umieszczony w sieci przewodów wentylacyjnych (między dwiema strefami 
pożarowymi), przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu się ognia i dymu z jednej strefy do drugiej. 
Aparat ogrzewczo-wentylacyjny - urządzenie składające się z filtra, nagrzewnicy i wentylatora 
umieszczonych we wspólnej obudowie i przeznaczone do nawiewania mieszaniny powietrza 
zewnętrznego i wewnętrznego. 
Wentylacja napowietrzająca pożarowa – wentylacja doprowadzająca powietrze do pomieszczenia w 
trakcie alarmu pożarowego. 
Wentylacja oddymiająca pożarowa – wentylacja odprowadzająca powietrze (lub dym) z 
pomieszczenia w trakcie alarmu pożarowego. 
Instalacja wentylacji pożarowej działa tylko w okresie alarmu pożarowego, bez uzdatniania powietrza. 
Wentylacja pożarowa ma zapewnić widoczność i usunąć produkty spalania z pomieszczeń w określonej 
ilości w założonym okresie czasu. 

Określenia urządzeń i elementów urządzeń wentylacyjnych typu: czerpnia, filtr, wentylator itp. wg PN-
68/B-01411 oraz właściwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Normami. 

3.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robot podano w Ogólnej Specyfikacji 00.00.00. 

3.2  MATERIAŁY. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów określone zostały w Ogólnej Specyfikacji 00.00.00. 
Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne, wymagane przepisami znaki i świadectwa 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określone w 
Ogólnej Specyfikacji. 

Przedstawione poniżej dane należy traktować łącznie z dokumentacją Projektu Wykonawczego 
Instalacji sanitarnych. 

3.2.1 Rodzaj materiałów. 

URZĄDZENIA WENTYLACYJNE 

 centrale wentylacyjne, 

 wentylatory kanałowe, 

 nawiewniki okienne dla budynku z wentylacją grawitacyjną, 
 

OSPRZĘT WENTYLACYJNY 

 przepustnice, 

 klapa wentylacji pożarowej, 

 zawory nawiewne i wywiewne, 

 anemostaty, 

 kratki wentylacyjne, 

 tłumiki hałasu, 

 przeciwpożarowa klapa odcinająca, 
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 przeciwpożarowy zawór odcinający, 

 czerpnia i wyrzutnia, 

 wyrzutnia dachowa, 
 

KANAŁY WENTYLACYJNE 
KANAŁY -  instalacja wentylacji bytowej 
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, wymiary przekroju poprzecznego przewodów 
prostokątnych wg PN-EN 1505/2001. Wymiary przewodów o przekroju kołowym wg PN-EN 1506/2001. 
Przewody o przekroju kołowym typu SPIRO. 
Grubość blachy stalowej dla przewodów o przekroju prostokątnym wg normy  PN-B-03434 dla klasy N. 
Klasy szczelności dla przewodów prostokątnych typ B1 wg PN-EN 1507/2007. 
Klasa szczelności dla przewodów o przekroju kołowym typ B wg PN-EN 12237/2005.” 

IZOLACJE 
Izolacja termiczna i antykondensacyjna – płyty z wełny mineralnej z folią aluminiową np. ALU LAMELLA 
MATf-myRockwool. 
Grubości izolacji wentylacji bytowej i wentylacji napowietrzającej pożarowej: 
 kanały prowadzone po dachu – 80mm  wełny mineralnej pod płaszcz z blachy stalowej ocynkowanej 

0,6mm; 
 kanał powietrza zewnętrznego w budynku – 40mm wełna mineralna na folii aluminiowej; 
 kanały nawiewne – wełna mineralna na folii aluminiowej o gr 40mm w przestrzeniach ogrzewanych i 

min. 40mm w nieogrzewanych; 
 kanały wywiewne wełna mineralna  na folii aluminiowej o gr 30 mm w przestrzeniach ogrzewanych i 

min. 40mm w nieogrzewanych. 

Wymagania dla komponentów wentylacji bytowej 

Powierzchnie poszczególnych elementów urządzeń wentylacyjnych muszą być gładkie bez załamań i 
wgnieceń. Materiał powinien być jednorodny, bez wżerów i wad walcowniczych. Połączenia rozłączne 
poszczególnych elementów urządzenia powinny być szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie 
dopasowane. Powierzchnie stykowe kołnierzy powinny leżeć w płaszczyźnie prostopadłej do osi otworu. 

Nawiewniki i wywiewniki powinny mieć szczególnie estetyczny wygląd. 

Materiały podstawowe, jak przewody i ich osprzęt oraz uzbrojenie otworów nie wymagają opakowań i 
mogą być składowane w zadaszonych pomieszczeniach z wyjątkiem kratek wentylacyjnych, które 
wymagają opakowań kartonowych i aparatury kontrolno– pomiarowej, która wymaga opakowania 
skrzyniowego i składowania w pomieszczeniach zamkniętych i ogrzewanych. 

Wymagania dla komponentów wentylacji pożarowej 

Przewody 
Zastosowane materiały powinny posiadać aktualne dopuszczenia oraz parametry odporności ogniowej 
zgodnie z wymogami projektu. 

Wentylatory 
Zastosowane wentylatory powinny posiadać aktualne dopuszczenia oraz parametry odporności 
ogniowej zgodnie z wymogami projektu. 

Klapy pożarowe 
Zastosowane urządzenia powinny posiadać aktualne dopuszczenia oraz parametry odporności 
ogniowej zgodnie z wymogami projektu. 
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3.3 SPRZĘT. 

3.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określone zostały w Ogólnej Specyfikacji 00.00.00. 
 

3.3.1 Sprzęt do wykonania instalacji. 

Wykonawca instalacji wentylacji powinien dysponować: 

 Ciągnik kołowy 40-50KM (29-37kW), 

 Przyczepa skrzyniowa 4,5t, 

 Samochód dostawczy do 0.9t, 

 Samochód skrzyniowy do 5.0t, 

3.4 TRANSPORT I SKŁADOWANIE. 

3.4.1 Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu określone zostały w Ogólnej Specyfikacji 00.00.00. 

3.4.2 Transport i składowanie. 

Urządzenia będą dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas rozładunku 
elementów instalacji, takich jak: wentylatory, elementy tłumików, należy zachować szczególną 
ostrożność, aby ich nie uszkodzić, pamiętając jednocześnie o zachowaniu wszelkich wymagań BHP. Na 
terenie budowy przewiduje się transport ręczny, w części wspomagany urządzeniami mechanicznymi. 
Kanały i kształtki należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem (szczególnie ich wewnętrznych powierzchni) 
oraz przednie korzystnym wpływem czynników atmosferycznych. Odpowiednie zabezpieczenie stanowi 
przechowywanie w/w elementów w czystym I suchym pomieszczeniu, względnie szczelne opakowanie 

w folię (np. termokurczliwą– w miejscu produkcji). 

 Elementy higrosterowane nie mogą być narażone na kontakt z wodą. 

 Elementy z blachy należy przechowywać w sposób zapobiegający ich odkształceniu, a 

elementy z tworzyw sztucznych – zapobiegający przerwaniu ciągłości materiału (np. pod 

wpływem nadmiernego obciążenia). Elementy malowane należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem powłoki. 

 Urządzenia wentylacyjne powinny być przechowywane z zachowaniem warunków określonych 
przez producentów. 

 Urządzenia należy zabezpieczyć przed wpływem niekorzystnych czynników atmosferycznych 
oraz zabrudzeniem, a także przed integracją osób niepowołanych. 

 Podpory, zawiesia, elementy mocujące należy przechowywać w zamkniętych pudłach 
kartonowych, z oznaczeniem typu oraz ilości, w suchym pomieszczeniu. 

 Materiały izolacyjne i uszczelniające powinny być zabezpieczone przed niekorzystnym 

wpływem czynników zewnętrznych (w szczególności dotyczy to materiałów chłonących wilgoć– 

np. wełny mineralnej), z zachowaniem wytycznych producentów. 

 Wszystkie materiały i urządzenia składowane na placu budowy należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem lub kradzieżą. 
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3.5 WYKONANIE ROBÓT. 

Ogólne warunki wykonania robót podano w punkcie „Wymagania ogólne”. 

3.5.1 Ogólne warunki wykonania robót. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robot i ich harmonogram, 
uwzględniając w nich wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane w czasie trwania prac 
instalacyjnych instalacji wentylacji. Całość prac wykonać zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, 
Polskimi Normami oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru robot instalacyjnych COBRTI 
INSTAL zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury. 
Dla wszystkich robot związanych z wykonaniem instalacji Wykonawca zobowiązany jest sporządzić 
dokumentację warsztatową zawierającą min. obliczenia, rysunki całościowe oraz plany rozmieszczenia i 
rysunki szczegółowe niezbędne do wykonania tej instalacji, zgodnie z dokumentacją projektową w 
oparciu o produkty i elementy jakie będą wbudowane i z uwzględnieniem robót wykonawców 
pozostałych branż. 
Poza tym Wykonawca musi obowiązkowo dołączyć do swojej dokumentacji informacje odnośnie 
charakterystyki i marki wszystkich urządzeń lub wyposażenia wraz z dokumentacją techniczną 
producenta. 
Do Wykonawcy należy przedstawienie uwag (zauważonych rozbieżności lub braków) do otrzymanej od 
Zamawiającego dokumentacji projektowej w ciągu 30 dni od otrzymania. 

3.5.2 Roboty przygotowawcze. 

Podstawą wytyczenia trasy przewodów instalacji wentylacyjnych stanowi Dokumentacja Projektowa. 
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody, mogące powodować 
uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej). Przed zamontowaniem 
należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń 
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń.  Elementów pękniętych, lub w inny 
sposób uszkodzonych, nie wolno używać. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane 
zabezpieczyć  (np. wełną mineralną) nie dopuszczając do bezpośredniego kontaktu przewodu z 
przegrodą. 
Kolejność wykonywania robot: 

 wytyczenie trasy kanałów na ścianach budynku, 

 lokalizacja armatury i urządzeń, 

 wykonanie przekuć przez przegrody, 

3.5.3 Roboty instalacyjno-montażowe. 

3.5.3.1  Montaż przewodów wentylacyjnych. 

Kanały wentylacyjne powinny być szczelne. Do uszczelnienia połączeń kołnierzowych należy stosować 
uszczelki z gumy miękkiej lub mikroporowatej. W przypadku prowadzenia powietrza o temperaturze 
wyższej od 60°C należy stosować uszczelki z gumy o podwyższonej odporności temperaturowej. 
Połączenia kołnierzowe kanałów należy skręcać śrubami i nakrętkami sześciokątnymi, zakładanymi z 
jednej strony kołnierza. Śruby nie powinny wystawać poza nakrętki więcej niż na wysokość połowy 
nakrętki śruby. Skręcenie śrub zaleca się wykonywać parami po dwie przeciwległe leżące śruby. 

Powierzchnia kołnierzy powinna być gładka bez zadziorów i innych defektów. Płaszczyzny styku 
kołnierzy powinny być do siebie równoległe. Połączenia bezkołnierzowe przewodów należy uszczelnić 
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na całym obwodzie uszczelką gumową lub pastą uszczelniającą. 

Kanały wentylacyjne należy mocować na podwieszeniach lub podporach wyposażonych w 
wibroizolatory. Rozstawienie ich powinno być takie, aby ugięcie kanału pomiędzy sąsiednimi punktami 
zamocowania nie przekraczało 2 cm. Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna wytrzymywać 
obciążenie równe co najmniej trzykrotnemu ciężarowi przypadającego na nią odcinka kanału wraz z 
ewentualnym osprzętem i izolacją. 

Kanały wentylacyjne przechodzące przez stropy lub ściany powinny być obłożone podkładkami 
amortyzacyjnymi z wełny mineralnej lub innego materiału o podobnych właściwościach na grubości 
ściany lub stropu. Kanały przechodzące przez dach należy zaopatrzyć w typową podstawę dachową 
zabezpieczającą przed przeciekami lub stosować zadaszone  wyjście poziome. 

Kanały wentylacyjne prowadzące powietrze o wilgotności względnej powyżej 80% powinny być ułożone 
ze spadkiem co najmniej 5% w kierunku ruchu powietrza. W najniższym punkcie kanału powinien być 
wmontowany króciec odwadniający z zaworem lub syfonem, z odprowadzeniem do kanalizacji. 

Jeżeli kanał przechodzi przez pomieszczenia, w których różnica temperatury między transportowanym 
powietrzem a pomieszczeniami przekracza 10° C, należy wykonać izolację cieplną zabezpieczającą 
przed nadmiernymi zyskami lub stratami ciepła kanałów, a także przed kondensacją pary wodnej. 

Zewnętrzna izolacja cieplna i akustyczna przewodów wentylacyjnych musi być wykonana z materiałów 
niepalnych. Wewnętrzna powierzchnia przewodów, wymagająca izolacji akustycznej może być 
wyłożona wyłącznie materiałem niepalnym. Kanały wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, 
których nie obsługują, powinny być obudowane ściankami o klasie odporności ogniowej, 
odpowiadającej wymaganiom dla ścian tych pomieszczeń. 

Łączenie pomieszczeń z różnych stref pożarowych przewodami wentylacyjnymi z tworzyw sztucznych 
lub innych materiałów palnych jest niedopuszczalne. W przypadku konieczności prowadzenia kanałów z 
tworzyw sztucznych lub innych materiałów palnych przez więcej niż jedną strefę pożarową, należy je 
osłonić trwałą obudową o odporności ogniowej odpowiadającej odporności ogniowej dla ścian lub 
stropów oddzielenia przeciwpożarowego. 

W pomieszczeniach, w których występują pyły, a także w pomieszczeniach, w których wymagania w 
zakresie czystości są zaostrzone, zewnętrzne powierzchnie kanałów powinny być gładkie i łatwe do 
oczyszczenia, zabezpieczone przed możliwościami zanieczyszczenia cieczami łatwo zapalnymi lub 
mieszaninami innych palnych substancji, a ponadto zabezpieczone przed gromadzeniem się 
elektryczności statycznej. Kanały przeprowadzone przez ścianę lub strop oddzielenia 
przeciwpożarowego, należy wykonywać z materiałów niepalnych oraz wyposażyć w klapy 
przeciwpożarowe samozamykające w miejscach przejścia przez te przegrody. Klapy samozamykające, 
jeżeli przewody nie są obudowane ściankami, powinny mieć odporność ogniową równą połowie 
odporności ściany lub stropu oddzielenia przeciwpożarowego. 

Odległość nieizolowanych kanałów wentylacyjnych od wykładzin i powierzchni palnych powinna wynosić 
co najmniej 0,5 m. 

3.5.3.2  Montaż osprzętu wentylacyjnego 

Czerpnie ścienne należy sytuować na wysokości co najmniej 2 m nad poziomem terenu. W 
wyjątkowych uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest sytuowanie czerpni na wysokości 
mniejszej, lecz nie niższej niż 0,5 m nad poziomem terenu. Czerpnie ścienne należy sytuować w 
odległości poziomej nie mniejszej niż 1,5 m od wyrzutni ściennych powietrza niezapylonego lub od 
świetlików otwieranych. Zaleca się stosowanie czerpni na ścianach od strony północnej, północno-
wschodniej lub północno-zachodniej. Czerpnie umieszczone na innych ścianach powinny być osłonięte 
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przed działaniem promieni słonecznych. 

Usytuowanie czerpni ściennej powinno zapewniać czerpanie powietrza z przestrzeni, w której istnieje 
przewiew. 

Wyrzutnie wentylacyjne powinny być w sytuowane na dachu, w miejscach nieosłoniętych i 
przewiewnych. W stosunku do czerpni dachowych wyrzutnie należy sytuować w odległości poziomej nie 
mniejszej niż: 

 10 m przy usuwaniu powietrza niezapylonego, 

 20 m przy usuwaniu powietrza zapylonego i toksycznego. 

Otwory wyrzutni ściennych i terenowych wentylacyjnych, powinny być usytuowane nie mniej niż 3 m 
powyżej poziomu terenu. 

Mechanizmy nastawcze nawiewników i wywiewników powinny być łatwo dostępne i tak wykonane, aby 
łopatki kierujące i regulujące, prowadnice, talerze, stożki itp. można było ustawić w dowolnym punkcie w 
zakresie położeń granicznych.  

Elementy regulacji przepływu powietrza należy montować na prostych odcinkach kanałów w 
odpowiedniej odległości od kolan lub odgałęzień. Elementy regulacyjne powinny być łatwo dostępne dla 
obsługi. Mechanizmy napędu przepustnic powinny umożliwiać łatwą zmianę położenia łopat, w zakresie 
od pełnego otwarcia do pełnego zamknięcia. Wymagane jest zapewnienie możliwości stałego 
zablokowania dźwigni napędu w wybranym położeniu łopat oraz wyraźne oznaczenie położenia 
otwartego i zamkniętego przepustnicy. 

3.5.3.3  Montaż urządzeń do obróbki cieplnej powietrza. 

Nagrzewnice wodne znajdują się w centralach wentylacyjnych. Usytuowanie centrali powinno 
umożliwiać jej okresowe oczyszczanie oraz demontaż i wymianę. Połączenia kołnierzowe króćców 
centrali z kanałami wentylacyjnymi powinny być szczelne i wykonane za pomocą króćców elastycznych. 
Zależnie od temperatury czynnika grzejnego należy stosować uszczelki z odpowiedniego rodzaju gumy. 
Ściany lub sufity powinny być przed zamontowaniem central otynkowane i pomalowane. Przed i po 
montażu central wentylacyjnych należy sprawdzić działanie wentylatora i przepustnicy regulującej. 

3.5.3.4  Montaż urządzeń wprowadzających powietrze w ruch. 

Centrale wentylacyjne przewidziane do zamontowania powinny mieć trwale przymocowaną tabliczkę 
znamionową podającą nazwę producenta, charakterystykę techniczną urządzenia, numer kolejny 
wyrobu i znak kontroli technicznej. Urządzenie wentylacyjne powinno być zamontowane tak, aby 
zapewniony był do nich dostęp ze względów technologiczno– eksploatacyjnych. 

Wentylatory nawiewne i wywiewne w centralach oraz wentylatory wywiewne dachowe posiadają układy 
tłumiące drgania. Dodatkowo połączenia centrali z kanałami wykonane zostaną za pomocą króćców 
elastycznych zabezpieczających przed przenoszeniem drgań na kanały i konstrukcję budynku. Długość 
elastycznych króćców powinna wynosić 100 - 150 mm. Wentylatory dachowe posadowić na postawach 
dachowych oraz tłumikach dostarczanych przez producenta wraz z wentylatorami. 

3.5.3.5  Montaż urządzeń automatycznej regulacji. 

 
Do montażu urządzeń automatycznej regulacji można przystąpić po wykonaniu wszystkich robot 
budowlanych i wykończeniowych oraz zmontowaniu urządzeń klimatyzacyjnych. Montaż urządzeń 
automatycznej regulacji powinien być wykonany wg instrukcji producenta. 

Przy montażu urządzeń regulacji automatycznej należy: 
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 czujniki przetworników temperatury, lub wilgotności montować w reprezentatywnych punktach 
kanałów, urządzeń i pomieszczeń z dala od źródeł ciepła lub wilgoci (wyjątek stanowią czujki 
montowane w komorze klimatyzacyjnej), 

 czujniki przetworników osłonić ekranem z blachy aluminiowej szerokości i długości o 150 mm 
większej niż odpowiednie wymiary tych czujników, w przypadku nieuniknionego sąsiedztwa 
źródeł ciepła, 

 szafy sterownicze lub przekaźnikowe montować w miejscach suchych, z dala od urządzeń 
energetycznych, 

 sprawdzić szczelność przewodów sprężonego powietrza przed podłączeniem przewodów do 
przetworników 

 regulatorów i elementów wykonawczych oraz przedmuchać powietrzem o ciśnieniu nie 
mniejszym niż ciśnienie robocze, 

 przewody impulsowe lub zasilające montować na ścianach przy użyciu specjalnych uchwytów 
rozstawionych co 500mm, 

 przed każdym przetwornikiem i elementem wykonawczym na rurkach montować zaworki 
odcinające, tak sytuować przetworniki i elementy wykonawcze, aby obsługa miała do nich 
swobodny dostęp i obserwację, elektryczne przewody łączce prowadzić wzdłuż powierzchni 
ścian w cienkościennych rurkach stalowych. 

 przewody elektryczne od czujników i innych urządzeń pracujących na napięciu poniżej 24 V 
należy prowadzić oddzielnie od przewodów sygnalizacji i zasilania pracujących na napięcie 
wyższe od 24 V. 

3.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w punkcie „Wymagania ogólne” 

2.6.1  Badania i kontrola instalacji. 

Badania, kontrola działania i odbiór instalacji wentylacji powinny być przeprowadzone zgodnie z 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych COBRI INSTAL. 

Przed przystąpieniem do badań należy dokonać przeglądu zamontowania urządzeń i stwierdzić ich 
zgodność z projektem. Należy również sprawdzić czystość instalacji, dostępność dla obsługi ze względu 
na działanie, czyszczenie i konserwacje oraz sprawdzić kompletność dokumentów niezbędnych do 
eksploatacji instalacji.  

Dokumenty te powinny dotyczyć: 

 podstawowych danych eksploatacyjnych, 

 inwentaryzacji powykonawczej, 

 instrukcje obsługi itp. 

Przed uruchomieniem urządzeń wentylacyjnych należy sprawdzić działanie i ustawienie przepustnic 
oraz kratek nawiewnych i wywiewnych, otworzyć dopływ czynnika grzejnego i uruchomić aparaturę 
automatycznej regulacji. 

Próbny ruch urządzeń powinien trwać nieprzerwanie przez 72 godziny. W czasie ruchu próbnego 
urządzeń należy kontrolować: 

 prawidłowość działania silników elektrycznych, 

 prawidłowość pracy nagrzewnic wodnych, 

 prawidłowość pracy aparatury automatycznej regulacji. 
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W czasie próbnego ruchu należy wykonać regulację oraz pomiary urządzeń. Regulacja urządzeń 
wentylacyjnych powinna obejmować: 

 pomiary wstępne przed regulacją, 

 regulację sieci oraz elementów zakańczających, 

 sprawdzenie wydajności oraz sprężu wentylatorów, 

 sprawdzenie liczby obrotów wentylatorów, 

 regulację mocy cieplnej nagrzewnicy, 

 regulację układów automatycznego sterowania, 

 sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego, 

 sprawdzenie osiąganego natężenia hałasu w pomieszczeniach. 

Po zakończeniu próbnego ruchu urządzeń wentylacyjnych należy wykonać sprawozdanie z pomiarów 
i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajności na schemat instalacji. Wyniki badań i pomiarów 
powinny być podpisane przez kierownika robót i inspektora nadzoru inwestorskiego. Pozytywna ocena 
prób i uruchomienia stanowi podstawę do podjęcia pracy przez komisję odbioru technicznego urządzeń. 

3.7 ODBIÓR ROBÓT. 

Odbioru robot dokonuje się zgodnie z ogólnymi zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji 00.00.00. 

3.7.1 Wymagania ogólne. 

 Wykonawca ma obowiązek wykonania adaptacji wszystkich projektów wykonawczych przy 
zastosowaniu wybranych urządzeń i elementów instalacji konkretnych zaakceptowanych 
produktów, z ponownymi pełnymi obliczeniami do tych projektów; 

 Wykonawca zobowiązany jest do przekazania komplety obliczeń dotyczących przekazywanych 
instalacji, które winny być zaktualizowane o dokumentację wykonawczą, w oparciu o produkty i 
elementy jakie będą wbudowane; 

 Wykonawca ma obowiązek wykonać instrukcje obsługi i eksploatacji obiektów, instalacji i 
urządzeń związanych z obiektem dla wszystkich branż instalacyjnych (w rozumieniu nie tylko 
instrukcji eksploatacji poszczególnych urządzeń ale dla całego systemu); 

 Wykonawca ma obowiązek wykonać instrukcję postępowania na wypadek powstania pożaru, 
klęsk żywiołowych lub innego miejscowego zagrożenia; 

 Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia personelu Inwestora 
przejmującego obiekt do eksploatacji, wraz z okresem próbnym wspólnej eksploatacji obiektu 
Wykonawcy i służb Inwestora przejmujących eksploatację obiektu; 

 Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia pisemnych protokółów dotyczących przejęcia 
przez Inwestora obiektu do eksploatacji; 

 Wykonawca zobowiązany jest zatrudniać, przez cały okres trwania budowy i odbiorów stałych 
konsultantów, rzeczoznawców w zakresie akustyki, bhp, ppoż., san.-hig.; 

 Wykonawca jest zobowiązany do wykonania ewentualnych robot i napraw poinstalacyjnych. 

3.7.2 Zgodność robót z dokumentacją. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik. 
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3.7.3 Odbiory częściowe. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robot. Odbioru częściowego robot dokonuje 
się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robot. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robot jest dokonywany przez 
Inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do 
dokonania częściowego rozliczenia robot, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

3.7.4 Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikację 
techniczną. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez Zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca 
robot obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 
robot, 

 dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, 

 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych, 

 protokoły odbioru robot ulegających zakryciu, 

 protokoły odbiorów częściowych, 

 instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

 wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej ST, porównać je z wymaganiami. oraz dokonać 
oceny wizualnej robót. 

Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez 
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby 
jeden wynik badań był negatywny roboty nie powinny być przyjęte. W takim wypadku należy przyjąć 
jedno z następujących rozwiązań: 

 jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności z wymaganiami 
i przedstawić roboty ponownie do odbioru, 

 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu Użytkownika, nie uniemożliwiają 
poprawnej eksploatacji posadzek oraz nie ograniczają ich trwałości, Zamawiający może wyrazić 
zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia 
w stosunku do ustaleń umownych, 

 w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżiej rozwiązania Wykonawca zobowiązany jest 
usunąć wadliwie wykonane roboty, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z 
czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i 
Wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
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 ocenę wyników badań, 

 wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robot z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. 

3.7.5 Odbiór po upływie rękojmi i gwarancji. 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu robot stanowiących przedmiot niniejszej 
SST po użytkowaniu w okresie gwarancji i rękojmi oraz ocena wykonywanych w tym czasie 
ewentualnych robot poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie 
okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z uwzględnieniem zasad 

opisanych w pkt. 2.7.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego 

jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z 
obniżonej jakości robot. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić 
wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach. 
 

3.8  PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 
przekroju prostokątnym – Wymiary. 

 PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 
przekroju kołowym – Wymiary. 

 PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia. 

 PN-B-03434:1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i badania. 

 PN-B-76001:1996  Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność. Wymagania i 
badania. 

 PN-B-76002:1976  Wentylacja – Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek 
wentylacyjnych blaszanych. 

 PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe – Badania 
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających. 

 PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne – 
Właściwości mechaniczne. 

 Pr PN-EN 12599 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. 

 Pr PN-EN 12236 Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów – Wymagania 
wytrzymałościowe. 

 PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

 PN-93/B-02869 Badania odporności ogniowej. Przewody wentylacyjne. 

 PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i 
użyteczności publicznej. Wymagania. 

 PN-67/B-03432 Wentylacja, Wentylacja naturalna w budownictwie przemysłowym. Wymagania 
techniczne. 

 PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie – Wymagania. 

 PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania. 
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 PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 
przekroju prostokątnym – Wymiary. 

 PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 
przekroju kołowym – Wymiary. 

 PN-EN 13180:2002 (U) Wentylacja w budynkach - Sieć przewodów - Wymiary i wymagania 
mechaniczne dotyczące przewodów elastycznych. 

 PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Właściwości 
mechaniczne. 

 PN-EN 12236:2002 (U) Wentylacja w budynkach - Wymagania wytrzymałościowe wieszaków 
przewodów. 

 PN-B-76002:1996 Wentylacja - Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 
blaszanych. 

 PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej - Wymagania, 
badania, oznaczenie. 

 Instrukcje montażu urządzeń opracowane przez Producentów. 
 
Inne dokumenty: 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacji wentylacyjnych. Zeszyt 5. COBRTI 
INSTAL, wrzesień 2002 r. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, 
poz. 690 z poźn. zmianami). 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 

1118 z poźn. zm.). 

 Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiałów. 
 

4.  INSTALACJA GRZEWCZA I CHŁODNICZA - 03.00.00. 

4.1  WSTĘP. 

4.1.1 Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem wewnętrznych instalacji grzewczej i chłodniczej na potrzeby budowy: 
Przebudowy oraz Remontu Budynku Biurowo-Usługowego przy ulicy Chłodnej 3 w Warszawie, 
dz. ew. nr 9 obręb 6-01-05, nr jedn. ew. 146518_8.60105.9.  
. 

4.1.2 Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja  techniczna  /ST/  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  
zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 4.1.3 i objętych dokumentacją projektu 
wykonawczego instalacji grzewczej i chłodniczej na potrzeby budowy: Przebudowy oraz Remontu 
Budynku Biurowo-Usługowego przy ulicy Chłodnej 3 w Warszawie. 
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4.1.3 Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem: INSTALACJI GRZEWCZEJ I CHŁODNICZEJ, w tym: 

 wykonania instalacji wraz z armaturą i osprzętem w węźle cieplnym, 

 wykonania instalacji centralnego ogrzewania do grzejników, 

 wykonanie instalacji ciepła technologicznego do nagrzewnic central wentylacyjnych, 

 wykonania instalacji chłodniczej freonowej typu VRF, 

 wykonanie odcinków ziemnych instalacji chłodniczej freonowej, 

 montaż elektrycznych kurtyn powietrza nad wejściami do budynku, 
 
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 
wykorzystywanych do powyższych robot, wymagań w zakresie robot przygotowawczych oraz wymagań 
dotyczących wykonania i odbiorów instalacji. 

4.1.4 Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji 00.00.00. 

Instalacja centralnego ogrzewania– systemu wodnego, pompowego, dwururowego – zespół 

urządzeń zmontowanych w budynku dostarczających ciepło do poszczególnych pomieszczeń. 
Ciśnienie robocze instalacji - obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji przewidziane w 
dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być 
przekroczone w żadnym jej punkcie. 
Ciśnienie dopuszczalne instalacji - najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniższym 
punkcie instalacji. 
Ciśnienie próbne - ciśnienie w najwyższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej 
szczelności. 
Ciśnienie nominalne PN - ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w 
temperaturze odniesienia równej 20 oC. 
Temperatura robocza - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w 
dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być 
przekroczona w żadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 C, a 
instalacji wody ciepłej 60 oC. 
Średnica nominalna (DN lub dn) - średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu 
równą średnicy rzeczywistej (dla rur PEX, PPR- średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek - średnicy 
wewnętrznej, dla rur stalowych ocynkowanych średnica wewnętrzna) wyrażonej w milimetrach. 
Klimatyzator - jednostka wewnętrzna - urządzenie mające za zadanie dostarczanie do 
pomieszczenia powietrza ciepłego lub zimnego według żądanych parametrów. 

Klimatyzator – jednostka zewnętrzna - urządzenie mające za zadanie odbiór energii (chłodzenie lub 

ogrzewanie) z jednostki wewnętrznej. 

Rurarz hydrauliczny– przewód połączeniowy klimatyzator tj. jednostkę wewnętrzną i zewnętrzną. 

Zasilanie elektryczne jednostek klimatyzatorów– przewody elektryczne zapewniające dostawę 

energii elektrycznej i sterowanie urządzeń. 

Izolacja termiczna– warstwa izolacji, którą otoczone są przewody, rurarz połączeniowy pomiędzy 

jednostkami wewnętrznymii zewnętrznymi. 
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4.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robot podano w Ogólnej Specyfikacji 00.00.00. 

4.2  MATERIAŁY. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów określone zostały w Ogólnej Specyfikacji 00.00.00. 
Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne, wymagane przepisami znaki i świadectwa 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określone w 
Ogólnej Specyfikacji. 

Przedstawione poniżej dane należy traktować łącznie z dokumentacją Projektu Wykonawczego 
Instalacji Sanitarnych. 

4.2.1 Rodzaj materiałów. 

Szczegółowy opis zastosowanych materiałów zawarto w Opisie Technicznych Projektu Wykonawczego  

RURY PRZEWODOWE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
 Przewody poziome, piony oraz odcinki od pionu do rozdzielacza i grzejników z podłączeniem bocznym i 

od dołu projektuje się z rur z polipropylenu stabilizowanego wkładką aluminiową PP PN20 Stabi. 
Kompensacja przewód poprzez układ samokompensacyjnym. 

 
 Przewody prowadzone w warstwach posadzkowych – od rozdzielacza do grzejników zasilanych od dołu 

projektuje się z rur PEX/Al/PEX. 
 

Przewody poziome, piony oraz odcinki od pionu do nagrzewnic wodnych central wentylacyjnych 
projektuje się z rur z polipropylenu stabilizowanego wkładką aluminiową PP PN20 Stabi. Kompensacja 
przewód poprzez układ samokompensacyjnym. 

 
Kompensacja przewodów naturalna umożliwiająca swobodne wydłużenia przewodów. Piony instalacji 
połączone z przewodami rozdzielczymi przy zastosowaniu ramion kompensacyjnych. 

 
Odpowietrzenie instalacji za pomocą odpowietrzników automatycznych umieszczonych w najwyższych 
punktach instalacji oraz za pomocą odpowietrzników wbudowanych w grzejniki. Odpowietrzenie pionów 
wykonać przedłużając pion o l=0,5 m ponad ostatnie odgałęzienie i zwiększając średnicę 
przedłużonego odcinka pionu o dwie dymensje.  
Odwodnienie instalacji grzewczej w pomieszczeniu węzła przy rozdzielaczu instalacji i w najniższych 
punktach instalacji. Poziome przewody rozprowadzające w podłodze podniesionej odwadniać poprzez 
przedmuchanie przewodów sprężonym powietrzem. 

Parametry pracy instalacji centralnego ogrzewania: 70/55 oC 

Parametry pracy instalacji ciepła technologicznego: 70/50 oC 

IZOLACJA INSTALACJI GRZEWCZEJ 
 

Średnica rurociągu Dw 
[mm] 

Grubość izolacji λ=0,035W/mK 
[mm] 

>22 20 

22 - 35 30 
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35 - 100 Równa średnicy wewnętrznej rury 

 
Grubość izolacji przewodów prowadzonych w posadzce powinna wynosić 6mm. 

 
 
Grubość izolacji w powyższych tabelach zgodna z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie; z późniejszymi zmianami. Przy krzyżowaniu się przewodów oraz przy przejściach przez 
przegrody ½ powyższych wymagań.  
Wykonanie izolacji wg PN-2000/B-02421 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, 
armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze.” 
Izolacja armatura regulacyjnej i rozdzielaczy instalacji otulinami PUR dostarczanymi przez producenta z 
w/w elementami instalacji. 
Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem za 
pomocą pierścieni oznaczonych kolorem czerwonym dla rurociągów zasilających i niebieskim dla 
rurociągów powrotnych. 
Płaszcz izolacji cieplnej oznakować wg PN-70/N-01270. Znakowanie opaskowe rurociągów wykonać za 
pomocą opasek dwubarwnych. Na izolacji wykonać znaki kierunku przepływu czynnika. 

RURY KLIMATYZACJI VRF 

Przewody instalacji freonowej z rur miedzianych lutowanych 

IZOLACJI KLIMATYZACJI VRF 
Izolacja dla rurociągów miedzianych linii freonowych z kauczuku syntetycznego. W miejscach podparć 
stosować pomiędzy podporą a rurociągiem system podpór rurowych dla rur izolowanych. Grubości 
izolacji rurociągów prowadzonych w pomieszczeniach i szachtach (dla parametrów izolacji DN<25 λ40 = 
0,037 W/mK, DN>25 λ40 = 0,04 W/mK): 
 

Średnica Dz Grubość izolacji[mm] 

6,35 13 

9,53 13 

12,7 13 

15,9 13 

19,1 13 

22,2 13 

28,6 13 

 
Izolację na zewnętrz zabezpieczyć przez działaniem promieniowania słonecznego za pomocą folii 
zabezpieczającej przeciw promieniom UV i ptakom. Rurociągi na dachu układać w korytkach z blachy 
ocynkowanej (np. elektrycznych) z przykryciem z blachy ocynkowanej. Izolacja nie może posiadać 
żadnych przerw w przejściach przez osłony zwłaszcza w przejściach przez ściany i płyty lub stropy. 
Każda rura powinna być izolowana osobno. 
 
Przewody prowadzone w gruncie, należy zabezpieczyć rurą osłonową z PVC. 

ARMATURA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

 Zawory regulacyjne, 

 Zawory równoważące 
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 Regulator różnicy ciśnień, 

 Zawory odcinające, 

 Zawory termostatyczne 

 Zawory powrotne 

 Termometry, 

 Manometry, 

 Automatyczny odpowietrznik, 

 Zawór kulowy gwintowany, 

GRZEJNIKI 

 Grzejniki płytowe, 

 Grzejniki płytowe w wykonaniu higienicznym, 

 Grzejniki łazienkowe, drabinkowe, 

 Grzejniki elektryczne, 
 

URZĄDZENIA 
 

 Pompy, 

 Jednostki wewnętrzne: klimatyzatory ścienne, 

 Jednostki zewnętrzne: agregaty typu VRF, 

4.3  SPRZĘT. 

4.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określone zostały w Ogólnej Specyfikacji 00.00.00. 

4.3.2 Sprzęt do wykonania instalacji klimatyzacji. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robot, zarówno w miejscu tych robot, jak też przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
Montaż instalacji wymaga zastosowania narzędzi ręcznych oraz specjalistycznych urządzeń 
pomiarowych związanych z testowaniem układu.  

4.4  TRANSPORT I SKŁADOWANIE. 

4.4.1 Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu określone zostały w Ogólnej Specyfikacji 00.00.00. 

4.4.2 Transport i składowanie. 

4.4.2.1  Przewody i kształtki. 

Transport i składowanie rur i kształtek muszą być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji właściwości 
tworzyw sztucznych i zewnętrznych warunków panujących podczas procesu tak, aby wyroby nie były 
poddawane żadnym szkodom. Rury i kształtki nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym materiałem, 
który mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne. Rury w odcinkach prostych w czasie transportu powinny 
być ułożone ściśle obok na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się. Wolne końce 
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rur w odcinkach prostych wystające poza skrzynię ładunkową nie mogą być dłuższe niż 1m. Rury w 
zwojach należy transportować w taki sposób, by nie było możliwe ich przesuwanie. Przy czym średnice 
zwojów nie mogą być mniejsze od dopuszczalnych. Zaleca się transport rur w zwojach w pozycji 
pionowej. Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. 
W trakcje ładowania, rozładowywania i składowania należy zabezpieczyć rury przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. 
Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podłożu. Załadunek i rozładunek powinien być ręczny lub 
mechaniczny przy pomocy pasów z tkaniny lub lin konopnych. Wyładunek rur w wiązkach wymaga 
użycia podnośnika widłowego z płaskimi widiami lub dźwigu z belką (trawersem). Nie wolno stosować 
zawiesi z lin stalowych lub łańcuchów. Gdy rury zostały załadowane teleskopowo (rury o mniejszej 
średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładunkiem wiązki należy wyjąć rury "wewnętrzne". 
Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie (do średnicy 250 mm) lub z 
użyciem podnośnika widłowego. Dopuszcza się składowanie rur na podłożu równym, gładkim i miękkim, 
najkorzystniej drewnianym, nie powodującym uszkodzenia rur. Rury należy chronić przed bezpośrednim 
działaniem promieni słonecznych (szczególnie rury w kolorach innym niż czarny). Przy braku 
zadaszenia można stosować plandeki, folie i inne materiały nieprzepuszczające światła. Temperatura 

przechowywania rur nie powinna przekraczać 30°C. 

4.4.2.2  Grzejniki i klimatyzatory. 

Transport grzejników i klimatyzatorów   powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transport 
grzejników i klimatyzatorów na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być 
pakowane urządzenia jednego typu i wielkości. Palety z powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w 
czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło przemieszczenie i uszkodzenie. Dopuszcza się transport 
urządzeń luzem, ułożonych w warstwie, zabezpieczonych przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. 

4.4.2.3  Urządzenia i armatura 

Transport urządzeń i armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami transportowymi o ile to możliwe w opakowaniach fabrycznych. Urządzenia i 
armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed przemieszczeniem i uszkodzeniami 
mechanicznymi. Armatura drobna powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki. 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy 
składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny być 
dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy 
przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

4.4.2.4  Izolacja termiczna 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być przewożone krytymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w 
pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny 
z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnych powinny mieć płaszczyzny i 
krawędzie nieuszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w granicach tolerancji określonej w odpowiednich 
normach przedmiotowych. 

4.4.2.6  Przechowywanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały (do czasu, gdy będą one potrzebne do 
wbudowania)były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwości oraz były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się 
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odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie 
zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robot 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

4.5 WYKONANIE ROBÓT. 

Ogólne warunki wykonania robót podano w punkcie „Wymagania ogólne”. 

4.5.1 Ogólne warunki wykonania robót. 

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robot i ich harmonogram, 
uwzględniając w nich wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane w czasie trwania prac 
instalacyjnych instalacji wentylacji. Całość prac wykonać zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, 
Polskimi Normami oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru robot instalacyjnych COBRTI 
INSTAL zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury. 
Dla wszystkich robot związanych z wykonaniem instalacji Wykonawca zobowiązany jest sporządzić 
dokumentację warsztatową zawierającą min. obliczenia, rysunki całościowe oraz plany rozmieszczenia i 
rysunki szczegółowe niezbędne do wykonania tej instalacji, zgodnie z dokumentacją projektową w 
oparciu o produkty i elementy jakie będą wbudowane i z uwzględnieniem robót wykonawców 
pozostałych branż. 
Poza tym Wykonawca musi obowiązkowo dołączyć do swojej dokumentacji informacje odnośnie 
charakterystyki i marki wszystkich urządzeń lub wyposażenia wraz z dokumentacją techniczną 
producenta. 
Do Wykonawcy należy przedstawienie uwag (zauważonych rozbieżności lub braków) do otrzymanej od 
Zamawiającego dokumentacji projektowej w ciągu 30 dni od otrzymania. 

4.5.2 Roboty przygotowawcze. 

Podstawą wytyczenia trasy przewodów instalacji grzewczych i chłodniczych stanowi Dokumentacja 
Projektowa. 
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody, mogące powodować 
uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej). Przed zamontowaniem 
należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń 
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń.  Elementów pękniętych, lub w inny 
sposób uszkodzonych, nie wolno używać. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane 
zabezpieczyć  (np. wełną mineralną) nie dopuszczając do bezpośredniego kontaktu przewodu z 
przegrodą. 
Kolejność wykonywania robot: 

 wytyczenie trasy kanałów na ścianach budynku, 

 lokalizacja armatury i urządzeń, 

 wykonanie przekuć przez przegrody, 

4.5.3 Roboty instalacyjno-montażowe. 

4.5.3.1  Montaż rur wielowarstwowych i stalowych. 

Prace montażowe należy wykonywać w temperaturze powyżej 0ºC. Należy pamiętać, aby nie zostawiać 
wolnego, nie zamocowanego końca rury, szczególnie przy instalowaniu króćców odpowietrzających i 
spustowych. Rury instalować w taki sposób, aby uniemożliwić ich mechaniczne lub termiczne 
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uszkodzenia. W pomieszczeniach ogólnodostępnych, takich jak klatka schodowa, korytarze, piwnice 
rury muszą być obudowane w trwały sposób. Dopuszczalne jest malowanie rur, najlepiej do tego celu 
użyć farbę wodną akrylową z połyskiem do powierzchni zewnętrznych lub rozpuszczalną. 

Przy instalowaniu rur wielowarstwowych i stalowych niemożliwy jest sztywny ich montaż. Należy 
zawsze uwzględnić zmiana długości rury. Do kompensacji w pierwszej kolejności wykorzystać łuki, 
kolana i odsadzki wynikające ze zmiany kierunku prowadzenia przewodów lub kompensatory U-
kształtowe. W dalszej kolejności zastosować podpory przesuwne w postaci obejm i uchwytów do rur 
oraz punkty stałe w postaci przelotowych uchwytów do rur z przekładką gumową. Uchwyty mocować do 
przegród budowlanych lub wsporników.  

W przypadku swobodnego układania rur z obejmami na suficie nie ma potrzeby stosowania punktów 
stałych. 
Odstęp w zamocowaniu pomiędzy pojedynczymi obejmami zgodnie z zaleceniami producenta. Rury 
należy prowadzić po wierzchu ścian lub w bruzdach z zachowaniem zasad mocowań, rury należy 
prowadzić w izolacji z pianki PE. 
Do gięcia rur o średnicy do Ø63 mm, w celu uniknięcia złamania rury lub jej przewężenia, należy 
stosować giętarki mechaniczne (hydrauliczne lub elektryczne). 
Należy stosować połączenia zaprasowywane. Specjalnie przygotowaną końcówkę rury wsunąć 
pomiędzy tuleję podporową i zaciskową, a następnie zaprasować tuleję zaciskową za pomocą 
zaciskarki i szczęk zaciskowych o profilu U. Połączenia zaprasowywane można zalewać betonem, 
zabezpieczać folią polietylenową lub papierem falistym. 
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych 
wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. Połączenia rur wykonać poprzez 
spawanie, w wypadkach koniecznych (zawory regulacyjne, zawory odcinające) połączenia gwintowane 
lub kołnierzowe. 

W celu ochrony przed siłami tnącymi oraz zabezpieczenia przed niekontrolowanym powstaniem punktu 
stałego zaleca się wykonanie przejść przez przegrody budowlane w rurach osłonowych z PVC,PP, PE 
lub stali o średnicy dwukrotnie większej od nominalnej średnicy przewodu. Wolną przestrzeń należy 
wypełnić materiałami nieagresywnymi, elastycznymi lub pozostawić pustą. Rura ochronna powinna być 
dłuższa od grubości ściany lub stropu o minimum 2 cm. Ze względów estetycznych należy zabudować 
piony obudową gipsową. 

Rurociągi miedziane dla instalacji klimatyzacji freonowej łączone będą przez lutowanie. Rurociągi 
należy prowadzić przy ścianach lub przy stropie lub mocować na konstrukcjach wsporczych. Wszystkie 
podstawowe urządzenia powinny być łączone z rurociągami w sposób rozłączny umożliwiający łatwy 
demontaż i wymianę poszczególnych elementów instalacji bez konieczności demontażu innych 
urządzeń. 

4.5.3.2  Montaż grzejników. 

Nie należy usuwać specjalnie zaprojektowanych opakowań grzejników dla montażu i podłączenia 
grzejników, dzięki czemu zostanie zachowana pełna ochrona grzejnika, aż do zakończenia robót 
montażowych. Dopuszcza się montaż i próbny rozruch z temperaturą zasilania do +40ºC z 
opakowaniem na grzejniku. 
Przed przystąpieniem do montażu grzejników należy sprawdzić ich stan techniczny po transporcie i 
magazynowaniu, stan przygotowania miejsca do ustawienia lub zawieszenia (stan posadzki i ściany). 

Grzejniki montować na zawieszeniach przytwierdzonych do ściany lub podłogi. Grzejniki podłączyć za 
pomocą złączy alternatywnych do rur wielowarstwowych oraz śrubunków przyłączeniowych. 
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Podłączenie grzejnika należy zaizolować termicznie. Grzejniki należy instalować z zachowaniem 
odstępów nad i pod grzejnikiem w celu zapewnienia swobodnej cyrkulacji powietrza. 

4.5.3.3  Montaż armatury. 

Przed montażem sprawdzić działanie armatury, jej szczelność na próby otwarcia i zamknięcia. 
Ustawić ją zgodnie z oznaczonym kierunkiem przepływu, tak by zapewnić dogodny do niej dostęp 
obsługi. 
Montaż zaworów regulacyjnych, głowic termostatycznych i zaworów odcinających należy wykonać 
zgodnie z zaleceniami producenta. Zawory z nastawą wstępną fabrycznie zabezpieczone są 
czerwonymi kołpakami, które należy usunąć przed montażem głowicy. Montaż zaworów 
równoważących i regulacyjnych wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. Na końcu pionów należy 
zamontować odpowietrzniki automatyczne zgodnie z instrukcją producenta. 
Instalacja powinna pozwalać na wymontowanie jej elementów lub ich części do celów remontowych. 

4.5.3.4  Montaż pomp. 

Pompę należy zamontować na prostym odcinku rurociągu, pomiędzy dwoma zaworami odcinającymi, 
zwracając uwagę na to, aby: 

 Ciśnienie w instalacji nie przekraczało dopuszczalnego ciśnienia roboczego pompy, tj. 0.6 lub 
1.0 MPa, 

 Wymagany kierunek przepływu był zgodny ze strzałką na korpusie pompy, 

 Ciśnienie napływu podczas pracy przy określonej temperaturze wody było nie niższe niż 
podane na projekcie, 

 Był łatwy dostęp po pompy w celu odpowietrzenia, 

 Przed pompą zamontowany był filtr okresowo kontrolowany na drożność, 

 Woda była uzdatniona a sieć nie zamulona, 

 System był wypełniony cieczą i odpowietrzony, 

 Oś pompy ustawiono była poziomo. 

4.5.3.5  Zabezpieczenie przed korozją. 

Zewnętrzne powierzchnie rur czarnych należy zabezpieczyć przed korozją za pomocą powłok 
ochronnych. Przed przystąpieniem do wykonania robot malarskich należy rurociągi wyczyścić ręcznie 
do stanu powierzchni II stopnia czystości i odtłuścić. Do zabezpieczenia zewnętrznych powierzchni 
przewodów stosować farby olejne przeciwrdzewne cynkowe. 

4.5.3.6  Zabezpieczenie termiczne. 

Roboty izolacyjne należy wykonać po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby 
szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania 
oraz potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robot protokołem odbioru. 
Przewody instalacji c.o, c.t. i wody lodowej zaizolować termicznie materiałem niepalnym, np. otuliną z 
wełny mineralnej lub pianki z kauczuku syntetycznego o grubości zgodnej z opisem technicznym 
projektu wykonawczego. 

4.5.3.7  Próba szczelności. 

Próbę szczelności należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami zawartymi w „Warunkach 
technicznych wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRI INSTAL., punkt „Badania odbiorcze”. 
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4.4  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

2.6.1  Badania i kontrola instalacji. 

Badania, kontrola działania i odbiór instalacji grzewczej i chłodniczej powinny być przeprowadzone 

zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji COBRI INSTAL. 

Przed przystąpieniem do badań należy dokonać przeglądu zamontowania urządzeń i stwierdzić ich 
zgodność z projektem. Należy również sprawdzić czystość instalacji, dostępność dla obsługi ze względu 
na działanie, czyszczenie i konserwacje oraz sprawdzić kompletność dokumentów niezbędnych do 
eksploatacji instalacji.  

Dokumenty te powinny dotyczyć: 

 podstawowych danych eksploatacyjnych, 

 inwentaryzacji powykonawczej, 

 instrukcje obsługi itp. 

Przed uruchomieniem urządzeń wentylacyjnych należy sprawdzić działanie i ustawienie zaworów 
odcinających i równoważących, otworzyć dopływ czynnika grzejnego i chłodniczego  i uruchomić 
aparaturę automatycznej regulacji. 

Próbny ruch urządzeń powinien trwać nieprzerwanie przez 72 godziny. W czasie ruchu próbnego 
urządzeń należy kontrolować: 

 prawidłowość działania silników elektrycznych, 

 prawidłowość pracy nagrzewnic wodnych, 

 prawidłowość pracy aparatury automatycznej regulacji. 

W czasie próbnego ruchu należy wykonać regulację oraz pomiary urządzeń. Regulacja urządzeń 
grzewczych i chłodniczych powinna obejmować: 

 pomiary wstępne przed regulacją, 

 regulację sieci oraz elementów zakańczających, 

 sprawdzenie wydajności oraz wysokości podnoszenia pomp obiegowych, 

 regulację mocy cieplnej nagrzewnicy i chłodnicy, 

 regulację układów automatycznego sterowania, 

 sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego, 

 sprawdzenie osiąganego natężenia hałasu w pomieszczeniach. 

Po zakończeniu próbnego ruchu urządzeń grzewczych i chłodniczych należy wykonać sprawozdanie z 
pomiarów i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajności na schemat instalacji. Wyniki badań i 
pomiarów powinny być podpisane przez kierownika robót i inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Pozytywna ocena prób i uruchomienia stanowi podstawę do podjęcia pracy przez komisję odbioru 
technicznego urządzeń. 

4.5 ODBIÓR ROBÓT. 

Odbioru robot dokonuje się zgodnie z ogólnymi zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji 00.00.00. 

4.5.1 Wymagania ogólne. 

 Wykonawca ma obowiązek wykonania adaptacji wszystkich projektów wykonawczych przy 
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zastosowaniu wybranych urządzeń i elementów instalacji konkretnych zaakceptowanych 
produktów, z ponownymi pełnymi obliczeniami do tych projektów; 

 Wykonawca zobowiązany jest do przekazania komplety obliczeń dotyczących przekazywanych 
instalacji, które winny być zaktualizowane o dokumentację wykonawczą, w oparciu o produkty i 
elementy jakie będą wbudowane; 

 Wykonawca ma obowiązek wykonać instrukcje obsługi i eksploatacji obiektów, instalacji i 
urządzeń związanych z obiektem dla wszystkich branż instalacyjnych (w rozumieniu nie tylko 
instrukcji eksploatacji poszczególnych urządzeń ale dla całego systemu); 

 Wykonawca ma obowiązek wykonać instrukcję postępowania na wypadek powstania pożaru, 
klęsk żywiołowych lub nnego miejscowego zagrożenia; 

 Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia personelu Inwestora 
przejmującego obiekt do eksploatacji, wraz z okresem próbnym wspólnej eksploatacji obiektu 
Wykonawcy i służb Inwestora przejmujących eksploatację obiektu; 

 Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia pisemnych protokółów dotyczących przejęcia 
przez Inwestora obiektu do eksploatacji; 

 Wykonawca zobowiązany jest zatrudniać, przez cały okres trwania budowy i odbiorów stałych 
konsultantów, rzeczoznawców w zakresie akustyki, bhp, ppoż., san.-hig.; 

 Wykonawca jest zobowiązany do wykonania ewentualnych robot i napraw poinstalacyjnych. 

4.5.2 Zgodność robót z dokumentacją. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary ibadania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik. 

4.5.3 Odbiory częściowe. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robot. Odbioru częściowego robot dokonuje 
się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robot. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robot jest dokonywany przez 
Inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do 
dokonania częściowego rozliczenia robot, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

4.5.4 Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikację 
techniczną. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez Zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca 
robot obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 
robot, 

 dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, 

 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych, 

 protokoły odbioru robot ulegających zakryciu, 
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 protokoły odbiorów częściowych, 

 instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

 wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej ST, porównać je z wymaganiami. oraz dokonać 
oceny wizualnej robot. 

Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez 
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby 
jeden wynik badań był negatywny roboty nie powinny być przyjęte. W takim wypadku należy przyjąć 
jedno z następujących rozwiązań: 

 jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności z wymaganiami 
i przedstawić roboty ponownie do odbioru, 

 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu Użytkownika, nie uniemożliwiają 
poprawnej eksploatacji posadzek oraz nie ograniczają ich trwałości, Zamawiający może wyrazić 
zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia 
w stosunku do ustaleń umownych, 

 w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania Wykonawca zobowiązany jest 
usunąć wadliwie wykonane roboty, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z 
czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i 
Wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

 ocenę wyników badań, 

 wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robot z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. 

4.5.5 Odbiór po upływie rękojmi i gwarancji. 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu robot stanowiących przedmiot niniejszej 
SST po użytkowaniu w okresie gwarancji i rękojmi oraz ocena wykonywanych w tym czasie 
ewentualnych robot poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie 
okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z uwzględnieniem zasad 

opisanych w pkt.. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest 

podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej 
jakości robot. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy 
wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach. 

4.6  PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. 

 PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”. 



 
 

Strona: 55 
 

 PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych 

systemów ciepłowniczych. Wymagania”. 

 PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania”. 

 PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania”. 

 PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania 

i badania”. 

 PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 

urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze”. 

 PN-EN 1333:1998 - Elementy rurociągów. Definicja i dobór PN. 

 PN-EN 215:2002 - Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania. 

 PN-EN 442-1:1999 - Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne. 

 PN-EN 442-2:1999 - Grzejniki. Moc cieplna i metody badań. 

 PN-EN ISO 13370:2001 - Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana ciepła przez 
grunt. Metoda obliczania. 

 PN-H-74200.-1998 - Rury stalowe ze szwem gwintowane. 

 PN-80/H-74219 - Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 

 PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 
malowania. Ogólne wytyczne. 

 PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali do 
malowania. 

 PN-70/H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i żeliwa 
do malowania. 

 PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 

 PN-79/H-97070 Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogólne. 
 
Inne dokumenty: 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót COBRI INSTAL 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, 
poz. 690 z poźn. zmianami). 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 

1118 z poźn. zm.). 

 Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiałów. 
 
 

5. UWAGI KOŃCOWE. 
 
Specyfikacja nie obejmuje wszystkich szczegółów urządzeń i komponentów systemu. Wykonawca 
zobowiązany jest dostarczyć wszystkie elementy dla sprawnie działających instalacji w oparciu o 
szeroko pojętą praktykę dobrego wykonania. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest skompletowanie zakresu dostawy włączając w to niezbędne urządzenia i 
elementy instalacyjne dla uzyskania w pełni działających i niezawodnych systemów. 
W ramach swoich obowiązków Wykonawca jest odpowiedzialny za koordynację dostawy, montażu i 
uruchomienia urządzeń, instalacji dla zakresu prac przedstawionych w opisie technicznym i specyfikacji 
technicznej.  
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Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z normami polskimi, Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru wyd. COBRTI „INSTAL”, instrukcjami instalacji i obsługi urządzeń i innymi 
wymaganiami ustanowionymi polskim prawem. 
Wszystkie prace mają być wykonane w celu osiągnięcia wysoko-sprawnych, nowoczesnych i 
niezawodnych systemów. 
 
Każdy materiał i urządzenia, które będzie zabudowane w instalacjach musi posiadać akceptację 
Inwestora oraz jednostki projektowej. Wykonawca przedłoży do akceptacji karty materiałowe dla 
poszczególnych elementów instalacji z ogólna charakterystyką urządzenia lub materiału i materiałami 
związanymi łącznie z aprobatami, dopuszczeniami i deklaracjami zgodności, specyfikacja techniczna 
urządzeń lokalizacja i sposobem zabudowy. Wykonawca powinien być w stanie dostarczyć próbki 
materiałów do akceptacji . 
Obowiązkiem Wykonawcy jest przeprowadzenie testów urządzeń oraz głównych części instalacji 
włączając w to nadzór budowy, Inwestora i reprezentanta Projektanta.  
 


