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ZAWARTOSC PROJEKTU

Spis kompletnej, wielobranzowej dokumentacji projektowej

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO:

Tom | - FORMALNOSCI

Czesc |
Czesc Il
Czese I
Czesc IV

DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ
ETAPOWANIE

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI BUDYNKOW

Tom Il - PROJEKT WYKONAWCZY - BUDYNKI A1, A2

Czesé | ARCHITEKTURA
Czesc I BRANZA KONSTRUKCYJNA
Czes¢ Il BRANZA SANITARNA
Czesc Il INSTALACJA WOD-KAN, KAN. DESZCZ., C.O. - BUDYNEK A1
Czesé lILII INSTALACJA TRYSKACZOWA | HYDRANTOWA — BUDYNEK A1
Czes¢ LI WENTYLACJA, KLIMATYZACJA, INSTALACJA CHLODNICZA | CIEPLA
TECHNOLOGICZNEGO - BUDYNEK A1
Czesé LIV WEZEL CIEPLNY — BUDYNEK A1
Czesc LV INSTALACJA WOD-KAN, HYDRANTOWA, KAN. DESZCZ., C.0., GAZOWA -
BUDYNEK A2
Czes6 111V WEZEL CIEPLNY — BUDYNEK A2
CzesCIILVIL  WENTYLACJA, KLIMATYZACJA, INSTALACJA CHLODNICZA | CIEPLA
TECHNOLOGICZNEGO - BUDYNEK A2
Czesé IV GAZY MEDYCZNE
Czes¢V BRANZA ELEKTRYCZNA
Czesé VI BRANZA NISKOPRADOWA
Czesc VI BRANZA BMS
Czesé VIl BRANZA SUG
Czesé IX OCHRONA RADIOLOGICZNA
Czeé¢ X TECHNOLOGIA MEDYCZNA Z LOGISTYKA
Czese X INSTRUKCJA PPOZ
Czese Xl OPERAT AKUSTYCZNY
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Tom Il - PROJEKT WYKONAWCZY - STWIOR, PRZEDMIARY | KOSZTORYSY

Czeéé | STWIOR
Czest |l PRZEDMIARY | KOSZTORYSY

I.vi.4



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
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Spis zawartosci czesci VI tomu Il - Branza niskopradowa - SYSTEMY

ZAWARTOSC PROJEKTU......covrureinincncitnsisssscncsssssssssssessstsssssssssssssssssssssssenesens 3
Spis kompletnej, wielobranzowej dokumentacji projektowej.......ccccevveeieerccnnveennnn.n. 3
Spis zawartosci czesci VI tomu Il — Branza niskopragdowa - SYSTEMY .......cccceveuvieeenns 5
SPIS CZESCH MYSUNKOWE].ceeiiuiiiieeiiiiiieeeiiiteeeesitee e sttt e e s st e e e e siaee e s ssbaeeessnabaeeessseneeennns 6
PODZIAL NA ETAPY i Podetapy (fazy) DLA PROJEKTU WYKONAWCZEGO.............. 7
branza niskopradowa — systemy MedyCzne ........ccceeeveeereenereencreeneereeneeeennerenneens 10
System kolejkowy (Izba przyje¢, poradnie, oddziat chemii jednego dnia)............... 10
System integracji sal operacyjnych (2 sale hybrydowe, 8 sal operacyjnych

typowych, 4 sale eNdOSKOPOWE) .....cccuuiiiuiieiiieeciee et 30
System monitorowania temperatury w banku Krwi ........cooccceeiiiiiiieiiniiieieee, 46
System identyfikacji wizualnej (w zakresie teletechniki) ........cccovvveeeeeiiiiiiiinneennnen. 48
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Spis czesci rysunkowej

Nr dokumentu Tytut Skala

BRANZA NISKOPRADOWA - SYSTEMY

240-IP-A2-XX-SD-N-64901 | System integracii sal operacyjnych - schematy blokowe

240-IP-A2-XX-SD-N-64902 | System integraciji sal operacyjnych - punkty elektryczne

240-IP-A2-00-DR-N-64803 | Rzut poziomu 1- System kolejkowy - BUDYNEK A2 1:100
240-IP-A2-01-DR-N-64801 | Rzut poziomu 01 - System kolejkowy - BUDYNEK A2 1:100
240-IP-A2-1-DR-N-64802 | Rzut poziomu 00 - System kolejkowy - BUDYNEK A2 1:100
240-IP-A1-0-DR-N-64801 | Rzut Poziomu 0 - System kolejkowy - BUDYNEK At 1:100
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PODZIAL NA ETAPY | PODETAPY (FAZY) DLA PROJEKTU
WYKONAWCZEGO

Podziat projektu wykonawczego, w zakresie branzy ARCHITEKTURA, obejmujacego czesci budynkow
A11i A2 nieobjete etapami |-V, przewidziane do realizacji w etapie VI, okre$lonym w decyzji nr DAR-UA-
11.11775.2012 z dnia 18.12.2012 r., z ktérego wyodrebnia si¢ etapy:

o Etap VIl — obejmujacy zmiane zamierzonego sposobu uzytkowania czesci budynku Af,
w osiach 1+28/J”+K™, na zespot oddziatow specjalistycznych, pracownie specjalistyczng,
hostel specjalistyczny, szatnie i magazyny, pomieszczenia techniczne i komunikacje, z
podziatem na podetapy wymienione ponizej;

e Etap VIII — obejmujacy zmiane zamierzonego sposobu uzytkowania czeéci budynku A2,
w osiach 9'+18/F+J" w czesci A-2-1 oraz w osiach 1'+27/A'+J” w czesci A-2-2, na: zespdt
oddziatow  specjalistycznych, poradni specjalistycznych, pracowni specjalistycznych,
laboratoria, pomieszczenia: izby przyje¢, bloku operacyjnego, centralnej sterylizatorni, banku
krwi, apteki, podstawowej opieki zdrowotnej, administracji, relaksu, szatnie i magazyny,
pomieszczenia techniczne i komunikacje, z podziatem na podetapy wymienione ponize;.

W  zatacznikach graficznych nr od 240-IP-00-03-SD-A-00001 do 240-IP-00-17-SD-A-00021,
obejmujacych 21 kondygnacji szpitala, zostat przedstawiony schemat etapowania, w podziale na stan
realizacji :

- Zrealizowane — Etap I, II, lIl, IV,

- W trakcie realizacji — Etap VI,

- Niezrealizowane - Etap V,

- Objete niniejszym opracowaniem — Etap VIl i VIII.

ETAP VIl > BUDYNEK A1
obejmuje:
* BUDYNEK A1 - POZIOMY OD 03 DO 17 (Z WYLACZENIEM KONDYGNACJI 01)

(03,02 - kondygnacje podziemne, kondygnacje nadziemne 01, 0, 1...17)

Kazdy Etap zostat odpowiednio podzielony na Podetapy realizacji zwane dalej Fazami.

Przewidziano podziat faz na odpowiednio:

a — zagospodarowanie pustostandw szpitala,

b — przebudowa istniejgcych jednostek szpitala .

Ponizej przedstawiony zostat opis poszczegdlnych jednostek za pomoca osi konstrukcyjnych oraz
przypisane mu odpowiednie Podetapy/Fazy.

— Podetap VII-0 (Faza 0): poziom 03 (piwnica -1) w osiach 1+8/J""+K" oraz poziom 17 (18 pietro)
w osiach 1"+8/J"+K", 8+10/J"+K — pomieszczenia techniczne i komunikacja.
— Podetap VlI-1a (Faza 1a): poziom 16 (17 pietro) w osiach 16'+25/J”+K” — Oddziat Neonatologii.

— Podetap VIl-2a (Faza 2a): poziom 16 (17 pietro) w osiach 1""+16'/J"+K" — Oddziat Potozniczy
z blokiem porodowym.

— Podetap VII-3a (Faza 3a): poziom 15 (16 pietro) w osiach 18+25/J"+K” — Oddziat Endokrynologii.
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— Podetap Vll-4a (Faza 4a): poziom 15 (16 pietro) w osiach 10+18/J"+K” — Oddziat Chemioterapii.

— Podetap VII-5a (Faza 5a): poziom 15 (16 pietro) w osiach 1”+10/J"+K” — Oddziat Onkologii
Ogdine;.

— Podetap VlI-6a (Faza 6a): poziom 13 (14 pietro) w osiach 1"+8/J"+K" — Hostel Onkologiczny.

— Podetap VII-7a (Faza 7a): poziom 11 (12 pietro) w osiach 16'+25/J"+K” — Oddziat Neurologii.

— Podetap VlI-8a (Faza 8a): poziom 11 (12 pietro) w osiach 8+16'/J"+K” — Oddziat Neurochirurgii.

— Podetap VII-9a (Faza 9a): poziom 11 (12 pietro) w osiach 1”+8/J"+K” — Oddziat Geriatryczny.

— Podetap VII-10a (Faza 10a): poziom 10 (11 pietro) w osiach 1"+25/J"+K” — Oddziat Chirurgii
Onkologicznej.

— Podetap VII-11a (Faza 11a): poziom 9 (10 pietro) w osiach 1'+8/J"+K"” — Pracownia Histopatologii.

— Podetap VII-12a (Faza 12a): poziom 8 (9 pietro) w osiach 1"+8/J"+K" — Oddziat Medycyny
Paliatywnej.

— Podetap VII-13a (Faza 13a): poziom 7 (8 pietro) w osiach 1”+8/J"+K” — Oddziat Urologi.

— Podetap VIl-14a (Faza 14a): poziom 6 (7 pietro) w osiach 1'+8/J"+K" — Oddziat Ginekologii
Onkologicznej.

— Podetap VII-15a (Faza 15a): poziom 3 (4 pietro) w osiach 1”+8/J"+K"” — Oddziat Radioterapii.

— Podetap VII-16a (Faza 16a): poziom 0 (1 pietro) w osiach 1+10/H+K” — Oddziat Chemioterapii
Dziennej.

— Podetap VII-17a (Faza 17a): poziom 02 (piwnica) w osiach 1+9/L+K™ — Szatnie i magazyny,
pomieszczenia techniczne i komunikacja.

— Podetap VII-18a (Faza 18a): poziom 12 (13 pietro) w osiach 1+8/J"+K” — Centrum Symulacji
Medycznych.

— Podetap VII-19a (Faza 19a): poziom 14 (15 pietro) w osiach 1”+10/J"+K” - Oddziat Pediatrii
i Hematologii.

— Podetap VII-20a (Faza 20a): poziom 14 (15 pietro) w osiach 10+16'/J"+K" - Oddziat Leczenia
Jednego Dnia Onkohematologii Dzieciecej z odcinkiem transplantologicznym.

— Podetap VII-21a (Faza 21a): poziom 14 (15 pietro) w osiach 16'+25/J"+K” — Oddziat Pediatrii
i Onkologii.

— Podetap VII-22a (Faza 22a): poziom 5 (6 pietro) w osiach 1""+8/J"+K” — Oddziat Elektrokardiologii.

— Podetap VII-23a (Faza 23a): poziom 4 (5 pietro) w osiach 1”"+8/J"+K” — Oddziat Kardiologii
Dziecigcej.

— Podetap VIl-24a (Faza 24a): poziom 1 (2 pietro) w osiach 1”+8/J"+K” — Oddziat Chirurgii
Naczyniowej.

ETAP Vill > BUDYNEK A2

obejmuje:

BUDYNEK A2 - POZIOMY OD 02 DO 1
(02 - kondygnacja podziemna, kondygnacje nadziemne 01, 0, 1)

Kazdy Etap zostat odpowiednio podzielony na Podetapy realizacji zwane dalej Fazami.
Przewidziano podziat faz na odpowiednio:

a — zagospodarowanie pustostandw szpitala,

b — przebudowa istniejgcych jednostek szpitala .
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Ponizej przedstawiony zostat opis poszczegélnych jednostek za pomoca osi konstrukcyjnych oraz
przypisane mu odpowiednie Podetapy/Fazy.

— Podetap VIII-0 (Faza 0): poziom 02 (piwnica) w osiach 8+10'/D+J’, 10'+16'/K+J’, 13+18/D+D’ -
pomieszczenia techniczne i komunikacja.

— Podetap Vlll-1a (Faza 1a): poziom 0 (1 pietro) w osiach 10'+25'/A+F — Izba Przyje¢.

— Podetap VllI-2a (Faza 2a): poziom 02 (piwnica) w osiach 19+27/D+H — Laboratoria diagnostyczne.

— Podetap VIlI-3a/b (Faza 3alb): poziom 01 (parter) w osiach 9'+22/C+J” — Blok Operacyjny z salg
wybudzen.

— Podetap Vlll-4a (Faza 4a): poziom 02 (piwnica) w osiach 10+18/D+F - Centralna Sterylizatornia.

— Podetap VlII-5a (Faza 5a): poziom 02 (piwnica) w osiach 18+19/D+F - Bank Krwi.

— Podetap VIII-6b (Faza 6b): poziom 02 (piwnica) w osiach 9'+18'/F+J’ oraz poziom 1 (2 pietro) w
osiach 10+18'/F+J” — Apteka z pracownig cytostatyczna.

— Podetap VIlI-7a (Faza 7a): poziom 1 (2 pietro) w osiach 1'+10/A’+F — Poradnie.

— Podetap VIII-8b (Faza 8b): poziom 1 (2 pietro) w osiach 9'+10/F+J” — Pracownia Immunopatologii
i Genetyki.

— Podetap VIII-9a (Faza 9a): poziom 0 (1 pietro) w osiach 2+10'/B+F — Poradnie.

— Podetap VIII-10b (Faza 10b): poziom 0 (1 pietro) w osiach 9'+10/F+J” — Centrum Opieki
Koordynowane;.

— Podetap VIlI-11a (Faza 11a): poziom 02 (piwnica) w osiach 1+2/A+D, 2+27/C+D, 25'+27/D+F -
Szatnie i magazyny.

— Podetap VIII-12a (Faza 12a): poziom 0 (1 pigtro) w osiach 25'+27/H+J' — Oddziat Anestezjologii i
Intensywnej Terapii.

— Podetap VIll-13a (Faza 13a): poziom 0 (1 pietro) w osiach 17°+22/E+G — Pracownia Hemodynamiki
przy Izbie Przyjeé.

— Podetap VII-14b (Faza 14a): poziom 0 (1 pietro) w osiach 17+18/F+J’ - Centrum Badan
Klinicznych.

— Podetap VIII-15b (Faza 15b): poziom 0 (1 pietro) w osiach 16+17/G+G’ — Pracownia Pediatrycznej
Opieki Paliatywne;.

— Podetap VIII-16b (Faza 16b): poziom 0 (1 pietro) w osiach 10+17'/G+H — Oddziat Polisomnografii.

— Podetap VIlI-17a (Faza 17a): poziom 01 (parter) w osiach 21+27/C+F — Oddziat Endoskopii i
Chirurgii jednego Dnia.

— Podetap VIIl-18a (Faza 18a): poziom 01 (parter) w osiach 1+2/A+D, 9'+18/B+C - Strefa Relaksu
Studentow.

— Podetap VIII-19a (Faza 19a): poziom 01 (parter) w osiach 2+9'/C+D — POZ (Podstawowa Opieka
Zdrowotna).

— Podetap VIII-20a (Faza 20a): poziom 1 (2 pietro) w osiach 16+27/B3+H — Administracja Szpitalna.
— Podetap VIll-21a (Faza 21a): poziom 1 (2 pietro) w osiach 10+16/B3+F’ — Brain.
(

— Podetap VIII-22a (Faza 22a): poziom 01 (parter) w osiach 24+27/F+H oraz poziom 0 (1 pietro) w
osiach 24+27/F+H - Toksykologia.

Etapowanie nie obejmuje czesci zamierzenia budowlanego zrealizowanej i oddanej do uzytkowania.
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BRANZA NISKOPRADOWA - SYSTEMY MEDYCZNE

System kolejkowy (Izba przyjeé, poradnie, oddziat chemii jednego dnia)

W obiekcie w oddziatach opisanych powyzej projektuje sie zintegrowany system
kolejkowy sktadajgcy sie z warstwy oprogramowania, monitoréw w rejestracji, monitorow
w poczekalniach oraz monitoréw gabinetowych — umieszczonych przy kazdych drzwiach
wejsciowych do gabinetu a takze ze zintegrowanej kontroli dostepu pozwalajacej na
otwarcie drzwi podczas przywotania pacjenta.

Ponizej znajduje sie opis funkcjonalnosci systemu kolejkowego wraz z opisaniem
minimalnych parametréw poszczegdlnych jego komponentéw.

Przyktadowe rozmieszczenie aktywnych komponentéw systemu kolejkowego zawarto w
czesci rysunkowej projektu systemu.

Najwazniejsze funkcjonalnosci systemu:
- system ma zapewnic¢ wsparcie obstugi pacjentéw w zakresie Rejestracji Poradni,

- system ma opierac sie na organizacji kolejki przyjmowanych pacjentow, regulowanej
poprzez

zdarzenia rejestrowane w szpitalnym systemie informatycznym, uzytkowanym przez
Zamawiajgcego (modut Poradnia, z ktérym jest zintegrowany),

- system prezentuje dane pacjentdw, ktorych status jest wyswietlany za pomocg ekranéw
informacyjnych,

- system umozliwia wyswietlanie oraz identyfikacje Pacjenta poprzez zanonimizowane
dane,

- system obstuguje oznaczenie pacjenta w miedzynarodowej kategorii oceny pacjentéw
Triage -

w zakresie Izb Przyjec i Szpitalnych Oddziatach Ratunkowych (SOR),

- system udostepnia dane w zakresie Pacjentéw zarejestrowanych,

- system udostepnia dane Pacjentdw w zakres ie oczekujacych na przyjecie,

- system wspiera obstuge czytelnych ikon graficznych pozwalajgcych na natychmiastowe
dziatania personelu.

Uzupetnieniem systemu kolejkowego s3 instalacje elektryczne oraz teletechniczne
zasilajace komponenty systemu oraz zapewniajgce potgczenie siecig LAN (ktére s3a
elementem projektow instalacyjnych branzy elektrycznej i teletechnicznej).
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Ze wzgledu na fakt iz w obiekcie CKD oddziat przychodni instalowany jest system
kolejkowy w opisie zawarto referencyjne nazwy produktow instalowanego obecnie
systemu.

Warstwa oprogramowania

Zintegrowany system informacyjny stworzony do kompleksowej informatyzacji

szpitali i przychodni. Umozliwia zarzadzanie placéwka medyczng, procesami leczenia
oraz informacjg medyczna. System usprawnia funkcjonowanie zaktadu ochrony zdrowia,
ufatwia prowadzenie rozliczen z ptatnikami,

pozwala na optymalizacje kosztéw oraz umozliwia tworzenie dokumentacji medycznej w
postaci elektroniczne;j.

* system zapewnia wsparcie obstugi pacjentéw w zakresie Izb Przyjec i Szpitalnych
Oddziatach Ratunkowych (SOR),

* system zapewnia wsparcie obstugi pacjentéw w zakresie Rejestracji Poradni,

* system opiera sie na organizacji kolejki przyjmowanych pacjentéw, regulowanej
poprzez

* zdarzenia rejestrowane w szpitalnym systemie informatycznym, uzytkowanym
przez Zamawiajgcego (modut Poradnia, z ktérym jest zintegrowany),

* system prezentuje dane pacjentdéw, ktdrych status jest wyswietlany za pomocg
ekrandéw informacyjnych,

* system umozliwia wyswietlanie oraz identyfikacje Pacjenta poprzez
zanonimizowane dane,

* system obstuguje oznaczenie pacjenta w miedzynarodowej kategorii oceny
pacjentdéw Triage - w zakresie Izb Przyjec i Szpitalnych Oddziatach Ratunkowych
(SOR),

* system udostepnia dane w zakresie Pacjentdéw zarejestrowanych,

* system udostepnia dane Pacjentdw w zakresie oczekujgcych na przyjecie,

* system wspiera obstuge czytelnych ikon graficznych pozwalajacych na
natychmiastowe dziatania personelu.

System powinien zapewniac najwyzsze bezpieczenstwo gromadzonych i przetwarzanych
danych medycznych. Zastosowane technologie szyfrowania zabezpieczajg przed
przechwyceniem przesytanych danych. System pozwala na zdefiniowanie dostepu do
danych medycznych w zaleznosci od uprawnien uzytkownikéw. Uzytkownik tgczy sie z
systemem korzystajac z bezpiecznego potgczenia HTTP i SSL. Dodatkowe bezpieczenstwo
w wielu lokalizacjach zapewnia zastosowanie szyfrowanego pofaczenia VPN. Oferowane
e-Ustugi udostepnione w Internecie nie majg bezposredniego dostepu do bazy danych
pacjentdéw — z systemem faczg sie przez szyfrowany kanat komunikacji.
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Skalowalno$¢ systemu umozliwia jego rozbudowe w zaleznosci od potrzeb, bez
koniecznosci modyfikacji i uruchamiania dodatkowego oprogramowania. Pozwala
uruchamia¢ oraz wdraza¢ nowe moduty i podtgczac kolejne jednostki organizacyjne do
zintegrowanego systemu, tak aby rozwijat sie on wraz z rozrostem placéwki medycznej.
Zastosowanie zaawansowanych technologii serwerowych i wirtualizacji utatwia
pozniejszg rozbudowe. Otwartos¢ na integracje z oprogramowaniem innych
producentdédw to mozliwos¢ swobodnego wyboru w przysztosci wyspecjalizowanych
modutow.

Oprogramowanie musi by¢ zintegrowane z istniejgcym oprogramowaniem CGM Clininet
i korzystac z istniejgcych baz danych.

Modut obstugi kolejek - administracja
Lp. Opis
1 Modut obstugi kolejek nalezy zaprojektowac i wykona¢ w technologii umozliwiajgcej
petng integracje z funkcjonujgcym system HIS
2 Modut musi oferowaé niezalezne uwierzytelnienie i autoryzacje dostepu do modutu.
3 Zarzadzanie uzytkownikami modutu spdjne z zarzgdzaniem uzytkownikami systemu
HIS.
a Mozliwos¢ konfiguracji kolejek - przypisanie kodu, opisu i jednostki organizacyjnej z
systemu HIS (dodawanie, usuwanie).
Mozliwos¢ konfiguracji widoku danych na monitorach LCD - wybdr kolejek
5 wyswietlanych na poszczegdlnych monitorach, mozliwos¢ konfiguracji widoku
kolejki (uktad tabelaryczny / pojedyncza kolejka).
6 Interfejs systemu w jezyku polskim.
7 Modut obstugi kolejek dziata w oparciu o architekture klient — serwer
Mozliwos¢ sterowania widokiem na kazdym monitorze osobno, jak i sterowanie
8 jednoczesnie kilkoma monitorami tak jakby wspdlnie tworzyty jeden widok.
Graficzne odzwierciedlenie w systemie uktadu monitoréw.
Mozliwos¢ konfiguracji widoku: czcionka, kolory, uktad graficzny, sygnaty dzwiekowe
9 — a takze minimum 5 standardowych konfiguracji wgranych. Mozliwos¢ wyboru
konfiguracji dla wskazanych pojedynczych monitoréw i wskazanych grup.
Mozliwosé wyswietlenia na danym monitorze/grupie monitorow:
a. Jednej wskazanej kolejki,
b. Wszystkich kolejek,
10 c. Kilku wskazanych kolejek.
d. Mozliwos¢ deklarowania playlisty sktadajacej sie z komponentéw w
postaci statycznych obrazéw, widokdéw kolejek, powiadomien.
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11

Alerty dzwiekowe — mozliwo$¢ wiaczania i wytgczania dla danych informacji i dla
danych monitoréw. Wybor dzwiekéw z co najmniej 10 wgranych.

12

Mozliwos¢ konfigurowania ilosci numerkéw wzywanych pod gabinet jednoczesnie —
opcja ta musi by¢ fatwa i dostepna z poziomu rejestratorki.

13

Mozliwos¢ obstugi pacjentow ,,VIP” (np.: pacjenci ze szpitala, honorowi dawcy krwi),
czyli przyjecie w pierwszej kolejnosci,

Modut obstugi kolejek - infokiosk

Lp.

Opis

Mozliwos$¢ wyswietlania i wyboru kolejki do rejestracji oraz kolejki do
umowionej wizyty.

Modut umozliwia generowanie numeréw do obstugi kolejki i pobranie
numeru z Infokiosku przez pacjenta. Integracja modutu z systemem HIS w
zakresie weryfikacji danych pacjenta umowionego na wizyte, terminu
wizyty,

Weryfikacji czy umowiona wizyta posiada uzupetnione skierowanie oraz
weryfikacji uprawnien pacjenta (czy pacjent posiada uzupetnione aktualne
ubezpieczenie).

Moduf umozliwia potwierdzenie wizyty w umdéwionym dniu przez aktywacje
ustugi na Infokiosku. Potwierdzenie moze nastgpi¢ po wpisaniu numeru
PESEL, numeru ID pacjenta w systemie HIS uzupetnionego w systemie HIS.

Drukarka Infokiosku powinna na wniosek pacjenta wydrukowa¢ numer
identyfikacyjny dla zarejestrowanej wizyty oraz dodatkowe informacje na
papierze termicznym (imie i nazwisko lekarza, numer gabinetu, pietro data i
godziny wizyty) — mozliwos$¢ konfiguracji danych drukowanych na bilecie z
poziomu modutu administracyjnego systemu HIS.

Modut umozliwia potwierdzenie, wprowadzenie wizyty pacjenta przez
personel przychodni bezposrednio z systemu HIS na stanowisku rejestracji.
Wprowadzenie pacjenta do kolejki po weryfikacji lub uzupetnienie
brakujgcych danych w systemie HIS (dane skierowania, informacje o
ubezpieczeniu). Personel przychodni moze wygenerowaé numer
identyfikacyjny dla wizyty. Numer identyfikacyjny wizyty moze byc¢
umieszczony na wydruku generowanym w systemu HIS.

System powinien powiadamia¢ o kolejce pacjentdw oczekujgcych, na
monitorach w poczekalni lub innych wskazanych miejscach instalacji
monitoréw objetych systemem kolejkowym. Prezentacja listy numerdow
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oczekujgcych wg. zdefiniowanych przez administratora danych (mozliwosé
konfiguracji wg. Godziny w systemie terminarzy, godziny zgtoszenia sie do
przychodni). Prezentacja numerdw aktualnie przebywajgcych w
poszczegdlnych gabinetach.

Mozliwos$¢ wyswietlania kolejki pacjentow oczekujgcych na wyswietlaczach
8 | zbiorczych w poczekalni (zgodnie z przepisami — ukrywajgc dane osobowe,
np. numer generowany z Infokiosku).

Modut aplikacji Pacjenta

Lp. Opis
1 Modut jest zintegrowany z systemem HIS.
2 Modut stanowi interfejs webowy zoptymalizowany do specyfiki

platform mobilnych takich jak: Android, MacOs

3 Modut musi posiada¢ mozliwos¢ autoryzacji pacjenta na podstawie
numeru pacjenta i hasta (przy pierwszym logowaniu zamiast hasta
token wysytany poprzez SMS)

4 Modut powinien umozliwia¢ wglagd w kalendarz pacjenta z
naniesionymi terminami wizyt.

5 Modut powinien umozliwia¢ ustalenie terminu kolejnej wizyty oraz
odwotanie wczesniej umowionego terminu

6 Modut powinien udostepnia¢ kalendarz dyzuréw pracownikéw
poradni

. Modut pacjenta powinien wyswietla¢ historie wizyt wraz z diagnozg,
zleconymi badaniami i przepisanymi lekami

8 Modut pacjenta powinien udostepnia¢ wyniki wykonanych badan

9 Modut pacjenta powinien prezentowac historie wystawionych recept
wraz z zaleconym dawkowani

10 Mozliwos$¢ obserwacji kolejki w aplikacji i alerty w aplikacji.

11 Mozliwo$¢ potwierdzania obecnosci w aplikacji we wskazanym
(modyfikowalnym) odcinku czasu.

12 Modut powinien umozliwia¢ wysytanie przypomnien SMS, email o
terminie ustalonej wizyty lub o jego zmianie.

13 Modut powinien oferowa¢ mozliwos¢ wysytania wiadomosci SMS w

formie powiadomien bez mozliwosci odpowiadania na wiadomosci
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oraz z prezentacjg numeru umozliwiajgcg wystanie odpowiedzi przez
pacjenta

Modut obstugi kolejki

Lp. Opis
1 Modut jest zintegrowany z systemem HIS.
2 Modut umozliwia uzytkownikowi systemu HIS wybor zdefiniowanej

wczesniej kolejki, z ktérg bedzie pracowat.

Lekarz logujgc sie do systemu powinien automatycznie miec
wyswietlang kolejke zaplanowanych do niego pacjentéw.

3 Modut umozliwia przywotanie pacjenta do gabinetu lekarskiego
poprzez funkcje dostepng na liscie wizyty pacjentéw umodwionych na
dany dzien.

4 Fakt potwierdzenia przybycia pacjenta do przychodni - oznaczony jest

na liscie wizyt na dany dzief w systemie HIS.

5 Mozliwo$¢ automatycznego usuwania lub przesuwania na koniec
kolejki i oznaczenie pacjenta z systemu przywotawczego i HIS, ktéry nie
zgtosit sie na wizyte.

6 Przywofanie pacjenta do gabinetu lekarskiego przez uzytkownika w
gabinecie powoduje wyswietlenie informacji na monitorze przed
gabinetem oraz na monitorze w poczekalni. Mozliwos¢ zdefiniowania
informacji przez administratora w module administracyjnym systemu
HIS.

Przywofania nastepnego pacjenta, ktory ma zgtosic¢ sie pod gabinet,
informacja ma pojawic¢ sie na monitorze w poczekalni. Mozliwos¢

7
zdefiniowania informacji przez administratora w  module
administracyjnym systemu HIS.

8 Modut prezentuje liczbe osdb aktualnie oczekujgcych na wizyte.

9 Modut umozliwia ponowne przywofanie pacjenta do gabinetu.

10 Modut umozliwia ponowne wstawienie pacjenta do kolejki przez
uzytkownika systemu HIS w gabinecie.

1 Modut umozliwia wstawienie pacjenta do kolejki przez uzytkownika
systemu HIS w rejestracji.

12 Modut w dowolnym momencie umozliwia uzytkownikowi systemu HIS

w gabinecie przywotanie pacjenta poza kolejnoscia.
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Modut umozliwia generowanie komunikatéw dzwiekowych na
wskazanych monitorach w poczekalni w momencie kiedy kolejny
13 pacjent jest przywotywany do gabinetu. Mozliwos$¢ zdefiniowania
informacji przez administratora w module administracyjnym systemu
HIS.

Modut umozliwia wprowadzenie przez uzytkownika w gabinecie
informacji o rozpoczeciu /zakonczeniu przerw - informacja o przerwie
14 prezentowana jest na monitorach w poczekalni. Mozliwosé
zdefiniowania informacji przez administratora w  module
administracyjnym systemu HIS.

Oznaczenie dla pacjentéw specjalnych w module rejestracji, na liscie

15
w gabinecie oraz na monitorach.
16 Mozliwos$é wyswietlenia dowolnej tresci zdefiniowanej (kanaty RSS,
tresci tekstowe oraz grafiki).
17 Blokada wyswietlanych numeréw przez zdefiniowany czas.
Mozliwo$¢ podziatu wyswietlanych kolejek w poczekalni oraz przed
18 gabinetami w okreslony przez uzytkownika sposéb (wybor kolejki,
wybor ilosci wyswietlanych kolejek).
Integracja z istniejgcym systemem kontroli dostepu:
a. Mozliwo$é¢ automatycznej blokady drzwi po rozpoczeciu
wizyty
b. Mozliwo$¢ odblokowania drzwi po zakonczeniu wizyty
19 (oczekiwanie na kolejnego pacjenta)
C. Mozliwos¢ odblokowania/zablokowania drzwi do gabinetu w

dowolnym momencie z fatwo dostepnego przycisku w aplikacji.

d. Projektowane funkcje nie mogg nadpisywa¢ uprawnien
systemu kontroli dostepu oraz blokowac¢ funkcji zgdania wyjscia.

Monitory w rejestracji

Projektuje sie monitory minimum 55 cali, bezramkowe, pozwalajgce na zestawienie ich
w grupach po 2 lub 4 dla uzyskania wiekszego ekranu aktywnego.
kazdy z monitoréw ma sie charakteryzowa¢ parametrami nie gorszymi niz:

* Rozmiar: 55 cali

* Rozdzielczo$é: 1920 x 1080

e Piksele: 0,63mm x 0,63 mm

e Jasno$¢: max. 500 cd/m2
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Kontrast: 4000:1

Kat widzenia 178/178

Odpowiedz: 8ms

Kolory: 8bit —16.7M

Zasilanie: AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz

Max. pobdér mocy: <200W

Ztgcza: D-Sub, 2x HDMI, DVI-D, Display Port, analogowe

Produkt referencyjny: monitor SAMSUNG UD55E-B
Kazdy monitor ma posiada¢ dedykowany uchwyt do montazu na suficie badz Scianie.

Montor ma by¢ réwniez zabezpieczony przed mozliwoscig wytgczenia, wypiecia

przewoddw przez pacjentow.

Kazdy monitor ma by¢ obstugiwany przez dedykowany minikomputer wraz z licencja

Windows 10 PRO oraz petng funkcjonalnoscig JAVA.

Komputer ma sie charakteryzowac ponizszymi minimalnymi parametrami:

Procesor: Intel Celeron N3050 (2.16GHz, dwa rdzenie, 6W TDP)
Pamiec¢: Ztacze DDR3L SO-DIMM do 8GB, 1333/1600Mhz
Port SATA3 do podtaczenia 2.5 HDD lub SSD

Wi-fi i Bluetooth 4.0

Zasilanie 12-19V

Wyijscie optyczne dzwiekowe

Port VCA

Port HMDI 1.4b (wsparcie 4K)

LAN 1Gb

2x UB 3.0

Kensigton Lock

Wejscie na karty SD

Sensor podczerwieni

Monitory w poczekalni

Projektuje sie monitory minimum 55 cali.

Kazdy z monitorow ma sie charakteryzowac parametrami nie gorszymi niz:

Rozmiar: 55 cali
Rozdzielczos¢: 1920 x 1080
Piksele: 0,21mm x 0,63 mm
Jasnos$¢: max. 5350 nitéw
Kontrast: 5000:1
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e Kat widzenia 178/178
Odpowiedz: 6ms
* Kolory: 8bit—16.7M
Zasilanie: AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz
*  Max. pobdér mocy: <200W
e Ztacza: D-Sub, 2x HDMI, DVI-D, CVBS

Produkt referencyjny: monitor SAMSUNG DC55e.

Kazdy monitor ma posiada¢ dedykowany uchwyt do montazu na suficie badz Scianie.
Monitor ma byé rowniez zabezpieczony przed mozliwoscig wyfaczenia, wypiecia
przewoddw przez pacjentow.

Kazdy monitor ma by¢ obstugiwany przez dedykowany minikomputer wraz z licencja
Windows 10 PRO oraz petng funkcjonalnoscig JAVA.
Komputer ma sie charakteryzowac ponizszymi minimalnymi parametrami:

* Procesor: Intel Celeron N3050 (2.16GHz, dwa rdzenie, 6W TDP)

* Pamiec: Ztgcze DDR3L SO-DIMM do 8GB, 1333/1600Mhz

* Port SATA3 do podfaczenia 2.5 HDD lub SSD

* Wi-fiiBluetooth 4.0

* Zasilanie 12-19V

*  Wyjscie optyczne dZzwiekowe

* PortVCA
e Port HMDI 1.4b (wsparcie 4K)
e LAN 1Gb
 2xUB3.0

* Kensigton Lock
e Wejscie na karty SD
e Sensor podczerwieni

Monitory gabinetowe
Projektuje sie specjalnie przystosowane monitory gabinetowe 10 calowe, przystosowane

do systemu kolejkowego.

Monitory te charakteryzujg sie parametrami nie gorszymi niz:
e System operacyjny: Android 5.1.X
Ekran: Przekatna 10, 1”
Jasnosé: 350 cd/m?2
Kontrast: 400:1
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Rozdzielczos¢ 1280 x 800
Ekran: dotykowy, pojemnosciowy
* Proporcje ekranu: 16:10
Zasilanie DC 12V3A, POE+ 48V DC RJ45
e Maksymalny pobér pragdu <30 W
e Ztgcza: RJ-4510/100/1000 Mbps i 12V zasilajgce
*  Wymiary 175 x 262 x 29 mm
* Waga: 1,3 kg
* Temperatura pracy 0-35 stopni Celsjusza
e Wilgotnos$¢ 0-90% bez kondensacji
e Zywotnos¢ ekranu: min. 12 000h przy 50% jasnosci nominalnej
* Montaz Scienny: VESA 100 mm x 100 mm
* Normy: CE, ROHS

Model referencyjny: URVE Lobo wersja special — przystosowane do wspétpracy z
systemem kolejkowym. Kazdy monitor ma byc¢ réwniez zabezpieczony przed mozliwoscia
wytgczenia, wypiecia przewoddw przez pacjentéw.
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System bedzie wyposazony w 19" ekran dotykowy, drukarke termiczna o szer. 80mm i
opcjonalnie czytnik kart.

Bedzie sie charakteryzowat parametrami nie gorszymi

niz:

e Jednostka sterujgca CPU: Quad-core (1.99/2.42)
GHZ.

e Pamieé: 4 GB.

e Pamiec podreczna: 2 MB.

e Dysk: 2,5 SATA HDD.

e Siec: 2 porty Ethernet.

* USB: 4 porty 2.0.

e Interfejs: VGA, HDMI, Audio out, Mic-in.

e System operacyjny: Embedded Windows 8.

e Rozmiar / Rodzaj: 19", TFT LCD z podswietleniem
LED.

* Rozdzielczos¢: 1280 x 1024.

e Kolor wyswietlacza: 16,7 min.

e Kat widzenia (poziomy/pionowy): 178/178
stopni.

e Ekran dotykowy: pojemnosciowy.

e Wytrzymatosé: 36 min dotknied.

* Drukarka Technologia druku: termiczna z
bezposrednim potgczeniem.

e Rozdzielczos¢ druku: 203 dpi.

e Predkos¢ druku: > 130 mm/sec.

e Ucinacz: Czesciowy/Petny.

* Rodzaj papieru: Termiczny.

e Szerokos¢ papieru: 80 mm.

 Srednica rolki*: maksymalnie 135 mm.

e Grubos¢ papieru®: 65 do 85 mikrometrow.

*  Minimalna dtugos¢ papieru*: 45 mm.

* Niezawodnos$é (MTBF): 60 min linii; > 1 milion biletéw.

* Gtosniki: Wbudowane gtosniki wykorzystywane do przywotania gtosowego
klientow do stanowisk obstugi. Istnieje takze mozliwo$¢ podpiecia zewnetrznych
gtosnikow.

e Zrolki papieru o $rednicy 135 mm, grubosci 65 mikrometréw

e idtugosci biletu 45 mm zostanie wydrukowanych ponad 4000 biletéw.

*  Wymiary podstawy: szer. x gf. =510 x 500 mm
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e Wysokos$é: 1230 mm

e Zasilanie: 220 - 240V AC, 50/60 Hz.

e Porty wewnetrzne: 2 x LAN.; 2 x audio; 2 x USB.
e Czytnik kart z napedem

Jako model referencyjny dobrano model KSK-510 AJH Media.

Architektura systemu

Wszystkie elementu systemu majg bys$ potaczone poprzez sie¢ LAN wykonang w tej
samej architekturze co reszta okablowania strukturalnego w budynku. Przy kazdym
punkcie systemu kolejkowego ma zosta¢ wykonane gniazdo RJ45 a kazdy element
systemu kolejkowego ma zosta¢ potaczony dedykowanym patchcordem.
Wyswietlacze URVE Lobo wersja special ma by¢ zasilana poprzez POE z
dedykowanych switchy, w zaleznosci od ilosci punktow i poboru mocy nalezy dobra¢
Switchy o odpowiedniej mocy, nalezy przewidzie¢ minimum 15% zapasu w stosunku
do mocy obliczonej. Switch musi mie¢ mozliwos¢ nadzoru w nadrzednym
oprogramowaniu Helwett Packard jakie posiada Zamawiajacy.
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Minimalne parametry techniczne serwera

Charakterystyka
Parametr
(wymagania minimalne)
Obudowa Rack o wysokosci max 2U z mozliwoscig instalacji do
8 dyskow 3.5" wraz z kompletem wysuwanych szyn
Obudowa umozliwiajgcych montaz w szafie rack i wysuwanie serwera do

celow serwisowych. Obudowa musi mie¢ mozliwosc
wyposazenia w karte umozliwiajagcg dostep bezposredni
poprzez urzadzenia mobilne

Ptyta gtéwna

Ptyta gtéwna z mozliwoscig zainstalowania minimum dwaéch
procesorow. Ptyta gtdwna musi by¢ zaprojektowana przez
producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym.

Chipset

Dedykowany przez producenta procesora do pracy w
serwerach dwuprocesorowych

Procesor

Zainstalowane dwa procesory osmio-rdzeniowe klasy x86
dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem osiggajgce w
tescie SPECrate2017_fp_base wynik min 82 punkty
umieszczone na stronie http://spec.org/

RAM

64GB DDR4 RDIMM 2666MT/s, na ptycie gtéwnej powinno
znajdowac¢ sie minimum 16 slotow przeznaczonych do
instalacji pamieci. Ptyta gtdwna powinna obstugiwaé do 512GB
pamieci RAM.

Zabezpieczenia
pamieci RAM

Memory Rank Sparing, Memory Mirror.

Gniazda PCI

Min. Pie¢ slotow PCle Gen 3.

Interfejsy sieciowe

Wbudowane minimum 2 porty typu Gigabit Ethernet Base-T.

Naped optyczny

Wbudowany naped DVD-RW

Dyski twarde

Mozliwos¢ instalacji dyskdw SATA, SAS, SSD.

Zainstalowane 2 dyski twarde SSD SATA o pojemnosci 240GB
kazdy.

Mozliwos¢ instalacji wewnetrznego modutu dedykowanego
dla hypervisora wirtualizacyjnego, mozliwos¢ wyposazenia
moduftu w 2 jednakowe nosniki typu flash o pojemnosci
minimum 64GB z mozliwoscig konfiguracji zabezpieczenia
RAID 1 z poziomu BIOS serwera, rozwigzanie nie moze
powodowac zmniejszenia ilosci wnek na dyski twarde.

Kontroler RAID

Sprzetowy kontroler dyskowy, mozliwe

poziomdw RAID: 0, 1, 5, 10, 50.

konfiguracje
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min. 3 porty USB 2.0 oraz 2 porty USB 3.0, 2 porty RJ45, 2 porty

Wbudowane porty VGA (1 na przednim panelu obudowy, drugi na tylnym), min. 1
port RS232
Video Zintegrowana karta graficzna umozliwiajgca wyswietlenie
rozdzielczosci min. 1920x1200.
Wentylatory Redundantne
Zasilacze Redundantne, Hot-Plug maksymalnie 750W.
— Zintegrowany z ptytg gtéwng modut TPM 2.0.
Bezpieczenstwo — Whbudowany czujnik otwarcia obudowy wspotpracujacy z
BIOS i kartg zarzgdzajaca.
System
operacyjny/Hyperviso Brak systemu operacyjnego
r
Niezalezna od zainstalowanego systemu operacyjnego,
zintegrowana z ptyta gtowng lub jako dodatkowa karta
rozszerzen (Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie karty
instalowanej w slocie PCl Express jednak nie moze ona
powodowac zmiejszenia minimalnej ilosci wymaganych slotéw
w serwerze), posiadajgca minimalng funkcjonalnos¢ :
— - komunikacja poprzez interfejs RJ45
— - podstawowe zarzadzanie serwerem poprzez protokdt IPMI
2.0, SNMP, VLAN tagging
— -wbudowana diagnostyka
— -wbudowane narzedzia do instalacji systemdw operacyjnych
— - dostep poprzez interfejs graficzny Web karty oraz z linii
polecen
Karta Zarzadzania — - monitorowanie zasilania oraz zuzycia energii przez serwer

W czasie rzeczywistym z mozliwoscig graficznej prezentacji

— - lokalna oraz zdalna konfiguracja serwera

— -zdalna instalacja systemow operacyjnych

— - wsparcie dla IPv4 i IPv6

— - zapis zrzutu ekranu z ostatniej awarii

— - mozliwos¢ zarzadzania poprzez bezposrednie podtgczenie
kablem do dedykowanego ztgcza USB

- integracja z Active Directory

Mozliwos$¢ rozbudowy funkcjonalnosci karty o automatyczne
przywracanie ustawien serwera,kart sieciowych, BIOS, wers;ji
firmware w przypadku awarii i wymiany ktdoregos z
komponentéw z dedykowanej pamieci flash (w tym kontrolera
RAID, kart sieciowych, ptyty gtéwnej).
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— Serwer musi byé wyprodukowany zgodnie z normg 1SO-
9001:2008 oraz ISO-14001.
— Serwer musi posiadac¢ deklaracja CE.
Certyfikaty — Oferowany serwer musi znajdowac sie na liscie Windows

Server Catalog i posiadac status ,Certified for Windows” dla
systemow Microsoft Windows 2012, Microsoft Windows
2012 R2, Windows Server 2016.

Trzy lata gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzetu, z
czasem reakcji do nastepnego dnia roboczego od przyjecia
zgtoszenia, mozliwos$¢ zgtaszania awarii w poprzez

Warunki gwarancji ogdlnopolska linie telefoniczna producenta.

Mozliwo$¢ rozszerzenia gwarancji przez producenta do
siedmiu lat.

Zamawiajgcy wymaga dokumentacji w jezyku polskim lub

angielskim.
Dokumentacja Mozliwo$¢  telefonicznego  sprawdzenia konfiguracji
uzytkownika sprzetowej serwera oraz warunkow gwarancji po podaniu

numeru seryjnego bezposrednio u producenta lub jego
przedstawiciela.
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Minimalne parametry techniczne monitora zbiorczego 43- 55 cali

Charakterystyka
Parametr
(wymagania minimalne)
Przekatna ekranu Nie mniejsza niz 43”
Technologla IPS
wykonania
Podziat przekatnych 16:9
Rozdzielczos¢ 1920 x 1080
natywna
Kontrast Nie mniejszy niz 1100:1
Jasnos¢ Nie mniejsza niz 445 cd/m2

Katy widzenia (pion x 178 x 178 stopni

poziom)
Wymagania specjalne Ekran o podwyzszonej wytrzymatosci pokryty powtoka
ekranu antyrefleksyjna
Czas Zycia
potwierdzony przez Nie mniejszy niz 50000 godzin
producenta
Dedykowany czas 24 godziny/doba
pracy
Montaz Mozliwo$¢ montazu pionowego oraz poziomego.
Czas reakgji 12 ms (G to G), 9.4 ms (WOT)
Wejscia Conajmniej: 3x HDMI, 1x DP, 1x DVI-D, 1x Audio, 1x USB 3.0
Wyjscia 1x DP (SST), 1x Audio (Off/Fixed/Variable)
Zfacza sterujace RS232C In/out, RJ45 In, IR Receiver In
— Wewnetrzna wbudowana pamiec nie mniej niz 8GB
—  Modut WiFi
— Sensor temperatury
— Sensor o$wietlenia
Wymagania - Min webO0S 4.0
dodatkowe ~ Embedded CMS

— Fail Over

— Image Customization
— PIP/PBP(2)

— Screen Share
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— Video Tag,

— Play via URL

— Gapless Playback

— Uaktualnianie oprogramowania wewnetrznego poprzez siec.
— SNMP (Ver. 1.4)

— Control Manager

— Smart Energy Saving,

— Beacon

— HDMI-CEC

—  Whbudowane gtosniki (10W+10W)

Posiadane certyfikaty
dostarczone wraz z
monitorem

IEC 60950-1, EN 60950-1, UL 60950-1
FCC Class "A", CE, KC, Energy Star 7.0

Minimalne parametry techniczne monitora gabinetowego

Parametr

Charakterystyka

(wymagania minimalne)

Przekatna ekranu

Nie mniejsza niz 21”

Technologla IPS

wykonania

Podziat - szerokos¢ 16:9

wysokos¢

Rozdzielczos$¢ 1920 x 1080

natywna

Kontrast Nie mniejszy niz 1000:1
Jasnos¢ Nie mniejsza niz 250 cd/m2

Katy widzenia (pion x
poziom)

178 x 178 stopni

Wymagania Ekran o podwyziszonej wytrzymatosci pokryty powtoka
specjalne ekranu antyrefleksyjng

Dedykowany  czas 18 godziny/doba

pracy

Montaz Mozliwos¢ montazu pionowego oraz poziomego.

Wejscia Conajmniej: 1x HDMI, 1x RGB, 1x Audio, 1x USB 3.0, 1x SD card
Wyjscia 1x Audio

Ztacza sterujgce

RS232C In, RJ45 In, IR Receiver In
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— Wewnetrzna wbudowana pamiec nie mniej niz 4GB
=  Minimum web0S 4.0
- ISM,
—  Modut Wi-Fi (802.11n combo)
— USB Cloning
. — Local contents scheduling
Wymagania — Sync Mode
dodatkowe
- PM Mode,
— Automatyczne ustawianie czasu lokalnego
— Wake on LAN
— Pivot
— BEACON On/Off
— Embedded Template
Posiadane
certyfikaty UL, cUL, CB, TUV, FCC Class "B", CE
dostarczone wraz z
monitorem
Minimalne parametry techniczne infokiosku
Charakterystyka
Parametr
(wymagania minimalne)
Przekatna ekranu Nie mniejsza niz 21”
Technologia Zintegrowany wyswietlacz dotykowy, brak mozliwosci wykorzystania
wykonania dotyku oddzielnej naktadki dotykowej
Pojemnosc
podajnika na
papier przy W zaleznosci od zastosowane] konfiguracji wewnetrznej
zatozeniu

minimalnego min 8000 biletow

wymiaru biletu
50mm

Szerokos¢ biletu Nie mniejsza niz 60 mm

Rozdzielczos¢

Nie mniej niz 1920 x 1080
ekranu

Szybkos¢ wydruku Nie mniej niz 210 mm/s
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Mozliwosc
zamontowania Nie mniejszej niz 200mm

rolki o srednicy

Obcinarka papieru Automatyczna

Wykonana ze stali o grubosci co najmniej 2mm malowana proszkowo
na kolor z palety RAL wybrany przez zamawiajgcego. Oddzielna
komora serwisowa (dostep na oddzielny klucz). Oddzielna komora
zasobnika papieru (dostep na oddzielny klucz). Mozliwos¢ montazu do
podtogi — system fabryczny. Brak wewnetrznych wentylatorow.
Elementy podswietlane poza monitorem pozwalajgce na szybsza
lokalizacje wzrokowg urzadzenia. Przystosowany do obstugi przez
osoby poruszajgce sie na wdzkach.

Obudowa

— Obstuga papieru w sktadance i rolce

— Drukarka do biletéw pozwalajgca na tatwe usuniecie zaciecia
poprzez wysuniecie drukarki bez uzycia narzedzi poza obreb
komory zasobnika papieru.

— Brak wewnatrz komputera/mikrokomputera sterowanie nastepuje
bezposrednio z serwera

— Podwyiszona wytrzymatos¢ ekranu dotykowego

Wymagania — Zdalne zarzadzanie infokioskiem

funkcjonalne — Obstuga wielu kolejek na jednym infokiosku

— Tryb demonstracyjny

— Alerty systemowe o niskich stanach materiatdw eksploatacyjnych
— Rejestrowanie ilosci wydrukowanych biletow

— Tryb pomocy oraz przywotanie obstugi

— Mozliwos$¢ wydruku grafiki na biletach

— Funkcja eliminacji zwielokrotnionego, niedoktadnego dotyku
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System integracji sal operacyjnych (2 sale hybrydowe, 8 sal operacyjnych typowych, 4
sale endoskopowe)

Opis funkcjonalny minimalnych wymagan dla systemu integracji sal operacyjnych (blok operacyjny,
endoskopia)

—  Funkcjonalnosci systemu integracji pracowni endoskopowych i sal operacyjnych opisano ponizej.

— Na etapie prac wykonawczych nalezy przedtozyé szczegétowy projekt warsztatowy do akceptacji
projektanta i Zamawiajacego, ktéry pozwala na osiggniecie nizej opisanych funkcjonalnosci.

— W projekcie warsztatowym nalezy uwzgledni¢ konieczno$é petnej integracji systemu z urzgdzeniami do
planowania zabiegdw neurochirurgicznych i mobilnego tomografu komputerowego posiadanych przez
Inwestora w innej lokalizacji, a ktére zamierza przenies¢ do nowego bloku operacyjnego.

— Zintegrowany system zarzgdzania i sterowania pracowni endoskopowych i sal operacyjnych nalezy
wykona¢ w celu umozliwienia petnej integracji pomiedzy urzadzeniami aktywnymi znajdujgcymi sie w
obrebie tych sal. Zarzadzanie wyswietlanym obrazem, przypisywanie widoku z konkretnej kamery na dany
monitor, a takze scentralizowane sterowanie modutami wykonawczymi odbywa sie powinno za pomoca
panelu zarzadczego jednostki gtdwnej. Funkcjonalnos$¢ taka pozwala uzytkownikowi na prostg i czytelng
operatywnos$¢ z poziomu monitora dotykowego typu All-in-One o przekatnej ekranu nie mniej niz 21”.
Wptywa to na szybkos¢ i wygodng kontrole wykonywanych czynnosci.

— Wdrozony system opcjonalnie powinien umozliwia¢ zachowanie petnego sterowania z poziomu interfejsu
umieszczonego na urzadzeniu mobilnym np. tablecie.

— Dostarczony system w przysztosci umozliwia¢ powinien ptynng rozbudowe o kolejne jednostki zrédet
wideo w obrebie sali. Architektura systemu pozwala¢ powinna na nielimitowane dodawanie zrédet i
tworzenie sieci rozlegtej, a technologia wykonania winna zapewnié¢ otwartos¢ na przyszte standardy
obrazowania w medycynie. Jakiekolwiek dodanie Zrédet obrazu w nowych standardach nie moze
wymuszac zmiany systemu okablowania gtéwnego.

— W obrebie poszczegdlnej pracowni/sali Zrodtami obrazu sg kamera obrotowa montowana na suficie oraz
komputer komunikujacy sie z systemem PACS oraz HIS (Inwestor posiada aktualnie system Clininet).
Dodatkowo wykona¢ nalezy zestaw gniazd umozliwiajgcych dynamiczne podtgczenie dodatkowych zrédet
obrazu takich jak np. kamera endoskopowa. Zrédto sygnatu wideo wpiete do systemu zgodnie z funkcjg
,PLUG & PLAY” uwidaczniane jest w odpowiedniej zaktadce w postaci miniatury obrazu na jednostce
gtéwnej All-in-One.

— Dla kazdej sali dostarczy¢ nalezy monitor medyczny pozwalajgcy na bezposrednig komunikacje w obrebie
systemu. Monitor nalezy dostarczy¢ o przekatnej ekranu 31-33 cale i zamontowaé w polu pracy na
ramieniu kolumny chirurgicznej. Monitor pogladowy o przekatnej co najmniej 54 cale zamontowany
bedzie w polu pracy na scianie. Monitory programowo powinny umozliwia¢ dokonanie podziatu ekranu
w funkcji PiP, PaP oraz QUAD.

— Poprzez zestaw klawiatury i myszki podtgczonej do monitora system umozliwia petne zarzadzanie
jednostkami komputeréw ktérych to obraz wyswietlany jest réwnorzednie na tychze monitorach.
Przydzielanie obrazéw z jednostek komputeréw na dany monitor odbywa sie z poziomu gtéwnej jednostki
zarzadzajacej All-in-One.

— Przesytany sygnat wideo wewnatrz pracowni/ali jest nieskompresowany, a opdznienia w transmisji obrazu
pomiedzy zrédtem, a monitorem nie moga by¢ wieksze niz 120 ms. Jest to bardzo istotne dla zachowania
tzw. transmisji ,na zywo"” bez latencji i artefaktéw obrazu.

—  Funkcjonalnos¢ systemu umozliwia rejestrowanie i archiwizowanie w tym samym czasie minimum dwéch
dowolnych wybranych zrédet obrazu wideo. Rejestracja zdje¢ oraz notatek gtosowych odbywa sie réwniez
na jednostce serwera archiwizacyjnego. Dostep do nagran mozliwy jest z poziomu aplikacji klienta
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zainstalowanej na komputerach np. w gabinetach lekarzy, pielegniarek. Dedykowana aplikacja Klienta
umozliwia odtwarzanie, edytowanie, znakowanie, zarzadzanie wczes$niejszymi nagraniami audio i video.
Aplikacja Klienta umozliwia réwniez tworzenie harmonogramoéw zabiegdw oraz przypisywanie danych
pacjenta pobranych zistniejacej szpitalnej bazy danych.

— Z poziomu centralnego panelu operatorskiego All-in-One uzytkownik systemu ma mozliwos¢ sterowania
oswietleniem ogdlnym, klimatyzacja.

— Mozliwe jest odtwarzanie muzyki np. w formacie MP3 zapisanej na dysku lub nosniku zewnetrznym. Dzieki
zastosowanemu modutowi audio uzytkownik ma mozliwos¢ nagrywania w kazdej chwili notatek
gtosowych oraz wykonanie potgczenia telefonicznego z wykorzystaniem odpowiednio sparowanego
poprzez tacze Bluetooth telefonu komdrkowego.

— Zintegrowany system umozliwia przesytanie poprzez tzw. streaming nieskompresowanego obrazu oraz
dzwieku audio z dowolnego zrddta wideo do sal konferencyjnych CKD z wykorzystaniem istniejgcej badz
projektowanej sieci strukturalne;j.

— Poprzez zintegrowany modut wideokonferencyjny istnieje mozliwo$é nawigzania wideokonferencji z
wiecej niz jednym uzytkownikiem z dowolnym miejscem poza szpitalem z wykorzystaniem sieci Internet.
Wybér sygnatu video przekazywanego do sali konferencyjnej dokonuje sie poprzez panel uzytkownika. Do
odbiorcy dociera obraz z dowolnego zrédta w pracowni np. kamera pola pracy, kamera endoskopowa,
kamera ogdlna, itp.

—  Aktywacja i dezaktywacja transmisji, jak rowniez wyswietlanie stanu transmisji na monitorze dotykowym.
Istnieje mozliwos$¢ nagrywania przebiegu wideokonferencji.

Szafy teletechniczne RACK 19”

— W bliskiej odlegtosci od kazdej pracowni/Sali wykona¢ nalezy podwieszang szafe teletechniczng typu RACK
19” o wysokosci co najmniej 12U (do obstugi jednej sali) lub co najmniej 18U (w przypadku, gdy szafa
obstuguje dwie sale), w ktdrej to umieszczone sg moduty sterowania, wzmacniacz audio oraz enkodery dla
zrédet wideo.

— Gtéwny przetacznik swiattowodowy dla systemu wraz z serwerem archiwizacyjnym, niezbednymi
transkoderami oraz wyposazeniem pasywnym umiesci¢ nalezy w szafach RACK 42U w wybranym
pomieszczeniu technicznym.

Okablowanie

— Dostarczany system wykorzystuje transmisje sygnatu w standardzie IP w obrebie infrastruktury
okablowania swiattowodowego wielomodowego, ktére to pozwala na zwiekszenie odlegtosci pomiedzy
urzadzeniami systemu, a przede wszystkim zapewnia separacje galwaniczng.

—  Wszystkie jednostki systemu podtaczone sg w topologii gwiazdy do przetgcznika swiattowodowego. W
przypadku roztgczenia jednostki sterujgcej (AiO), ktéra to zarzadza elementami systemu pozostate
jednostki powinny pracowac w niezaktéconej funkcjonalnosci.

— Zkazdej wiszacej szafy RACK przy pracowniach/salach wymagane jest przeprowadzenie minimum dwdch
przewodow swiattowodowych prowadzonych odpowiednio do monitora o przekatnej nie mniejszej niz 31
cali oraz do kazdego punktu, ktory ma zosta¢ podtgczony do sieci zintegrowanej pracowni
endoskopowej/Sali operacyjnej (gniazda przytaczeniowe). Pomiedzy enkoderami a urzgdzeniami
aktywnymi nalezy potozy¢ okablowanie sygnatowe.

— Pracownie endoskopowe i sale operacyjne powinny zosta¢ wyposazone w okablowanie UTP kategorii 6.
Minimum cztery przewody skretki powinny zosta¢ doprowadzone z wiszgcej szafy RACK do jednostki
sterujgcej (All-in-One). Z gtéwnych szaf RACK systemu powinny réwniez zosta¢ wyprowadzone przewody
UTP do kazdej wiszacej szafy RACK 19” zawierajgcych elementy sterujgce dane pracownie i sale
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operacyjne. Identyczne potgczenie wymagane jest miedzy wiszacg szafkqg RACK 19” oraz komputerem
sterujgcym All-in-One.

— Miedzy elementami integrowanymi, a szafkami RACK wymagane jest wykonanie okablowania w postaci
przewodu sterowniczego LiYY 5x0,25 (szafka — klimatyzacja), przewodu sygnatowego 2x0,5 (szafka —
oswietlenie ogdlne), lub innym okablowaniem w zaleznosci od dokumentacji dostarczanych urzadzen.

— Dodatkowo nalezy utozy¢ okablowanie pomiedzy urzadzeniami koncowymi jak drzwi, zegar, oraz
opcjonalnie szafka gazow medycznych, co umozliwi zarzgdzanie z jednostki sterujacej.

— Po utozeniu okablowania nalezy wykona¢ testy poprawnosci potaczenia i przedtozyé protokoty pomiaréw
stosowne do instalowanej sieci.

Zasilanie

—  Wszystkie elementy systemu w obrebie pracowni powinny by¢ zasilane z wydzielonych obwoddw zasilania
230V, system wymaga zasilania ciggtego bez spadkdéw napiecia. tgczny pobdr mocy elementéw w
pojedynczej pracowni /Sali wynosi nie mniej niz 1100 W.

— Wymagane sg minimum dwa gniazda nascienne 230 V w miejscu montazu jednostki sterujgcej (komputera
All-in-One) oraz w miejscu montazu szafy RACK 19” z podzespotami sterujgcymi.

Mostek wideokonferencyjny

— System integracji sal umozliwia¢ ma realizacje pofaczenia poprzez sie¢ Internet pomiedzy dowolng
pracownig endoskopowg lub salg operacyjng i dowolnym punktem wyposazonym w mostek
wideokonferencyjny lub aplikacje wideokonferencyjng. W konfiguracji mostek musi umozliwia¢
wykonanie potaczenia z pracowni endoskopowej lub Sali operacyjnej do dowolnego, jednego punktu
zdalnego.

— Mozliwe jest przestanie do rozmdwcy obrazu z dowolnego zrddta podtgczonego do systemu (kamera
ogdlna, kamera pola pracy, PACS itp.),a takie wyswietlenie obrazu przestanego od rozmodwcy na
dowolnym monitorze w pracowni endoskopowej, ktory jest podtgczony do systemu. Zarzgdzanie obrazem
i nawigzywanie potgczenia wykonywane jest za pomocg ekranu dotykowego z jednostki gtdwnej panelu
sterujacego.

Serwer z macierza archiwizacyjng

— Serwer z macierzg musi zapewnia¢ minimum 30 dniowg ciggtg (24h/dobe) archiwizacje z dowolnych
dwodch zrédet wideo podfgczonych do systemu z kazdej pracowni endoskopowej. Dostep do nagranych
materiatéw wideo i audio odbywa sie z poziomu aplikacji klienta. Pobieranie nagran odbywa sie z
wykorzystaniem sieci szpitalnej Ethernet poprzez istniejacg infrastrukture szpitala. Macierz ma pracowac
w ukfadzie RAID10.

Minimalne parametry techniczne elementdéw zintegrowanej sali operacyjnej oraz sali operacyjnej
hybrydowej (dla 2 sal) do prawidtowego dziatania systemu nalezy przewidzie¢ odpowiednig liczbe
wyposazenia dla dwadch sal operacyjnych hybrydowych, 8 podstawowych sal operacyjnych.

Wymagania formalno-prawne

— System zarzgdzania obrazem medycznym i urzadzeniami w sali endoskopowej musi by¢é wyrobem
medycznym w mysl art. 2 ust. 1 pkt. 38 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U.
2010 nr 107 poz. 679 z pdzniejszymi zmianami, tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 211).

11.V1.32



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.

— Na potwierdzenie wymagania do oferty nalezy dotgczy¢ Deklaracje Zgodnosci dla wyrobu medycznego w
mysl ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych oraz zgtoszenie lub powiadomienie o ktérym
stanowi art. 58 ust. 1 i 3 powotanej ustawy.

— Wymagane poswiadczenie aktualnym certyfikatem minimalnego dopuszczalnego zakresu temperatury
pracy w zakresie 0-40 OC oraz poziomu dopuszczalnej wilgotnosci na poziomie minimum 10- 93% dla
monitorow montowanych w pracowniach endoskopowych

— Minimalna klasa szczelnosci oferowanych monitoréow na poziomie I1P20 dla czesci frontowej IPX5.
Potwierdzi¢ aktualnym certyfikatem wydanym przez jednostke notyfikowang

— Wymagane jest przedstawienie aktualnego certyfikatu wydanego przez producenta systemu
poswiadczajgcego autoryzacje dystrybutora w zakresie oferowanej technologii i kompetencji serwisowo
technicznych.

— Elementy toru wizyjnego takie jak jednostka gtéwna, enkoder, dekodery oraz monitory sklasyfikowane w
grupie | jako wyroby medyczne. Nalezy dotgczy¢ aktualny certyfikat CE.

—  Certyfikat jakosci EN ISO 9001 oraz EN I1SO 13485 (kopie dokumentéw dotgczy¢ do oferty).

— Wymagana deklaracja potwierdzajgca zgodnos¢ systemu integracji sali operacyjnej z normami
zharmonizowanymi: EN 60601-1-2:2015

— Wymagane dostarczenie wynikdw badan dla systemu integracji sali operacyjnej dokumentujgcych
spetnienie wymagan normy EN 60601-1-2:2015 wykonanych przez laboratorium badawcze akredytowane
wg normy ISO 17025

— Do oferty nalezy dotgczyé katalogi i/lub ulotki informacyjne producenta dotyczgce oferowanego
rozwigzania potwierdzajgce zaoferowane parametry (w jezyku polskim lub angielskim).

Sktadowe systemu w przeliczeniu na jedng sale operacyjng/endoskopowsq

Nazwa przedmiotu llos¢ Jedn

Komponenty systemu sali zintegrowanej

Jednostka sterujgca All-in-One 1 Szt.
Lokalna szafa RACK 19 cali min. 12 U

1 Szt
Aplikacja kliencka 1 St
Monitor medyczny 55 cali ( podstawowa sala operacyjna )

1 Szt.
Monitor medyczny 58 cali ( sala hybrydowa ) 1 Szt
Monitor medyczny 31 cale ( sala hybrydowa 2 szt. ) 1 szt
Mysz i klawiatura medyczna 1 sot.
Enkoder wideo dwukanatowy HDMI ( sala hybrydowa 7 szt. ) 4 sat
Kamera podsufitowa dookdélna 1 ot
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10 Zestaw mikrofonu bezprzewodowego 1 Szt
11 Wzmacniacz miksujacy Audio 1 Sot.
12 Gtosnik sufitowy ? Sat.
13 Serwer archiwizacyjny 2 St
14 Transkoder ( sala hybrydowa 2 szt. ) 1 ot
15 Komputer umozliwiajacy dostep do szpitalnego systemu PACS i HIS ( sala hybrydowa 2
szt.) 1 Szt.
16 Funkcjonalnosci systemu 1 Kpl.
17 Modut muzyczny 1 Sat.
18 Modut sterowania stotem operacyjnym 1 St
19 Modut sterowania lampa opercyjna 1 St
20 Zegar elektroniczny 1 Sat.
21 Modut sterowania drzwiami
1 Szt.
22 Modut sterowania oswietleniem ogélnym 1 ot
23 Modut monitoringu jednostki gtéwnej 1 Szt
24 Okablowanie Sali 1 Kpl
25 Modut sterowania wentylacja i klimatyzacjg 1 ot

Opis parametréw technicznych

Jednostka sterujgca All In One

Panel sterujgcy w wersji komputera All-in-One z monitorem dotykowym o przekatnej nie mniejszej niz 21”
pracujacy w technologii rezystancyjnej lub projekcyjno - pojemnosciowe;j.

Rozdzielczo$¢ co najmniej 1920x1080 ( FullHD ), 16:9

Jasnos¢ nie mniejsza niz 250 cd/m?

Kontrast nie mniejszy niz 1000:1

Kat widzenia poziomo / pionowo co najmniej 176° / 176°

llos¢ wyswietlanych kolorow 16.7 miliondw

Urzadzenie medyczne klasy | wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC

Intuicyjny interfejs w jezyku polskim przystosowany do obstugi dotykowej.

Panel frontowy wyposazony w min. dwa gniazda USB 2.0 z i przycisk zataczenia/wytaczenia zasilania
jednostki gtéwnej. Nie dopuszcza sie montazu gniazd poza frontem jednostki gtéwnej. Panel wykonany ze
szkta hartowanego jako jedna niedzielona monolityczna konstrukcja.

Wymagane umiejscowienie na panelu frontowym przyciskow. W dolnej czesci umieszczone co najmniej
cztery przyciski sensoryczne pracujgce w technologii dotykowej umozliwiajgce zatgczenie/wytgczenie
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aktywnosci Panelu Dotykowego, Blokowanie aktywnosci Panelu Dotykowego, Restart Systemu jednostki
PC Modutu Sterujacego, Aktywacje Systemu jednostki Modutu Sterujgcego.

— Mozliwos¢ zabudowy modutu sterujgcego w Scianie, licujgcy bez odstajgcych krawedzi.

—  Wymiary panelu frontowego wykonanego ze szkta hartowanego 500 x 1190 mm +/-10%.

— Procesor nie gorszy niz Intel i5 (4 generacja)

— Pamie¢ RAM nie mniej niz 16 GB SO-DIMM, opcjonalnie rozszerzenie do 32 GB DDR3.

—  Dysk twardy nie mniej niz 500GB 2,5 cala (mozliwos¢ rozbudowy do 2 TB zaréwno w wers;ji SSD lub HDD).

— Karta graficzna nie gorsza niz Intel HD, obstugujgca DX 11.1

— Interfejsy: co najmniej 2xUSB 3.0 (zewnetrznie), 6xUSB 2.0 (wewnetrznie), 3xGigabit LAN,
2xDisplayPortV1.2 LVDS, 1x DVI-I-Out, Audio-Stack, 2xRS232 (Com-Port), 2x P/S2-In Mysz/Klawiatura,

—  System dystrybucji dzwieku 5.1 Multichannel Audio

Lokalna szafa RACK 19"

— Szafa wielkosci nie mniejszej niz 12 U (na potrzeby obstugi jednej Sali) lub 18U (na potrzeby obstugi dwdch
sal operacyjnych - hybrydowych)

— Modut pozwalajacy na zawieszenie sufitowe lub nascienne.

— Zapewnienie mozliwosci instalacji w obrebie przeznaczonych w celu wnek w rejonie sal endoskopowych i
sal operacyjnych, montaz od strony , brudnej”.

Szafa RACK 42U ,serwerowa

— Szafa wielkosci nie mniejszej niz 42 U i wymiarach 800x800mm.

Aplikacja kliencka

— Aplikacja klienta instalowana na komputerach w biurach lekarzy oraz stacji instrumentariuszki.

— Dostep do aplikacji autoryzowany hastem uzytkownika.

— Aplikacja klienta powinna umozliwia¢ definiowanie indywidualnego zestawienia pytan w zakresie
pytan okotooperacyjnych.

— Mozliwos¢ definiowania uzytkownikow systemu (lekarzy, pielegniarek, asystentek endoskopowych) i
przypisywania ich do konkretnych zabiegdéw.

— Aplikacja klienta powinna umozliwia¢ dodawanie pacjentdw do bazy danych systemu.

— Mozliwos¢ tworzenia harmonograméw operacji, przypisanie pacjentéw, sal, lekarzy, termindw,
opisow do konkretnych zabiegdéw.

— Mozliwos¢ planowania zabiegéw, uktadania harmonogramoéw.

—  Pofaczenie aplikacji klienta bezposrednio z serwerem archiwizacyjnym.

— Zaplanowane zabiegi w aplikacji klienta automatycznie dostepne w systemie w pracowni endoskopii.

— Aplikacja powinna umozliwia¢ pobieranie zarchiwizowanych wczesniej na serwerze filméw, zdjec i
notatek gtosowych z danego zabiegu.

— Aplikacja powinna umozliwia¢ edycje zapisanych materiatéw wideo i audio.

— Edytowane materiaty powinny by¢ zapisywane jako nowe pliki, oryginat powinien by¢ zabezpieczony
przed edycja.

- Mozliwos¢ wykonywania zdjeé z nagranych filmow.

— Aplikacja klienta powinna umozliwiaé¢ wstawianie opiséw do nagranego materiatu wideo.

— Mozliwos¢ wstawiania znacznikdbw w nagranych materiatach wideo pobranych z serwera
archiwizacyjnego.

—  Mozliwos¢ wycinania fragmentéw nagranego obrazu.

— Zpoziomu aplikacji klienta eksport wybranych obrazéw na pamiec¢ USB, HDD.
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—  Z poziomu aplikacji klienta nagrywanie wybranych obrazéw/filméw na DVD/BlueRay.

Parametry monitora medycznego 31” 4K

—  Przekatna nie mniejsza niz 31"

— Rozdzielczos$¢ nie gorsza niz 4096 x 2160

—  Kat widzenia poziomo min. 178°

—  Kat widzenia pionowo min. 178°

—  Jasno$é nie mniejsza niz 550 cd/m?

-  @6500K: 450 cd/m2

—  Czas reakcji matrycy nie wiekszy niz 8 ms

= llos¢ wyswietlanych koloréw min: 1073 milionéw
—  Wejscia video min : MDSC-8231 MNA

- Wejscie 4K-UHD do wyboru sposrod:

— 1xDP 1.1 do 4096 x 2160 przy 25Hz / 30Hz

— 2xDP 1.1 do 2048 x 2160 przy 50Hz / 60Hz

— 1x DP 1.2 MST do 4096 x 2160 przy 50Hz / 60Hz
- 2x Swiattowdd SFP + dla tgcza 4K-UHD Nexxis

—  Wejscie FHD (skalowane do 4K)

- 1xDVI

- 1x 3G-SDI

—  Wyjscia video min : 1x 3G SDI (petla wejsciowa 3G SDI)
—  1x DVI (klon ekranu przeskalowany do FHD)

— Interfejs optycznej sieci 10Gb Ethernet SFP+

— Interfejs USB 2.0 typu A

—  Zasilanie elektryczne 230V, 50 Hz

—  Zuzycie energii nie wieksze niz 1770W

—  Certyfikaty:

e CAN /CSA-C22.2 nr 60601-1: 14 cze$¢ 1

e |EC60601-1: 2012 Wydanie 3.1 Czes¢ 1

e EN60601-1: 2006 + Al: 2013 Czes¢ 1

¢ Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna: Normy EMC Medical EMC: IEC60601-1-2, EN55011 / CISPR 11,
FCC

e ANSI/AAMI ES 60601-1: 2005 / (R) 2012 i A1: 2012, C1: 2009 / (R) 2012 i A2: 2010/ (R) 2012-Czes¢ 1

— CFR47 cze$¢ 15118 / klasa B

— Zatwierdzenia / oznakowanie: CE, c-UL-us, DEMKO

— Montaz nascienny zintegrowany z zabudowga panelowg sal

—  Gteboko$é montazu nie wieksza niz 150 mm

—  Front szkto z powtoka antyrefleksyjna

— Mozliwos¢ bezposredniego podpiecia zestawu klawiatury i myszy do monitora w celu ptynnego
zarzgdzania komputerem PC ktérego to obrazy wyswietlany jest na tym monitorze.

— Urzadzenie medyczne klasy | wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC

Parametry sciennego monitora medycznego 55” 4K

—  Przekatna nie mniejsza niz 55"

1.V1.36



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.

— Rozdzielczos$¢ nie gorsza niz 3840 x 2160

—  Kat widzenia poziomo min. 178°

— Kat widzenia pionowo min. 178°

—  Jasno$é nie mniejsza niz 500 cd/m?

—  Czas reakcji matrycy nie wiekszy niz 8 ms

= llos¢ wyswietlanych koloréw min: 1073 milionéw

—  Wejscia video min : 1x DP 1.1 up to 3840 x 2160 @30Hz

— 2xDP 1.1 upto 1920 x 2160 @50Hz/60Hz

— 1xDP 1.2 MST up to 3840 x 2160 @50Hz/60Hz ; 1x DVI, 1x 3G-SDI

—  Wyjscia video min: 1x 3G-SDI, 1x DVI,

— -Display Port 1.2 MST (10 bit) up to 3840x2160 @60Hz

— -Dual stream DP 1.1 (10-bit) up to 1920x2160 x2 @60Hz synchronizowane

—  -3G-SDI (10-bit), zgodne z SMPTE 425M (Level A), SMPTE 424M, SMPTE 292M, SMPTE 259M, SMPTE
296M, ITU-R BT.656, ITU-R BT.601

— -DVI (8-bit) up to 1920x1080 @60Hz

— Interfejs optycznej sieci 10Gb Ethernet SFP+

— Interfejs USB 2.0 typu A

— Zasilanie elektryczne 230V, 50 Hz

—  Zuzycie energii nie wieksze niz 1770W

—  Certyfikaty: IEC60601 3rd Edition, CE, CULUS,DEMKO, IEC606011, UL606011, CSAC22.2 nr 6011M90,
EMC Medical EMC Standards: IEC6060112, EN55011 /CISPR 11, FCC CFR47 part 15 & 18/Class A,
ROHS2, REACH, WEEE compliant

— Montaz nascienny zintegrowany z zabudowg panelowa sal

—  Gtebokos$¢ montazu nie wieksza niz 150 mm

—  Front szkto z powtokg antyrefleksyjng

— Mozliwos¢ bezposredniego podpiecia zestawu klawiatury i myszy do monitora w celu ptynnego
zarzadzania komputerem PC ktdrego to obrazy wyswietlany jest na tym monitorze.

— Urzadzenie medyczne klasy | wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC

Parametry monitora medycznego 58” 4K

—  Przekatna nie mniejsza niz 58"

— Rozdzielczos$¢ nie gorsza niz 3840 x 2160

— Kat widzenia poziomo min. 178°

— Kat widzenia pionowo min. 178°

—  Jasno$é nie mniejsza niz 700 cd/m?

—  Czas reakcji matrycy nie wiekszy niz 8 ms

= llos¢ wyswietlanych koloréw min: 16 milionow

—  Wejscia video min: Podwdjne tgcze DVI (obraz petnoekranowy z 2 wejsciami DVI)

— DVISingle Link (obraz petnoekranowy z 4 wejsciami DVI lub 4 napedami kwadrantu z 4 niezaleznych
zrodet)

— DP 1.2 SST (obraz petnoekranowy; natywny 4k lub ekskluzywny 2k)

— Opcja: dekoder Nexxis MNA-240 (dla nieskompresowanego wideo przez IP)

— Opcja: 2xSingle Link DVI Dual Splitter do redystrybucji pomocniczego wejscia wideo (patrz Podrecznik
uzytkownika)

- Woyjscia video min:

— 1x 3G SDI (petla wejsciowa 3G SDI)
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— 1x DVI (klon ekranu przeskalowany do FHD)

— Interfejs optycznej sieci 10Gb Ethernet SFP+

— Interfejs USB 2.0 typu A

— Zasilanie elektryczne 230V, 50 Hz

—  Zuzycie energii nie wieksze niz 400W

— MDD 93/42/EEC, amended by 2007/47/EC Class |; EN60601-1(Ed.3) + A1:2013 +A12:2014; IEC60601-

— 1(Ed.3) + A1:2012 ANSI/AAMI ES60601-1(Ed.3) + A1:2012; C1:2009/(R)2012 and A2:2010/(R)2012;

— CSACAN/CSA-C22.2N0.60601-1:14; IEC/EN60601-1-2:2014; EN55011/CISPR11 (Class A)

— Montaz nascienny zintegrowany z zabudowg panelowg sal

—  Gtebokos¢ montazu nie wieksza niz 150 mm

—  Front szkto z powtoka antyrefleksyjng

—  Mozliwos$¢ bezposredniego podpiecia zestawu klawiatury i myszy do monitora w celu ptynnego
zarzadzania komputerem PC ktdrego to obrazy wyswietlany jest na tym monitorze.

— Urzadzenie medyczne klasy | wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC

8. Mysz i klawiatura
— Urzadzenie medyczne odporne na czyszczenie Srodkami dezynfekcyjnymi.
— Klawiatura podtgczana poprzez interfejs USB lub bezprzewodowo z wykorzystaniem interfejsu
Bluetooth.
9. Enkoder wideo 2 - kanatowy HDMI 4K
— Enkoder wideo 2 - kanatowy HDMI 4K
—  Akceptowane wejscia obrazowe: 2x HDMI 2.0
— Automatyczna detekcja podtgczanych zrédet wideo
— Adaptery wideo wyposazone w wejscie / wyjscie audio
—  Mozliwo$¢é podtaczenia do systemu dowolnego Zrddta video (kamery ogdlne, kamery pola pracy,
kamery endoskopowe, komputery, monitory funkcji zyciowych)
— Interfejs optycznej sieci 2x 10Gb Ethernet SFP+
— Interfejs 1x micro USB typ B oraz 1x USB typ A
— Adaptery wideo z certyfikatem medycznym: UL 60601-1; CE EN60601-1 ed. 4; c-UL CSA C22.2; EN
60601-1-2 ed. 3, IEC 60601-1 ed. 4
—  Wymiary nie wieksze niz 35 mm wys. x 103 mm szer. x 131 gteb (+/-2mm /0,1”)
— Maksymalne zuzycie energii 30 W jednostka
— Urzadzenie medyczne klasy | wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC
— Opodznienie w przesyle sygnatu pomiedzy enkoderem a dekoderem nie wieksze niz 5 ms
10. Dekoder video 2 kanatowy — HDMI

—  Wyjscia: 2xHDMI 2.0

— Konwersja : Cyfrowe i analogowe sygnaty wideo na nieskompresowany strumien [P

— Zabezpieczenia Transmisja szyfrowana AES 128 dla wszystkich wideo oraz danych

— Interfejs IP 2x10GE Interfejs optyczny wykorzystujgcy moduty SFP+

— Standardy IP AVB, IP, IGMP, IGMP snooping, PIM, RTP, RTCP, 802.1q, AES 128b, HTTP(s)
— USB: 2x USB Type A

—  Wejsécie Audio, Wyjscie audio oraz wejscie mikrofonowe

— Zasilanie: Zewnetrzny 12V zasilacz medyczny
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—  Pobdr mocy: < 30W

—  Wymiary nie wieksze niz 35 mm wys. x 103 mm szer. x 131 gteb (+/-2mm /0,1”)

—  Certyfikaty:

— UL60601-1; CE EN60601-1 ed 3; c-UL CSA C22.2 No601.1 FCC-B; EN 60601-1-2 ed 3, IEC 60601-1 ed 3
CE (MDD) ICES-003 HIPAA

11. Parametry Patchcord 4K + gniazdo systemowe

—  Woytrzymaty i chroniony przed brudem 4-kanatowy system potgczen swiattowodowych
— Dla routingu wielokanatowego POINT-TO-POINT

—  Ztacze kabla ma wytrzymaty, catkowicie metalowa obudowe

— Innowacyjna sferyczna przestona gwarantuje niskie koszty utrzymania

— Odporny na kurz i wode zgodnie z IP65

— Niezawodny mechanizm blokujgcy Push-Pull

— Ziacze posiada kolorowe uszczelki utatwiajgca identyfikacje

—  Ztacze zabezpieczone jest silikonowg uszczelkg

— Miesci standardowe zfgcza LC z tytu, co utatwia instalacje

12. Kamera podsufitowa, dookdlna

— Kamera obrotowa z przetwornikiem 1/2.8 EXMORE CMOS
— Zoom optyczny: nie mniej niz x10

— Zoom cyfrowy: nie mniej niz x4

—  Szybko$¢ migawki 1 do 1/10.000 s

— llo$¢ pozycji PRESET — co najmniej 5

—  Sterowanie poprzez RS232 VISCA

— Zasilanie: 12VDC

—  Pobdér mocy: 12W +/-10%

13. Zestaw mikrofonu bezprzewodowego

—  Czestotliwosé nosna 863-865MHz.

— Moc nadajnika < 10mW (EIRP).

— Stosunek S/N RF > 90dB.

— Pasmo przenoszenia 50-15 000Hz, +3dB.
—  Zakres dynamiki > 100dB.

— THD < 1%.

—  Wescie audio 50mV/10kQ (6.3mm).

— 100mV/10kQ (XLR, sym.).

—  Zasieg okofo 30m.

— Dopuszcz. temp. Otoczenia 0-40 °C.

—  Ztacza audio: 1 x gniazdo 6.3mm, niesym. 1 x XLR, sym. 1 x 3-pinowy mini XLR (nadajnik).

14. Wzmacniacz miksujacy AUDIO

—  Moc wyjsciowa nie mniej niz 120W.
—  Wyjscie mikrofonowe 5mV/600Q.
—  Wyjscia gtosnikowe 4-16Q, 100V/70V.
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—  Wejscia: co najmniej 1x 6.3 mm / XLR (combo), 1 x gniazdo 6.3mm (mic1 ), 2x gniazdo 6.3mm(mic 2-
3), 2 x RCA L/P (aux 1-2), terminale $rubowe (telefon).
—  Wyjscia: 1x RCA L/P (line out).

15. Gtosnik sufitowy

— Dwudrozny gtosnik do zabudowy.

—  Moc maksymalna: 60 W przy 8 Ohm.
—  Efektywnosc¢: min. 88 dB.

—  Klasa szczelnosci IP: 65.

16. Routing video — Switch swiattowodowy

— System oparty na platformie w technologii IP.

—  Przesytanie sygnatéw wideo i audio za pomocg Swiattowododw.

—  Wejécia wideo majg mozliwos¢ réwnoczesnej pracy.

—  Przesyt obrazu w obrebie sali endoskopowej oraz pomiedzy salami bez kompresji.

— Jednym zestawem klawiatury i myszy mozliwos¢ petnego zarzadzania wybrang jednostkg komputera
PC wpietego do systemu z poziomu dowolnego monitora wpietego rowniez do systemu.

— Opodznienie w przesyle nieskompresowanego sygnatu video ponizej 100ms.

—  Przetwarzanie obrazu do 300 mega pikseli na sekunde.

—  Obstugiwane rozdzielczosci HDMI: 720p 50/60, 1080i 50/60, 1080p/24.

—  Wyswietlanie sygnatu obrazowego na podtgczonych monitorach w rozdzielczosci natywnej. Brak
skalowania sygnatu obrazowego/video.

—  Switch sieciowy 10Gbps, 48 portow, umozliwiajgcy dystrybucje wideo, audio oraz danych w ramach
sali operacyjnej, pomiedzy salami oraz pomiedzy salg operacyjng i konferencyjna.

—  Procesor 64-bit MIPS, min. 1GHz.

— Pamie¢ RAM min. 1GB ECC SDRAM.

— Pamie¢ min. 1GB Compact Flash.

— 44 porty 10GASE-T RJ-45 (100M/1G/10G tri speed) dodatkowo 4 porty combo 10GBASE-T RJ-45
(1G/10G dual speed) dzielone z 10GBASE-X SFP+ (1G/10G dual speed).

—  Minimum 4 porty 40GBASE-X QSFP+ (10G/40G dual speed).

— Minimum jeden RJ-45 RS-232c Serial port (ztacze kontrolne).

—  Minimum jeden 10/100/1000BASE-T port zarzadzania.

17. Serwer archiwizacyjny

—  Procesor Brozne 3104 1.70GHz, 6 rdzeni

— Whbudowana pamie¢ RAM 8GB, Pamie¢ RDIMM 2666 MHz
—  Dysk Twardy, 3,5" 4TB SATA 6Gb/s 7200rpm 3,5”

— Karta sieciowa Broadcom 5720 czteroportowa 1Gb/s

— Karta sieciowa zamontowany na szynach.

— Posiada zasilacz redundantny 2x1100W

—  Wymiary 714,58x728,23 mm

— Naped DVD +/- RW wewnetrzny sterownik SATA

— Naped DVD +/-RW naped SATA wewnetrzny

— DYSKSSD 2,5” 240GB SATA 6Gb/s w koszyku 3,5”
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—  Kontroler to RAID PERC H730P 2GB

18.

Transkoder

—  Wejscie: 2 jednoczesne strumienie RAW IP obstugujace rozdzielczos¢ 1920x1080p 60Hz.

— Wyjscie: 2 jednoczesne strumienie H.264 L4.1 w 2 poziomach jakosci - strumien na wejscie o
rozdzielczos$ciach 1080, 720 i 480 60Hz (max 30Hz dla1080p)

— Niskie opdznienia kodowania (mniejsze niz 80ms).

—  Wejscie fizyczne: 10G wejscie optyczne z modutem SFP+.

—  Wyjscie fizyczne: 1G RJ45.

— Zasilanie 12V Zasilacz z atestem medycznym.

—  Pobdr energii mniej niz 40W.

— System pozwala na nagrywanie obrazéw z urzadzen HD oraz SD, wyswietlania ich na dowolnym
monitorze znajdujgcym sie na sali operacyjnej.

— Mozliwo$¢ zarzadzania obrazami pochodzacymi z sali operacyjnej, archiwizowanie ich oraz
przesytane pomiedzy salg operacyjng, a salg konferencyjna.

— Przesytanie obrazéw poza sale operacyjng oraz pdzniejsze ich edytowanie, opisywanie.

— Odtwarzanie, edytowanie (wycinanie, tagowanie, opisywanie, robienie zdjec¢) petne zarzgdzanie
nagranymi wczesniej plikami audio i video oraz zdjeciami, ktére moga by¢ wysytane do serwera PACS
w formacie DICOM.

19.

Komputer umozliwiajgcy dostep do systemu PACS, HIS

— Komputer montowany w szafie serwerowej, na ktdrym to instalowana jest aplikacja pozwalajaca na
dostep do systemu PACS.

— Komputer dostarczany bez aplikacji klienckiej PACS, aplikacja i licencja po stronie Inwestora.

— Ponizej parametry minimalne:

— Procesor 15-4250U.

—  System operacyjny WINDOWS 8.1 PRO 64 BIT lub Win 10.

—  Ptyta gtéwna Intel NUC BLKD54250WYB.

— Pamie¢ operacyjna 2 x SODIMM 4GB DDR3 1600 MHZ LV.

—  Dysk SSD 120GB MSATA.

— Karta graficzna zintegrowana.

— Karta dzwiekowa zintegrowana.

— Obudowa NUCO5 (metalowa, pasywna, VESA) 1.

—  Zasilacz zewnetrzny 65W.

—  Peryferia 4 x USB 3.0; audio liniowe; LAN, mini HDMI.

20.

Mostek wideokonferencyjny

— Standardy i protokoty wideo: H.261, H.263, H.263+, H.264 BP, H.264 HP, H.264 SVC.

— Rozdzielczo$é: 720p @ 25/30 fps od 384 Kbps.

— Rozdzielczo$¢ tresci:VGA (640 x 480) @ 60/72/75/85 fps, SVGA (800 x 600) 56/60/72/75/85 @ fps,
XGA (1024x 768) @ 60/70/75/85 fps, 1152 x 864 @ 60/75/85 fps, 1280 x 600 @ 60 fps, WXGA (1280
x 768)@ 60/75/85 fps, WXGA (1280 x 800) @ 60/75/85 fps, 1280 x 960 @ 60/75/85 fps, SXGA (1280
x1024) @ 60/75/85 fps, 1360 x 768 @ 60 fps, 1366 x 768 @ 60 fps, 1440 x 900 @ 60 fps, XGA+(1400
x 1050) @ 60 fps, 720p @ 60/75/85 fps, 1080p @ 60 fps, 1600 x 900 @ 60 fps, 1600 x1200 @ 60 fps,
1680 x 1050 @ 60 fps, 1920 x 1200 @ 60 fps.
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— Rozdzielczos$¢ kodowania/dekodowania: 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1920 x 1080,
1600 x 1200, 1920 x 1200.

— Rozdzielczos$¢ wyjscia:800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1920
x 1200.

— Woejscia audio: 1xXLR, 2xRCA, 1xHDMI

—  Woyjscia Audio: 4xRCA, 2xHDMI

—  Wejscia Video: 1xHD-VI /DVI, 1xHDMI / DVI, 1xVGA/YPbPr,

—  Wyjscia Video: 2xHDMI / DVI, 1xVGA/YPbPr

— Interfejsy sieciowe: IP: 10/100/1000 Base-T, 2xRJ45

— Interfejsy COM: 2xRS232 COM

21.

Funkcjonalnosci systemu

— Oprogramowanie do kontroli modutdw sprzetowych i kontroli podtgczonych elementéw systemu
poprzez dotykowy interfejs uzytkownika.

— Intuicyjny interfejs uzytkownika dzieki tatwym w operowaniu elementom, obstugiwanym poprzez
funkcje dotykowa.

— Licencja stanowiskowa systemu.

— System zintegrowany pracujgcy w systemie Windows 7 w wersji 64 bity lub Windows 10.

— Interfejs uzytkownika w jezyku polskim jako domysiny jezyk.

—  System wielojezyczny.

— Mozliwos¢ zdalnego serwisowania i aktualizacji oprogramowania przez wyspecjalizowany serwis
poprzez istniejgca sie¢ internetowq szpitala.

— Wprowadzone dane w karcie okotooperacyjnej sg archiwizowane na serwerze archiwizacyjnym.

— System zintegrowany umozliwia przeprowadzenie okotooperacyjnej listy pytan dla pacjenta.

— Pytania z listy okotooperacyjnej wyswietlane na ekranie gtéwnego panelu sterujgcego. Wypetnianie
listy z poziomu ekranu dotykowego i klawiatury wirtualnej.

—  Okotooperacyjna lista kontrolna z uzupetnionymi danymi na serwerze archiwizacyjnym.

— Pytania z okotooperacyjnej karty kontrolnej oparte o wytyczne WHO.

—  Mozliwos¢ predefiniowania indywidualnych pytan do okotooperacyjnych list kontrolnych.

—  Zegar cyfrowy wyswietlany na interfejsie gtdbwnego panelu sterujgcego

—  Funkcjonalnos¢ dwéch niezaleznych stoperéw umozliwiajgcych odliczanie czasu. Uruchomienie i
zatrzymanie stopera z poziomu ekranu dotykowego gtéwnej jednostki sterujgce;.

— Wyswietlanie podczas zabiegu danych operowanego pacjenta, czasu trwania operacji, godziny
rozpoczecia operacji.

— Ustawienie z poziomu ekranu dotykowego alarmu zaprogramowanego na dang godzine. Wywotany
alarm w postaci dzwiekowej oraz wizualnej na monitorze dotykowym gtéwnego panelu sterujacego.
Mozliwos¢ wytgczenie alarmu za pomocg jednego przycisku na ekranie dotykowym.

22.

Muzyka

— Odtwarzacz utworow MP3 - mozliwos¢ odtwarzania muzyki z dysku lokalnego oraz dyskéw
zewnetrznych — zarzadzanie bezposrednio z panelu dotykowego.

—  Mozliwos¢ regulacji gtosnosci utworéw, przycisk wyciszenia, opcja wyboru utworu z listy odtwarzania.

— Automatyczne wyciszenie odtwarzanej muzyki przy nawigzaniu potgczenia wideo konferencyjnego.

— Mozliwos¢ nagrywania notatek gtosowych — obstugiwane bezposrednio z ekranu dotykowego.

—  Mozliwos¢ regulacji czuto$ci mikrofonu z poziomu monitora dotykowego.

— Mozliwos$¢ nagrywania notatek gtosowych za pomoca monitora dotykowego.
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— Notatki gtosowe zapisywane na serwerze archiwizacyjnym.
—  System wyposazony w bezprzewodowy mikrofon nagtowny lub krawatowy do notatek gtosowych i
telekonferenciji.

Wideo

— Routing nieskompresowanego sygnatu wideo wewnatrz sali endoskopowej oraz pomiedzy salg i salg
audytoryjng za pomocg dedykowanego okablowania $wiattowodowego. Taka funkcjonalnos$¢ bedzie
dostepna w etapie Il inwestycji — Staszica 16.

—  Wybodr zrdodet wideo, ktére majg byé archiwizowane poprzez panel dotykowy. Mozliwosé
wprowadzenia znacznikdw dla wybranych elementéw nagrania.

—  Mozliwos¢ wykonywania zdje¢ z dowolnego zrédta video za pomocg monitora dotykowego.

—  Mozliwos¢ nagrywania dwdéch dowolnych zrédet video w jednakowym czasie. Wybdr nagrywanych
zréodet z poziomu interfejsu uzytkownika. Dla kazdej sali endoskopowej osobno.

—  Programowo definiowana funkcja PiP (picture-in picture) oraz PaP (picture and picture), QUAD View
- bez koniecznosci posiadania odpowiedniego monitora z takimi funkcjonalnosciami.

—  Funkcja podziatu obrazu PiP, PaP oraz QUAD dostepna z poziomu ekranu dotykowego sterujgcego
oraz z urzadzenia mobilnego np. tablet.

— Pefen routing zrédet obrazu — dowolne Zréodto wideo podtagczone do systemu moze zostaé
wyswietlone na dowolnym monitorze na sali operacyjnej, ktéry to jest czescig tego systemu.

—  Funkcjonalnos¢ KVM - zarzadzanie zdalnym komputerem podtgczonym do systemu z poziomu
monitora na ktérym to wyswietlony jest obraz z tego komputera.

—  Funkcjonalnos¢ KVM realizowana w oparciu o sie¢ $wiattowodowa.

— Dostep do systemu PACS poprzez dedykowany komputer instalowany w serwerowni lub lokalnej
szafie RACK z zainstalowanym oprogramowaniem klienckim PACS.

— Zdalnie sterowanie komputerem PACS poprzez funkcje KVM.

—  Woyswietlanie obrazu z komputera PACS na dowolnym, podtgczonym do systemu monitorze na sali
operacyjne;j.

— Zarzadzanie komputerem PACS za pomocg medycznej klawiatury i myszy z poziomu sali operacyjnej.

—  Mozliwos$¢é nagrywania obrazu z podtgczonego do systemu komputera PACS.

— Niezalezne przypisywanie wszystkich zrodet obrazu podfgczonych do systemu do dowolnego
monitora medycznego 31”, 55”, 58” podtgczonego do systemu zintegrowanego.

— Niezalezne wtaczanie/wytaczanie kazdego z monitorow podtgczonego do systemu poprzez ekran
dotykowy.

— Dostep poprzez VPN dla technikow autoryzowanego serwisu przy wykorzystaniu istniejgcej w
strukturach szpitala sieci VPN.

—  Akceptowane wejscia sygnatu wideo: HDMI, DVI, VGA, HD-SDI, SD-SDI, YC/S-Video, YPbPr, CVBS.

—  Obstugiwane rozdzielczosci DVI : 640 x 480 — min. 1920 x 1200.

—  Obstugiwane rozdzielczosci VGA : 640 x 480 — min. 1920 x 1200.

—  Wyjscia obrazowe: DVI.

—  Funkcja nagrywania obrazéw w jakosci HD: 2 kanaty réwnoczesnie.

— Woyswietlanie obrazéw wideo na podtgczonych monitorach w rozdzielczosci natywnej. Brak
skalowania sygnatu obrazowego/video.

— Monitory podtgczone przez porty DVI lub HDMI.

— Opodznienie sygnatu wideo przesytanego w obrebie Sali operacyjnej ponizej 120 ms.

—  Funkcja sterowania kamerg lampy operacyjnej: Zoom, obrét gtowicy, wigcz/wytacz.

—  System zintegrowany musi umozliwia¢ sterowanie kamera sufitowg w zakresie wtgczenia/wytgczenia

kamery jej obrotu i regulacji zoom.
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— Widok podglgdu sterowanej kamery pola pracy i kamery ogdlnej bezposrednio na ekranie gtéwnego
panelu sterujgcego.

—  Zapisywanie sygnatu video skompresowanego w standardzie H.264 w jakosci Full — HD.

— Zarzadzanie obrazem - dystrybucja za pomocg ekranu dotykowego gtéwnego panela sterujgcego w
sali operacyjnej. Wybor zrédta do wyswietlenia poprzez prostg funkcje drag & drop. Na monitorze
panela sterujgcego musza wyswietlac sie aktywne miniatury wszystkich podtgczonych zrédet wideo i
monitorow na sali operacyjnej podtgczonych do systemu.

—  Mozliwos¢ podtgczenia mobilnego zrédta wideo na sali endoskopowej - funkcjonalnosé plug & play.
Podfaczone Zrddto pojawia sie automatycznie na panelu sterujgcym w postaci kolejnej aktywne;j
miniatury.

— Dedykowane gniazdo optyczne zamontowane w kolumnie chirurgicznej, umozliwiajgce podtaczenie
mobilnego zrédta wideo. Kazde gniazdo wyposazone w kabel $wiattowodowy odporny na uszkodzenia
mechaniczne. Kabel o dtugosci min, 3 m pozwalajacy na potgczenie enkodera dla zewnetrznego zrédta
typu, np. laparoskop.

24. Wideokonferencja

— Funkcja prowadzenia wideokonferencji we wspdtpracy z zewnetrznym  systemem
wideokonferencyjnym lub aplikacjg wideokonferencyjna.

— Inicjalizowanie, zatrzymywanie wideo rozméw poprzez przycisk na ekranie dotykowym gtéwnego
panelu sterujgcego.

— Lista uzytkownikéow wideokonferencyjnych na ekranie dotykowym panelu dotykowego.

—  Mozliwos¢ wyswietlenia obrazu z wideo rozmowy na kazdym podpietym do systemu monitorze.

—  Mozliwos$¢ wystania obrazu z dowolnego zrédta podtgczonego do systemu do podtgczonego adresata.

25. Zegar elektroniczny

—  Kolor wyswietlanych cyfr — czerwony albo niebieski .

- Wysoko$¢ cyfry 100 - 125mm godziny/minuty.

— Wyposazenie w wyswietlacz LED.

— Wyposazenie wyswietlacza w sekundnik.

— Duza jasnos¢ wyswietlanych cyfr.

— Regulacja jasnosci - nastawianie z przyciskow.

—  Mozliwos$¢ ustawiania np. pilotem (brak bezposredniego dostepu do zegara) -Standard- przewodowy,
radiowy opcja.

— Praca autonomiczna (bez potaczenia z komputerem).

—  Mozliwos¢ synchronizacji czasu PC z zegarem.

— Ustawianie zegara z poziomu aplikacji.

—  Mozliwos¢ synchronizacji z systemu zintegrowanego zegara cyfrowego sciennego.

— System zintegrowany powinien umozliwia¢ wyswietlanie na zegarze elektronicznym $ciennym
zamiennie daty i godziny. Wybdr wyswietlanej opcji powinien by¢é dokonywany zinterfejsu
uzytkownika systemu zintegrowanego.

26.

Drzwi automatyczne, sterowane

—  System zapewnia mozliwos$¢ sterowania drzwi automatycznych.
— Sterowanie drzwiami automatycznymi za pomocg stykdw bezpotencjatowych lub z wykorzystaniem

protokotu IP
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—  Mozliwos$¢ obstugi do pieciu drzwi automatycznych z jednego sterownika.

—  Mozliwos¢ rozbudowy systemu kolejne sterowniki drzwi automatycznych.

— System zintegrowany powinien umozliwia¢ autodiagnostyke podtgczonego do niego sterownika drzwi
automatycznych.

—  Funkcja sterowania drzwiami automatycznymi w obrebie kazdej sali endoskopowe;.

27. Sterowanie oswietleniem ogdinym

— Mozliwos¢ sterowania z systemu zintegrowanego oswietlenia ogdlnego na kazdej sali endoskopowe;.

— Sterowanie oswietleniem ogdlnym poprzez interfejs DALI z opcja regulacji natezenia oswietlania

—  Funkcja sterowania oswietleniem ogdlnym: jednocze$nie wszystkie oprawy wtacz/ wytacz, regulacja
natezenia oswietlenia. Oprawy oswietleniowe nalezy doposazyé w stateczniki DALI.

28. MONITORING jednostki gtéwnej All-in-One

— Opcja rozbudowy o mozliwos¢ ciggtej analizy paramentéw jednostki gtéwnej, serwera
archiwizacyjnego i switcha optycznego z poziomu serwera gtdwnego, ktéry to w sytuacjach
krytycznych uruchamia zdefiniowany cigg powiadomien stuzb serwisowych.

29. Okablowanie

— Wymagane okablowanie swiattowodowe i miedziane pomiedzy kazdg salg endoskopowg lub
operacyjng a szafg serwerowg zgodnie ze schematami blokowymi i dokumentacjg dostawcy urzadzen.
—  Zaleca sie dokonanie wizji lokalnej celem oceny tras kablowych.

30. Sterowanie klimatyzacja, wentylacja

— Mozliwos¢ sterowania z systemu zintegrowanego parametrami klimatyzacji w zakresie regulacji
temperatury.

— Sterownik klimatyzacji komunikujgcy sie z systemem zintegrowanym w standardzie Modbus RTU lub
Modbus TCP.

— Wymagane udostepnienie przez dostawce automatyki klimatyzacji rejestréw sterujacych systemu
wentylacji/klimatyzacji.
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System monitorowania temperatury w banku krwi

Dla monitorowania systemu lodéwek i zamrazarek w banku krwi wyposazy¢ kazdg lodéwke nalezy w
przewodowy system monitorowania lodowek i zamrazarek.

W skfad systemu wchodza:

- Urzadzenie do pomiaru temperatury w lodéwce/zamrazarce

- Sygnalizator optyczno- dzwiekowy umieszczony na zewnatrz nad drzwiami do pomieszczenia
- Modut do wysytania SMS-6w i maili z powiadomieniami o stanach alarmowych

- Okablowanie

- Ustuga konfiguracji, uruchomienia, przeszkolenia personelu

- Gwarancja minimalna 24 miesigce
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Skfadowe systemu

Lp. Nazwa przedmiotu llosé Jedn

Sygnalizator dZzwiekowo - Swietlny

Sygnalizator dZzwiekowo- swietlny

Sygnalizator dzwiekowo — Swietlny montowany nad drzwiami
1 pomieszczenia w ktérym znajdujg sie monitorowane urzadzenia.
Dodatkowym elementem sygnalizatora jest znajdujacy sie wewnatrz
monitorowanego pomieszczenia wytgcznik sygnalizacji. 3 szt.

Okablowanie

Okablowanie strukturalne
2 Okablowanie strukturalne faczace czujnik temperatury z urzadzeniem
sygnalizacyjnym 250 mb

Czujnik temperatury

3 Czujnik temperatury do urzadzenia monitorowanego (lodéwki, zamrazarki) | 20 szt.

Ustuga konfiguracji, uruchomienia, przeszkolenia personelu

Ustuga konfiguracji, uruchomienia i przeszkolenia personelu oraz
dostosowania produktu d potrzeb zamawiajgcego 80 h.

Wzorcowanie czujnikéw temperatury

Ustuga wzorcowania rejestratorow temperatury w akredytowanym
laboratorium 20 szt.

Serwer systemu monitorowania temperatury

Serwer systemu monitorowania temperatury

Serwer systemu monitorowania temperatury sktadajgcy sie z jednostki
centralnej, niezbednego oprogramowania, klawiatury, myszy, monitora
6 kolorowego LSC o przekatnej ekranu co najmniej 21 cali oraz modutu do
obstugi i wysyftania powiadomien SMS i mailowych do wskazanych
adresatow, wraz z modutem przekazywania sygnatu o przekroczeniu stanu
alarmowego do BMS budynku 1 szt.
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System identyfikacji wizualnej (w zakresie teletechniki)

W obiekcie szpitala zostaty zaprojektowane monitory identyfikacji wizualnej bedgce
uzupetnieniem systemu kolejkowego i bazujgce na tym samym systemie informatycznym.

System oznakowanie i identyfikacja wizualna

Monitory wspierajace identyfikacje wizualng

Parametry monitorow systemu identyfikacji wizualnej analogiczne jak w systemie
kolejkowym punkt 3.1

11.V1.48



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

Zestawienie urzadzen i materiatow

Lp.

Nazwa przedmiotu

llosé

Jedn

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Monitory z zestawem mocujacym uzupetniajace system identyfikacji wizualnej

wpiete w system informacji

20

szt.

Podany wyzej wykaz materiatow i urzadzen nalezy traktowac jako przyktadowy i stanowigcy podstawe
w oparciu, o ktdrg zaprojektowano instalacje. Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow i urzadzen
o parametrach nie nizszych niz zaprojektowane, wytacznie w uzgodnieniu z Projektantem. Wszystkie roboty,
urzadzenia i materiaty uzyte do realizacji instalacji musza by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami
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i przepisami. Instalacja po zakonczeniu prac ma by¢ kompletna, spetniajgca zatozenia projektowe i gotowa
do eksploatacji.
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