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gtosnik systemu integracyjnego

kamera PTZ
GRO1| szafarack U42
O1 | lokalna szafka integracyjna

CL | zegar

M monitor AiO

M monitor 55"

EICRCRCRCE: P

C | komputer instrumentariuszki

UWAGA:

1.Ostateczny dob6r i rozmieszczenie urzadzen
przeprowadzi¢ na etapie realizacji po okresleniu
producenta wyposazenia danej sali aby zapewnic¢
petng kompatybilno$c.

2.0Ostateczne lokalizacje elementéw systemu
dostosowac do aranzacji danej pracowni oraz do
wymogéw Uzytkownika. Lokalizacje gtosnikdw oraz
kamer skoordynowac z ostateczng lokalizacjg opraw
os$wietleniowych, nawiewow, wywiewdw oraz czujek
pozarowych.

3.System integracji w danej pracowni musi by¢
oparty o komponenty pracujgce w standardzie IP i
okablowaniu $wiattowodowym. Okablowanie
Swiattowodowe w pracowniach w przestrzeni
sufitowej utozy¢ w korytkach, w $cianach w rurkach
ostonowych/peszlach. Okablowanie pomigdzy
wiszacymi szafkami RACK przy kazdej z pracowni a
szafg serwerowg zlokalizowang na poziomie B02
utozy¢ na projektowanych teletechnicznych trasach
kablowych.

4.Kazdy element systemu instalowany w pracowni
musi posiadac certyfikat dopuszczajgcy do uzytku w
Srodowisku chirurgicznym, potwierdzajacy
certyfikowanie zgodnie z m.in. IEC 60601-1.

5.Elementy oprogramowania systemu musza byc¢
zgodne ze standardami urzadzen medycznych wg
IEC 62304.

6.Monitory nalezy dostarczy¢ jako zintegrowane z
dekoderem. Nie dopuszcza sie rozwigzania w
oparciu osobne elementy bgdz o komponenty
réznych producentéw. Lokalizacje monitoréow 55"
pokazano na rysunkach. Monitory 32" nalezy
montowac na kolumnach.

7.Enkodery obstugujgce mobilne zrédta sygnatow
(endoskopy, ramie C, itp.) nalezy zainstalowa¢ na
ramionach kolumn chirurgicznych. Enkodery powinny
by¢ dostarczone w jednej obudowie wraz z
zasilaczem. Nie dopuszcza sie rozwigzania w
oparciu 0 komponenty réznych producentow.

8.Kazda zmiana do projektu musi by¢ zatwiedzona
przez Inwestora oraz Projektanta.
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