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OST — OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wymagania ogdlne

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest remont instalacji centralnego ogrzewania i wod-kan
w

Szkole Podstawowej w Olszanach, Olszany 138 58-150 Strzegom

Objety opracowaniem obiekt nalezy do IX kategorii obiektéw budowlanych.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Istniejgca funkcja budynkéw (przedszkola) nie ulegajg zmianie. Projektowana przebudowa, zmiana
sposobu uzytkowania oraz remont ma na celu polepszenie ergonomii uzytkowania istniejgcych
pomieszczen.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM JEGO
WYGLAD ZEWNETRZNY ORAZ TAKZE SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO WARUNKOW
WYNIKAJACYCH Z WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI POZWOLEN, UZGODNIEN LUB OPINII
INNYCH ORGANOW LUB USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Istniejgca formy budynkdéw nie ulegajg zmianie.

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna — ROBOTY BUDOWLANE

1. WSTEP

Specyfikacja Techniczna okresla podstawowe wymagania w zakresie robét budowlano-montazowych
i specjalistycznych umozliwiajgce Uczestnikom procesu inwestycyjnego prawidtowe techniczne i na
wymaganym poziomie jakoSciowym wykonanie tych robot.

Integralng czescig Specyfikacji Technicznej sg Projekty Budowlane i Wykonawcze na podstawie,
ktdrych mozna okresli¢ szczegdtowy zakres i rodzaje robdt potrzebnych do wykonania zadania.

1.1. Przedmiot Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
Ogdlna Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru robét budowlanych w zakresie przebudowy istniejgcego obiektu

1.2. Zakres Robot objetych OST
Planowane zamierzenie inwestycyjne przewiduje:

Opisane w dokumentacji: projektach budowalnych, technicznych oraz wykonawczych
stanowiacych integralng cze$¢ niniejszego zadania inwestycyjnego.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony sSrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykorczania Robdt Wykonaweca bedzie:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub
uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie
miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.



1.3.6. Ochrona

przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywadé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy przy wykonywaniu prac w budynku.

Butle z gazami technicznymi bedga sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.3.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakorczeniu Robét ich
szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

1.3.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i rurociggdw, kabli itp.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.3.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie przetargowej.

1.3.10. Ochrona i utrzymanie robdt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do wykonywania prac od daty przekazania placu budowy do daty wystawienia $wiadectwa przejecia
przez Inwestora.

1.3.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.



1.3.12. Odbiory

Wykonawca w ramach ceny przetargowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach Instytucji,
ktdérych obecnosc jest wymagana przepisami i ponosi optaty za udziat przedstawicieli tych instytucji w
odbiorach.

Wszystkie formalnosci z tym zwigzane, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wtasnym staraniem.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w tym punkcie nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

Odbiory techniczne muszg spetniaé wymagania stawiane przez przepisy ,Prawo Budowlane".

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty, ktdrych Wykonawca uzyje do wbudowania, muszg odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z Dz.U.2023 r. Nr 682, z
pozn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021.0.1213).
Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy Swiadectwa potwierdzajgce
odpowiednig jakos¢ materiatow.

Zastosowane materiaty bedg posiadaty wtasciwosci uzytkowe spetniajgce wymagania norm i sg
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z
Prawem Budowlanym.

2.1 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do
Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do Robot.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$é wykonywanych Robot.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
wykonania robét, zostanie natychmiast wykluczony z robaét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Rozpoczecie budowy nastepuje z chwilg podpisania umowy oraz pisemnego przekazania placu
budowy Wykonawcy przez Inwestora.

5.1. Zakres rzeczowy robot

Zgodnie z dokumentacjami projektéw budowlanych, technicznych oraz wykonawczych dla obiektu:

Pomieszczenia na parterze i na pietrze budynku w:

Szkole Podstawowej w Olszanach, Olszany 138 58-150 Strzegom



5.2 Ogdlne zasady wykonywania Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowa, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg,
wymaganiami ST oraz uzgodnieniami z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej.

Wykonaweca przy wykonywaniu robot uwzgledni fakt, ze prace beda prowadzone na obiekcie
czynnym.

Powyzsze warunki nalezy uwzgledni¢ przy sporzgdzaniu harmonogramu robot.

Polecenia Inwestora i Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.3 Roboty rozbiérkowe i demontazowe

Roboty nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem osdb posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe.

Materiaty stalowe i zeliwne pochodzgce z rozbidrki selekcjonowaé i sktadowac na placu budowy w
miejscu wskazanym przez Inwestora.

Pozostate materiaty rozbiérkowe wywozi¢ na biezgco, nie dopuszczajgc do jego gromadzenia na
sktadowisku przyobiektowym.

Przy wyjezdzie poza teren budowy sprawdzi¢ kazdorazowo bezpieczeristwo tadunku przed
przypadkowym wypadnieciem z pojazdu, oraz czystos$¢ kot pojazddw.

Materiaty uzyskane z rozbiérki nalezy utylizowac (wywdz na wysypisko, przekazanie do firm
likwidujgcych materiaty szkodliwe dla srodowiska).

Przy wykonywaniu robdt nalezy przestrzegac¢ obowigzujgcych przepiséw w zakresie bhp i ppoz. Do
wykonywania robdt mozna stosowac jedynie narzedzia bedgce w dobrym stanie technicznym.
Prowadzenie prac rozbiérkowych po zmroku jest niedopuszczalne. Ze wzgledu na specyfike robdt
rozbidrkowych zatrudnieni przy tych pracach pracownicy muszg zosta¢ dodatkowo przeszkoleni w
zakresie bhp.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢
zatozong jakos$¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosSci Roboét i
materiatéw.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
pomiarowy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

6.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm, a ich wyniki beda
dokumentowane protokotami, ktdre zostang przekazane Inwestorowi.

6.3. Dokumenty budowy

6.3.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do chwili wydania Swiadectwa
Przejecia.



Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawecy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

¢ date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

¢ date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;j,

¢ uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robot i programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw Robodt, terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegélnych elementéw robdt,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagi i polecenia Inwestora

¢ daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

 zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych, ulegajacych, zakryciu, cze$ciowych i koicowych
odbioréw robdét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

¢ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi, zgodnos¢ rzeczywistych
warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

» dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,

¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

¢ dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

¢ wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne
informacje o przebiegu robdt,

* Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inwestorowi do ustosunkowania sie.

¢ Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

¢ Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie.

6.3.2. Dziennik Robét

Dziennik Robét w formie uzgodnionej miedzy Inwestorem a Wykonawcg stanowi zapis dziennych
przerobéw sity roboczej i sprzetu wykonawcy zwigzanych z realizacjg kontraktu, rodzajéw i iloSci
wykonanych robét, jak réwniez panujgce warunki pogodowe itd. Dziennik Robdt nie zastepuje
Dziennika Budowy wymaganego przez Prawo Budowlane.

6.3.3. Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow Robdt. W Ksiedze Obmiaru nalezy zamiesci¢ kompletne informacje dotyczace ilosci
wykonanych robét a w szczegdélnosci:

¢ wyniki pomiaréw bezposrednich

¢ obliczenia prowadzace do okreslenia ilosci robdt i ich wyniki

¢ rysunki ilustrujgce metode obliczen (w uzasadnionych przypadkach)

Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach przyjetych w
Wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.



6.3.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 6.3.1 — 6.3.3 nastepujgce
dokumenty:

* pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

» protokoty przekazania Terenu Budowy,

» protokoty z wszystkich innych czynnosci dokonywanych protokolarnie podczas realizacji.
* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

* protokoty z narad i ustalen,

» korespondencje na budowie.

6.3.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar Robot bedzie okreslac faktyczng ilos¢ wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektows i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Roboét.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inwestora na pismie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw

Odbiory Techniczne oraz Przejecie Robdt odbywad sie bedg zgodnie z procedurami opisanymi w
umowie oraz w Specyfikacji Technicznej.

W zaleznosci od ustalen roboty podlegajg nastepujacym rodzajom odbioréw dokonywanych przez
Inspektora Nadzoru i/lub innych przedstawicieli Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:
Odbiory Techniczne — polegajgce na stwierdzeniu jakosci robaét:

¢ odbidr techniczny robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

¢ odbidr techniczny robét po ich zakonczeniu (proby i proby koricowe),

¢ odbidr techniczny roboét po zakoriczeniu okresu gwarancyjnego.

Przejecie robdt (obiektéw) przez Zamawiajgcego

 przejecie czesci robot

* przejecie wszystkich robdét po ich zakonczeniu zgodnie z umowa.

8.1.1. Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robdét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inwestora.



8.1.2. Przejecie robét

Przejecia dokonuje Zamawiajacy, w ktérego imieniu dziatajg Inspektor Nadzoru i ewentualnie inni
przedstawiciele Zamawiajgcego. Mogg oni korzystac z opinii komisji powotanej dla tego celu przez
Zamawiajacego.

Przed dokonaniem Przejecia przez Zamawiajgcego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ lub
spowodowac przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub okreslonych w umowie préb oraz
uzyskac¢ od wtasciwych organdw stosowne zaswiadczenia.

Przy dokonywaniu Przejecia Zamawiajacy (komisja odbioru dziatajgca w jego imieniu) powinien
stwierdzi¢:

¢ zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacja projektowo-kosztorysowg, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami w Dzienniku Budowy,
zasadami ogdlnie przyjetej wiedzy technicznej oraz umows,

e spetnianie przez obiekt warunkéw potrzebnych do otrzymania wymaganego przez prawo
budowlane pozwolenia na uzytkowanie (jesli wymagane)

Przed przystgpieniem do odbioru korncowego Wykonawca robot (oddajacy) jest zobowigzany do:

¢ przygotowania dokumentéw pozwalajgcych na nalezytg ocene wykonanego obiektu bedacego
przedmiotem odbioru, a w szczegdlnosci umowy wraz z jej pdzniejszymi uzupetnieniami i
uzgodnieniami, Dziennika Budowy, opinii rzeczoznawcow (jezeli byty one wykonane), projektéw z
naniesionymi poprawkami odzwierciedlajgcymi aktualny stan obiektu, ewentualnych przepiséw lub
instrukcji o obstudze znajdujacych sie w obiekcie maszyn, urzadzen i instalacji itp.,

¢ umozliwienia przedstawicielowi Zamawiajgcego (komisji odbioru) zapoznania sie z tymi
dokumentami, z przedmiotem odbioru oraz dokonania potrzebnych sprawdzen protokotow itp.

W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koricowego Robdt.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione w
protokole wraz z ustalonym terminem ich usuniecia.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawag ptatnosci jest cena, skalkulowana przez Wykonawce w ramach oferty przetargowej. Cena
robot bedzie obejmowac miedzy innymi:

* robocizne bezposrednia

e wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu na plac budowy

e wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

¢ koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza:

 ptace personelu i kierownictwa budowy,

¢ pracownikéw nadzoru,

» koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, itp.),

¢ koszty dotyczgce oznakowania Robdt,

¢ wydatki dotyczace bhp,

e ustugi obce na rzecz budowy,

¢ ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robét,

¢ ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy;

o zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robdt i w okresie gwarancyjnym,

¢ podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9.2. Koszty zawarcia ubezpieczen placu budowy.



Koszty zawarcia ubezpieczen prac ponosi Wykonawca.

9.3. Tablice informacyjne

Wykonawca w ramach przetargu jest zobowigzany wykonac, ustawic i utrzymac tablice informacyjne
na czas wykonywania robdét.

Tablica informacyjna powinna spetnia¢ wymagania przepiséw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.

Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed
datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu
robot okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych normi
przepiséw, a w szczegdlnosci:

10.1 Ustawy

e Ustawa. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682)

¢ Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy — Prawo zaméwien publicznych oraz niektérych
innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1843)

¢ Dziennik Ustaw 2019 poz. 544 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22
lutego 2019 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemach oceny zgodnosci i
nadzoru rynku Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
¢ Ustawa o ochronie przeciwpozarowej - Stan prawny aktualny na dzien: 04.03.2020 r. Dz.U.
2019.0.1372 t.j. - Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej

¢ Dziennik Ustaw 2018 poz. 2518 Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o dozorze
technicznym

¢ Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. Prawo ochrony sSrodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, 1403, 1495,
1501, 1527, 1579, 1680, 1712, 1815, 2087, 2166).

¢ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z
pozin. zm).

10.2 Rozporzadzenia

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z pozn. zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzoréw dokumentéw
stosowanych na potrzeby ewidencji odpaddéw (Dz. U. 2010, nr 259, poz. 1673).

* Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzoréw dokumentéw

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw Dz.U. 2010 nr 109
poz. 719

* Rozporzadzenia Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
systemow oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
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* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126).

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie bezpieczen- stwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.Nr 47, poz. 401).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Dziat V §111, a nastepnie zatgcznik nr 3 do rozporzadzenia:
Wymagania dla pomieszczen i urzadzen higieniczno- sanitarnych Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844.

11. UWAGI:

- Zmiany urzadzen, materiatéw i systemdw, sg dopuszczalne na réwnowazne (za wyrazng zgodg
Inwestora), jednoczesnie projektant nie ponosi odpowiedzialnosci w wyniku wadliwej pracy
zaprojektowanych

instalacji, wynikajgcej ze zmiany systemow, urzadzen i materiatdw przez osoby trzecie, innych niz
zamieszczone w projekcie.

- Przed przystgpieniem do robdt i zamdéwieniem materiatu, wykonawca zobowigzany jest do
weryfikacji dokumentacji.

- Wszystkie rozbieznosci w projekcie pomiedzy opisem i czescig graficzng nalezy zgtosic¢ bezposrednio
do projektanta w celu wyjasnienia ewentualnych rozbieznosci.

- Projekt nalezy rozpatrywa, jako catosé informacji zawartych we wszystkich projektach branzowych
w czesci rysunkowe;j i opisach.

- Przy zmianie przyjetego systemu wykonania elementéow budowlanych wszystkie elementy i detale
wykonawcze nalezy zaktualizowac do przyjetej technologii i dostosowac do konstrukcji budynku.

- Rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie z rysunkami konstrukcyjnymi i instalacyjnymi oraz opisem
technicznym.

- Wszelkie odstepstwa od dokumentacji muszg by¢ konsultowane z projektantem przed
zrealizowaniem na budowie.

- Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

- Wymiary podane na osi bram, przeszklen i okien oznaczajg wymiar zewnetrzny oscieznicy.

- Wymiary podane na osi drzwi oznaczajg wielkos$¢ otworu w Swietle oscieznicy. W przypadku drzwi
dwuskrzydtowych, minimum jedno skrzydto musi zapewni¢ przejscie szerokosci min.90cm w Swietle
po otwarciu, z uwzglednieniem klamek itp.

- Wszystkie poziomy parapetdow, nadprozy, etc. Odnoszg sie do podtdg w stanie gotowym.

- Wszystkie elementy instalacyjne zostaty naniesione w celach informacyjnych i powinny by¢
rozpatrywane tgcznie z dokumentacjg branzowg projektéw budowlanego i wykonawczego.

- Wszystkie elementy konstrukcyjne wykona¢ wg projektu wykonawczego branzy konstrukcyjne;j.

- Przewody elektryczne prowadzi¢ wg proj. Wykonawczego branzy elektrycznej.

- Urzadzenia dot. uzytkowania pradu, wody (dobdr, lokalizacja, wykonanie) wg proj. budowlanego i
wykonawczego odpowiedniej branzy.

- Przed zamodwieniem stolarki i Slusarki wymiary otwordw konstrukcyjnych sprawdzié i potwierdzi¢ na
budowie.

- Bezwzglednie zachowac ciggtosc izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej budynku.

- Uzyte materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadaé¢ wymagane atesty i
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odpowiada¢ odpowiednim normom.

- Roboty budowlane i rzemieslnicze wykonywac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi przepisami.

- W rozwigzaniach systemowych zastosowac wszelkie materiaty izolacyjne i uszczelniajgce wybranego
producenta.

- Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami po uzyskaniu wymaganych
przepisami odrebnymi zgdd i pozwolen odpowiednich organdéw adm.

Paristwowe].

12. UWAGI KONCOWE:

- Wszystkie wymiary nalezy doktadnie ustali¢ na budowie. W przypadku watpliwosci lub niejasnosci
nalezy odpowiednio niezwtocznie zwrdcic sie z zapytaniem do projektanta lub/i do dostawcy
okreslonego systemu/materiatéw.

- W zaleznosci od zastosowanych materiatéw nalezy bezwzglednie przestrzegac technologii i
wymagan producentéw.

- Projektowany remont | przebudowa Domu pogrzebowego nie spowoduje zagrozenia dla
srodowiska,

higieny i zdrowia uzytkownikdéw oraz otoczenia wokét obiektu.

Oddziatywanie zwigzane z projektowanym obiektem zamknie sie w granicach objetych
opracowaniem.

- Wykonawca jest zobowigzany réwniez do przestrzegania innych norm, zwigzanych z pracami
objetymi Kontraktem, nie wymienionych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Obioru Robét.
- Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikajgcym z dostosowywania do przepiséw Unii
Europejskiej, nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ aktualizacje wymienionych rozporzadzen, norm i
przepisow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH — SST1 (ROBOTY
SANITARNE)

zgodnie z opisem technicznym projektu budowlanego, technicznego i wykonawczego w/w zadania
Roboty budowlane w szczegdlnosci obejmuja:

45110000-1 Roboty przygotowawcze

45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji technicznej

Opracowanie dotyczy Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt, bedacej czescig
Dokumentacji Przetargowej.

W przypadku pomytki, pominiecia lub interpretacji budzacej watpliwosci, Wykonawca ma obowigzek
zwrécenia sie do Inwestora, ktéry jako jedyny jest upowazniony do decydowania o wprowadzeniu
zmian.

Wykonawca powinien, jesli uzna to za konieczne, przedstawic¢ swoje zastrzezenia do przedstawionych
procedur. W przeciwnym wypadku bedzie to oznaczato, ze Wykonawca przyjmuje odpowiedzialnos¢ za
przyjete rozwigzania techniczne.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne wykonania i odbioru robat,
wspolne dla wszystkich rodzajéw robdét objetych przedmiotem zamédwienia publicznego dla
wykonania robot dla:

Remont instalacji C.O. i wod-kan w:

Szkole Podstawowej w Olszanach, Olszany 138 58-150 Strzegom

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy robét objetych przedmiotem zamodwienia publicznego dla:

Remont instalacji C.0. i wod-kan w:

Szkole Podstawowej w Olszanach, Olszany 138 58-150 Strzegom
tj. instalacji wodnej, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji C.O.

Instalacje sanitarne w zakresie robot:

- Instalacja ogrzewcza — wymiana instalacji C.O. oraz grzejnikow

- Instalacja wodna —wymiana i przebudowa instalacji wodnej ( z.w.u., c.w.u.),
- Kan. sanit. — wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej,
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1.2. Informacje o placu budowy

Inwestor w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz niezbedne dokumenty do
prowadzenia budowy: Dziennik Budowy, jeden komplet Dokumentacji Projektowe;j.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania porzadku i bezpieczenstwa na terenie
budowy oraz przy wykonywaniu robdt poza placem budowy przez caty czas realizacji, az do zakonczenia
i odbioru kornicowego robodt, a w szczegolnosci, ze:

— utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy

— zabezpieczy teren budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych

— w przypadku koniecznosci wejscia na tereny oséb trzecich, Wykonawca zobowigzany jest
kazdorazowo do uzyskania ich zgody

— fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie, przed ich rozpoczeciem, poprzez
umieszczenie tablic informacyjnych, ktére przez caty czas realizacji robdt utrzyma w stanie
czytelnym

— wykonawca ma obowigzek znad i stosowac w trakcie realizacji robot wszelkie przepisy zwigzane z
ochrong srodowiska

— podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy, wyposazy teren budowy w zaplecze socjalno-higieniczne dla pracownikéw, zapewni
i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa osdb
trzecich.

— roboty bedg prowadzone w czynnym, uzytkowanym budynku, Wykonawca zapewni
bezpieczenstwo uzytkownikom

Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robét poza placem budowy stanowi integralng czes¢
kontraktu.

1.3. Roboty towarzyszqce i specjalne

Wykonawca w ramach umowy zobowigzany jest do:

wiasciwego oznakowania i zabezpieczenia przed uszkodzeniami sieci i urzgdzen na czas trwania
budowy

- utrzymania urzadzen i placu budowy wraz z maszynami

- dokonywania pomiaréw do rozliczenia robdét wraz z wykonaniem lub dostarczeniem
przyrzadéw

- osSwietlenia i ogrzewania pomieszczen zaplecza socjalnego dla pracownikéw

- doprowadzenia wody i energii do punktéw wykorzystania

- przewozu materiatdw do miejsca ich wykorzystania

- zabezpieczenia robét przed wodg opadowg

- usuwania odpaddw z obszaru budowy oraz usuwania zanieczyszczen wynikajgcych z
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prowadzonych przez Wykonawce robét
- nadzorowania robét wykonywanych przez podwykonawcéw

- ustawienia, utrzymania i usuniecia urzadzen poza placem budowy w celu sterowania objazdem
oraz regulowania ruchem w przypadku wystgpienia utrudnien zwigzanych z budowa

- przestrzegania przepisdw ochrony przeciwpozarowej i wifasciwego sktadowania materiatéw
tatwopalnych oraz stosownego ich zabezpieczenia przed dostepem osdb trzecich. Za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt lub poprzez pracownika
Wykonawcy, czy zatrudnionego podwykonawce, odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca

- bezzwtocznego poinformowania Inwestora i odpowiednich organdéw o fakcie uszkodzenia, jesli
takowy zaistnieje, sieci zewnetrznej lub urzadzen podziemnych, usuniecia na wtasny koszt awarii
lub uszkodzen spowodowanych w trakcie realizacji robét

- wykonania robét nie objetych umowa, na podstawie wpisu do dziennika budowy, jezeli s3 one
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie obiektu przed awarig lub katastrofa.

1.4. Informacje o wykonaniu robét

1.4.1. Dokumentacja prawna

Roboty budowlane zwigzane z realizacjg inwestycji mozna rozpoczgé jedynie na podstawie decyzji o
pozwoleniu na budowe.

O zamierzonym terminie rozpoczecia robét Inwestor zobowigzany jest zawiadomic wtasciwy organ oraz
projektanta sprawujgcego nadzor autorski przed planowanym rozpoczeciem robdt, dotaczajac na
pismie oswiadczenia:

- Kierownika robot — stwierdzajgce przyjecie obowigzku kierowania robotami

- Inspektora nadzoru inwestorskiego — stwierdzajgce przyjecie obowigzku petnienia nadzoru
inwestorskiego nad robotami

Przed rozpoczeciem budowy Kierownik budowy Obowigzany jest sporzadzi¢ lub zapewnié sporzgdzenie

Planu Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia, jezeli zgodnie wymagany.

Dokumentacja prawna po wykonaniu robét objetych kontraktem powinna zawiera¢ zaktualizowane
dokumenty odzwierciedlajgce przebieg wykonania robét — dziennik budowy, protokoty odbioru robot
zanikowych, protokoty odbioru koricowego i pogwarancyjnego.

Protokoty powinny byé sporzgdzone w oparciu o aktualne przepisy, okreslajgce m.in. ogdlne zasady
obmiaru robdt, zasady okreslajgce ilosci robét i materiatdw oraz czas przeprowadzania obmiaru.

Dokumenty budowy Wykonawca obowigzany jest przechowywaé na terenie budowy, w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym i udostepniaé Inspektorowi Nadzoru, osobom petnigcym nadzér
autorski oraz Inwestorowi.

1.4.2. Wykonanie robét
Rozpoczecie robdt nastepuje z chwilg podjecia prac przygotowawczych na terenie budowy, tzn.

zagospodarowania terenu na czas budowy wraz z wykonaniem obiektow tymczasowych i ogrodzeniem
terenu budowy.
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Prace przygotowawcze Wykonawca moze prowadzi¢ tylko na terenie objetym decyzjg o pozwoleniu na
budowe.

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, z materiatow i
wyrobow budowlanych, ktére muszg byé zgodne z Polskimi Normami i posiadaé Aprobate Instytutu
Techniki Budowlanej lub inny dokument dopuszczajgcy do stosowania.

Dla materiatéow lub elementéw budowlanych mogacych wydzielaé¢ zwigzki chemiczne szkodliwe dla
zdrowia, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania, przed ich wbudowaniem, oceny higieniczno-
sanitarnej. Wbudowanie takich materiatéw lub wyrobdw bez takiej oceny jest zabronione.

Osoby petnigce nadzér techniczny oraz przedstawiciel nadzoru autorskiego majg obowigzek
powiadomic¢ bezzwtocznie wtasciwy organ, jezeli w czasie odbioru lub kontroli robdt budowlanych
stwierdzono niezgodnos¢ z projektem lub przepisami techniczno-budowlanymi, albo wykonanie robot
w sposéb mogacy spowodowac zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia.

1.5. Materiaty

Materiaty wykorzystane w realizacji muszg odpowiada¢ wymaganiom podanym w projekcie oraz
niniejszej specyfikacji, muszg by¢ zgodne z Polskimi Normami i posiada¢ Aprobate Instytutu Techniki
Budowlanej lub inny dokument dopuszczajacy do stosowania.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
wbudowanych materiatéw.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
niniejszg specyfikacjg i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem. Wykonawca zapewni, aby
tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu ich wbudowania, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zawilgoceniem lub uszkodzeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosc do robat.

Sanitariaty z przeznaczeniem dla oséb niepetnosprawnych nalezy wyposazy¢ w sprzet i uchwyty
zapewniajgce bezpieczenstwo oraz wygode uzytkowania.

1.6. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie bedzie miat
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w
Przedmiarze Robét.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowe]j oraz niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru

Robdét.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdét musi by¢ utrzymany w
stanie gotowosci do pracy.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy i
wiasciwego wykonania robdt, nie mogg by¢ dopuszczone do uzytkowania w trakcie realizacji robét.

Za catosc skutkow pracy sprzetu znajdujgcego sie na budowie w zwigzku z realizacjg niniejszej inwestycji
catkowitg odpowiedzialno$¢ cywilng i karng ponosi Wykonawca.

1.7. Warunki zgodnosci wykonania robét

Po zakonczeniu kazdego rodzaju robdt ogdlnobudowlanych Wykonawca jest zobowigzany dokonaé
odbiorow w celu sprawdzenia z Dokumentacjg Projektowg, okreslenia jakosci wykonanych robot oraz
stwierdzenia mozliwosci bezpiecznego i prawidtowego wykonania innego rodzaju robét.

Gotowos¢ danego rodzaju robdt do odbioru, Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbioru nalezy dokona¢ w ciggu trzech dni
roboczych od daty dokonania przez Wykonawce zgtoszenia.

Z kazdego odbioru robdt nalezy sporzadzi¢ protokot zakonczony konkretnymi wnioskami oraz
dokona¢ wpisu do dziennika budowy o dokonaniu odbioru.

Przed dokonaniem koncowego odbioru Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ lub spowodowad
przeprowadzenie przewidzianych w Specyfikacji, Dokumentacji Projektowej, przepisach Ilub
okreslonych w umowie préb i uzyskac wtasciwe zaswiadczenia o dopuszczeniu do eksploatacji.

Przed przystgpieniem do koncowego odbioru Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania
dokumentdéw pozwalajacych na nalezytg ocene wykonanego obiektu, a w szczegdlnosci:

- dziennik budowy,
- opinie rzeczoznawcéw, jezeli takie byty wykonywane,

- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi poprawkami, odzwierciedlajgcymi stan aktualny obiektu,

- protokoty z odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- protokoty z odbioréw czesciowych robot,

- protokoty z przeprowadzonych badan i prob,

- instrukcje o obstudze maszyn, urzadzen i instalacji znajdujgcych sie w obiekcie,

- atesty jakoSciowe i deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami wbudowanych materiatéw,
Wykonawca zobowigzany jest rowniez do umozliwienia komisji odbioru zapoznania sie z powyzszymi
dokumentami oraz z przedmiotem odbioru,

- karty gwarancyjne.

Komisja dokonujgca odbioru koricowego powinna stwierdzic¢:
- zgodnos¢ wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowg, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych, aktualnymi normami i przepisami, zapisami w dzienniku

budowy oraz umowsg,

- spetnienia przez obiekt warunkéw potrzebnych do otrzymania wymaganego przez Prawo
Budowlane pozwolenia na uzytkowanie,

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich zapisanych w protokole z odbioru koficowego
robot poprawkowych i uzupetniajacych.
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1.8. Warunki ptatnosci

Zgodnie z umowa zawartg z Inwestorem.
Wynagrodzenie ryczattowe.
Szczegotowe zasady ptatnosci okreslone zostang w umowie.

1.9. Odpowiedzialno$¢ wykonawcy
Wykonawca jest odpowiedzialny za:
- prowadzenie robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektows, projektem organizacji robét oraz umowag,

- jakos¢ zastosowanych materiatdw budowlanych, ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg oraz
niniejszg Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt,

- wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej,

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc stuzby zaopatrzenia, laboratorium, sprzet
i wszystkie urzgdzenia niezbedne pobierania prébek, badan materiatéw i robét,

Do obowigzku wykonawcy nalezy sprawdzenie, czy kazdy przyjmowany na budowie materiat, element
lub konstrukcja, posiada zaswiadczenie o jako$ci wydane na podstawie norm panstwowych (PN, BN)
albo $wiadectwo dopuszczenia tego materiatu, elementu czy konstrukcji do stosowania w
budownictwie na polskim rynku.

Wykonawca odpowiedzialny jest za sprawdzenie kwalifikacji zatrudnionego personelu, stwierdzonych
przez odpowiednie komisje i poparte zaswiadczeniami upowazniajgcymi do wykonywania czynnosci na
danym stanowisku pracy.
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