Obiekt
Kod CPV
Lokalizacja
Inwestor

Biuro kosztorysowe

Poziom cen

Stawka robocizny
Koszty posrednie
Zysk

Warto$¢ kosztorysowa 19 397,82

Podatek VAT 23% 4 461,50
Cena kosztorysowa 23 859,32
Stownie: dwadziescia trzy tysigce osiemset pigcdziesigt
dziewig¢ 1 32/100 zt

KOSZTORYS INWESTORSKI

Budowa obiektow matej architektury w miejscu publicznym wraz z utwardzeniem terenu,
budows sieci enn (o$wietlenie) oraz budowa przylacza wodociggowego - Mikrozieleniec przy
ul. Pl. Koscielny, Cieszyn / Wyzsza Brama - O$wietlenie parkowe

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
Cieszyn, dz. nr ew. 133/3, 130 obrgb 0044 Cieszyn
woj. Slaskie

Gmina Cieszyn
ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn

PROJ-COMPLEX MALGORZATA TERESA KACZMAREK
UL. INDYCZA 26
85-456 BYDGOSZCZ

Sekocenbud III kwartat 2023r., wyceny indywidualne, ceny producentdéw, cenniki

27,18 zt/r-g
66,9% (R+S)
11,4% R+M+S+Kp(R+S)

KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU - Kazdy potencjalny Oferent przed zlozeniem oferty przetargowe;j
winien zapoznac¢ si¢ z dokumentacjg projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robot i uwzglednienie
ewentualnych robot koniecznych do wykonania a nie uwzglednionych w przedmiarze roboét i wynikajacych z projektu,
oraz oczekiwan Inwestora, ktory winien udzieli¢ takich informacji w zakresie szczegotowych oczekiwan i zalecen,
niezaleznie od przyjetego przedmiaru robot.

Sporzadzil Matgorzata Kaczmarek

Bydgoszcz, 10-2023 r.
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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budowa obiektéw matej architektury w miejscu publicznym wraz z utwardzeniem terenu, budowa sieci enn (o$wietlenie) oraz budowa przytacza wodociagowego

- Mikrozieleniec przy ul. Pl. Koscielny, Cieszyn / Wyzsza Brama - O$wietlenie parkowe

Charakterystyka obiektu.

Budowa os$wietlenia terenu parkowego z istniejacego obwodu oswietleniowego MZD z istniejacej latarni na Placu Kos$cielnym. Projektowane o$wietlenie
zostanie podtaczone pod tabliczki bezpiecznikowe w istniejacym stupie

Od istniejacego do projektowanego stupa projektuje si¢ kablem YKY 5x25 mm2, ktory bedzie utozony na catej trasie w rurze ostonowej DVR 70mm.
Oswietlenie zostanie zrealizowane za pomoca oprawy o$wietleniowej LED 33W zainstalowanej na stupie stylizowanym ocynkowanym malowanym proszkowo
o wys. h=3m kol. RAL 7016 + fundament betonowy B-50
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PRZEDMIAR

Budowa obiektéw matej architektury w miejscu publicznym wraz z utwardzeniem terenu, budowa sieci enn (o$wietlenie) oraz budowa przytacza wodociagowego

- Mikrozieleniec przy ul. Pl. Koscielny, Cieszyn / Wyzsza Brama - O$wietlenie parkowe

Nr | NrST | Kod |Opisrobot Jm Tlos¢
CPV
Oswietlenie parku CPV 45232200-4
1 SST Kopanie rowow dla kabli w sposob rgczny w gruncie kat. 11
E.2.00
0,4*%0,8*51 m3 16,32
razem m3 16,32
2 SST Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych r¢cznie w gruncie kat. 11
E.2.00
0,4*0,6*51 m3 12,24
razem m3 12,24
3 SST Ulozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm - rura ostonowa DVR 70mm
E.2.00 m 52
4 SST Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 125 mm pod obiektami - rura ostonowa RHDPEp 110/6,3
E.2.00 m 9
5 SST Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m
E.2.00
2*51 m 102
razem m 102
6 SST Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach - kabel YKY 5x25mm2
E.2.00 m 51
7 SST Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach ostonowych stupa - kabel YKY 5x25mm2
E.2.00 m 11
8 SST Montaz uziomoéw poziomych w wykopie o gtgbokosci do 0.6 m; kat.gruntu I1I - bednarka Fe/Zn 25x4mm
E.2.00 m 1
9 SST Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych pretem fi 20mm w gruncie kat.III (1x8.5m)
E.2.00 m 8,5
10 | SST Laczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2
E.2.00 na $cianie lub konstrukeji zbrojenia szt. 2
11 SST Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 25 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powloce
E.2.00 Z tworzyw sztucznych szt. 2
12 SST Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy
E.2.00 odc. 1
13 | SST Wykopy r¢czne o glebok.do 1.5 m w gruncie kat. I1I wraz z zasypaniem dla stupow o$wietleniowych
E.2.00 m3 0,4
14 | SST Montaz i stawianie stupow oswietleniowych o masie do 480 kg - stup o$wietleniowy stylizowany stalowy
E.2.00 ocynkowany malowany proszkowo RAL 7016, h=4m szt. 1
15 | SST Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych - weigganie w stupy i rury ostonowe przy wysokosci latarn do 4 m
E.2.00 bez wysiggnika - przewod YDY 3x1,5mm2 kpl.przew. 1
16 SST Montaz opraw o$wietlenia zewngtrznego na stupie - Oprawa parkowa LED stylizowana 33W
E.2.00 szt. 1
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Budowa obiektéw matej architektury w miejscu publicznym wraz z utwardzeniem terenu, budowa sieci enn (o$wietlenie) oraz budowa przytacza wodociagowego

- Mikrozieleniec przy ul. PL.

Koscielny, Cieszyn / Wyzsza Brama - Oswietlenie parkowe

3,1553

Nr | Podstawa | Nr ST |Opis Jm | Norma | Cena |Kosztjedn.| Wartos¢
Oswietlenie parku CPV 45232200-4 19.397,82
1 |KNNRS | SST |Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. 111
0701/02 | E.2.00
0,4*0,8*51 = 16,32
16,32 m3 113,20/ 1.847,42
Robocizna
Robocizna (ATH 35) r-g 2,24 27,18/ 60,8832
Koszty posrednie 66,9% (R+S) 40,7309
Zysk 11,4% R+M+S+Kp(R+S) 11,5840
Razem 113,1981
2 |KNNRS5 | SST |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 111
0702/02 | E.2.00
0,4%0,6%51 = 12,24
12,24 m3 61,15 748,48
Robocizna
Robocizna (ATH 35) r-g 1,21 27,18 32,8878
Koszty posrednie 66,9% (R+S) 22,0019
Zysk 11,4% R+M+S+Kp(R+S) 6,2574
Razem 61,1471
3 |KNNRS5 | SST |Utozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm - rura ostonowa DVR 70mm
0705/01 | E.2.00
52m 18,63 968,76
Robocizna
Robocizna (ATH 35) r-g 0,128 27,18 3,479
Materialy
Rura ostonowa DVK 75mm m 1,04 6,76 7,0304
Materiaty pomocnicze % 2,5 0,1758
7,2062
Sprzet
$rodek transportowy m-g 0,014, 97,88 1,3703
Zuraw samochodowy m-g 0,007/ 122,11 0,8548
2,2251
Koszty posrednie 66,9% (R+S) 3,8161
Zysk 11,4% R+M+S+Kp(R+S) 1,9068
Razem 18,6332
4 |KNNRS | SST |Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 125 mm pod obiektami - rura ostonowa
0723/02 | E.2.00 RHDPEp 110/6,3
9m 325,30/ 2.927,70
Robocizna
Robocizna (ATH 37) r-g 1,93 27,18 52,4574
Materialy
Przewiert sterowany m 1/ 140,00 140
Rura ostonowa RHDPEp 110/6,3 m 1,04 25,74 26,7696
Materiaty pomocnicze % 2,5 4,1692
170,9388
Sprzet
Dzwignik hydrauliczny przenoszony z napgdem spalinowym 250 t m-g 0,509 5,54 2,8199
Pompa wysokocisnieniowa hydrauliczna elektryczna 250 atm m-g 0,509/ 13,51 6,8766
Srodek transportowy m-g 0,026, 97,88 2,5449
Zespot pradotworczy, trojfazowy, przewozny m-g 0,509 15,41 7,8437
20,0851
Koszty posrednie 66,9% (R+S) 48,5309
Zysk 11,4% R+M+S+Kp(R+S) 33,2894
Razem 325,3016
5 |KNNRS5 | SST |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m
0706/01 | E.2.00
2*%51 =102
102 m 6,17 629,34
Robocizna
Robocizna (ATH 35) r-g 0,0126| 27,18 0,3425
Materialy
Piasck m3 0,056/ 54,97 3,0783
Materiaty pomocnicze % 2,5 0,077
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Budowa obiektéw matej architektury w miejscu publicznym wraz z utwardzeniem terenu, budowa sieci enn (o$wietlenie) oraz budowa przytacza wodociagowego
- Mikrozieleniec przy ul. Pl. Koscielny, Cieszyn / Wyzsza Brama - O$wietlenie parkowe

Nr | Podstawa | Nr ST |Opis Jm | Norma | Cena |Kosztjedn.| Wartos¢
Sprzet
Samochod samowytadowczy m-g 0,008 135,84 1,0867
Koszty posrednie 66,9% (R+S) 0,9561
Zysk 11,4% R+M+S+Kp(R+S) 0,6317
Razem 6,1723
6 |KNNRS5 | SST Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach - kabel YKY 5x25mm2
0713/03 | E.2.00
5lm 104,83 5.346,33
Robocizna
Robocizna (ATH 35) r-g 0,212, 27,18 5,7622
Materialy
Kabel YKY 5x25mm2 - 0,6/1kV m 1,04 76,62 79,6848
Opaski kablowe typu Oki szt 0,08 1,64 0,1312
Materiaty pomocnicze % 2,5 1,9954
81,8114
Sprzet
Ciagnik kotowy m-g | 0,0045 79,08 0,3559
Przyczepa do przewozenia kabli m-g | 0,0045 9,04 0,0407
Srodek transportowy m-g 0,0067| 97,88 0,6558
Zuraw samochodowy m-g 0,0045 122,11 0,5495
1,6019
Koszty posrednie 66,9% (R+S) 4,9266
Zysk 11,4% R+M+S+Kp(R+S) 10,7276
Razem 104,8297
7 |KNNRS5 | SST |Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach ostonowych stupa - kabel YKY
0713/03 | E.2.00 |5x25mm2
11m 104,83 1.153,13
Robocizna
Robocizna (ATH 35) r-g 0,212 27,18 5,7622
Materialy
Kabel YKY 5x25mm2 - 0,6/1kV m 1,04/ 76,62, 79,6848
Opaski kablowe typu Oki szt 0,08 1,64 0,1312
Materiaty pomocnicze % 2,5 1,9954
81,8114
Sprzet
Ciagnik kotowy m-g | 0,0045 79,08 0,3559
Przyczepa do przewozenia kabli m-g | 0,0045 9,04 0,0407
Srodek transportowy m-g | 0,0067 97,88 0,6558
Zuraw samochodowy m-g 0,0045 122,11 0,5495
1,6019
Koszty posrednie 66,9% (R+S) 4,9266
Zysk 11,4% R+M+S+Kp(R+S) 10,7276
Razem 104,8297
8 |KNNRS5 | SST |Montaz uziomoéw poziomych w wykopie o glgbokosci do 0.6 m; kat.gruntu III -
0605/02 | E.2.00 |bednarka Fe/Zn 25x4mm
I m 62,29 62,29
Robocizna
Robocizna (ATH 35) r-g 1,02| 27,18 27,7236
Materialy
Bednarka Fe/Zn 25x4mm m 1,04 9,05 9,412
Materiaty pomocnicze % 2,5 0,2353
9,6473
Koszty posrednie 66,9% (R+S) 18,5471
Zysk 11,4% R+M+S+Kp(R+S) 6,3747
Razem 62,2927
9 |KNNRS5 | SST |Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych pretem fi 20mm w
0605/08 | E.2.00 |gruncie kat.III (1x8.5m)
8,5m 54,71 465,04
Robocizna
Robocizna (ATH 35) r-g 0,447 27,18 12,1495
Materialy
Prety stalowe ocynkowane fi 20mm m 1,04 23,24 24,1696
Materiaty pomocnicze % 2,5 0,6042
24,7738
Sprzet
Wibromtot m-g 0,205 11,87 2,4334
Koszty posrednie 66,9% (R+S) 9,7559
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Budowa obiektéw matej architektury w miejscu publicznym wraz z utwardzeniem terenu, budowa sieci enn (o$wietlenie) oraz budowa przytacza wodociagowego
- Mikrozieleniec przy ul. Pl. Koscielny, Cieszyn / Wyzsza Brama - O$wietlenie parkowe

Nr | Podstawa | Nr ST |Opis Jm | Norma | Cena |Kosztjedn.| Wartos¢
Zysk 11,4% R+M+S+Kp(R+S) 5,5988
Razem 54,7114
10 | KNNRS5 | SST Laczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodow wyréwnawczych z
0611/05 | E.2.00 bednarki o przekroju do 120 mm2 na $cianie lub konstrukcji zbrojenia
2 szt. 15,46 30,92
Robocizna
Robocizna (ATH 35) r-g 0,269 27,18 7,3114
Sprzet
Spawarka m-g 0,134 7,47 1,001
Koszty posrednie 66,9% (R+S) 5,5610
Zysk 11,4% R+M+S+Kp(R+S) 1,5816
Razem 15,4550
11 | KNNRS5 | SST |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 25 mm?2 na
0726/10 | E.2.00 |napigcie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
2 szt. 151,30 302,60
Robocizna
Robocizna (ATH 35) r-g 2,52) 27,18 68,4936
Materialy
Koncowki kablowe Cu 25mm2 szt 5 1,96 9,8
Opaski kablowe typu Oki szt 1 1,64 1,64
Uchwyty uniwersalne typu UKU szt 1 9,54 9,54
Materiaty pomocnicze % 2,5 0,5245
21,5045
Koszty posrednie 66,9% (R+S) 45,8222
Zysk 11,4% R+M+S+Kp(R+S) 15,4835
Razem 151,3038
12 KNNRS5 | SST |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytlowy
1302/04 | E.2.00
1 odc. 100,06 100,06
Robocizna
Robocizna (ATH 35) r-g 1,98 27,18 53,8164
Koszty posrednie 66,9% (R+S) 36,0032
Zysk 11,4% R+M+S+Kp(R+S) 10,2394
Razem 100,0590
13 KNR SST | Wykopy reczne o glgbok.do 1.5 m w gruncie kat. I1I wraz z zasypaniem dla
2-01 E.2.00 stupow o$wietleniowych
0707/02
0,4 m3 144,45 57,78
Robocizna R=0,955
Robocizna (ATH 35) r-g 2,858411 27,18 77,6916
Koszty posrednie 66,9% (R+S) 51,9757
Zysk 11,4% R+M+S+Kp(R+S) 14,7821
Razem 144,4494
14 'KNNRS5 | SST |Montaz i stawianie stupow oswietleniowych o masie do 480 kg - stup
1001/03 | E.2.00 os$wietleniowy stylizowany stalowy ocynkowany malowany proszkowo RAL
7016, h=4m
1 szt. 3.099,59) 3.099,59
Robocizna
Robocizna (ATH 35) r-g 6,34 27,18 172,3212
Materialy
Cement "35" kg 60 1,54 92,4
Fundament betonowy stupa B50 szt 1 260,00 260
Oprawa bezpiecznikowa z wktadka topikowa D-01 4A szt 1 4,33 4,33
Piasek do betonow m3 0,073 54,97 4,0128
Ptyty drogowe 50x50x10cm szt 1 16,56 16,56
Stup o$wietleniowy stylizowany stalowy ocynkowany malowany proszkowo RAL | szt 1/1.503,60 1.503,6
7016, h=4m
Ztgcze NTB-1 szt 1] 152,00 152
Zwir do betonow m3 0,147| 164,08 24,1198
Materiaty pomocnicze % 2,5 51,4256
2.108,4482
Sprzet
Koparka podsigbierna 0,15m3 m-g 0,08/ 116,36 9,3088
Przyczepa dluzycowa m-g 04 11,83 4,732
Srodek transportowy m-g 0,45 97,88 44,046
Zuraw samochodowy m-g 1,42 122,11 173,3962
231,483
Koszty posrednie 66,9% (R+S) 270,1450
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Budowa obiektéw matej architektury w miejscu publicznym wraz z utwardzeniem terenu, budowa sieci enn (o$wietlenie) oraz budowa przytacza wodociagowego
- Mikrozieleniec przy ul. Pl. Koscielny, Cieszyn / Wyzsza Brama - O$wietlenie parkowe

Nr | Podstawa | Nr ST |Opis Jm | Norma | Cena |Kosztjedn.| Wartos¢
Zysk 11,4% R+M+S+Kp(R+S) 317,1933
Razem 3.099,5907
15 | KNNRS5 | SST Montaz przewodow do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy i rury
1003/01 | E.2.00 |ostonowe przy wysokosci latarn do 4 m bez wysiggnika - przewéd YDY
3x1,5mm2
1 kpl.przew. 37,85 37,85
Robocizna
Robocizna (ATH 35) r-g 046 27,18 12,5028
Materialy
Przewod YDY 3x1,5mm2 m 3,12 4,10 12,792
Materiaty pomocnicze % 2,5 0,3198
13,1118
Koszty posrednie 66,9% (R+S) 8,3644
Zysk 11,4% R+M+S+Kp(R+S) 3,8736
Razem 37,8526
16 | KNNRS5 | SST |Montaz opraw o$wietlenia zewngtrznego na stupie - Oprawa parkowa LED
1004/01 | E.2.00 |stylizowana 33W
1 szt. 1.620,53| 1.620,53
Robocizna
Robocizna (ATH 35) r-g 0,67/ 27,18 18,2106
Materialy
Oprawa parkowa LED stylizowana 33W kpl 1/1.380,00 1.380
Materiaty pomocnicze % 2,5 34,5
1.414,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,06/ 97,88 5,8728
Koszty posrednie 66,9% (R+S) 16,1118
Zysk 11,4% R+M+S+Kp(R+S) 165,8353
Razem 1.620,5305
Razem 19.397,82
Podatek VAT 23% 4.461,5
Ogolem kosztorys 23 859,32
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Budowa obiektéw matej architektury w miejscu publicznym wraz z utwardzeniem terenu, budowa sieci enn (o$wietlenie) oraz budowa przytacza wodociagowego
- Mikrozieleniec przy ul. Pl. Koscielny, Cieszyn / Wyzsza Brama - O$wietlenie parkowe

Nr | Specyfikacja | Podstawa |Opis Jm Tlos¢ Cena Warto$¢
techniczna jednostkowa
Oswietlenie parku CPV 45232200-4 19.397,82
1 SSTE.2.00 | KNNR 5 |Kopanie rowow dla kabli w sposob rgczny w gruncie kat. I11 m3 16,32 113,20| 1.847,42
0701/02
2 | SSTE.2.00 KNNRS5 |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 111 m3 12,24 61,15 748,48
0702/02
3 SST E.2.00 | KNNR 5 |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - rura ostonowa DVR 70mm m 52 18,63 968,76
0705/01
4 | SSTE.2.00 | KNNR 5 |Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 125 mm pod obiektami - rura m 9 325,30 2.927,70
0723/02 |ostonowa RHDPEp 110/6,3
5 SSTE.2.00 | KNNR 5 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m 102 6,17 629,34
0706/01
6 SSTE.2.00 | KNNR 5 Uktfadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach - kabel YKY 5x25mm2 m 51 104,83 5.346,33
0713/03
7 SSTE.2.00 | KNNR 5 Uktfadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach ostonowych stupa - kabel YKY m 11 104,83 1.153,13
0713/03 |5x25mm2
8 | SSTE.2.00 | KNNR 5 |Montaz uzioméw poziomych w wykopie o glebokosci do 0.6 m; kat.gruntu I11 m 1 62,29 62,29
0605/02 |- bednarka Fe/Zn 25x4mm
9 SSTE.2.00 | KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uziomow pionowych pretowych pretem fi 20mm w m 8,5 54,71 465,04
0605/08 |gruncie kat.III (1x8.5m)
10 | SSTE.2.00 | KNNR 5 Laczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodow wyréwnawczych szt. 2 15,46 30,92
0611/05 |z bednarki o przekroju do 120 mm2 na $cianie lub konstrukcji zbrojenia
11 | SSTE.2.00 KNNR 5 |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zylowego o przekroju zyt do 25 mm2 na szt. 2 151,30 302,60
0726/10 |napiecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
12 | SSTE.2.00 | KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc. 1 100,06 100,06
1302/04
13 | SSTE.2.00 KNR  |Wykopy reczne o glgbok.do 1.5 m w gruncie kat. I1I wraz z zasypaniem dla m3 0,4 144,45 57,78
2-01 stupow oswietleniowych
0707/02
14 | SSTE.2.00 | KNNR S5 Montaz i stawianie supow o$wietleniowych o masie do 480 kg - shup szt. 1 3.099,59 3.099,59
1001/03 |o$wietleniowy stylizowany stalowy ocynkowany malowany proszkowo RAL
7016, h=4m
15 | SSTE.2.00 | KNNR 5 Montaz przewodow do opraw oswietleniowych - wciaganie w stupy i rury kpl.przew. 1 37,85 37,85
1003/01 |ostonowe przy wysokosci latarn do 4 m bez wysiggnika - przewéd YDY
3x1,5mm2
16 | SSTE.2.00 | KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewngtrznego na stupie - Oprawa parkowa LED szt. 1 1.620,53| 1.620,53
1004/01 |stylizowana 33W
Razem| 19.397,82
Podatek VAT 23% 4.461,5
Ogoétem kosztorys 23 859,32
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TABELA ELEMENTOW

Budowa obiektéw matej architektury w miejscu publicznym wraz z utwardzeniem terenu, budowa sieci enn (o$wietlenie) oraz budowa przytacza wodociagowego
- Mikrozieleniec przy ul. Pl. Koscielny, Cieszyn / Wyzsza Brama - O$wietlenie parkowe

Nr| Kod |Opis Warto$¢
CPV

Oswietlenie parku CPV 45232200-4

19.397,82

Razem | 19.397,82
Podatek VAT 23%, 4.461,50
Ogotem Kkosztorys 23.859,32
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Budowa obiektéw matej architektury w miejscu publicznym wraz z utwardzeniem terenu, budowa sieci enn (o$wietlenie) oraz budowa przytacza wodociagowego
- Mikrozieleniec przy ul. Pl. Koscielny, Cieszyn / Wyzsza Brama - O$wietlenie parkowe
Lp |Nazwa Jm | Ilos¢ Cena | Warto$¢
Robocizna (ATH 35) r-g | 93,443 27,18 2.539,78
2 Robocizna (ATH 37) r-g 17,37/ 27,18 472,12

Razem 110,813 3.011,90
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
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Budowa obiektéw matej architektury w miejscu publicznym wraz z utwardzeniem terenu, budowa sieci enn (o$wietlenie) oraz budowa przytacza wodociagowego
- Mikrozieleniec przy ul. Pl. Koscielny, Cieszyn / Wyzsza Brama - O$wietlenie parkowe

Lp |Nazwa Jm | Ilos¢ Cena | Warto$¢
1 Bednarka Fe/Zn 25x4mm m 1,04 9,05 9,41
2 Cement "35" kg 60 1,54 92,40
3 |Fundament betonowy stupa B50 szt 1 260,00 260,00
4 Kabel YKY 5x25mm2 - 0,6/1kV m 64,48 76,62| 4.940,45
5 | Koncdwki kablowe Cu 25mm2 szt 10 1,96 19,60
6 |Opaski kablowe typu Oki szt 6,96 1,64 11,41
7 |Oprawa bezpiecznikowa z wktadka topikowa D-01 4A szt 1 4,33 4,33
8 |Oprawa parkowa LED stylizowana 33W kpl 1/1.380,00 1.380,00
9 |Piasek m3 5,712 5497 313,99
10 |Piasek do betonow m3 0,073 54,97 4,01
11 Plyty drogowe 50x50x10cm szt 1 16,56 16,56
12 Prety stalowe ocynkowane fi 20mm m 8,84 2324 205,44
13 Przewiert sterowany m 9 140,00 1.260,00
14 |Przew6d YDY 3x1,5mm2 m 3,12 4,10 12,79
15 |Rura ostonowa DVK 75mm m 54,08 6,76 365,58
16 |Rura ostonowa RHDPEp 110/6,3 m 9,36 25,74 240,93
17  Stup oswietleniowy stylizowany stalowy ocynkowany malowany proszkowo RAL 7016, h=4m szt 11.503,60 1.503,60
18 ' Uchwyty uniwersalne typu UKU szt 2 9,54 19,08
19 |Ztacze NTB-1 szt 1 152,00 152,00
20 |Zwir do betonéw m3 0,147 164,08 24,12
Razem| 10.835,70
Materiaty pomocnicze 270,91
Ogotem| 11.106,61
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ZESTAWIENIE SPRZETU
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Budowa obiektéw matej architektury w miejscu publicznym wraz z utwardzeniem terenu, budowa sieci enn (o$wietlenie) oraz budowa przytacza wodociagowego

- Mikrozieleniec przy ul. Pl. Koscielny, Cieszyn / Wyzsza Brama - O$wietlenie parkowe

Lp |Nazwa Jm | Ilos¢ Cena | Warto$¢
1 |Ciagnik kotowy m-g 0,28 79,08 22,06
2 |Dzwignik hydrauliczny przenoszony z napedem spalinowym 250 t m-g 4,581 5,54 25,38
3 |Koparka podsigbierna 0,15m3 m-g 0,08 116,36 9,31
4 |Pompa wysokoci$nieniowa hydrauliczna elektryczna 250 atm m-g 4,581 13,51 61,89
5 |Przyczepa duzycowa m-g 0,4 11,83 4,73
6 |Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,28 9,04 2,52
7 |Samochod samowytadowczy m-g 0,816/ 135,84 110,85
8 |Spawarka m-g 0,268 7,47 2,00
9 Srodek transportowy m-g 1,888 97,88 184,74
10 |Wibromtot m-g 1,743} 11,87 20,68
11 | Zespot pradotworcezy, trojfazowy, przewozny m-g 4,581 15,41 70,59
12 Zuraw samochodowy m-g 2,064 122,11 251,91
Razem 21,562 766,66
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