Obiekt

Kod CPV
Lokalizacja

Inwestor

Biuro kosztorysowe

Poziom cen

Stawka robocizny
Koszty posrednie
Zysk

Warto$¢ kosztorysowa 18 753,06

Podatek VAT 23% 4 313,20
Cena kosztorysowa 23 066,26
Stownie: dwadziescia trzy tysigce szeS¢dziesiagt szes¢ i
26/100 PLN

KOSZTORYS INWESTORSKI

Budowa obiektow matej architektury w miejscu publicznym wraz z utwardzeniem terenu,
budows sieci enn (o$§wietlenie) oraz budowa przytacza wodociagowego — Mikrozieleniec przy
ul. P1. Koscielny/Wyzsza Brama

INSTALACIJE SANITARNE

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodne;j

Cieszyn

dz. nr ew. 133/3, 130 obrgb 0044 Cieszyn

Gmina Cieszyn

UL Rynek 1

43-400 Cieszyn

PROJ-COMPLEX MALGORZATA TERESA KACZMAREK
UL. INDYCZA 26
85-456 BYDGOSZCZ

Sekocenbud III kw 2023, dostawcy, producenci

27,50 PLN/r-g
67,4% (R+S)
11,2% R+S+Kp(R+S)

KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU - Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowe;j
winien zapoznac si¢ z dokumentacja projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robot i uwzglednienie
ewentualnych robot koniecznych do wykonania a nie uwzglednionych w przedmiarze robot i wynikajacych z projektu,
oraz oczekiwan Inwestora, ktory winien udzieli¢ takich informacji w zakresie szczegdtowych oczekiwan i zalecen,
niezaleznie od przyjetego przedmiaru robot.

Sporzadzil Marcin Jankowski

Bydgoszcz, wrzesien 2023 r.
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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budowa obiektéw matej architektury w miejscu publicznym wraz z utwardzeniem terenu, budowa sieci enn (o$wietlenie) oraz budowa przytacza wodociagowego
— Mikrozieleniec przy ul. Pl. Koscielny/Wyzsza Brama
INSTALACJE SANITARNE

CHARAKTERYSTYKA OGOLNA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania mikrozielenica przy ul. Wyzsza Brama i Plac Kosécielny w Cieszynie. Projekt przewiduje
rozplytowanie fragmentu istniejacego chodnika, budowg utwardzen terenu, montaz elementéw matej architektury, budowg o$wietlenia, wykonanie przylacza
wodociagowego, nasadzenie drzew, krzewow i bylin.

Teren opracowania nie jest objety obowiazujacym MPZP.
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PRZEDMIAR

Budowa obiektéw matej architektury w miejscu publicznym wraz z utwardzeniem terenu, budowa sieci enn (o$wietlenie) oraz budowa przytacza wodociagowego

— Mikrozieleniec przy ul. Pl. Koscielny/Wyzsza Brama

INSTALACJE SANITARNE

Nr | NrST Kod Opisrobot Jm Tlos¢
CPV
1. INSTALACJE ZEWNETRZNE CPV 45200000-9
1.1. Przylacze i zewnetrzna instalacja wodociaggowa CPV 45230000-8
1 SST Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
P.7.1 odlegtos¢ do 1,0km - koparki o pojemnosci tyzki 0,25m3, grunt kategorii I11
8,30%(1,52+1,47)/2*1,0%0,85 m3 10,547
razem | m3 10,547
2 SST Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km w gruncie kategorii I11
P.7.1
8,30%(1,52+1,47)/2*%1,0*%0,15 m3 1,861
razem | m3 1,861
3 SST Pelne umocnienie (z rozbidrka) palami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchym pionowych scian wykopow
P.7.1 liniowych o szerokos$ci do Im i gtgbokosei do 3m w gruncie kategorii I1I-IV
8,30%(1,52+1,47)/2%2 m2 24,817
razem| m2 24,817
4 SST Podloza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich o grubosci 20cm - podsypka, dostawa materiatu
P.7.1
(8,30)*0,2*1,0 m3 1,66
razem | m3 1,66
5 SST Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 30cm - obsypka, dostawa materiatu
P.7.1
(8,30)*(0,3+0,040)*1,0 m3 2,822
razem | m3 2,822
6 SST Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych szerokosci 0,8-1,5m i glebokosci do 3m w gruncie kategorii
P.7.1 M-IV
10,547+1,861-1,66-2,822 m3 7,926
razem | m3 7,926
7 SST Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-I11
P.7.1
10,547+1,861-1,66-2,822 m3 7,926
razem | m3 7,926
8 SST Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtoscei transportu ponad 1km
P.7.1 samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii I1I-IV
(odlegtos¢ 9km)
1,66+2,822 m3 4,482
razem | m3 4,482
9 SST Optata za utylizacj¢ ziemi
P.7.1
1,66+2,822 m3 4,482
razem | m3 4,482
10 | SST Rurociagi z rur polietylenowych PE SDR 11 PN 16 o érednicy zewngetrznej 40x3,7mm
P.7.1 m 83
11 SST Nawiertka o $rednicy zewngtrznej 90/50mm
P.7.1 szt 1
12 | SST Redukcja elektrooporowa z PE o $rednicy zewngtrznej 50/40mm
P.7.1 szt 1
13 SST Kolano elektrooporowe z PE o $rednicy zewngtrznej 40mm
P.7.1 szt 1
14 = SST Potaczenie za pomoca ksztaltek elektrooporowych rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o $rednicy
P.7.1 zewngtrznej SOmm ztacze 1
15 SST Potaczenie za pomoca ksztaltek elektrooporowych rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o $rednicy
P.7.1 zewngtrznej 40mm ztacze 3
16 | SST Zasuwy typu E kotnierzowe z obudowa o srednicy 32mm, montowane na rurociggach PVC i PE (Zasuwy typu E
P.7.1 montowane z nasuwkami) kpl 1
17 SST Poidetko
P.7.1 kpl 1
18 | SST Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy wodociagu utozonego w ziemi
P.7.1 m 8,3
19 | SST Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $rednicy nominalnej
P.7.1 do 160mm (1 proba - 200m) proba 1
20 | SST Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociagowej o srednicy nominalnej do 160mm (odcinek - 200m)
P.7.1
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PRZEDMIAR

Budowa obiektéw matej architektury w miejscu publicznym wraz z utwardzeniem terenu, budowa sieci enn (o$wietlenie) oraz budowa przytacza wodociagowego

— Mikrozieleniec przy ul. Pl. Koscielny/Wyzsza Brama

INSTALACIJE SANITARNE

Nr | NrST | Kod |Opisrobot Jm Tlos¢
CPV
8,3/200 odcinek| 0,042
razem |odcinek 0,042
21 SST Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej z rurociggéw o $rednicy nominalnej do 160mm (odcinek - 200m)
P.7.1 odcinek 0,042
22 | SST Potracenie do prob szczelnoscei rurociagdéw z rur PVC, PE, PEHD, HOBAS o $rednicy 160mm i dtugosci réznej od
P.7.1 200m lub 500m (odcinek=10m) m -191,7
Studnia wodomierzowa
23 | SST Studzienka wodomierzowa z PEHD o $rednicy 800mm
P.7.1 kpl 1
24 SST Przejscie PE/stal o srednicy zewngtrznej 40/32mm
P.7.1 szt 2
25 | SST Zawory odcinajace o $rednicy nominalnej 20mm
P.7.1 szt 3
26 SST Redukcja o $rednicy nominalnej 32/25mm
P.7.1 szt 2
27 | SST Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych o srednicy nominalnej 15mm w
P.7.1 rurociggach stalowych kpl 1
28 SST Wodomierze skrzydetkowe o $rednicy nominalnej 15mm
P.7.1 szt 1
29 | SST Konsola do mocowania wodomierza
P.7.1 kpl 1
30 | SST Zawory antyskazeniowe typ EA o $rednicy nominalnej 20mm
P.7.1 szt 1
31 SST Trojnik o $rednicy nominalnej 20mm
P.7.1 szt 1
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Budowa obiektéw matej architektury w miejscu publicznym wraz z utwardzeniem terenu, budowa sieci enn (o$wietlenie) oraz budowa przytacza wodociagowego
— Mikrozieleniec przy ul. Pl. Koscielny/Wyzsza Brama
INSTALACJE SANITARNE

Nr | Podstawa Nr ST Opis Jm | Norma | Cena |Kosztjedn.| Wartos¢
1. INSTALACJE ZEWNETRZNE CPYV 45200000-9 18.753,06
1.1. Przylacze i zewnetrzna instalacja wodociagowa CPV 45230000-8 18.753,06
1 KNR SST |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi z transportem urobku
2-01 P.7.1 |samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km - koparki o pojemnosci
0205/04 tyzki 0,25m3, grunt kategorii I11
8,30%(1,52+1,47)/2*1,0%0,85 = 10,547
10,547 m3 94,16 993,11
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,23 27,50 6,325
Sprzet
Kop.j-nacz.na p.gas.0.25m3 (1) m-g | 0,0984) 134,61 13,2456
Samochod samowytad.do 5t (1) m-g | 0,2283] 135,84/ 31,0123
44,2579
Koszty posrednie 67,4% (R+S) 34,0929
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 9,4837
Razem 94,1595
2 KNR SST |Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
2-01 P.7.1 |odlegto$¢ do 1km w gruncie kategorii I1I
0301/02
8,30%(1,52+1,47)/2*%1,0%0,15 = 1,861
1,861 m3 217,48 404,73
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 2,569 27,50 70,6475
Sprzet
Samochod samowytad.do 5t (1) m-g 0,34 135,84 46,1856
Koszty posrednie 67,4% (R+S) 78,7455
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 21,9048
Razem 217,4834
3 KNR SST  Pelne umocnienie (z rozbidrka) palami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie
2-01 P.7.1 |suchym pionowych $cian wykopdw liniowych o szerokosci do 1m i gigbokoscei do
0322/02 3m w gruncie kategorii III-IV
8,30%(1,52+1,47)/2*2 = 24,817
24,817 m2 41,53 1.030,65
Robocizna
Ciesle gr.I1 r-g 0,373 27,50, 10,2575
Robotnicy gr.I r-g | 02764 27,50 7,601
17,8585
Materialy
Bale iglaste obrzynane nasycone k1.III gr.50-63mm m3 | 0,00105|1.686,59 1,7709
Drewno na stemple okragte, iglaste, nasycone m3 | 0,0009| 938,73 0,8449
Gwozdzie budowlane okragle gote kg | 0,0096 11,43 0,1097
Klamry ciesielskie z pretow stal. typu U kg 0,119/ 25,28 3,0083
Pale szalunkowe stalowe t | 0,00027/9.440,00 2,5488
8,2826
Koszty posrednie 67,4% (R+S) 12,0366
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 3,3483
Razem 41,5260
4 | KNR-W | SST |Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 20cm - podsypka,
2-18 P.7.1 |dostawa materialu
0511/03
(8,30)*0,2*1,0 = 1,66
1,66 m3 294,47 488,82
Robocizna
Robotnicy r-g 1,86/ 27,50 51,15
Materialy
Pospotka m3 1,22 99,78 121,7316
Materiaty pomocnicze % 2,5 3,0433
124,7749
Sprzet
Zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h m-g 0,68 58,84 40,0112
Koszty posrednie 67,4% (R+S) 61,4426
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 17,0916
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Budowa obiektéw matej architektury w miejscu publicznym wraz z utwardzeniem terenu, budowa sieci enn (o$wietlenie) oraz budowa przytacza wodociagowego

— Mikrozieleniec przy ul. Pl. Koscielny/Wyzsza Brama

INSTALACJE SANITARNE

Nr | Podstawa Nr ST Opis Jm | Norma | Cena |Kosztjedn.| Wartos¢
Razem 294,4703
5 | KNR-W | SST |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 30cm - obsypka,
2-18 P.7.1 |dostawa materiatu
0511/04

(8,30)*(0,3+0,040)*1,0 = 2,822

2,822 m3 291,33 822,13
Robocizna
Robotnicy r-g 1,820 27,50 50,05
Materialy
Pospotka m3 1,22/ 99,78 121,7316
Materiaty pomocnicze % 2,5 3,0433
124,7749
Sprzet
Zaggszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h m-g 0,67 58,84 39,4228
Koszty posrednie 67,4% (R+S) 60,3047
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 16,7751
Razem 291,3275

6 KNR SST |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych szerokosci 0,8-1,5m i
2-01 P.7.1 |glebokosci do 3m w gruncie kategorii III-IV
0320/05

10,547+1,861-1,66-2,822 = 7,926

7,926 m3 69,42 550,22
Robocizna

Robotnicy gr.I r-g | 1,3561 27,50 37,2928

Koszty posrednie 67,4% (R+S) 25,1353

Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 6,9919

Razem 69,4200

7 KNR SST |Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111
2-01 P.7.1
0236/01

10,547+1,861-1,66-2,822 = 7,926

7,926 m3 9,23 73,16
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g | 0,1337 27,50 3,6768
Sprzet
Ubijak spalinowy 200kg m-g | 0,0704] 18,21 1,282
Koszty posrednie 67,4% (R+S) 3,3423
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 0,9298
Razem 9,2309
8 KNR SST | Naktady uzupetiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km
2-01 P.7.1 |odlegtosci transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
0214/04 ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV (odlegtos¢ 9km)
(doptata
18x)

1,66+2,822 = 4,482

4,482 m3 69,18 310,06
Sprzet
Samochod samowytad.do 5t (1) m-g | 02736/ 135,84 37,1658
Koszty posrednie 67,4% (R+S) 25,0497
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 6,9681
Razem| 69,1836

9 | Analiza SST |Optata za utylizacj¢ ziemi
wlasna | P.7.1

1,66+2,822 = 4,482
4,482 m3 21,90 98,16

10 | KNR-W | SST |Rurociagi z rur polietylenowych PE SDR 11 PN 16 o $rednicy zewngtrznej
2-18 P.7.1 |40x3,7mm

0109/01
8,3 m 27,72 230,08
Robocizna
Robotnicy r-g 0,224/ 27,50 6,16

Materialy
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Budowa obiektéw matej architektury w miejscu publicznym wraz z utwardzeniem terenu, budowa sieci enn (o$wietlenie) oraz budowa przytacza wodociagowego
— Mikrozieleniec przy ul. Pl. Koscielny/Wyzsza Brama
INSTALACJE SANITARNE

Nr | Podstawa Nr ST Opis Jm | Norma | Cena |Kosztjedn.| Wartos¢
Rurociagi z rur polietylenowych PE SDR 11 PN 16 o s$rednicy zewnetrznej m 1,02) 12,35 12,597
40x3,7mm
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,189

12,786
Sprzet
Prosciarka do rur PE m-g | 0,0425 7,26 0,3086
Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g | 0,0142] 109,29 1,5519
1,8605
Koszty posrednie 67,4% (R+S) 5,4058
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 1,5037
Razem 27,7160
11 | KNR-W | SST |Nawiertka o $rednicy zewnetrznej 90/50mm
2-18 P.7.1
0112/01
1 szt 280,28 280,28
Robocizna
Robotnicy r-g 0,569 27,50 15,6475
Materialy
Nawiertka o $rednicy zewngtrznej 90/50mm szt 11 213,77 213,77
Materiaty pomocnicze % 1,5 3,2066
216,9766
Sprzet
Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,168/ 109,29 18,3607
Koszty posrednie 67,4% (R+S) 22,9215
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 6,3761
Razem 280,2824
12 | KNR-W | SST |Redukcja elektrooporowa z PE o $rednicy zewngtrznej 50/40mm
2-18 P.7.1
0112/01
1 szt 106,04 106,04
Robocizna
Robotnicy r-g 0,569 27,50 15,6475
Materialy
Redukcja elektrooporowa z PE o $rednicy zewngtrznej 50/40mm szt 1 42,10 42,1
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,6315
42,7315
Sprzet
Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,168/ 109,29 18,3607
Koszty posrednie 67,4% (R+S) 22,9215
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 6,3761
Razem 106,0373
13 | KNR-W | SST |Kolano elektrooporowe z PE o $rednicy zewngtrznej 40mm
2-18 P.7.1
0112/01
1 szt 113,96 113,96
Robocizna
Robotnicy r-g 0,569 27,50 15,6475
Materialy
Kolano elektrooporowe z PE o $rednicy zewngtrznej 40mm szt 1 49,91 49,91
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,7487
50,6587
Sprzet
Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,168/ 109,29 18,3607
Koszty posrednie 67,4% (R+S) 22,9215
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 6,3761
Razem 113,9645
14 | KNR-W | SST |Polaczenie za pomoca ksztattek elektrooporowych rur polietylenowych,
2-18 P.7.1 |cisnieniowych PE, PEHD o $rednicy zewngtrznej S0mm
0111/01
1 ztacze 63,39 63,39
Robocizna
Robotnicy r-g 0,48 27,50 13,2
Materialy
Mufa elektrooporowa o srednicy S0mm szt 1 25,86 25,86
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,3879

26,2479
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Budowa obiektéw matej architektury w miejscu publicznym wraz z utwardzeniem terenu, budowa sieci enn (o$wietlenie) oraz budowa przytacza wodociagowego
— Mikrozieleniec przy ul. Pl. Koscielny/Wyzsza Brama
INSTALACJE SANITARNE

Nr | Podstawa Nr ST Opis Jm | Norma | Cena |Kosztjedn.| Wartos¢
Sprzet
Zgrzewarka elektrooporowa do rur PE m-g 0,24 28,13 6,7512
Koszty posrednie 67,4% (R+S) 13,4471
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 3,7406
Razem 63,3868
15 | KNR-W | SST |Potaczenie za pomocg ksztaltek elektrooporowych rur polietylenowych,
2-18 P.7.1 |cisnieniowych PE, PEHD o $rednicy zewnetrznej 40mm
0111/01
3 zlacze 54,55 163,65
Robocizna
Robotnicy r-g 0,48 27,50 13,2
Materialy
Mufa elektrooporowa o $rednicy 40mm szt 1 17,15 17,15
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,2573
17,4073
Sprzet
Zgrzewarka elektrooporowa do rur PE m-g 0,24 28,13 6,7512
Koszty posrednie 67,4% (R+S) 13,4471
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 3,7406
Razem 54,5462
16 | KNR-W | SST Zasuwy typu E kotierzowe z obudows o $rednicy 32mm, montowane na
2-18 P.7.1 |rurociggach PVC i PE (Zasuwy typu E montowane z nasuwkami)
0212/01
1 kpl 1.158,49| 1.158,49
Robocizna
Robotnicy r-g 2,32 27,50 63,8
Materialy
Kroécee zeliwne jednokohierzowe FW 32mm do rur z tworzyw sztucznych szt 2| 44,10 88,2
Nasuwki na rury PVC cisnieniowe typu NW-W 32mm szt 1 219,00 219
Obudowy do zasuw zeliwne szt 1 122,96 122,96
Skrzynki zeliwne szt 1 166,16 166,16
Sruby $redniodoktadne M16 kpl kg 1,57 12,04 18,9028
Uszczelki gumowe do rur cisnieniowych kielichowych z PCW (PE) 32mm szt 3 2,22 6,66
Uszczelki gumowe plaskie do polaczen kotnierzowych 32mm szt 2 2,29 4,58
Zasuwy E kotnierzowe 32mm szt 1] 362,00 362
Materiaty pomocnicze % 1,5 14,8269
1.003,2897
Sprzet
Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,2 97,88 19,576
Koszty posrednie 67,4% (R+S) 56,1954
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 15,6320
Razem 1.158,4931
17 | KNR-W | SST |Poidetko
2-18 P.7.1
0219/05
1 kpl 5.720,25| 5.720,25
Robocizna
Robotnicy r-g 6,49 27,50 178,475
Materialy
Poidetko szt 1/5.126,00 5.126
Materiaty pomocnicze % 1,5 76,89
5.202,89
Sprzet
Samochod skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,91 109,29/ 99,4539
Koszty posrednie 67,4% (R+S) 187,3241
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 52,1083
Razem 5.720,2513
18 | KNR-W | SST |Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy wodociaggu utozonego w ziemi
2-19 P.7.1
0102/01
8,3m 0,78 6,47
Robocizna
Robotnicy r-g | 0,0075 27,50 0,2063
Materialy
Tasma z polietylenu m 1,07 0,18 0,1926
Materiaty pomocnicze % 2 0,0039
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Budowa obiektéw matej architektury w miejscu publicznym wraz z utwardzeniem terenu, budowa sieci enn (o$wietlenie) oraz budowa przytacza wodociagowego

— Mikrozieleniec przy ul. Pl. Koscielny/Wyzsza Brama

INSTALACJE SANITARNE

Nr | Podstawa Nr ST Opis Jm | Norma | Cena |Kosztjedn.| Wartos¢
0,1965
Sprzet
Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g  0,0011 97,88 0,1077
Koszty posrednie 67,4% (R+S) 0,2116
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 0,0589
Razem 0,7810

19 | KNR-W | SST |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
2-18 P.7.1 |PE, PEHD o $rednicy nominalnej do 160mm (1 proba - 200m)

0704/02
1 proba 1.698,63| 1.698,63
Robocizna
Robotnicy r-g 10,4| 27,50 286
Materialy
Bale iglaste obrzynane nasycone kI.III gr.50-63mm m3 0,02/ 1.686,59 33,7318
Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,02/ 472,51 9,4502
Klamry ciesielskie z pretow stal. typu U kg 6,2 25,28 156,736
Krawedziaki iglaste nasycone kL.II 16x16cm m3 0,03/ 1.798,68 53,9604
Kroécee przejsciowe, zeliwne, jednokotnierzowe szt 0,1 56,33 5,633
Rury stalowe ocynkowane gwintowane S0mm m 1,5 73,60 110,4
Sruby $redniodoktadne M16 kpl kg 5,39 12,04| 64,8956
Tuleje z PVC dla luznych kotnierzy stalowych szt 0,2 20,88 4,176
Uszczelki gumowe ptaskie do polaczen kotnierzowych 50mm szt 1 2,42 2,42
Woda m3 6 6,26 37,56
Zawory przelotowe z zeliwa ciagliwego z zaworem spustowym 50mm szt 0,1 139,76 13,976
Zawory zwrotne grzybkowe, zeliwne, kolierzowe 50mm szt 0,05/ 353,19 17,6595
Materiaty pomocnicze % 2,5 12,765
523,3635
Sprzet
Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 3,16/ 109,29 3453564
Koszty posrednie 67,4% (R+S) 425,5342
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 118,3718
Razem 1.698,6259

20 | KNR-W | SST |Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociggowej o srednicy nominalnej do 160mm
2-18 P.7.1 |(odcinek - 200m)
0707/01

8,3/200 = 0,042

0,042 odcinek 690,57 29,00
Robocizna
Robotnicy r-g 4,09 27,50 112,475
Materialy
Podchloryn sodowy kg 0,5 4,75 2,375
Rury stalowe ocynkowane gwintowane S0mm m 1,5/ 73,60 110,4
Woda m3 7,06 6,26/ 44,1956
Zawory przelotowe z zeliwa ciagliwego z zaworem spustowym 50mm szt 0,1 139,76 13,976
Zawory zwrotne grzybkowe, zeliwne, kolierzowe S50mm szt 0,05 353,19 17,6595
Materiaty pomocnicze % 2,5 4,7152
193,3213
Sprzet
Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 1,58/ 97,88 154,6504
Koszty posrednie 67,4% (R+S) 180,0426
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 50,0828
Razem 690,5721

21 | KNR-W | SST |Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej z rurociagéw o $rednicy nominalnej do
2-18 P.7.1 |160mm (odcinek - 200m)

0708/01
0,042 odcinek 36,12 1,52
Robocizna
Robotnicy r-g 0,49 27,50 13,475
Materialy
Woda m3 1,72 6,26/ 10,7672
Materiaty pomocnicze % 2,5 0,2692
11,0364
Koszty posrednie 67,4% (R+S) 9,0822
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 2,5264
Razem 36,1200

22 | KNR-W | SST |Potracenie do prob szczelnosci rurociagéow z rur PVC, PE, PEHD, HOBAS o
2-18 P.7.1 |$rednicy 160mm i dtugosci réznej od 200m lub 500m (odcinek=10m)
9909/03
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Nr | Podstawa Nr ST Opis Jm | Norma | Cena |Kosztjedn.| Wartos¢
-191,7m 0,61 -116,94
Robocizna
Robotnicy r-g 0,009, 27,50 0,2475
Materialy
Woda m3 0,024 6,26 0,1502
Koszty posrednie 67,4% (R+S) 0,1668
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 0,0464
Razem 0,6109
Studnia wodomierzowa
23 | KNR-W | SST Studzienka wodomierzowa z PEHD o $rednicy 800mm
2-18 P.7.1
0517/01
1 kpl 3.632,77) 3.632,77
Robocizna
Robotnicy r-g 3,21 27,50 88,275
Materialy
Pospotka m3 0,2 99,78 19,956
Studzienka wodomierzowa z PEHD o $rednicy 800mm szt 1/3.350,00 3.350
Materiaty pomocnicze % 2,5 84,2489
3.454,2049
Sprzet
Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,07 109,29 7,6503
Koszty posrednie 67,4% (R+S) 64,6537
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 17,9848
Razem 3.632,7687
24 | KNR-W | SST |Przejscie PE/stal o $rednicy zewngtrznej 40/32mm
2-18 P.7.1
0112/01
2 szt 114,34 228,68
Robocizna
Robotnicy r-g 0,569 27,50 15,6475
Materialy
Przejscie PE/stal o srednicy zewngtrznej 40/32mm szt 1 50,28 50,28
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,7542
51,0342
Sprzet
Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,168/ 109,29 18,3607
Koszty posrednie 67,4% (R+S) 22,9215
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 6,3761
Razem 114,3400
25 | KNR-W | SST Zawory odcinajace o $rednicy nominalnej 20mm
2-15 P.7.1
0132/02
3 szt 47,16 141,48
Robocizna
Robotnicy r-g 0,337 27,50 9,2675
Materialy
Zawory odcinajace o $rednicy nominalnej 20mm szt 1 2885 28,85
Materiaty pomocnicze % 0,5 0,1443
28,9943
Sprzet
Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,005 97,88 0,4894
Koszty posrednie 67,4% (R+S) 6,5762
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 1,8293
Razem 47,1567
26 | KNR-W | SST |Redukcja o $rednicy nominalnej 32/25mm
2-15 P.7.1
0130/04 -
analogia
2 szt 44,06 88,12
Robocizna
Robotnicy r-g 0,315 27,50 8,6625
Materialy
Redukcja o $rednicy nominalnej 32/25mm szt 1 26,16 26,16
Materiaty pomocnicze % 0,5 0,1308
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Budowa obiektéw matej architektury w miejscu publicznym wraz z utwardzeniem terenu, budowa sieci enn (o$wietlenie) oraz budowa przytacza wodociagowego

— Mikrozieleniec przy ul. Pl. Koscielny/Wyzsza Brama

INSTALACJE SANITARNE

Nr | Podstawa Nr ST Opis Jm | Norma | Cena |Kosztjedn.| Wartos¢
26,2908
Sprzet
Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,009, 97,88 0,8809
Koszty posrednie 67,4% (R+S) 6,4322
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 1,7893
Razem 44,0557
27 | KNR-W | SST |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o
2-15 P.7.1 |érednicy nominalnej 1 Smm w rurociggach stalowych
0122/01
1 kpl 96,87 96,87
Robocizna
Robotnicy r-g 1,39 27,50 38,225
Materialy
Laczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane 15mm szt 2 3,82 7,64
Rury stalowe ze szwem gwintowane ocynkowane 15mm m 0,42 21,48 9,0216
Uchwyty do rur stalowych 15mm szt 2 3,44 6,88
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,3531
23,8947
Sprzet
Samochédd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,01 97,88 0,9788
Koszty posrednie 67,4% (R+S) 26,4234
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 7,3502
Razem 96,8721
28 | KNR-W | SST |Wodomierze skrzydetkowe o $rednicy nominalnej 15mm
2-15 P.7.1
0140/01
1 szt 112,99 112,99
Robocizna
Robotnicy r-g 0,84 27,50 23,1
Materialy
Wodomierze skrzydetkowe o §rednicy nominalnej 15mm szt 1 67,16 67,16
Materiaty pomocnicze % 1,5 1,0074
68,1674
Sprzet
Samochédd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,01 97,88 0,9788
Koszty posrednie 67,4% (R+S) 16,2291
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 4,5145
Razem| 112,9898
29 | KNR-W | SST |Konsola do mocowania wodomierza
2-15 P.7.1
0122/01 -
analogia
1 kpl 161,14 161,14
Robocizna
Robotnicy r-g 1,39 27,50 38,225
Materialy
Konsola do mocowania wodomierza kpl 1 86,86 86,86
Materiaty pomocnicze % 1,5 1,3029
88,1629
Sprzet
Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,01 97,88 0,9788
Koszty posrednie 67,4% (R+S) 26,4234
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 7,3502
Razem 161,1403
30 | KNR-W | SST Zawory antyskazeniowe typ EA o $rednicy nominalnej 20mm
2-15 P.7.1
0132/02
1 szt 41,18 41,18
Robocizna
Robotnicy r-g 0,337 27,50 9,2675
Materialy
Zawory antyskazeniowe typ EA o $rednicy nominalnej 20mm szt 1 22,90 22,9
Materiaty pomocnicze % 0,5 0,1145
23,0145
Sprzet
Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,005 97,88 0,4894
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Nr | Podstawa Nr ST Opis Jm | Norma | Cena |Kosztjedn.| Wartos¢
Koszty posrednie 67,4% (R+S) 6,5762
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 1,8293
Razem| 41,1769
31  KNR-W | SST Trojnik o $rednicy nominalnej 20mm
2-15 P.7.1
0132/02 -
analogia
1 szt 23,97 23,97
Robocizna
Robotnicy r-g 0,337 27,50 9,2675
Materialy
Tréjnik o $rednicy nominalnej 20mm szt 1 5,78 5,78
Materiaty pomocnicze % 0,5 0,0289
5,8089
Sprzet
Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,005, 97,88 0,4894
Koszty posrednie 67,4% (R+S) 6,5762
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 1,8293
Razem 23,9713
Razem 18.753,06
Podatek VAT 23% 4.313,2
Ogélem kosztorys 23 066,26
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KOSZTORYS UPROSZCZONY

Budowa obiektéw matej architektury w miejscu publicznym wraz z utwardzeniem terenu, budowa sieci enn (o$wietlenie) oraz budowa przytacza wodociagowego

— Mikrozieleniec przy ul. Pl. Koscielny/Wyzsza Brama

INSTALACJE SANITARNE

Nr | Specyfikacja | Podstawa Opis Jm Tlos¢ Cena Wartosé
techniczna jednostkowa
1. INSTALACJE ZEWNETRZNE CPYV 45200000-9 18.753,06
1.1. Przylacze i zewnetrzna instalacja wodociagowa CPV 45230000-8 18.753,06
1 SSTP.7.1 KNR  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku m3 10,547 94,16 993,11

2-01 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km - koparki o pojemnosci
0205/04 tyzki 0,25m3, grunt kategorii 111

2 SSTP.7.1 KNR  |Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na m3 1,861 217,48 404,73
2-01  |odlegtos¢ do 1km w gruncie kategorii 111
0301/02
3 SSTP.7.1 KNR  |Pelne umocnienie (z rozbidrka) palami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie m2 24,817 41,53| 1.030,65

2-01  |suchym pionowych $cian wykopow liniowych o szerokosci do Im i glebokosci do
0322/02 |3m w gruncie kategorii I1I-IV

4 SSTP.7.1 | KNR-W |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 20cm - podsypka, m3 1,66 294,47 488,82
2-18  |dostawa materiatu
0511/03

5 SSTP.7.1 | KNR-W |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 30cm - obsypka, m3 2,822 291,33 822,13
2-18  |dostawa materiatu
0511/04

6 SSTP.7.1 KNR  |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych szerokosci 0,8-1,5m i m3 7,926 69,42 550,22
2-01 glebokosci do 3m w gruncie kategorii III-IV
0320/05

7 SST P.7.1 KNR  |Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-I11 m3 7,926 9,23 73,16
2-01
0236/01

8 SSTP.7.1 KNR  |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km m3 4,482 69,18 310,06
2-01 odleglosci transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
0214/04 |ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV (odlegtos¢ 9km)

(doptata
18x)
9 SSTP.7.1 Analiza |Optata za utylizacj¢ ziemi m3 4,482 21,90 98,16
wlasna
10 SSTP.7.1 | KNR-W |Rurociagi z rur polietylenowych PE SDR 11 PN 16 o $rednicy zewngtrznej m 8,3 27,72 230,08
2-18 40x3,7mm
0109/01
11 SSTP.7.1 | KNR-W |Nawiertka o $rednicy zewngtrznej 90/50mm szt 1 280,28 280,28
2-18
0112/01
12 SSTP.7.1 | KNR-W |Redukcja elektrooporowa z PE o s$rednicy zewngtrznej 50/40mm szt 1 106,04 106,04
2-18
0112/01
13 SSTP.7.1 | KNR-W |Kolano elektrooporowe z PE o $rednicy zewnetrznej 40mm szt 1 113,96 113,96
2-18
0112/01
14 | SSTP.7.1 | KNR-W Potaczenie za pomoca ksztaltek elektrooporowych rur polietylenowych, zlacze 1 63,39 63,39
2-18 cisnieniowych PE, PEHD o $rednicy zewngtrznej 50mm
0111/01
15 SSTP.7.1 | KNR-W |Pofaczenie za pomoca ksztattek elektrooporowych rur polietylenowych, zlacze 3 54,55 163,65
2-18 cisnieniowych PE, PEHD o érednicy zewngtrznej 40mm
0111/01
16 | SSTP.7.1 | KNR-W Zasuwy typu E kotnierzowe z obudowa o $rednicy 32mm, montowane na kpl 1 1.158,49 1.158,49
2-18  |rurociagach PVC i PE (Zasuwy typu E montowane z nasuwkami)
0212/01
17 | SSTP.7.1 | KNR-W |Poidetko kpl 1 5.720,25| 5.720,25
2-18
0219/05
18 | SSTP.7.1 | KNR-W Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy wodociagu utozonego w ziemi m 83 0,78 6,47
2-19
0102/01
19 SSTP.7.1 | KNR-W |Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, proba 1 1.698,63| 1.698,63
2-18  |PE, PEHD o $rednicy nominalnej do 160mm (1 préba - 200m)
0704/02
20 | SSTP.7.1 | KNR-W |Dezynfekcja rurociagdéw sieci wodociagowej o srednicy nominalnej do 160mm odcinek| 0,042 690,57 29,00
2-18  |(odcinek - 200m)
0707/01
21 SSTP.7.1 | KNR-W |Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej z rurociagéw o srednicy nominalnej do |odcinek| 0,042 36,12 1,52
2-18 160mm (odcinek - 200m)
0708/01
22 SSTP.7.1 | KNR-W |Potracenie do prob szczelnosci rurociaggéow z rur PVC, PE, PEHD, HOBAS o m -191,7 0,61 -116,94
2-18  |$rednicy 160mm i dtugosci réznej od 200m lub 500m (odcinek=10m)
9909/03

Studnia wodomierzowa
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KOSZTORYS UPROSZCZONY

Budowa obiektéw matej architektury w miejscu publicznym wraz z utwardzeniem terenu, budowa sieci enn (o$wietlenie) oraz budowa przytacza wodociagowego

— Mikrozieleniec przy ul. Pl. Koscielny/Wyzsza Brama

INSTALACJE SANITARNE

Nr | Specyfikacja | Podstawa |Opis Jm Tlos¢ Cena Wartos¢
techniczna jednostkowa

23 SSTP.7.1 | KNR-W |Studzienka wodomierzowa z PEHD o $rednicy 800mm kpl 1 3.632,77| 3.632,77
2-18
0517/01

24 SSTP.7.1 | KNR-W |Przejécie PE/stal o $rednicy zewngtrznej 40/32mm szt 2 114,34 228,68
2-18
0112/01
25 SSTP.7.1 | KNR-W |Zawory odcinajace o $rednicy nominalnej 20mm szt 3 47,16 141,48
2-15
0132/02
26 | SSTP.7.1 | KNR-W |Redukcja o $rednicy nominalnej 32/25mm szt 2 44,06 88,12
2-15
0130/04 -
analogia
27 SSTP.7.1 | KNR-W |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o kpl 1 96,87 96,87

2-15  |érednicy nominalnej 15mm w rurociagach stalowych
0122/01

28 SSTP.7.1 | KNR-W |Wodomierze skrzydetkowe o $rednicy nominalnej 15mm szt 1 112,99 112,99
2-15
0140/01

29 SSTP.7.1 | KNR-W Konsola do mocowania wodomierza kpl 1 161,14 161,14
2-15
0122/01 -
analogia

30 | SSTP.7.1 | KNR-W |Zawory antyskazeniowe typ EA o $rednicy nominalnej 20mm szt 1 41,18 41,18
2-15
0132/02

31 SSTP.7.1 | KNR-W |Tr¢jnik o srednicy nominalnej 20mm szt 1 23,97 23,97
2-15
0132/02 -
analogia

Razem 18.753,06

Podatek VAT 23% 43132

Ogotem kosztorys 23 066,26
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TABELA ELEMENTOW

Budowa obiektéw matej architektury w miejscu publicznym wraz z utwardzeniem terenu, budowa sieci enn (o$wietlenie) oraz budowa przytacza wodociagowego

— Mikrozieleniec przy ul. Pl. Koscielny/Wyzsza Brama

INSTALACJE SANITARNE

Nr | Kod |Opis Wartos¢
CPV
L. INSTALACJE ZEWNETRZNE CPV 45200000-9 18.753,06
1.1. * Przylacze i zewngtrzna instalacja wodociaggowa CPV 45230000-8 18.753,06

Razem 18.753,06
Podatek VAT 23%, 4.313,20
Ogélem kosztorys 23.066,26
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Budowa obiektéw matej architektury w miejscu publicznym wraz z utwardzeniem terenu, budowa sieci enn (o$wietlenie) oraz budowa przytacza wodociagowego

— Mikrozieleniec przy ul. Pl. Koscielny/Wyzsza Brama

INSTALACIJE SANITARNE

Lp |Nazwa Jm | Tlos¢ Cena | Wartos¢
Ciesle gr.IT r-g 9,257 27,50 254,56
Robotnicy r-g | 41,733 27,50/ 1.147,67

3 |Robotnicy gr.I r-g | 25,874 27,50 711,53

Razem 76,864 2.113,76
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Budowa obiektéw matej architektury w miejscu publicznym wraz z utwardzeniem terenu, budowa sieci enn (o$wietlenie) oraz budowa przytacza wodociagowego

— Mikrozieleniec przy ul. Pl. Koscielny/Wyzsza Brama

INSTALACIJE SANITARNE

Lp |Nazwa Jm | Tlos¢ Cena | Wartos¢
1 |Bale iglaste obrzynane nasycone kLIII gr.50-63mm m3 0,046 1.686,59 77,68
2 |Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,02) 472,51 9,45
3 |Drewno na stemple okragte, iglaste, nasycone m3 0,022| 938,73 20,97
4 |Gwozdzie budowlane okraglte gote kg 0,238 11,43 2,72
5 |Klamry ciesielskie z pretow stal. typu U kg 9,153 25,28 231,40
6 |Kolano elektrooporowe z PE o $rednicy zewngtrznej 40mm szt 1 49,91 49,91
7 ' Konsola do mocowania wodomierza kpl 1 86,86 86,86
8 |Krawedziaki iglaste nasycone k1.II 16x16cm m3 0,03/1.798,68 53,96
9 | Krdcee przejsciowe, zeliwne, jednokotierzowe szt 0,1 56,33 5,63
10 |Kroéce zeliwne jednokotierzowe FW 32mm do rur z tworzyw sztucznych szt 2 44,10 88,20
11 |Laczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane 15mm szt 2 3,82 7,64
12 |Mufa elektrooporowa o srednicy 40mm szt 3 17,15 51,45
13 |Mufa elektrooporowa o $rednicy 50mm szt 1| 25,86 25,86
14 |Nasuwki na rury PVC cisnieniowe typu NW-W 32mm szt 1| 219,00 219,00
15 |Nawiertka o srednicy zewngtrznej 90/50mm szt 1 213,77 213,77
16 |Obudowy do zasuw zeliwne szt 1 122,96 122,96
17 |Pale szalunkowe stalowe t 0,007 9.440,00 63,25
18 Podchloryn sodowy kg 0,021 4,75 0,10
19 |Poidetko szt 1/5.126,00| 5.126,00
20 |Pospotka m3 5,668/ 99,78 565,56
21 |Przejscie PE/stal o $rednicy zewnetrznej 40/32mm szt 2 50,28 100,56
22 |Redukcja elektrooporowa z PE o $rednicy zewnetrznej 50/40mm szt 1 42,10 42,10
23 | Redukcja o $rednicy nominalnej 32/25mm szt 2 26,16 52,32
24 |Rurociagi z rur polietylenowych PE SDR 11 PN 16 o srednicy zewngtrznej 40x3,7mm m 8,466/ 12,35 104,56
25 |Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 1,563 73,60 115,04
26 | Rury stalowe ze szwem gwintowane ocynkowane 15mm m 0,42 21,48 9,02
27 |Skrzynki zeliwne szt 1/ 166,16 166,16
28 | Studzienka wodomierzowa z PEHD o $rednicy 800mm szt 1/3.350,00 3.350,00
29 |Sruby éredniodoktadne M16 kpl kg 6,96/ 12,04 83,80
30 Tasma z polietylenu m 8,881 0,18 1,60
31 Trojnik o Srednicy nominalnej 20mm szt 1 5,78 5,78
32 |Tuleje z PVC dla luznych kotnierzy stalowych szt 0,2 20,88 4,18
33 | Uchwyty do rur stalowych 15mm szt 2 3,44 6,88
34 | Uszczelki gumowe do rur ci$nieniowych kielichowych z PCW (PE) 32mm szt 3 2,22 6,66
35 | Uszczelki gumowe plaskie do potaczen kotierzowych 32mm szt 2 2,29 4,58
36 |Uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnierzowych SO0mm szt 1 2,42 2,42
37 |Woda m3 1,768 6,26 11,07
38 Wodomierze skrzydetkowe o $rednicy nominalnej 15mm szt 1 67,16 67,16
39 |Zasuwy E kohierzowe 32mm szt 1 362,00 362,00
40 |Zawory antyskazeniowe typ EA o $rednicy nominalnej 20mm szt 1 22,90 22,90
41 |Zawory odcinajace o $rednicy nominalnej 20mm szt 31 28,85 86,55
42 | Zawory przelotowe z zeliwa ciagliwego z zaworem spustowym 50mm szt 0,104/ 139,76 14,57
43 | Zawory zwrotne grzybkowe, zeliwne, kotnierzowe 50mm szt 0,052 353,19 18,40
Razem 11.660,68
Materiaty pomocnicze 214,94
Ogotem 11.875,62
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Budowa obiektéw matej architektury w miejscu publicznym wraz z utwardzeniem terenu, budowa sieci enn (o$wietlenie) oraz budowa przytacza wodociagowego

— Mikrozieleniec przy ul. Pl. Koscielny/Wyzsza Brama

INSTALACJE SANITARNE

Lp |Nazwa Jm | Tlos¢ Cena | Wartos¢
1 |Kop.j-nacz.na p.gas.0.25m3 (1) m-g 1,038 134,61 139,70
2 |Prosciarka do rur PE m-g 0,353 7,26 2,56
3 |Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,348 97,88 34,12
4 |Samochdd samowytad.do 5t (1) m-g 4,267/ 135,84 579,62
5 |Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 5,098 109,29 557,14
6 |Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,558/ 18,21 10,16
7 |Zaggszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h m-g 3,02) 58,84 177,67
8 |Zgrzewarka elektrooporowa do rur PE m-g 0,96/ 28,13 27,00
Razem 15,642 1.527,97
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