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JANOWICE 15-09-1-09-379   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,74 124 CP-W

JANOWICE 15-09-1-09-382   -p   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,97 124 CP-W

LEŚNICE 15-09-1-12-123   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,40 124 CP-W

LEŚNICE 15-09-1-12-123   -c   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  0,70 124 CP-W

LEŚNICE 15-09-1-12-127   -s   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,20 124 CP-W

LEŚNICE 15-09-1-12-169   -k   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,70 124 CP-W

LEŚNICE 15-09-1-12-169   -k   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,68 124 CP-W

LEŚNICE 15-09-1-12-176   -j   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  0,87 124 CP-W

LEŚNICE 15-09-1-12-176   -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,88 124 CP-W

LEŚNICE 15-09-1-12-220   -a   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  15,30 124 CP-W

LEŚNICE 15-09-1-12-220   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,70 124 CP-W

LEŚNICE 15-09-1-12-228   -m   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,00 124 CP-W

LEŚNICE 15-09-1-12-24    -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  2,18 124 CP-W

LEŚNICE 15-09-1-12-285   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,08 124 CP-W

LEŚNICE 15-09-1-12-285   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,72 124 CP-W

CW

JANOWICE 15-09-1-09-353   -j   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  0,97 120 CW-W

JANOWICE 15-09-1-09-372   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,20 120 CW-W

LEŚNICE 15-09-1-12-127   -k   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  1,30 120 CW-W

LEŚNICE 15-09-1-12-93    -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,99 120 CW-W

LEŚNICE 15-09-1-12-93    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,98 120 CW-W

LEŚNICE 15-09-1-12-95    -z   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  1,80 120 CW-W

MA-PORZ

LEŚNICE 15-09-1-12-115   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  46,00 157 PORZ-STOS

LEŚNICE 15-09-1-12-115   -a   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,25  19 WPOD-N

LEŚNICE 15-09-1-12-116   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  415,00 157 PORZ-STOS

LEŚNICE 15-09-1-12-116   -a   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,86  19 WPOD-N

LEŚNICE 15-09-1-12-117   -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  135,00 157 PORZ-STOS

LEŚNICE 15-09-1-12-117   -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,51  19 WPOD-N

LEŚNICE 15-09-1-12-93    -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  144,00 157 PORZ-STOS

LEŚNICE 15-09-1-12-93    -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,37  19 WPOD-N

LEŚNICE 15-09-1-12-93    -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  190,00 157 PORZ-STOS

LEŚNICE 15-09-1-12-93    -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,66  19 WPOD-N

LEŚNICE 15-09-1-12-94    -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  118,00 157 PORZ-STOS

LEŚNICE 15-09-1-12-94    -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,47  19 WPOD-N

ODN-GLEB

LEŚNICE 15-09-1-12-225   -c   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  3,37  74 WYK-P5GCP

LEŚNICE 15-09-1-12-225   -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  8,12  52 WYK-TAL40

LEŚNICE 15-09-1-12-226   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  6,07  73 WYK-POGCZ

LEŚNICE 15-09-1-12-226   -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,66  52 WYK-TAL40

LEŚNICE 15-09-1-12-289   -h   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  6,60  69 WYK-PA5CZ

LEŚNICE 15-09-1-12-289   -h   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  3,30  52 WYK-TAL40

LEŚNICE 15-09-1-12-292   -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  1,98  69 WYK-PA5CZ

LEŚNICE 15-09-1-12-292   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,66  52 WYK-TAL40

ODN-ZŁOŻ

LEŚNICE 15-09-1-12-120   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  6,47 111 DOW-SADZ

LEŚNICE 15-09-1-12-120   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,64 111 DOW-SADZ

LEŚNICE 15-09-1-12-120   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,11 111 DOW-SADZ

LEŚNICE 15-09-1-12-120   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  5,47  67 KOP-ROW

LEŚNICE 15-09-1-12-120   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  9,11 100 SADZ WIEL

LEŚNICE 15-09-1-12-120   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,47 111 DOW-SADZ

LEŚNICE 15-09-1-12-120   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,64 111 DOW-SADZ

LEŚNICE 15-09-1-12-120   -d   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  9,11 265 ŻEL-2

LEŚNICE 15-09-1-12-285   -c   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  2,64 111 DOW-SADZ

LEŚNICE 15-09-1-12-285   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,60 111 DOW-SADZ

LEŚNICE 15-09-1-12-285   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,24 111 DOW-SADZ

LEŚNICE 15-09-1-12-285   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  5,54  67 KOP-ROW

LEŚNICE 15-09-1-12-285   -c   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  2,64  99 SADZ 1R

LEŚNICE 15-09-1-12-285   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,60 100 SADZ WIEL
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LEŚNICE 15-09-1-12-285   -c   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  2,64 111 DOW-SADZ

LEŚNICE 15-09-1-12-285   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,60 111 DOW-SADZ

LEŚNICE 15-09-1-12-285   -c   -00 ŻEL-1 Żelowanie 1-latek 1 TSZT  2,64 264 ŻEL-1

LEŚNICE 15-09-1-12-285   -c   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  6,60 265 ŻEL-2

LEŚNICE 15-09-1-12-290   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,64 111 DOW-SADZ

LEŚNICE 15-09-1-12-290   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,64 111 DOW-SADZ

LEŚNICE 15-09-1-12-290   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  3,38  67 KOP-ROW

LEŚNICE 15-09-1-12-290   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,64 100 SADZ WIEL

LEŚNICE 15-09-1-12-290   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,64 111 DOW-SADZ

LEŚNICE 15-09-1-12-290   -c   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  5,64 265 ŻEL-2

LEŚNICE 15-09-1-12-290   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  27,13 111 DOW-SADZ

LEŚNICE 15-09-1-12-290   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  27,13 111 DOW-SADZ

LEŚNICE 15-09-1-12-290   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  16,28  67 KOP-ROW

LEŚNICE 15-09-1-12-290   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  27,13 100 SADZ WIEL

LEŚNICE 15-09-1-12-290   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  27,13 111 DOW-SADZ

LEŚNICE 15-09-1-12-290   -d   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  27,13 265 ŻEL-2

PBD-GLEB
LEŚNICE 15-09-1-12-220   -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  7,23  69 WYK-PA5CZ

LEŚNICE 15-09-1-12-220   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  7,12  52 WYK-TAL40

PBD-POZ

LEŚNICE 15-09-1-12-220   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  325,50 157 PORZ-STOS

LEŚNICE 15-09-1-12-220   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,17  19 WPOD-N

PIEL

JANOWICE 15-09-1-09-345   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,40 115 KOSZ UA

JANOWICE 15-09-1-09-345   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,50 115 KOSZ UA

JANOWICE 15-09-1-09-348   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,52 116 KOSZ UB

JANOWICE 15-09-1-09-360   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,00 115 KOSZ UA

JANOWICE 15-09-1-09-360   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,16 115 KOSZ UA

JANOWICE 15-09-1-09-360   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,88 116 KOSZ UB

JANOWICE 15-09-1-09-369   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,68 116 KOSZ UB

JANOWICE 15-09-1-09-369   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,60 115 KOSZ UA

JANOWICE 15-09-1-09-375   -p   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,69 116 KOSZ UB

JANOWICE 15-09-1-09-376   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,03 116 KOSZ UB

JANOWICE 15-09-1-09-379   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,97 116 KOSZ UB

JANOWICE 15-09-1-09-380   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,07 116 KOSZ UB

JANOWICE 15-09-1-09-380   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,52 115 KOSZ UA

JANOWICE 15-09-1-09-398   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,44 116 KOSZ UB

LEŚNICE 15-09-1-12-122   -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,00 115 KOSZ UA

LEŚNICE 15-09-1-12-177   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,92 115 KOSZ UA

LEŚNICE 15-09-1-12-218   -j   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,80 116 KOSZ UB

LEŚNICE 15-09-1-12-227   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,80 115 KOSZ UA

LEŚNICE 15-09-1-12-228   -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,50 115 KOSZ UA

LEŚNICE 15-09-1-12-286   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  2,00 115 KOSZ UA

LEŚNICE 15-09-1-12-82    -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,80 116 KOSZ UB

LEŚNICE 15-09-1-12-83    -r   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,00 115 KOSZ UA

LEŚNICE 15-09-1-12-95A   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,90 116 KOSZ UB
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PIEL LEŚNICE 15-09-1-12-95    -m   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,50 116 KOSZ UB

PIEL-POZ

LEŚNICE 15-09-1-12-118   -l   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  57,60 400 GODZ RH23

LEŚNICE 15-09-1-12-125   -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,78 400 GODZ RH23

LEŚNICE 15-09-1-12-168   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  67,32 400 GODZ RH23

LEŚNICE 15-09-1-12-95    -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,64 400 GODZ RH23

POPR

JANOWICE 15-09-1-09-383   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,45 111 DOW-SADZ

JANOWICE 15-09-1-09-383   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,45 111 DOW-SADZ

JANOWICE 15-09-1-09-383   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

JANOWICE 15-09-1-09-383   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,45 102 SADZ POP

JANOWICE 15-09-1-09-383   -d   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  1,45  57 POP-TAL

JANOWICE 15-09-1-09-383   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,45 111 DOW-SADZ

JANOWICE 15-09-1-09-383   -d   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  1,45 265 ŻEL-2

POPR-WPG
JANOWICE 15-09-1-09-383   -d   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 1 TSZT  1,45  57 POP-TAL

LEŚNICE 15-09-1-12-      -    - POP-TAL Poprawianie talerzy 2 TSZT  13,20  57 POP-TAL

NAS

N-ZNDN
LEŚNICE 15-09-1-12-      -    - ZB-NASBK Zbiór nasion buka 1 KG  50,00 389 ZB-NASBK

LEŚNICE 15-09-1-12-      -    - ZB-NASDB Zbiór nasion dęba 1 KG  100,00 388 ZB-NASDB

N-ZNGOSP JANOWICE 15-09-1-09-      -    - N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  200,00 367 N-ZSGDNSO

N-ZSGOSP LEŚNICE 15-09-1-12-      -    - N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  20,00 367 N-ZSGDNSO

OCHRL

O-GRODZN

JANOWICE 15-09-1-09-360   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  3,36 149 GRODZ-SRN

JANOWICE 15-09-1-09-360   -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  4,20 149 GRODZ-SRN

JANOWICE 15-09-1-09-360   -a   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  1,00 152 WYK-SLUPI

JANOWICE 15-09-1-09-360   -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  1,00 151 WYK-SLUPL

JANOWICE 15-09-1-09-360   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  3,60 149 GRODZ-SRN

JANOWICE 15-09-1-09-360   -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  4,50 149 GRODZ-SRN

JANOWICE 15-09-1-09-360   -i   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  3,20 149 GRODZ-SRN

JANOWICE 15-09-1-09-360   -i   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  4,00 149 GRODZ-SRN

JANOWICE 15-09-1-09-398   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  8,80 149 GRODZ-SRN

JANOWICE 15-09-1-09-398   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  11,00 149 GRODZ-SRN

LEŚNICE 15-09-1-12-285   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  5,16 149 GRODZ-SRN

LEŚNICE 15-09-1-12-285   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  6,45 149 GRODZ-SRN

LEŚNICE 15-09-1-12-285   -c   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  1,00 152 WYK-SLUPI

LEŚNICE 15-09-1-12-285   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  1,00 151 WYK-SLUPL

LEŚNICE 15-09-1-12-290   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  7,20 149 GRODZ-SRN

LEŚNICE 15-09-1-12-290   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  9,00 149 GRODZ-SRN

LEŚNICE 15-09-1-12-290   -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  10,56 149 GRODZ-SRN

LEŚNICE 15-09-1-12-290   -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  13,20 149 GRODZ-SRN

O-GRODZR

LEŚNICE 15-09-1-12-115   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,50 153 GRODZ-DEM

LEŚNICE 15-09-1-12-115   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  12,50 153 GRODZ-DEM

LEŚNICE 15-09-1-12-123   -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,40 153 GRODZ-DEM

LEŚNICE 15-09-1-12-123   -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  12,00 153 GRODZ-DEM

LEŚNICE 15-09-1-12-126   -hx  -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,70 153 GRODZ-DEM

LEŚNICE 15-09-1-12-126   -hx  -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  13,50 153 GRODZ-DEM

LEŚNICE 15-09-1-12-127   -s   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,26 153 GRODZ-DEM

LEŚNICE 15-09-1-12-127   -s   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  6,30 153 GRODZ-DEM

LEŚNICE 15-09-1-12-223   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 153 GRODZ-DEM

LEŚNICE 15-09-1-12-223   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  4,98 153 GRODZ-DEM

LEŚNICE 15-09-1-12-24    -m   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 153 GRODZ-DEM

LEŚNICE 15-09-1-12-24    -m   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  4,97 153 GRODZ-DEM

O-GRODZS

JANOWICE 15-09-1-09-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  2,00 154 K GRODZEŃ

JANOWICE 15-09-1-09-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  25,00 154 K GRODZEŃ

LEŚNICE 15-09-1-12-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  10,00 154 K GRODZEŃ

LEŚNICE 15-09-1-12-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  200,00 154 K GRODZEŃ

O-KONTRU
JANOWICE 15-09-1-09-348   -    - KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  6,00 167 KONTR-RYJ

JANOWICE 15-09-1-09-348   -    - PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  6,00 139 PUŁ-RYJ
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O-KONTRU

JANOWICE 15-09-1-09-348   -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  6,00 167 KONTR-RYJ

JANOWICE 15-09-1-09-348   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  6,00 139 PUŁ-RYJ

JANOWICE 15-09-1-09-360   -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  10,00 167 KONTR-RYJ

JANOWICE 15-09-1-09-360   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 139 PUŁ-RYJ

JANOWICE 15-09-1-09-369   -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  25,00 167 KONTR-RYJ

JANOWICE 15-09-1-09-369   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  25,00 139 PUŁ-RYJ

JANOWICE 15-09-1-09-375   -p   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 139 PUŁ-RYJ

JANOWICE 15-09-1-09-375   -p   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  6,00 167 KONTR-RYJ

JANOWICE 15-09-1-09-375   -p   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  6,00 139 PUŁ-RYJ

JANOWICE 15-09-1-09-376   -k   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  8,00 167 KONTR-RYJ

JANOWICE 15-09-1-09-376   -k   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  8,00 139 PUŁ-RYJ

JANOWICE 15-09-1-09-379   -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  20,00 167 KONTR-RYJ

JANOWICE 15-09-1-09-379   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 139 PUŁ-RYJ

JANOWICE 15-09-1-09-380   -i   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  10,00 167 KONTR-RYJ

JANOWICE 15-09-1-09-380   -i   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 139 PUŁ-RYJ

JANOWICE 15-09-1-09-398   -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  20,00 167 KONTR-RYJ

JANOWICE 15-09-1-09-398   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 139 PUŁ-RYJ

O-POZ

JANOWICE 15-09-1-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 404 GODZ MH23

JANOWICE 15-09-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

JANOWICE 15-09-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

LEŚNICE 15-09-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

LEŚNICE 15-09-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 396 GODZ RH8

O-PROGNŚ JANOWICE 15-09-1-09-373   -c   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew ----- SZT  1,00 144 SZUK-OWA2

O-SMIECI

JANOWICE 15-09-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

JANOWICE 15-09-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 396 GODZ RH8

JANOWICE 15-09-1-09-373   -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

JANOWICE 15-09-1-09-373   -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,00 396 GODZ RH8

LEŚNICE 15-09-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  25,00 403 GODZ MH8

LEŚNICE 15-09-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 396 GODZ RH8

O-ZGRYZC

LEŚNICE 15-09-1-12-120   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,18 125 ZAB-REPEL

LEŚNICE 15-09-1-12-123   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

LEŚNICE 15-09-1-12-123   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,81 125 ZAB-REPEL

LEŚNICE 15-09-1-12-82    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

LEŚNICE 15-09-1-12-82    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,35 125 ZAB-REPEL

LEŚNICE 15-09-1-12-83    -r   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

LEŚNICE 15-09-1-12-83    -r   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,67 125 ZAB-REPEL

O-ZGRYZM

JANOWICE 15-09-1-09-345   -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,76 127 ZAB-UPAK

JANOWICE 15-09-1-09-345   -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,00 127 ZAB-UPAK

JANOWICE 15-09-1-09-348   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,04 127 ZAB-UPAK

JANOWICE 15-09-1-09-348   -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  3,00 127 ZAB-UPAK

JANOWICE 15-09-1-09-352   -k   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  2,00 127 ZAB-UPAK

JANOWICE 15-09-1-09-369   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  1,38 127 ZAB-UPAK

JANOWICE 15-09-1-09-369   -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  6,48 127 ZAB-UPAK

JANOWICE 15-09-1-09-375   -p   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  1,30 127 ZAB-UPAK

JANOWICE 15-09-1-09-376   -k   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  2,08 127 ZAB-UPAK

JANOWICE 15-09-1-09-379   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,94 127 ZAB-UPAK

JANOWICE 15-09-1-09-380   -i   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  2,28 127 ZAB-UPAK

JANOWICE 15-09-1-09-380   -m   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,40 127 ZAB-UPAK

JANOWICE 15-09-1-09-383   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,00 127 ZAB-UPAK

LEŚNICE 15-09-1-12-168   -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  5,24 127 ZAB-UPAK

LEŚNICE 15-09-1-12-176   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,58 127 ZAB-UPAK

LEŚNICE 15-09-1-12-224   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  3,12 127 ZAB-UPAK

LEŚNICE 15-09-1-12-224   -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,08 127 ZAB-UPAK

LEŚNICE 15-09-1-12-225   -i   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,40 127 ZAB-UPAK

LEŚNICE 15-09-1-12-226   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  0,60 127 ZAB-UPAK

LEŚNICE 15-09-1-12-24    -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  6,46 127 ZAB-UPAK
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O-ZGRYZM LEŚNICE 15-09-1-12-95    -m   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  3,00 127 ZAB-UPAK

O-ZWWTÓRM
JANOWICE 15-09-1-09-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ----- M3  1,00 160 KOR-DRWI

LEŚNICE 15-09-1-12-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ----- M3  1,00 160 KOR-DRWI

OCHRP

P-BAZA LEŚNICE 15-09-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 396 GODZ RH8

P-INFO
JANOWICE 15-09-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 403 GODZ MH8

JANOWICE 15-09-1-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 400 GODZ RH23

P-INNE LEŚNICE 15-09-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  32,00 396 GODZ RH8

P-PORZ

JANOWICE 15-09-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

JANOWICE 15-09-1-09-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,00 171 PPOŻ-PORZ

LEŚNICE 15-09-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

LEŚNICE 15-09-1-12-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  3,00 171 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

JANOWICE 15-09-1-09-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  16,00 174 DOZ DOG

JANOWICE 15-09-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

JANOWICE 15-09-1-09-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej ----- H  8,00 399 GODZNOC

LEŚNICE 15-09-1-12-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  60,00 174 DOZ DOG

LEŚNICE 15-09-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 403 GODZ MH8

LEŚNICE 15-09-1-12-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej ----- H  8,00 399 GODZNOC

POZ

CP-P
JANOWICE 15-09-1-09-370   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-370   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

IB

LEŚNICE 15-09-1-12-93    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  381,00   2 CWD-D

LEŚNICE 15-09-1-12-93    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  87,00   2 CWD-D

LEŚNICE 15-09-1-12-93    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  381,00   2 CWD-D

LEŚNICE 15-09-1-12-93    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  87,00   2 CWD-D

IVD

LEŚNICE 15-09-1-12-117   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  295,00   2 CWD-D

LEŚNICE 15-09-1-12-117   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

LEŚNICE 15-09-1-12-117   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  295,00   2 CWD-D

LEŚNICE 15-09-1-12-117   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

LEŚNICE 15-09-1-12-93    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  295,00   2 CWD-D

LEŚNICE 15-09-1-12-93    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00   2 CWD-D

LEŚNICE 15-09-1-12-93    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  295,00   2 CWD-D

LEŚNICE 15-09-1-12-93    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00   2 CWD-D

POZ-P

JANOWICE 15-09-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

JANOWICE 15-09-1-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 397 GODZ PILA

LEŚNICE 15-09-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  25,00 403 GODZ MH8

LEŚNICE 15-09-1-12-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 397 GODZ PILA

PR

JANOWICE 15-09-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

LEŚNICE 15-09-1-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

LEŚNICE 15-09-1-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

PTP

JANOWICE 15-09-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  370,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  370,00   2 CWD-D

LEŚNICE 15-09-1-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

LEŚNICE 15-09-1-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

PTW

JANOWICE 15-09-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D

LEŚNICE 15-09-1-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

LEŚNICE 15-09-1-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

TPP

JANOWICE 15-09-1-09-352   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  157,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-352   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-352   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  157,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-352   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-352   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  120,00   2 CWD-D
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JANOWICE 15-09-1-09-352   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-352   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  120,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-352   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-355   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-355   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-357   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  104,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-357   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  104,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-376   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  160,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-376   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  160,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-379   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-379   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-379   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  185,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-379   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  185,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-380   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  60,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-380   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-380   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-380   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

LEŚNICE 15-09-1-12-121   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

LEŚNICE 15-09-1-12-121   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

LEŚNICE 15-09-1-12-121   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

LEŚNICE 15-09-1-12-121   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

LEŚNICE 15-09-1-12-123   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

LEŚNICE 15-09-1-12-123   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

LEŚNICE 15-09-1-12-127   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

LEŚNICE 15-09-1-12-127   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

LEŚNICE 15-09-1-12-174   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  113,00   2 CWD-D

LEŚNICE 15-09-1-12-174   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

LEŚNICE 15-09-1-12-174   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  113,00   2 CWD-D

LEŚNICE 15-09-1-12-174   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

TWP

JANOWICE 15-09-1-09-380   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-380   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

LEŚNICE 15-09-1-12-116   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  105,00   2 CWD-D

LEŚNICE 15-09-1-12-116   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

LEŚNICE 15-09-1-12-116   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  105,00   2 CWD-D

LEŚNICE 15-09-1-12-116   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

LEŚNICE 15-09-1-12-119   -y   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

LEŚNICE 15-09-1-12-119   -y   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

LEŚNICE 15-09-1-12-128   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00   2 CWD-D

LEŚNICE 15-09-1-12-128   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00   2 CWD-D

LEŚNICE 15-09-1-12-168   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

LEŚNICE 15-09-1-12-168   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

LEŚNICE 15-09-1-12-177   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  400,00   2 CWD-D

LEŚNICE 15-09-1-12-177   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  400,00   2 CWD-D

LEŚNICE 15-09-1-12-220   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  87,00   2 CWD-D

LEŚNICE 15-09-1-12-220   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  87,00   2 CWD-D

LEŚNICE 15-09-1-12-293   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00   2 CWD-D

LEŚNICE 15-09-1-12-293   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIPL

LEŚNICE 15-09-1-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 404 GODZ MH23

LEŚNICE 15-09-1-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  900,00 400 GODZ RH23

UTRZ
UT-MIEEDU

LEŚNICE 15-09-1-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 404 GODZ MH23

LEŚNICE 15-09-1-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 400 GODZ RH23
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Legenda:
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