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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA

I ODBIORU ROBOT
ST. 01.00

CPV —-45453000-7

WSTEP
1.0 Inwestor:
Dolnoslaskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z o.0.,
ul. Janusza Korczaka 1; 58-400 Kamienna Gora
1.1 Przedmiot specyfikacji
Specyfikacje Techniczne zawieraja informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i
odbioru robodt, ktore zostang zrealizowane w ramach Kontraktu pt.: ,REMONT LOGGI
BUDYNKU nr 1”7
Wymagania Ogdlnej Specyfikacji Technicznej nalezy rozumiec¢ i stosowaé w powigzaniu
ze Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi.
1.2 Zakres robot objetych specyfikacja

Projektowany zakres remontowych robo6t budowlanych obejmuje:
- stemplowanie konstrukcji i roboty zabezpieczajace rejon robot,
- demontaz (czgsciowy) drewnianych elementow loggii — balustrad, stupow, mieczy, oktadzin,
- usuni¢cie odspojonych elementow krawedzi betonowych ptyt stropowych,
- wymiana skorodowanych 2 szt. IN 260 z kotwieniem do istn. Sciggdéw stalowych,
- odtworzenie i uzupetnienie brakow zelbetowych ptyt stropowych,
- uzupelnienia i wymiana uszkodzonych tynkéw na tynki zwykte,
- renowacja i ponowny montaz zdemontowanych drewnianych elementéw loggii z odtworzeniem
uszkodzonych stupow przy$ciennych S i przesta uszkodzonej balustrady drewnianej parteru,
- odtworzenie i montaz brakujacych drewnianych oktadzin czola plyt oraz listwowania,
- usuniecie wtornych skosow betonowych przy progach drzwi wejsciowych wraz z czyszczeniem
progow,
- wykonanie izolacjo-nawierzchni po uprzednim przygotowaniu istn. posadzek cementowych
- wykonanie robot malarskich w obrebie loggii,
- wymiana z ujednoliceniem kinkietéw $ciennych loggii wraz z wymiang puszek natynkowych na
podtynkowe,
- wymiana dwoch $ciennych kratek wentylacyjnych.
1.3 Lokalizacja i dostep do terenu budowy
Obiekt bedacy przedmiotem remontu znajduje si¢ w Kamiennej Gorze przy ul. Janusza Korczaka 1
(Budyneknrl); dz. nr 10/6  jedn. ewid. 020701 1 Kamienna Goéra; obrgb 0008 Kamienna Gora
Prace prowadzone bgda na zewnatrz uzytkowanego budynku.
Szczegdlowy harmonogram pracy ekip Wykonawcy nalezy ustali¢ z Inwestorem.
Dojazd do budowy zapewnia istniejacy system ulic wewnetrznych.
1.4 Korespondencja dotyczaca Budowy
Cata korespondencja dotyczaca Budowy powinna by¢ adresowana do Inwestora oraz
Wykonawcy. W umowie podany zostanie stosowny adres do korespondencji.
1.5 Definicje podstawowych poje¢ uzywanych w specyfikacji
W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sa odnosniki do stosowanych norm i
standardow. Przywotane normy i standardy winny byc¢ traktowane, jako integralna cz¢$¢ Specyfikacji
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Technicznych i czytane w potgczeniu z rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione.
Zaktada sie, iz Wykonawca doglebnie zaznajomi si¢ z ich zawarto$cia i wymaganiami. Zastosowane
be¢da miaty ostatnie wydania norm i standardow wedtug stanu na 30 dni przed data zamknigcia
przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inacze;j.
Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposob, $ci§le w zgodzie z obowigzujacymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych. Wyrazy
oznaczajace osoby lub strony obejmujg takze osoby prawne. Zwroty uzyte w liczbie pojedynczej
oznaczaja takze liczb¢ mnoga i odwrotnie, w zalezno$ci od kontekstu. Gdziekolwiek wystepuja
odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii
Europejskiej
OKRESLENIA PODSTAWOWE
Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastgpujaco:
Zamawiajacy — Dolno$laskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z o.0.

ul. Janusza Korczaka 1; 58-400 Kamienna Gora

Inspektor Nadzoru — osoba powotana przez Zamawiajacego do dzialania w zakresie okreslonym Kontraktem

dla realizacji catosci Robot.

Wykonawca — osoba fizyczna lub prawna wybrany w drodze przetargu publicznego przez
Zamawiajacego dla wykonania przedmiotu Kontraktu.

Podwykonawca - osoba fizyczna lub prawna wymieniona w Kontrakcie, jako wykonawca okreslone;j
czgsci Robdt lub kazda inna osoba, ktorej zostata podzlecona przez Wykonawcg, za zgoda Inzyniera,
cz¢$¢ Robot wehodzacych w zakres Kontraktu.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kontrakt — wszystkie dokumenty okre$lajace Roboty a wigc Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacje Techniczne, Przedmiary Robot, Oferta Wykonawcy, List Potwierdzajacy,
Porozumienie Kontraktowe lub Umowa o wykonanie robot.

Oferta — wyceniona propozycja Wykonawcy zlozona Zamawiajagcemu na wykonanie i
wykonczenie Robot zgodnie z postanowieniem Kontraktu.

Swiadectwo Odbioru Robét - swiadectwo wystawione przez Inspektora Nadzoru po ukonczeniu
przez Wykonawce catosci Robdt w obecno$ci Zamawiajgcego i Uzytkownika zgodnie z
Kontraktem.

Porozumienie Kontraktowe — dokument podpisany przez strony w celu potwierdzenia stosunku,
zakresu i wszystkich warunkow umownych taczacych strony w celu realizacji Robot.

Roboty — wszelkie czynno$ci i prace, ktore sa potrzebne i wymagane do wykonania i
wykonczenia Robot okreslonych w Porozumieniu Kontraktowym, a takze do usunigcia usterek
powstalych w tych Robotach; rowniez realizowane w ramach Kontraktu obiekty kubaturowe i
inzynierskie oraz instalacje.

Plac Budowy — tereny zajete pod Roboty oraz zaplecza i dojazdy do Budowy udostepnione przez
Zamawiajacego dla wykonania Roboét a takze inne miejsca wymienione w Kontrakcie, jako czesci
Placu Budowy

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inzyniera, stuzace do
przeprowadzania wszelkich badan i prob zwiazanych z realizacja Kontraktu oraz oceng jakos$ci
Materiatow i Robot.

Materialy — wszelkie surowce i1 produkty niezbedne do wykonywania Robdt zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Dokumentacja projektowa — wszelkie informacje techniczne potrzebne do prawidlowego
wykonania Kontraktu zawarte w rysunkach, obliczeniach, przedmiarach, normach, wzorach,
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modelach, instrukcjach i specyfikacjach technicznych dostarczone Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru zgodnie z Kontraktem jak rowniez wykonane przez Wykonawceg i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru

Przedmiar Robét — specyfikacja pelnego zakresu Robdt zatozonych przez Zamawiajacego do
wykonania w ramach Kontraktu.

Sita wyzsza — dziatanie takich sit natury, ktorych do§wiadczony Wykonawca, dochowujac nalezytej
staranno$ci, nie mogl przewidzie¢ lub im przeciwdziatac.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.1 Przekazanie Placu Budowy

W terminie okreSlonym w Warunkach Kontraktu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac Budowy
oraz Specyfikacje Techniczne.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty i obcigzenia zwigzane z uzyskaniem prawa uzywania dojs¢
i dojazdow, jakie bedzie potrzebowal w  zwigzku z  dostgpem i transportem
materiatow do lub z Placu Budowy. Wszystkie obiekty poza Placem Budowy, jakie s3 mu
niezbedne do celow zwigzanych z  prowadzeniem Robot, pozyska i urzadzi na
whasny koszt.

2.2 Dokumentacja

Rysunki i inne dokumenty zawarte w w/w dokumentacji pozwalaja na okreslenie lokalizacji, zakresu
i charakteru robot.”

2.3 Dokumentacja Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu

1. Wykonawca we wilasnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robot gwarantujacy
wykonanie zadania w terminie okreslonym w umowie oraz bezpieczne uzytkowanie obiektu w czasie
prowadzenia prac remontowych.

2.4 Zgodno$¢ Robét ze Specyfikacjami Technicznymi

1. Z wyjatkiem przypadkow, kiedy stanie si¢ to niewykonalne z przyczyn prawnych lub fizycznych
Wykonawca winien wykona¢ i wykonczy¢ Roboty bez zadnych usterek, w $cislej zgodnosci z
Kontraktem. Wykonawca winien takze przestrzegac i $cisle stosowac si¢ do polecen Inzyniera we
wszystkich sprawach dotyczacych Robot, niezaleznie od tego czy byly one wymienione w Kontrakcie
czy nie.

2. Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru sa istotnymi
elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentow sg tak samo
wigzace, jak gdyby wystgpowaly one we wszystkich dokumentach.

Wykonawca nie moze wykorzystaé na swa korzys¢ jakichkolwiek bledow lub brakow w
Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwlocznie powiadomié¢ Inspektora
Nadzoru, ktory zadecyduje o dokonaniu niezbgdnych zmian lub uzupetnien.

3. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materialy powinny by¢ z wymaganiami
materialowymi okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

4. Cechy Materiatow i elementow Robot powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami $rednimi okre$lonego przedziatu tolerancji. Przedziat
tolerancji przyjmuje si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych nieznacznych odchylen od wartosci
docelowych, jakie s praktycznie nieuniknione.

5. W przypadku, gdy Roboty lub Materialy nie beda w pelni zgodne ze Specyfikacja Techniczng i
bedzie to mialo wpltyw na niezadowalajaca jakos¢ Robét, to takie Materiaty beda niezwlocznie
zastgpione innymi, a Roboty te beda rozebrane na koszt Wykonawcy.

3.0 ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

1. Wykonawca, przystgpujac do realizacji Kontraktu, jest zobowiazany do zapewnienia
funkcjonowania czynnej czesci obiektu nieobjetej robotami, a w wypadku konieczno$ci czasowego

str. 5



prowadzenia robdt w tej czgséci, do wykonania ich po uprzednim uzgodnieniu z uzytkownikiem.

2. Przed przystapieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony wczesniej projekt organizacji Robot uwzgledniajacy kolejnos¢ realizacji okreslong w
Dokumentacji Projektowej. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robédt projekt ten powinien by¢
aktualizowany na biezgco przez Wykonawcg.

3. Na czas wykonywania Robot Wykonawca ma obowigzek wykona¢, lub dostarczy¢ tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce dostep do uzytkowanych pomieszczen, zapory, bariery, ptoty, ktadki na
ciaggach pieszych, znaki, $wiatla ostrzegawcze, sygnaty. Wykonawca zapewni odpowiednie i state
catodobowe warunki widocznoéci urzadzen zabezpieczajacych. Wszystkie znaki, zapory i urzgdzenia
zabezpieczajace powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed ich ustawieniem.

4. Wykonawca zapewni zaplecze socjalne i sanitarne dla pracownikéw we wlasnym zakresie, co
zostanie okreslone w projekcie organizacji placu budowy.

5. Wszelkie Instalacje elektryczne stanowigce czg$¢ tymczasowych robot Wykonawcy, w tym
pomieszczenia na budowie, powinny spetnia¢ odno$ne mi¢dzynarodowe standardy i powinny by¢
utrzymane w stanie gwarantujacym ciagte bezpieczenstwo pracownikow.

6. Wykonawca zobowigzany jest do uregulowania naleznosci za $wiadczone przez Zamawiajacego
ustugi w zakresie zapewnienia mozliwosci korzystania z energii elektrycznej i wody dla celow
budowy i socjalnych wg. wskazan licznikéw, ktére Wykonawca zainstaluje na wiasny koszt. W
przypadku korzystania z innych ustug Zamawiajacego ich zakres i sposob rozliczenia bedzie
przedmiotem dodatkowych porozumien.

3.1 Kierownictwo Wykonawcy

1. Wykonawca zatrudni niezbgdne kierownictwo Robot na okres ich wykonywania i tak dtugi okres
po ich ukonczeniu, jaki Inspektor Nadzoru uzna za konieczny dla wlasciwego wypehienia
zobowigzan wynikajacych z Kontraktu nie dluzej jednak niz do zakonczenia prac zwigzanych z
usunigciem ewentualnych usterek zgloszonych przez Zamawiajacego w ramach gwarancji lub
rekojmi.

2. Wykonawca, w zwiazku z wykonywaniem Roboét oraz w zwigzku z usuwaniem usterek w tych
Robotach, dopusci na Plac Budowy tylko pracownikéw wyszkolonych i doswiadczonych w
swoich zawodach oraz kompetentnych mistrzow i brygadzistow dla wlasciwego nadzorowania
Robot, wykwalifikowanych robotnikéw niezbednych do odpowiedniego i terminowego wykonania
zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z Kontraktu.

4.0 OCHRONA SRODOWISKA PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony s$rodowiska
naturalnego i stosowac je w czasie prowadzenia Robot.

2. Wykonawca zapewni odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwos$cia powstania pozaru,

- utrzymanie czystosci i porzadku. Wykonawca zorganizuje i bgdzie stosowat system gospodarki
wszelkimi odpadami. Gromadzone odpady beda systematyczne wywozone na legalne wysypisko lub
odbierane przez uprawnione do tego firmy porzadkowe.

3. Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Robot nie bedzie powodowaé zanieczyszczen w
srodowisku naturalnym na Placu Budowy i poza nim.

4. Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt norm okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska obcigza Wykonawce.

5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

1. Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej

2. Na terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach Wykonawca bedzie
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utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami.

3. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz
beda zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
w efekcie realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

5. Wykonywanie prac niebezpiecznych pozarowo bedzie kazdorazowo uzgadniane z inwestorem i
odpowiednio monitorowane po ich zakonczeniu.

6. BEZPIECZENSTWO PRAC NA CZYNNYM OBIEKCIE

1. Teren Budowy, na ktorym znajduje si¢ czynny budynek zostanie podczas wykonywania Robot
pod statym nadzorem Uzytkownika.

2. Wszelkie Roboty wykonywane na czynnym obiekcie moga by¢ wykonywane na podstawie
pisemnej zgody Uzytkownika.

3. Wykonawca opracuje i uzgodni z Uzytkownikiem technologi¢ i harmonogram Robdt na
czynnym obiekcie zapewniajgc jego bezpieczne funkcjonowanie w okresie wykonywania Robét.

4. Wykonawca zapewni niezbedne dojscia w celu zabezpieczenia dojscia dla uzytkownika do
czynnych pomieszczen.

7. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

1. Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.

2. Nie dopuszcza si¢ do uzycia Materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wickszym niz dopuszczalne.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY

1. Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegal wszystkich przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé o zdrowie i
bezpieczenstwo pracy swych pracownikow i zapewni¢ wiasciwe warunki pracy i warunki sanitarne
oraz zapewni¢ bezpieczne uzytkowanie cze$ci uzytkowanej przez Inwestora oraz petentow
odwiedzajacych budynek w celu zatatwiania w nim swoich spraw.

2. Wykonawca winien w trakcie Wykonywania Robot zapewni¢ pelne bezpieczenstwo wszystkim
osobom upowaznionym do przebywania w obiekcie oraz utrzymywaé tereni pomieszczenia
w odpowiednim porzadku wymaganym dla zapewnienia bezpieczenstwa oséb i mienia.

3. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i
odpowiedniag odziez dla ochrony oséb zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

4. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
pracujacego na Placu Budowy.

5. Uznaje sie¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreSlonych powyzej sa
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.

6. Wykonawca musi przestrzegaé wszelkich przepisow krajowych odnoszacych si¢ do
bezpieczenstwa 1 higieny pracy lacznie z urzgdzeniami socjalnymi. W szczegdlnos$ci, zwraca sig¢
uwage Wykonawcy na:

— ochronne nakrycie glowy, obuwie i odziez ochronng
— drabiny zejsciowe, 1 podesty robocze
— urzadzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznosne itp.
— sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne
— pomieszczenia na budowie dla pracownikdow Wykonawcy w tym stotowki, umywalnie i
toalety
— $rodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy
Powyzsza lista nie jest zamknig¢ta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie wymogi i
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zobowigzania bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach i dla pracownikéw oraz warunki socjalne
s spetnione.

7. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podja¢ konieczne s$rodki
ostroznosci, aby zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi i posiada¢ odpowiedni sprze¢t monitorowania i
ratunkowy.

8. W miar¢ postepu prac, Wykonawca powinien w pelni zwracaé uwage na bezpieczenstwo
wszystkich 0sob przebywajacych na budowie.

9. Zgodnie z artykulem 21A ust.l1 Ustawy ,Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien
sporzadzi¢, lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczgciem budowy plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét.

9. OCHRONA WELASNOSCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ

1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej lub prywatne;j.

2. Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robot lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub
prywatnej to Wykonawca na swodj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnosé. Stan
uszkodzonej lub naprawionej wlasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
3. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace warto$¢ archeologiczng
Wykonawca powiadomi Inzyniera oraz wladze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu
otrzymania dalszej decyzji.

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia i instalacje podziemne i
nadziemne o ewentualnie natrafionych podczas wykonywania wykopoéw — elementow sieci,
zabezpieczy je we wlasciwy sposob 1 pozostawi w stanie nienaruszonym.

5. Gdyby zaistniato przypadkowe uszkodzenie istniejacych instalacji lub urzadzen podziemnych lub
nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje uzytkujaca
lub bedacg whascicielem tych instalacji lub urzadzen a takze Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie
wspotpracowal w usunigciu powstalej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

6. Jakickolwiek uszkodzenia instalacji lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych
niewykazanych na planach i rysunkach dostarczonych wykonawcy przez Zamawiajacego i
powstale bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostang usunigte na koszt Zamawiajgcego. W
pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce.

9.1 Wymagania dotyczace ruchu pojazdow.

1. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
zwigzanym z wykonywaniem Robo6t i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na koszt
wlasny, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

9.2 Opieka nad Robotami.

1. Wykonawca bedzie odpowiedzialny nad Robotami i za wszystkie Materiaty i Sprzet uzywany do
Robét zgodnie z warunkami Kontraktu.

2. Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymania Robdét lub ich elementu w zadawalajgcym stanie, to na
polecenie Inspektora Nadzoru rozpocznie on roboty kontynuacyjne nie pdzniej, niz 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru moze natychmiast zatrzymac
Roboty.

3. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za stan i skuteczno$¢ zabezpieczenia oraz ryzyko
utraty Robot, materiatlow i urzadzen przeznaczonych do wbudowania w Roboty od chwili
rozpoczecia Robot az do dnia wystawienia przez Inspektora Nadzoru Swiadectwa Przejecia Roboét,
kiedy to odpowiedzialno$¢ za Roboty przechodzi na Zamawiajacego.

4. W trakcie robot modernizacyjnych i remontowych na obiekcie nalezy zapewni¢ funkcjonowanie
nieremontowanej cze$ci budynku bez zbednych przerw.
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5. W okresie od przekazania Placu Budowy do przejgcia Robot Wykonawca odpowiada za whasciwe
utrzymanie znakoéw geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub
odtworzy na wlasny koszt.

6. Wykonawca zapewni odpowiednia sit¢ robocza do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania lub
prowadzenia pomiaréw Inspektorowi Nadzoru lub jego pracownikom. Taka pomoc powinna by¢
dostepna w czasie 1 godziny od zgloszenia prosby.

7. Wykonawca zapewni staty dostep Inspektorowi Nadzoru do wszystkich miejsc pod jego kontrolg
oraz niezwlocznie dostarczy zapisy, §wiadectwa i1 inne informacje wymagane w Kontrakcie.
8. Straty lub szkody w Robotach, lub w jakiejkolwiek ich cze$ci, lub w materiatach albo w
urzadzeniach przeznaczonych do wbudowania w okresie, w ktorym Wykonawca jest odpowiedzialny
za zabezpieczenie Robot, niezaleznie od tego, z jakiej przyczyny (z wyjatkiem dziatania sily
wyzszej), usunie lub naprawi Wykonawca na wlasny koszt w taki sposob, aby Roboty odpowiadaly
pod kazdym wzgledem postanowieniom i wymogom Kontraktu.

9.3 Przestrzeganie prawa.

1. Wykonawca ma obowiazek zna¢ wszystkie Ustawy i Rozporzadzenia wiadz centralnych i
wladz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek sposob sa
zwigzane z realizacja Robot lub mogg wplywac na Roboty.

2. W czasie prowadzenia Robot Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkie regulacje
wymienione w punkcie 1 powyzej i stosowac si¢ do nich.

9.4. Ubezpieczenie.

1. Nie umniejszajac odpowiedzialnoéci wlasnej lub Zamawiajacego, wynikajacych z dziatania sity
wyzszej, Wykonawca winien ubezpieczy¢ od ryzyka dziatania takich sil, a takze od ryzyka
odpowiedzialnosci cywilnej:

a) Roboty wraz z materiatami i urzadzeniami przeznaczonymi do wbudowania

b) Ubezpieczy¢ od ryzyka utraty sprzet Wykonawcy i inne przedmioty sprowadzone przez
Wykonawce na Plac Budowy, na kwote niezb¢dna do ich zastgpienia na Placu Budowy.

2. Jezeli pomimo uzyskania ubezpieczenia w zakresie wymienionym w pkt. 1. (powyzej) jakie$
szkody nie beda pokryte ubezpieczeniem lub nie zostang odzyskane od instytucji ubezpieczajace;j,
szkody te bedg obcigzaly Wykonawce lub Zamawiajacego stosownie do zasady odpowiedzialnosci
okreslonej w ust. 9.2.

3. Wykonawca winien (z wyjatkiem przypadkow, kiedy w Kontrakcie postanowiono inaczej) pokry¢
Zamawiajacemu wszelkie straty i roszczenia wynikle z:

a) $mierci lub zranienia jakiejkolwiek osoby, za ktdrg Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢,

b) odpowiedzialno$ci za zniszczenia lub uszkodzenia mienia (innego niz Roboty) Zamawiajacego lub
0sOb trzecich w skutek Iub w nastgpstwic wykonywania Roboét, a takze wszelkie wydatki
spowodowane uzasadnionymi roszczeniami osob trzecich i wyplata im odszkodowan wraz z
kosztami postgpowan,

4. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za odszkodowania lub roszczenia, lub w zwigzku z
nimi, ptatne robotnikom, lub jakimkolwiek innym osobom, zatrudnionym przez Wykonawce, lub
jego Podwykonawce. Wykonawca winien zabezpieczy¢ Zamawiajacego przed takimi
odszkodowaniami lub roszczeniami poza przypadkami, za ktore odpowiedzialno§¢ ponosi
Zamawiajacy.

5. Wykonawca jest zobowiazany zawrze¢ na wiasny koszt umowe ubezpieczenia wszystkich ryzyk
budowy — montazu (zwanego polisa) w pelnym zakresie (ubezpieczenie szkod rzeczowych oraz
ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej) zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia do wysokosci
realizowanego kontraktu, przy czym ubezpieczony bedzie Zamawiajacy, Wykonawca oraz wszyscy
podwykonawcy uczestniczacy w procesie kontraktu. Suma gwarancyjna ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej nie moze by¢ nizsza niz warto§¢ umowy i dotyczy ochrony na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
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6. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Zamawiajacemu polisy ubezpieczeniowej wraz z
dowodem optaty naleznych sktadek nie pozniej niz w dniu przejecia placu budowy.
7. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku ubezpieczenia, Zamawiajacy dokona
ubezpieczenia budowy i robot na koszt Wykonawcy. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca. W
sytuacji nie pokrycia przez niego tego kosztu, Zamawiajacy potraci nalezno$¢ z wynagrodzenia
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.
8. Ubezpieczenie musi obowigzywaé przez caly okres realizacji umowy.
9. Wykonawca winien informowa¢ instytucj¢ ubezpieczajaca o zmianie charakteru, zakresu lub
harmonogramu wykonania Robdt i zapewni¢ aktualno§¢ ubezpieczenia przez caty czas zgodnie z
warunkami Kontraktu, a takze okazywa¢ Zamawiajgcemu na kazde zadanie polisy ubezpieczeniowe
i dowody optacenia biezacych sktadek.
10. W przypadku gdyby Wykonawca uchybit warunkom przewidzianym w polisach
ubezpieczeniowych uzyskanych stosownie do wymagan Kontraktu, ma on obowigzek pokry¢
Zamawiajacemu roszczenia, jakie moga z tego uchybienia wyniknag.
10. MATERIALY
10.1. Wymagania ogélne.
1. Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robdt winny by¢:
— nowe i nie uzywane
— odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisOw wymienionych w niniejszych
Specyfikacjach Technicznych oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujacych norm i
przepisow
— mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez i $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty
bezpieczenstwa
2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatow do Robét.
10.2 Zroédta uzyskiwania Materialow

1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegdétowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiatdéw oraz
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych i probki

2. Zatwierdzenie poszczegblnych czeSciowych dostaw Materiatlow z danego Zrodta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia wszystkich materialow z tego zrodta.

3. Wszystkie Materiaty muszg pochodzi¢ z Polski lub z panstw cztonkowskich Unii Europejskiej.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
wszystkich Materiatléw uzytych do realizacji Robét.

10.3 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom.

1. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu
Budowy, badZz ztozone we wskazanym przez Inspektora miejscu. Jezeli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych Materialow do innych Roboét niz tych, dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych Materialdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

2. Kazdy element Robdt, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane, badZ nieczaakceptowane Materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego odrzuceniem i nie zaptaceniem

10.4 Przechowywanie i skladowanie Materialow.

1. Wykonawca zapewni, aby Materialy skladowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla
wykonywanych Robot) byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swa jako$¢ i
wlasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

2. Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg i przez niego oplaconych. Po zakonczeniu Rob6t miejsca tymczasowego sktadowania
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materiatow beda doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposob
zaakceptowany przez Inspektora

10.5 Wariantowe stosowanie Materialow.

1. Jezeli Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos$¢ zastosowania w wykonywanych Robotach
wariantowego rodzaju Materiatu, to Wykonawca powiadomi Inspektora o swym zamiarze przed
uzyciem wariantowego rodzaju Materiatu.

Zamiana Materialu nie moze nastgpi¢ bez zgody projektanta w ramach wykonywanego Nadzoru
Autorskiego.

11. SPRZET.

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci wskazaniom
zawartym w Specyfikacjach technicznych, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ), lub projekcie
organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustalen w powyzszych
dokumentach, Sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

2. Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera i w terminie przewidzianym
Kontraktem.

3. Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot, bedzie utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

5. Jezeli Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwo$¢ uzycia sprz¢tu wariantowego przy
wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru takiego
Sprzetu.

6. Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktore nie gwarantujg zachowania warunkéw Kontraktu zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robot.

12. TRANSPORT

1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Roboét i na wlasciwos$ci przewozonych Materiatow.

2. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru, oraz w terminie
przewidzianym Kontraktem.

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wszelkie wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego. Srodki transportu, ktére nie odpowiadajg warunkom Kontraktu, beda
na polecenie Inzyniera usunigte z Placu Budowy.

4. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

13. WYKONANIE ROBOT

13.1 Ogolne zasady wykonywania Robét

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot oraz za jako§¢ zastosowanych
Materialow i wykonywanych Robot zgodnie z postanowieniami Warunkéw Kontraktu.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pis$mie przez Inspektora Nadzoru.

3. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu Robot zostang poprawione, (jesli wymagaé tego bedzie Inspektor) przez Wykonawce
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na wlasny koszt.

4. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é.

5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji, badz odrzucenia Materialow lub elementow
Robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i
specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor uwzgledni wyniki badan i obserwacji podczas produkcji oraz prob Materiatow,
doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na Roboty.
6. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce. Skutki
finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

13.2 Kontrola jakos$ci robot

1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ) dla Robdt, w ktorym zaprezentuje on zamierzony
sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie Robodt zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrolg jakosci Robot i jakosci Materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet,

zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan Materialéw oraz Robot.
3. Atesty jako$ci Materiatow i Sprzetu.

a. W przypadku Materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane Specyfikacjami Technicznymi, kazda
partia tych Materiatow dostarczona do Robdt bedzie posiadata atest okreSlajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy.

b. Wyroby przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami
przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikéw beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

13.3 Dokumenty budowy

13.3.1 Dziennik Budowy

1. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce 1 winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczgcia Robdt do konca okresu Gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.

2. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczyly przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Placu Budowy.
3. Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony datg, podpisem osoby, ktora dokonata wpisu
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy beda czytelne, w porzadku
chronologicznym, bezpos$rednio jeden pod drugim.

4. Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

5. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnoscei:

Date przekazania Wykonawcy Placu Budowy
Date przekazania Wykonawcy Specyfikacji Technicznych

Date akceptacji przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramu
Robot

Terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegdlnych elementow Robot

Przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
obotach,

Uwagi i polecenia Inspektora
Daty i przyczyny wstrzymania Robot
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— Zgloszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorow
czgsciowych i koncowych.
— Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
— Zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej
— Dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony robot
— Dane dotyczace jakosci Materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzal
— Inne istotne informacje o przebiegu Robot
6. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi w celu zajgcia stanowiska
7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy musza by¢ podpisane przez
Wykonawcg z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska

8. Wpis dokonany przez projektanta obliguje Inspektora do zajecia stanowiska. Projektant nie jest
strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy

13.3.2 Pozostale dokumenty budowy

1. Do dokumentow budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych- nastgpujace dokumenty:

a. Protokoty przekazania Placu Budowy

b. Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

c. Swiadectwa Przejecia Robot

d. Protokoty z narad i ustalen

e. Korespondencja na budowie

13.3.3 Przechowywanie dokumentéow budowy.

1. Dokumenty budowy nalezy przechowywaé na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym

2. W przypadku zaginigcia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzy¢ w
formie przewidzianej prawem

3. Inspektor Nadzoru bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy takze je
udostepnia¢ Zamawiajagcemu na jego zyczenie.

13.4 Obmiar roboét

13.4.1 Ogodlne zasady Obmiaru Robot.

1. Z wyjatkiem przypadkéw, kiedy Kontrakt stanowi inaczej, Inspektor Nadzoru winien ustali¢
przez wlasciwe pomiary i potwierdzi¢ rzeczywisty zakres iloSci wykonanych zgodnie z
Kontraktem przez Wykonawcg Robdt. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é wszelkich
informacji wymaganych przez Inspektora.

2. Obmiar Robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektows i Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach okreslonych w wycenionym Przedmiarze
Robot.

3. Obmiar Robét dokonywany bedzie zgodnie z warunkami Kontraktu.

4. Wyniki obmiaru zostang potwierdzone w Dzienniku Budowy

13.5. Odbiér Robét

13.5.1 Rodzaje odbiorow

1. W zalezno$ci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a. odbiér Robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

b. przejecie odcinka lub catosci Robot (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robét odpowiednio dla
odcinka lub catosci Robot)
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c. odbior ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robét — wystawienie Swiadectwa Wypetnienia
Gwarancji)

2. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywany bedzie prze

Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy. Zadna cze$¢ Robot nie powinna byé zakryta lub
uczyniona niedostepna przed inspekcjg Inspektora Nadzoru.

3. Wykonawca winien umozliwi¢ Inspektorowi zbadanie i pomierzenie kazdej czg¢sci Robot, ktora
ma by¢ zakryta lub uczyniona niedostgpna, a takze umozliwi¢ zbadanie i pomierzenie fundamentu
zanim zostanie na nim umieszczona jakakolwiek inna cze¢$¢ Robot.

4. Wykonawca powiadomi Inspektora, kiedy taka cz¢$¢ Robot bedzie gotowa do zbadania, a
Inspektor winien bez zwloki stawi¢ si¢ w celu dokonania badania lub pomiaru, chyba, Ze uzna to za
zbedne. W tym wypadku powinien odpowiednio wczes$nie powiadomi¢ Wykonawce.

13.5.2 Swiadectwo Przejecia Robot.
Kiedy calos¢ Robot w odniesieniu do okreslonego obiektu budowlanego zostanie ukoficzona zgodnie
z Warunkami Kontraktu, Wykonawca po zawiadomieniu Inzyniera ma prawo otrzyma¢ Swiadectwo
Przejecia Robot tego obiektu.
13.5.3 Dokumenty Przejecia Robot.
1. Dokumentem stwierdzajacym dokonanie przejecia Robot jest Swiadectwo Przejecia
sporzadzone wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.
2. Dla celow Przejecia robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

— Specyfikacje Techniczne

— Uwagi i polecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i ulegajacych

zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen.

— Dziennik Budowy i Ksiegg Obmiardw.

— Atesty jako$ciowe wbudowanych Materiatow

— Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego
3. Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:

— Zakres i lokalizacj¢ wykonanych Robot

— Uwagi dotyczace warunkoéw realizacji Robot

— Date rozpoczecia i date ukonczenia Robot
13.5.4 Swiadectwo Odbioru Robét
1. Kiedy cato$¢ Robodt zostanie ukonczona, pod nadzorem Inspektora Nadzoru w obecnosci
Zamawiajacego w zakresie przewidzianym w Kontrakcie, wtedy z czynnoSci tych zostanie
sporzadzony protokol. Taki protokdt bedzie uwazany za wniosek Wykonawcy o wystawienie przez
Inspektora Swiadectwa Odbioru Robot w odniesieniu do catoéci Robét.
2. Inspektor w ciggu 7 dni od chwili otrzymania takiego powiadomienia winien dokonaé
szczegotowego przegladu Robot zgloszonych do odbioru a nastgpnie wystawic Wykonawcy
Swiadectwo, z kopia dla Zamawiajacego, ustalajac w nim date zakonczenia, zdaniem Inspektora,
Robot zgodnie z Kontraktem, lub wyda¢ Wykonawcy pisemne wyszczegolnienie Robot, ktore winny
by¢ wykonane przed wystawieniem takiego Swiadectwa. Inzynier winien réwniez powiadomic
Wykonawceg o wszelkich zauwazonych usterkach i niedociagnigciach w Robotach, majacych wplyw
na uznanie ich za zakonczone, a takze w odniesieniu do usterek, ktore moga wystapi¢ po wydaniu
takiego powiadomienia a przed wykonaniem wymienionych w nim Robot.
3. Przed otrzymaniem Swiadectwa Odbioru Robot Wykonawca uwzgledni zadania, poprawki,
uzupelnienia i spelni wszelkie wymogi, warunkujace oddanie Inwestycji do normalnej eksploatacji,
stawiane w odniesieniu do Robdt przez wtasciwe Instytucje.
13.5.5 Odbioér ostateczny — Swiadectwo Wypehienia Gwarancji
1. Swiadectwo Wypelnienia Gwarancji wystawione zgodnie z ustaleniami Warunkéw Kontraktu
bedzie rozumiane, jako ostateczne zatwierdzenie Robot — odbior ostateczny.
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2. Ostateczne zatwierdzenie Robot po wygasni¢ciu okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialno$ci za
usterki) nastapi po usunieciu wszystkich usterek odnotowanych w Swiadectwie Przejecia oraz tych,
ktére wystapity w okresie Gwarancji.
13.5.6 Dokumenty, jakie Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu w trakcie odbioru koncowego:

— Dziennik budowy

— Protokoty techniczne odbioréw czgsciowych

— Certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, deklaracje zgodno$ci itp. na materialy uzyte do

realizacji robot wraz z oswiadczeniem kierownika budowy o miejscu ich wbudowania.

— Karte gwarancyjna na wykonane roboty,

— Instrukcj¢ BHP

— Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego budynku

— Instrukcje¢ alarmowa

— Plan ewakuacji

— Instrukcje obstugi urzadzen

— Decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie

— Dokumentacje powykonawcze w ilosci i zakresie okre$lonej w umowie
Wszystkie w/w dokumenty winy by¢ podpisane przez Wykonawce.
13.6. Platnosci
1. Cena uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce si¢ na wykonanie
prac, okreslone w Specyfikacji Techniczne;.
2. Forma wynagrodzenia za wykonanie robot obowigzuje zgodnie z kontraktem i jest
wynagrodzeniem ryczattowym
3. Dopuszcza si¢ fakturowanie czesciowe za zamknigte technologicznie i funkcjonalnie etapy
faktycznie wykonanych robdt zgodnie z uzgodnionym szczegétowym harmonogramem rzeczowo-
finansowym realizacji robot.
4. Rozliczenia nastepowac bedg na podstawie faktycznie wykonanych robot, lecz nie wigcej niz w
preliminarzach
5. Podstawa do ptatnosci bedg podpisane przez Zamawiajgcego i inspektora Nadzoru bezusterkowe
protokoty procentowego zaawansowania poszczegdlnych etapow robot okreSlonych w
harmonogramie rzeczowo — finansowym.
6. Ptatno$¢ obejmuje:
a. Robocizng¢ bezposrednia
b. Warto$¢ zuzytych Materialow wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu
c. Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzgtu na Plac Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)
d. Koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4. i 1.5.6. niniejszej Specyfikacji
Technicznej
e. Koszty posrednie, w sktad, ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji Placu Budowy i zaplecza (w tym
doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty tymczasowego oznakowania Robot, wydatki na BHP,
ustugi obce na rzecz budowy, oplaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, koszty
ogo6lne Wykonawcy, itp.
f. Koszt rekultywacji i uporzgdkowania Placu Budowy po zakonczeniu Robot.
g. Zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu wykonania
Kontraktu w catym okresie jego realizacji, tacznie z Okresem Gwarancyjnym.
h. Podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami
7. Wykonawca wystawi faktury czg$ciowe do wysokosci 95% wartosci wykonanych robot
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8. Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie:

a. Podpisanie przez Zamawiajacego i inspektoréw Nadzoru bezusterkowego protokotu odbioru robot,
b. Dostarczenie przez Wykonawce decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie budynku.

9. Uszczegdlowienia dot. termindéw platnosci, wysoko$ci kar umownych oraz warunkow
usuwania wad zawarte zostang w Umowie o wykonanie prac budowlanych.

13.7. Przepisy zwiazane

Roboty beda wykonywane w sposdb bezpieczny, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowiazujacymi w Polsce. Specyfikacje Techniczne w roéznych miejscach powoluja si¢ na Normy,
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac, jako integralna cze$¢ i1 nalezy je czyta¢ lacznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaty. Uwaza si¢, ze Wykonawca jest w pelni
zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania Polskich
Norm (datowane nie pozniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert) o ile nie postanowiono inaczej.
Gdziekolwiek wystepuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm
Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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SST 01

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

Budowlanych

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE

kody CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane
45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych; robotyziemne
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45113000-2 - Roboty na placu budowy

1 .WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbiorurobdt w
zakresie przygotowania terenu prowadzenia rob6t budowlanych w zwiazku z realizacja zadania ,,Remont loggii budynku
nr1” w Dolnos$laskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z 0.0., ul. Janusza Korczaka 1; 58-400 Kamienna Géra

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robot wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna dotyczy nastgpujacych robot:
1.3.1. W zakresie przygotowania terenu budowy
- oczyszczenie, przygotowanie miejsca prowadzenia robot budowlanych, zamontowanie tablic

informacyjnych,

- zapewnienie zaplecza socjalno— biurowego dla potrzeb kierownictwa i stuzb nadzoru budowy,

- Zzapewnienie zaplecza socjalno-  biurowego dla potrzeb  pracownikow przedsigbiorstw
wykonawczych,

- urzadzenie skladowisk materiatow,
- wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadow,
- zapewnienie $rodkoéw ochrony pozarowej i doraznej pomocy medycznej,
- zabezpieczenie istniejacych elementéw otoczenia przed konsekwencja przeprowadzanych prac budowlanych w
tym zabezpieczenie przedostawania si¢ do gruntu materiatdéw szkodliwych dla srodowiska.
1.3.2. W zakresie zasilania terenu budowy w media
- zabezpieczenie punktow poboru energii elektrycznej zlokalizowanych w bezposrednim sgsiedztwie
prowadzenia robdt oraz obiektow zaplecza budowy, zabezpieczenie zasilania rejonéw prowadzenia robdt i
obiektow zapleczaw wodg¢ oraz odprowadzenie $ciekow,
- zapewnienie o$wietlenia miejsc prowadzenia robot budowlanych.
1.3.3. W zakresie robot rozbiorkowych
- rozbidrka elementow i czgsci elementéw loggii oznaczonych w projekcie: szalowan drewnianych, balustrad,
shupow, koncdwek uszkodzonych ptyt stropowych, dwuteownikow IN260
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w szczegdtowej specyfikacji technicznej sa zgodne z Polskimi Normami, wytycznymi i okre§leniami
podanymi w specyfikacji technicznej ST.01.00.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
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Ogolne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej ST01.00. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jako$¢ wykonania robot i ich zgodno$¢ z dokumentacja przetargows, specyfikacjg techniczng.

2. MATERIALY
Dobér materiatow wg uznania wykonawcy. Ogdlne wymagania podano w specyfikacji technicznej ST.01.00

3. SPRZET
Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST.01.00.
Roboty demontazowe wykonywane przy uzyciu sprzetu re¢cznego i elektronarzedzi oraz przy pomocy sprzgtu
zmechanizowanego, odpowiadajacego zakresowi i rodzajowi robot rozbiérkowych i demontazowych.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacja techniczng ST.01.00.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Warunki wykonywania robot
Wymagania dotyczace wykonywania robét podano w specyfikacji technicznej ST.01.00.

5.2. Szczegéltowe warunki wykonywania robét.
Roboty przygotowawcze - Zagospodarowanie terenu budowy

Projekt organizacji robét i zagospodarowania placu budowy

Przystapienie do robdt nalezy poprzedzic opracowaniem przez Wykonawce projektu organizacji robot i
zagospodarowania placu budowy, obejmujacego w szczegdlnosci:

- Wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby miejsca prowadzenia robdt budowlanych,

- Rozplanowanie przestrzeni prowadzenia robot budowlanych zapewniajace zlokalizowane biura budowy, szatni z

umywalnig i jadalni pracownikdéw, niezbg¢dnych magazynéw pomocniczych, i innych wedtug potrzeb wykonawcy

w sposob nie powodujacy kolizji z drogami transportu materiatow i sprzetu,

- Opracowanie planu ,,bioz” — planu bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia osob zatrudnionych przy robotach

budowlano - montazowych i wykonczeniowych,

- Charakterystyke robdt oraz ich zasadnicze parametry,

- Zapotrzebowanie i plany dostaw materialow i elementow budowlanych,

- Szczegotowy harmonogram prac z uwzglednieniem kolejnosci wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

- Wewnetrzne przepisy Zamawiajacego.

- Wymogi Zamawiajacego odnosnie pracy w czynnym obiekcie

Przygotowanie terenu budowy
Przed przystapieniem do wykonania robdt budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio przygotowaé teren, na
ktérym te roboty maja by¢ wykonywane, a w szczegdlnosci:
- ogrodzi¢ miejsce prowadzenia robdt budowlanych, gdy jest to konieczne ze wzglgdu na ochrone mienia
znajdujacego si¢ na placu budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ w czasie
wykonywania robot osobom majacym dostep do miejsca wykonywania prac; ogrodzenie placu budowy powinno by¢
tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jegowysoko$¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50 m,
- na budowie, ktérej czas trwania nie bedzie dluzszy niz jeden rok, urzadzi¢ dla pracownikéw wydzielone
pomieszczenia na jadalnie, szatnie, do gotowania napojow, suszenia odziezy, umywalniei ustepy,
- pomieszczenia powinny by¢ o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowigzujacymi w tym zakresieprzepisami
dotyczacymi ogdlnych warunkow higieniczno- sanitarnych na budowie,
- usuwac¢ z placu budowy gruz, zbedne materialy, urzadzenia i przedmioty mogace stwarza¢ przeszkody lub
utrudnia¢ wykonywanie robot.

Drogi dojazdowe i na placu budowy
Na terenie prowadzenia robot budowlanych nalezy wykorzysta¢ istniejaca sie¢ drog. Nalezy utrzymywac je w czystosci i
nie uniemozliwia¢ transportu wewngtrznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST. Kontrola
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jakosci robot polega na:
e sprawdzeniu kompletno$ci wykonania
e sprawdzeniu stopnia uszkodzenia materialow pod katem ich ponownego uzycia.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi zgodnie z dokumentacja kosztorysowa.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete SST 01.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych, ktorych zasady ujeto w
Specyfikacji Ogolne;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z ST.01.00.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
e  Szczegblowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych — Rozp. Min. Bud. i Przemystu
Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972r. — Dz.U. Nr 13, poz 93 z pdzniejszymi zmianami
e PN -93/N-01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy
e Rozporzadzenie MGPiB z dn. 15.12.1994r w sprawie warunkow i trybu postepowania przy robotach
rozbidrkowych nie uzytkowanych, zniszczonych lub nie wykonczonych obiektéw budowlanych

e Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych — (Dz.U. 2003r. nr47 poz.401)

Wszystkie nie wymienione powyzej normy i aktualizacje podanych powyzej norm, dotyczace zakresu robdt, a
opublikowane przed realizacja kontraktu maja zastosowanie

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SST 02

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

Budowlanych
RENOWACJA ELEMENTOW LOGGI

1. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zadania i adres: ,,Remont loggii budynku nr1” w Dolno$laskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii
Sp. z o.0., ul. Janusza Korczaka 1; 58-400 Kamienna Goéra

1.2 Zamawiajacy: Dolnoslgskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z 0.0., ul. Janusza Korczaka 1; 58-400
Kamienna Goéra

1.3 Przedmiot i zakres robot:
- Wymiana uszkodzonego przesta balustrady w poziomie parteru
- Wymiana uszkodzonych stupéw przy$ciennych S
- Odtworzenie drewnianych, profilowanych okladzin konstrukeji loggii
- Podwyzszenie balustrad do wys. 1,10 m listwa profilowana
- Renowacja drewnianych elementow loggii
- Renowacja progéw
1.4 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe:
- stemplowanie stropow loggii
- roboty rozbiorkowe wskazanych elementow,
- odtworzenie uszkodzonych plyt stropowych loggii,
- wymiana uszkodzonych belek stalowych IN260,
- zabezpieczenie stolarki, $cian i posadzki przed zabrudzeniem
- wywoz i utylizacja odpadéw
1.5 Informacje dotyczace terenu budowy:
Zgodnie z OST.01.01
1.6 Nazwy i kody; grup robot, klas robot i kategorii robot:

45453000-7 — prace remontowe oraz renowacyjne
45453100-8 — prace renowacyjne
1.7 OkresSlenia podstawowe:

Zgodnie z opisem w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
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2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczqce materiatéw przedstawione zostaty w pkt. 2 OST
2.1 Drewno
- drewno z drzewa iglastego sezonowane min. 3 lata o wilgotnos$ci max. 14%
- drewno z odzysku po akceptacji Inspektora Nadzoru
2.2 Farba
- o wlhasciwosciach dyfuzyjnych kryjaca w kolorze dobranym zgodnie z wynikami badan
stratygraficznych i zgodnym z kolorem elementéw drewnianych budynku sgsiedniego 1B
- do wymalowan zewngtrznych, stosowana w produkcji stolarki. Gwarantowana przez producenta
odpornos¢ na dziatanie czynnikéw atmosferycznych min. 5 lat.(brak zmian wiasciwosci fizycznych
powtoki malarskiej)
2.3 Klej do drewna
- klej wodoodporny o klasie D3~ wg. PN-EN 204
- wytrzymato$§¢ min 10 MPa  wg. PN-EN 204

3.  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH
Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiada¢ odpowiedni sprzgt i narzgdzia umozliwiajace mu

wykonanie robét zgodnie z warunkami technicznymi i jako$ciowymi.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Srodki transportu powinny by¢ dostosowane do specyfiki prac i przewozonych materiatéw.
Uszkodzenia materialow spowodowane podczas transportu oraz uszkodzenia spowodowane $rodkami
transportu w substancji budynku i jego otoczeniu na terenie objetym pracami wykonawca usunie na wlasny

koszt.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i $ciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$é z
projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
5.1 Renowacja drewnianych elementoéw konstrukcji i obudowy loggii.
- Przed przystapieniem do renowacji zaleca si¢ demontaz w mozliwym zakresie balustrad, okapnikow,

listew oktadzinowych i innych elementéw zabudowy drewniane;j,
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- Usunigcie starych powlok malarskich nalezy wykonaé przy pomocy §rodkow tugujacych lub przy
pomocy goracego powietrza. Lugowanie farb nalezy przeprowadzi¢ w taki sposéb by mozna byto
ustali¢ poszczegolne warstwy obecnych wymalowan.

- Naprawg uszkodzen profilowanych elementéw nalezy wykonaé przez wstawienie uzupetnien z
odpowiedniego drewna. Nowe elementy drewniane nalezy wykona¢ z doktadnym odtworzeniem
oryginalnych profilowan.

- Elementy zniszczone, zwichrowane, z rozluznionymi ztaczami nalezy rozebra¢ w catosci lub
cze$ciowo, wymieni¢ elementy wadliwe 1 ponownie ztozy¢ zachowujac istniejacy system potaczen
stolarskich i ciesielskich. Braki w oryginalnych zdobieniach i elementach nalezy uzupeic¢ wykonujac
nowe lub wstawiajac elementy z odzysku.

5.3  Malowanie elementow drewnianych

- powierzchnie przeznaczone do malowania kryjacego nalezy wyszpachlowac i przeszlifowac papierem
$ciernym. Nastgpnie zagruntowac i malowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta farby pedzlem, watkiem
lub natryskowo.

Powierzchnia malowanych elementoéw gladka bez oznak ciggnigcia pgdzlem lub watkiem, oraz bez
odciskajacych si¢ stojow drewna i innych $§ladow obrobki zgodnie z zaleceniami PN-88/B-10085 Stolarka

budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

6. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW I WYKONYWANYCH ROBOT
6.1 kontrola materiatow

Przy kontroli jako$ci materiatéw dostarczanych w opakowaniach szczegdlnie nalezy zwrdci¢ uwage na
numer serii i zgodnos$¢ z odpowiednim certyfikatem lub deklaracja zgodnosci.
Sprawdzeniu begdzie podlegaé jakos$¢ zastosowanych materiatow i wyrobow zgodnie z odpowiednimi
normami i zaleceniami SST pkt. 2
6.2 kontrola robot

Kontrola jako$ci robot powinna by¢ przeprowadzana podczas wszystkich faz robot zgodnie z

wymaganiami Polskich Norm, zaleceniami zawartymi w odpowiednich dziatach wydawnictwa ARKADY pt.
,» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” oraz zaleceniami producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania jako$ciowe dla danej
fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dang faz¢ uzna¢ za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
Badania powinny dotyczy¢ w szczegdlnosci:

- Jakosci wykonanych napraw elementéw drewnianych przed malowaniem
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- Odchytek montazowych
- Przygotowania podtoza do malowania

- Grubosci i jakosci powlok malarskich

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Podstawa dokonywania obmiaréw, okre$lajacych zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych
pozycji, jest przedmiar robot.

Obmiary zgodnie z zasadami zawartymi w odpowiednich tomach KNR-u.

8. ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH
8.1  Odbiory robot zanikajacych
W trakcie robot nalezy dokona¢ odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu takich jak:
- przygotowanie powierzchni do malowania
W trakcie robdt dopuszcza si¢ odbiory czesciowe w celu dokonania ptatnosci.

Odbiodr czesciowy dotyczy robdt stanowigcych cato$¢ techniczng tzn. z wykonaniem catego zakresu prac
wymienionych w opisie danej pozycji przedmiaru robot
8.2  Odbidr koncowy
Do odbioru robét wykonawca przedstawia dokumentacj¢ techniczna, protokoty badan kontrolnych jakosci
materialow oraz protokoty odbioréw robot zanikajacych.
Badania techniczne przy odbiorze robot zewnetrznych nalezy przeprowadzaé podczas bezdeszczowej pogody i
w temperaturze nie nizszej niz +5 °C

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania
daje wynik negatywny nalezy przyjaé¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- roboty poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci

roboty zaliczy¢ do nizszej kategorii,
- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, ponownie
wykonac roboty.

Odbidr gotowych robot powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac:

- oceng wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodnos$ci wykonania z zaméwieniem.
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9.  ROZLICZENIE ROBOT (podstawowych, tymczasowych i towarzyszacych)

9.1 roboty podstawowe

Rozliczeniu podlegaja odebrane roboty w/g ustalonych jednostek obmiarowych i ceny jednostkowej zawartej
w przedmiarze robot z oferty przetargowej zgodnie z dokonanym obmiarem powykonawczym robot.

9.2 Roboty tymczasowe i towarzyszace

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02-09-2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072) w przedmiarze robot nie uwzglednia si¢ robot
tymczasowych tzn. robot, ktore sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robét
podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajagcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych
stad nalezy je uznaé jako naklady bezpos$rednie dla wykonania roboty podstawowej i uwzglednié w cenie

ofertowej roboét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

W odniesieniu do przedmiotowych robét:
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 204 Klasyfikacja klejow termoplastycznych do drewna do zastosowan niekonstrukcyjnych.
Publikacje zawierajace kosztorysowe normy naktadéw rzeczowych — w zakresie opisu rob6t budowlanych.
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SST 03

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

Budowlanych

KONSTRUKCJE STALOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot konstrukcji w zwiagzku z robotami w zakresie zadania:

»Remont loggii budynku nr1” w Dolnoslaskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z o0.0., ul. Janusza Korczaka
1; 58-400 Kamienna Gora

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci
oraz w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j.
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne
45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodlowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1
1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.4. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy szczegdtowa specyfikacja techniczna obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie i montaz konstrukcji stalowych, wystepujacych przy remoncie loggii budynku nr
1A DCRO Sp. z o. o.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogodlne
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w OST ,,Wymagania ogdlne”
2.2. Materiaty potrzebne do wykonania rob6t
Konstrukcja stalowa
Elementy stalowe:
- elementy konstrukcji no$nej loggii z dwuteownika IN260,
Elementy powinny by¢ zabezpieczone ogniowo do R30 i antykorozyjnie.
3. SPRZET
3.1. Wymagania ogo6lne
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podane sg w ogolnej specyfikacji technicznej ,, Wymagania
ogo6lne” pkt 3.2.
3.2. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, wciggarek, dzwignikow, podno$nikow i
innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o
dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi
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do ich eksploatacji.

3.3. Sprzet do robot spawalniczych

Stosowany sprze¢t spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z technologia
spawania i dokumentacjg konstrukcyjna.

Spadki napiecia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.

Eksploatacja sprzgtu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzgdzone - spawarki powinny sta¢ na
izolujacym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych

Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wpltywow atmosferycznych, o§wietlone z dostateczna wentylacja;

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogo6lne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,,Wymagania ogdlne”

Elementy konstrukcyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

4.2. Transport materialow

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

Dostawa - dowolnym $rodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora Transport pionowy
za pomoca dzwigu.

4.3. Sktadowanie materialow i konstrukcji

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowg powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do
wytadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wceiagnikow. Elementy ciezkie,
dhlugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed
odksztalceniem. Elementy uktadaé¢ w sposoéb umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do
scalania powinny by¢ w miar¢ mozliwosci sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do
scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac
i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawiaé powstate w czasie transportu
ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjne;j.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na
wyrownanej do poziomu ziemi w odleglosci 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktore po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowac¢ w tym samym potozeniu.
Elektrody skladowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogo6lne

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania Ogolne”

Przed przystapieniem do produkcji lub do montazu czy to w warsztacie, czy tez na placu budowy,
konstruktor winien upewnic sig, ze plany dotyczace tych robot uzyskaty zgode Architekta i
Inspektorow Nadzoru oraz ze wszystkie homologacje metod spawania oraz metoda montazu zostaly
zaakceptowane.

Wykonawca winien dysponowa¢ odpowiednimi placami do montazu wstgpnego oraz do
sktadowania.

Wykonawca winien poczyni¢ wszelkie starania, aby upewni¢ si¢, iz montaz mozna
przeprowadzi¢ na placu budowy bez potrzeby ew. pdzniejszych napraw na miejscu, powodujacych
op6znienia lub wptywajace na jako$¢ obiektu budowlanego. Wszystkie prace wykonane zar6wno w
fabryce, jak i na placu budowy winny by¢ bezwzglednie sprawdzane przez producenta.
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Wszystkie wykorzystane materiaty konstrukcyjne winny by¢ nowe i czyste.

Obroébke plastyczna elementéw konstrukcyjnych nalezy przeprowadzi¢ przy zastosowaniu takich
srodkow ostroznosci, aby operacje ksztaltowania odbywaty si¢ stopniowo i w sposob ciagly oraz
nie powodowaly ani peknig¢, ani rozdaré, ani tez nadmiernego zmniejszenia ich grubosci.
Wymiarowanie dtugosci lub cigeie elementéw konstrukcyjnych nalezy wykonaé przy pomocy
nozyc, pilty lub palnika gazowego. Cigcia powinny by¢ czyste, bez znieksztalcen ani pekniec.
Elementy taczone winny dobrze przystawac do siebie. Powierzchnie styczne nalezy doktadnie
oczyscic szczotka lub piaszczarka.

5.2 Wymagania szczeg6lowe

Montaz elementow stalowych

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06200. Elementy konstrukcyjne
powinny by¢ oznakowane w sposob trwaty i widoczny. W kazdym stadium montazu konstrukcja
powinna mie¢ zdolnos¢ przenoszenia sit wywotanych wptywami atmosferycznymi oraz
obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami. Roboty nalezy tak wykonywaé, aby zadna
cz¢$¢ konstrukeji nie zostata podczas montazu przecigzona lub trwale odksztatcona.

State polaczenia elementow konstrukcji powinny by¢é wykonane dopiero po dopasowaniu stykow i
wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej czeSci.

Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywac ze stali o takich samych
wlasciwosciach plastycznych jak stal konstrukeji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed
wypadnigciem. W potaczeniach srubowych zaktadkowych szczelina w styku niespr¢zanym nie
powinna przekracza¢ 2 mm. Otwory na $ruby zaleca si¢ dopasowywac za pomoca przebijakow a w
razie koniecznosci rozwiercac.

Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukceji:

- odchylenie osi stupa wzgledem osi teoretycznej - 5 mm

- odchylenie osi stupa od pionu - 15 mm

- strzatka wygigcia h/750 - nie wigcej niz 15 mm

- wygiecie belki lub stupa 1/750 - nie wiece niz 15 mm

- odchytka strzatki montazowej 0,2 projektowanej

Potaczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szerokos$ci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z
rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych
gotym okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki
przyjmuje si¢ wedlug wtasciwych norm spawalniczych.

Szczeling migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wigkszg od 1,5 mm.
Wykonanie spoin

Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalnej

- 20%, a tylko miejscowo dopuszcza si¢ grubo$¢ mniejsza:

- 5% — dla spoin czotowych

- 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszcza si¢ w granicach
grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
Wymagania dodatkowe takie jak:

- obrobka spoin

- przetopienie grani

- wymagana technologi¢ spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.
Zalecenia technologiczne

- spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne

- wady zewngtrzne spoin mozna naprawi¢ uzupehiajacym spawaniem, natomiast peknigcia,
nadmierng ospowatos$¢, braki przetopu, pgcherze nalezy usuna¢ przez szlifowanie spoin i
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ponowne ich wykonanie.

Osadzenie belek IN260 w murze.
Nowe belki IN260 powinny zosta¢ osadzone w miejscach istniejgcych belek na poduszkach betonowych
25%25x12 cm i omurowane cegla ceramiczng petng

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 5 ,,Wymagania og6lne” specyfikacji
techniczne;j.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne”

Jednostkami obmiarowymi dla wykonania konstrukcji stalowej jest masa gotowej konstrukcji w
tonach [t], metr kwadratowy pokrycia z blachy trapezowej [m2] oraz ilo$¢ gotowych elementéw
stalowych w sztukach [szt].

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania og6lne” .

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji)

daly pozytywny wynik.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania og6lne”

Cena jednostkowa wykonania 1 tony [t] konstrukcji stalowej obejmuje:

- dostarczenie materialow i sprzgtu,

- montaz catej konstrukcji stalowe;j,

- roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

Cena jednostkowa montazu 1 sztuki [szt] elementu konstrukcji stalowej obejmuje:

- dostarczenie materialow i sprzetu,

- montaz poszczegdlnych elementéw stalowych,

- roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaroéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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SST 03

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

Budowlanych

ROBOTY MALARSKIE

CPV 45442100-8

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST01
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot malarskich
realizowanych na zewnatrz obiektdw budowlanych nie narazonych na agresj¢ chemiczng w odniesieniu do zadania

»Remont loggii budynku nr1” w Dolnoslaskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z o0.0., ul. Janusza Korczaka
1; 58-400 Kamienna Gora

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1 Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.
1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST
Specyfikacja dotyczy wykonania malowania zewnetrznego (wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikow
atmosferycznych) obiektow budowlanych nie narazonych na agresje chemiczna i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:
e - przygotowanie podioza (wg pkt. 5.3.),
e - wykonanie powlok malarskich.
Przedmiotem specyfikacji jest okre$lenie wymagan odnosnie wiasciwosci materialow wykorzystywanych do robdt malarskich,
wymagan i sposobdw oceny podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powlok malarskich wewnetrznych i zewnetrznych
powierzchni obiektow oraz ich odbiordw.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w OST ,,Wymagania
ogolne”, a takze zdefiniowanymi ponizej:
e  Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu,
drewna, plyt drewnopodobnych, itp.), na ktorej bedzie wykonywana powloka malarska.
e Powloka malarska — stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzonana podtozu, decydujaca
o whasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.
e Farba — plynna lub polptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych(np. pigmentu —
barwnika i roznych wypemiaczy) w roztworze spoiwa.
e Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy powltoke
e Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem srodkow pomocniczych.
e Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentow i obciaznikdww spoiwie Zywicznym,
rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna lakows, terpentyng itp.).
e Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcieficzalne woda — zawiesina pigmentow i obciaznikow w spoiwie Zywicznym,
rozcienczalne wodg.
e Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkla wodnego itp.),
pigmentow, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej, przeznaczone;
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do zarobienia woda lub w postaci cieklej, gotowej do stosowania mieszanki.

e Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.dyspersji wodnej
zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentdw, wypetniaczy oraz $rodkéw pomocniczych; produkowana w
postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robot podano w OST
,»Wymagania ogélne”
1.6. Dokumentacja robét malarskich
Roboty malarskie nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji, ktora powinna w szczegolnoscizawierac:
e kolorystyke, wzornictwo i lokalizacj¢ powtok malarskich,
e warunki uzytkowania powlok malarskich.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST,,Wymagania ogélne”
2.2. Rodzaje materialow
Wszystkie materiaty do wykonania robot malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartymw dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1. Materiaty do malowania zewnetrznych powierzchni obiektéw budowlanych.
Do malowania powierzchni zewngtrznych obiektow mozna stosowac:
e farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81913:1998,
o farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace wymaganiom
normy PN-C-81901:2002,
e emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenoweodpowiadajace
wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
farby na spoiwach:
a)  rozpuszezalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,
b)  mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda,
C)  mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcieficzania woda, ktore powinnyodpowiada¢ wymaganiom
normy PN-91/B-10102,
e farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne woda, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat
technicznych,
e farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej, ktore powinnyodpowiadaé
wymaganiom aprobat technicznych,
e ¢rodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
2.2.2. Materialy pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:
a) rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow i emalii, spirytus denaturowany,inne rozcienczalniki
przygotowane fabrycznie,
b)  srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podioza,
C) srodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,
d) kity i masy szpachlowe do naprawy podioza.
Wszystkie ww. materialy musza mie¢ whasno$ci techniczne okreslone przez producenta lubodpowiadajace wymaganiom
odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.2.3. Woda
Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom normyPNEN 1008:2004 ,,Woda
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zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkeji betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych thiszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materialéw i wyrobéw do robét malarskich.

Materiaty i wyroby do robot malarskich moga by¢ przyjete na budowg, jesli spehniaja nastgpujacewarunki:

a) s3 zgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektoweji specyfikacji
technicznej (szczegdtowe;),

b) sa wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (pelna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

C) spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

d) producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszezeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

€) niebezpieczne wyroby malarskie i materialy pomocnicze, w zakresie wynikajagcym z Ustawyo substancjach i
preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z pozn. zmianami), posiadajg karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodniez rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002
1. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z pdzn.
zmianami),

f) opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniaja wymagania podanew rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatow
niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z pozn. zmianami),

g) spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakonczenia rob6t malarskich powinien
si¢ konczy¢ przed zakoficzeniem podanych na opakowaniach termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich
wyrobow). Przyjecie materialow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokofem przyjecia materiatow.

2.4, Warunki przechowywania materialéw i wyrobow do robét malarskich

Materiaty i wyroby do robot malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodniez instrukcja producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialtow i wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.
Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknigtychopakowaniach w temperaturze
powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ ukfadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze,
w ilo$ci warstw nie wickszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy przechowywacéw szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych
wezesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
3.1. Ogollne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogélne”

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robot malarskich.
Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:
a) szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,
b) szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
C) pedzle i watki,
d) mieszadla napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji skladnikow farb, -
e) agregaty malarskie ze sprezarkami,
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f) drabiny i rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogélne”

4.2. Transport i sktadowanie materialow
Transport materialtdw do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkow transportu. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych
ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.
Do transportu farb i innych materialow w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si¢ uzywaé
samochodow zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami
lub zamknigte.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogolne”

5.2. Warunki przystapienia do robét malarskich
Do wykonywania robot malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakoficzeniu poprzedzajacych robot budowlanych oraz po
przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie a takze kontroli materiatow.

5.3. Wymagania dotyczace podiozy pod malowanie.

5.3.1. Nieotynkowane mury z cegly lub z kamienia Mury ceglane i kamienne pod wzgledem dokfadnosci wykonania powinny

odpowiada¢ wymaganiom podanym w szczegdtowej specyfikacji technicznej dla robot murowych. Spoiny muru powinny by¢

catkowicie wypelnione zaprawg, rowno z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.
Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnigtych grudek zaprawy, wystajacych poza jej obszar oraz resztek starej
powtoki malarskiej. Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotnos¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktorg wykonywana bedzie
powtoka malarska, nie moze by¢ wigksza od podanej w tablicyl.
Tablica 1. Najwigksza dopuszczalna wilgotno$¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania

Lp. Rodzaj farby Najwigksza
wilgotno$¢ podtozaw
%.masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnychwodg 4
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 6
modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek rozcienczalnych woda lubw postaci
ciektej
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

5.3.2. Beton
Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajacych grudek zwigzanego betonu. Wystajace lub widoczne elementy metalowe
powinny by¢ usunigte lub zabezpieczone farba antykorozyjna. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione
zaprawa cementowq lub specjalnymi mieszankami, na ktore wydano aprobaty techniczne.
Wilgotnos¢ podtoza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktora wykonywana bedzie powloka malarska, nie moze
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

9.3.3. Tynki zwykle
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1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczegotowej specyfikacji technicznej dla robot
tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte przez wypetnienie odpowiednia zaprawg i zatarte do réwnej
powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszezen (np. kurzu, rdzy, thuszezu, wykwitéw solnych).
2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitoworaz odkurzone i
umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkow nie powinna wykazywac sladow starejfarby ani pytu po starej powtoce
malarskiej. Uszkodzenia tynkow nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawg, zalecang przez producenta wyrobow malarskich.
3) Wilgotno$¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci

podanych w tablicy 1.

4)  Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.4. Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykle.

5.3.5. Podloza z drewna, materiatow drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci niewickszej

niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sgkow i zaciekéw zywicznych. Powierzchnia powinna bycodkurzona i oczyszczona z
plam thuszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachlowka, na
ktorg wydano aprobatg techniczng.

5.3.6. Podloza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam thiszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkrety

mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlows, na

ktorg wydana jest aprobata techniczna.

5.3.7. Podloza z ptyt wioknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wieksza niz 4% oraz powierzchnie doktadnie

odkurzona, bez plam thiszezu, wykwitow, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety mocujace nie powinny wystawac poza lico

plyty, a ich gtowki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci zaprawy, gipsu

oraz odkurzone i odttuszczone.

5.4. Warunki prowadzenia rob6t malarskich

9.4.1. Warunki ogélne prowadzenia robot malarskich Roboty malarskie powinny byé prowadzone:

a) -przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robot malarskich zewngtrznych), - w
temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek temperatury
ponizej 0°C,

b) - w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nieprzewyzszyta 20°C (np.
w migjscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadow w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie $wiezo pomalowane (nie wyschniete)
nalezy ostoni¢. Roboty malarskie mozna rozpoczac, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza
odpowiednich warto$ci podanych w pkt. 5.3. Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotno$ci wzgledne;
powietrza nie wickszej niz 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednia
wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka odotwartych zrodet ognia,
narzgdzi oraz silnikéw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrodtem pozaru. Elementy, ktore w czasie robot malarskich moga ulec
uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

9.4.2. Wykonanie rob6t malarskich zewngtrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektow budowlanych mozna rozpoczac, kiedy podtoza spetniaja wymagania podane w pkt. 5.3., a
warunki prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktora powinna zawierac:
e informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
sposob przygotowania farby do malowania,
sposob naktadania farby, w tym informacje o narzgdziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),
krotno$¢ nakfadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,
czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,
zalecenia odnosnie mycia narzgdzi,
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e zalecenia w zakresie bhp.
5.5. Wymagania dotyczace powlok malarskich
5.5.1. Wymagania w stosunku do powlok z farb dyspersyjnych Powloki z farb dyspersyjnych powinnyby¢:
a) niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na
reemulgacje,
b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,
C) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjaprojektowa,
d) bez uszkodzen, prze$witow podtoza, Sladow pedzla,
€) bez ztuszczen, odstawania od podloza oraz widocznych faczen i poprawek,
f) bez grudek pigmentow i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.
Dopuszcza sig chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
5.5.2. Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb na spoiwach
zywicznych rozcienczalnych woda
¢) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa w zakresie barwy i potysku. Dopuszcza si¢ chropowato$é powtoki
odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podloza. Przy jednowarstwowej powloce malarskiej dopuszczalne sg
nieznaczne miejscowe prze$wity podtoza. Nie dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:
a) spekan,
b) tuszczenia si¢ powlok,
C) odstawania powlok od podtoza.
5.5.3. Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujacymi lub bez, w postaci
suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych
Powloki z farb mineralnych powinny:
a) rownomiernie pokrywaé podtoza, bez przeswitow, plam i odpryskow,
b) nie $ciera¢ si¢ i nie obsypywac przy potarciu miekkg tkaning bawelniana,
C) nie mie¢ $ladow pedzla,
d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja projektows,
€) by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkdwmodyfikujgcych),
f) nie mie¢ przykrego zapachu. Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powlokach:
a) na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcief barwy powloki w miejscach naprawtynku po hakach
rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20 cm2,
b) chropowato$¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podioza,
C) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,
d) $lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.
5.5.4. Wymagania w stosunku do powlok z lakierow na spoiwach zywicznych wodorozcieficzalnychi
rozpuszczalnikowych Powtoki z lakierow powinny:
a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjaprojektowa,
nie mie¢ $ladow pedzla, smug, plam, zaciekdw, uszkodzen, pgcherzy i zmarszezen,
dobrze przylega¢ do podtoza,
mie¢ odporno$¢ na zarysowania i wycieranie,
mie¢ odporno$¢ na zmywanie wodg ze $rodkiem myjacym.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0golne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne”
6.2. Badania przed przystapieniem do robét malarskich
Przed przystapieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatow,ktore beda
wykorzystywane do wykonywania robot.
6.2.1. Badania podtozy pod malowanie
Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac¢ w nastgpujacychterminach:

b)
¢)
d)
e)
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o dla podtoza betonowego nie wezesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

o dla pozostatych podiozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podfoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania.
Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

e muréw ceglanych i kamiennych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadno$¢wykonania zgodnie ze
szczegdtowa specyfikacja techniczng robdt murowych, wypemienie spoin, wykonanie napraw i uzupelnien, czysto$é
powierzchni, wilgotnos¢ muru,

@ podtozy betonowych - doktadnos¢ i zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym oraz szczegdtowsa specyfikacja techniczng
robdt betonowych, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupehnien, wilgotnos¢ podtoza, zabezpieczenie elementow
metalowych,

e tynkow zwyklych i pocienionych - zgodno$¢ z projektem, rowno$¢ i wyglad powierzchniz uwzglednieniem
wymagan okreslonych w szczegotowej specyfikacji technicznej robot tynkowych, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, zabezpieczenie elementdw metalowych, wilgotnosé tynku,

e podiozy z drewna - wilgotnos¢, stan podtoza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonanie naprawi uzupehien,

o plyt gipsowo-kartonowych i wioknisto-mineralnych - wilgotnos¢, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonanie

® napraw i uzupetnien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,

o clementow metalowych - czystos¢ powierzchni.

Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w szczegotowej specyfikacji technicznej robot murowych.
Réwno$¢ powierzchni tynkoéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi wszczegotowej specyfikacii technicznej robot tynkowych.
Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaé przez przetarcie powierzchni sucha, czysta reka.
W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.

Wilgotno$¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku watpliwosci nalezy pobra¢ probke
podtoza i okresli¢ wilgotno$¢ metoda suszarkowo-wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane
do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.2. Badania materialow

Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.2.1.
-224.
Bezpostednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

a) - czy dostawca dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszezeniu do obrotu i powszechnego lubjednostkowego

zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,

b) - terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

C) - wyglad zewngtrzny farby w kazdym opakowaniu.

Oceng wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodnaw kolorze i konsystencji
mieszaning. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widaé:

a) w przypadku farb cieklych:

o skoagulowane spoiwo,

® nieroztarte pigmenty,

o grudki wypelniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
® kozuch,

Slady plesni,

trwaty, nie dajacy si¢ wymieszac osad,

nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,

obce wtrcenia,

zapach gnilny,
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b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
o Slady plesni,
e zbrylenie,
® obce wtracenia,
e zapach gnilny.
6.3. Badania w czasie robot
Badania w czasie robot polegaja na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych robot malarskichz dokumentacija projektowa,
wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentow farb. Badania te w szczegodlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia
technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powlok malarskich.
6.4. Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaty wszystkiewymagania dotyczace
wykonanych robot malarskich, w szczegolno$ci w zakresie:
a) zgodnosci  z dokumentacjg  projektowa,  specyfikacjg  techniczng  (szczegblowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
b) jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
C) prawidlowosci przygotowania podtozy,
d) jakosci powtok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badaf dokonanych przed przystapieniem do robot i w trakcie
ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot.
Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wezesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich wykonywania.
Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie
przekraczajacej 65%. Ocena jakosci powlok malarskich obejmuje:
o sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
o sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
e sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
® sprawdzenie przyczepnosci powtoki,
e sprawdzenie odpornosci na zmywanie.
Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:
a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonymz odlegtosci okoto
0,5m,
b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez pordwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku wyschnigtej powtoki z
wzorcem producenta,
C) sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang lub bawetniang
szmatka w kolorze kontrastowym do powltoki. Powloke nalezy uzna¢ za odporna na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity
$lady farby,
d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:
 na podtozach mineralnych i mineralno-wioknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka
5 mm, po 10 oczek w kazda strong a nastgpnie przetarciu pgdzlem nacigtej powltoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznac za
dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie,
® na podtozach drewnianych i metalowych - metoda opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,
€) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokra namydlongszczotka z twardej
szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca migkkiego pedzla;powtoke nalezy uzna¢ za odporng na
zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegniezabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powloka
bedzie miata jednakowa barwe i niepowstang przeswity podtoza. Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami
podanymi w pkt.
5.5 1 opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora(zamawiajacego) oraz
wykonawcy.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w OST ,Wymagania ogolne”
7.2. Szczegdlowe zasady obmiaru robét malarskich
Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedhug rzeczywistychwymiarow.

Z obliczonej powierzchni nie potraca si¢ otwordw i miejsc niemalowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2.
Dla §cian i sufitow z profilami ciagnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementow azurowych,grzejnikdw i rur nalezy
stosowa¢ uproszczone metody obmiaru.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogélne”

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powltok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza.
Odbioér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robot malarskich. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badaf nalezy poréwnac z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie,
okreslonymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznaé podioza za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z
dokumentacja projektows oraz specyfikacja techniczng (szczegdtowa) i zezwoli¢ na przystapienie do robot malarskich.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres
prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badanie podtozy.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materiatow nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci robdt. Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedhug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czg$ciowego jest
wezesne wykrycie ewentualnych usterekw realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.
Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokot odbioru czgsciowego
jest podstawa do dokonania czg$ciowego rozliczenia robot (Jezeliumowa takg forme przewiduje).

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.
Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robot obowiazany jest
przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

a) - dokumentacje projektow z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

b) - szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

C) - dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

d) - dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytychmaterialow i

wyrobow budowlanych,

e) - protokoty odbioru podtozy,

f) - protokoly odbiordw czesciowych,

g) - instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

h) - wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5
niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualne;.
Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczoneprzez wykonawce dokumenty
s3 kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.
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Jezeli chociazby jeden wynik badaf byt negatywny powloka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjac
jedno z nastepujacych rozwiazan:

e jezeli to mozliwe nalezy ustalic zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci powtokiz wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ powtoke ponownie do
odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczefistwu uzytkownika i trwalosci powloki malarskiej zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgodg na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do
ustalen umownych,

e w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowiazany jest do usuniecia wadliwie
wykonanych robét malarskich, wykonania ich ponownie i powtornego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.
Z czynnoéci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcegoi wykonawcy.
Protokoét powinien zawierac:
e ustalenia podjgte w trakcie prac komisji,
e ocen¢ wynikow badan,
e wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,
e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robdt malarskich z zamowieniem.
Protokot odbioru konicowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzyzamawiajagcym a wykonawca.

8.5. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powlok malarskich po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych usuwaniem zgloszonych wad.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powlok malarskich, z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen
wynikajacych z obnizonej jakosci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
robotach malarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH 1 PRAC

TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w OST ,,Wymagania ogélne”

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub
etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych robdt. Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy
zamawiajacym a wykonawcg nastgpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu rob6t malarskich.

Ceny jednostkowe wykonania robot malarskich uwzgledniaja:

a) przygotowanie stanowiska roboczego,

b) dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

C) obshuge sprzetu,

d) ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robot na wysokosci
do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

€) zabezpieczenie podtég 1 innych elementéw, nie przeznaczonych do malowania, przed
zanieczyszezeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot malarskich,

f) przygotowanie farb, szpachlowek, gruntow i innych materiatow,

g) oceng i przygotowanie podtozy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegotowejspecyfikaciji
technicznej,

h) proby kolorow,
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) demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robét elementow, ktore wymagajgzdemontowania w celu
wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,
j) wykonanie prac malarskich,
K) usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,
) oczyszezenie miejsca pracy z materialow zabezpieczajacych oraz oczyszezenie niepotrzebniezamalowanych
elementow nie przeznaczonych do malowania,
m) usuniecie pozostato$ci, resztek i odpadow materiatow w sposob podany w szczegdtowejspecyfikacji techniczne;
(opisac sposob usunigcia pozostatosci i odpadow),
n) likwidacje stanowiska roboczego,
0) koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Sposoby rozliczenia w cenach jednostkowych robot malarskich kosztow montazu, demontazu i pracyrusztowan niezbednych do
wykonania robot na wysokos$ci powyzej 5 m od poziomu ich ustawienia.
Ceny jednostkowe robdt obejmuja rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbgdnych do wykonania robdt na
wysokosci powyzej 5 m od poziomu ich ustawienia oraz koszty pomostow i barier zabezpieczajacych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 10.1. Normy

1. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkow - Wymagania i badania.

2. PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery - Metoda siatki naciac.

3. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne $ciany i sufity -

Klasyfikacja.

4. PN-C-81607:1998 Emalie  olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kopolimeryzowane styrenowe.

5. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowanestyrenowe.

6. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

7. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieficzalne stosowane wewnatrz.

8. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

9. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

10. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewngtrz.

11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

10.2. Ustawy

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 . Nr 92, poz. §81).

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 sr. Nr204, poz. 2087 z
pbzn. zmianami).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).

e Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z pdzn.
zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacii
projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U.z 2004 1. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U.z 2005r. Nr 75, poz. 664).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 22003 r. Nr 120, poz. 1133).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazui rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108, poz. 953 z pozniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow
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budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 22004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zmianami).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobdw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. 22004 r. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacejbezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 1. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancjiniebezpiecznej i
preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. 22003 r. Nr 173, poz. 1679 z pozn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

e Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV450000007, wydanie
I OWEOB Promocja — 2005 rok.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, Czgé¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 4
,Powltoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”, wydanie ITB - 2003 rok.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, tom 1, cz¢s¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i
preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z pdzn. zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych
i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z p6zn. zmianami).

e 10.4. Inne dokumenty i instrukcje

e Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — Wymagania ogolne Kod CPV 450000007,
wydanie [l OWEOB Promocja — 2005 rok.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 4
»Powloki malarskie zewng¢trzne i wewngtrzne”, wydanie ITB — 2003rok.
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SST 05

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

Budowlanych
RUSZTOWANIA

Kod CPV 45262100-2 ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAN
Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

PZJ — Program Zabezpieczenia JakoS$ci

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sag wymagania dotyczace wykonywania i odbioru robét
zwigzanych z budowa i eksploatacjg rusztowan. Specyfikacja techniczna SST jest
dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot zwigzanych z zadaniem:

»Remont loggii budynku nr1” w Dolnoslaskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z o0.0., ul. Janusza Korczaka
1; 58-400 Kamienna Gora

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji oraz
nadzorowaniu robdt wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc, ze
podstawowe zadania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonywania na podstawie dos§wiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowia wymagania dotyczace robot zwigzanych z:
- montazem rusztowania,
- eksploatacja rusztowania,
- demontazem rusztowania.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja techniczna
rusztowania (zawierajaca instrukcj¢ montazu i eksploatacji rusztowania, opracowana przez producenta
rusztowania), SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan powinny posiada¢ wymagane uprawnienia.

1.5. Dokumentacja robét.

Kazde rusztowanie powinno posiada¢ dokumentacje¢ techniczng. Dokumentacje¢ stanowi instrukcja montazu i
eksploatacji rusztowania opracowang przez producenta rusztowania.

Instrukcja powinna zawierac:

-dane producenta,

-system rusztowania (ramowe, rurowe, modutowe lub inne)

-zakres stosowania
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-dopuszczalne obciazenie uzytkowe pomostow roboczych

-dopuszczalne wysoko$ci rusztowania, dopuszczalne parcie wiatru, dla ktéorych nie ma koniecznosci
wykonania dodatkowego projektu technicznego

-sposob montazu i warunki eksploatacji urzadzen transportu pionowego

-ilo$¢ poziomdéw roboczych i ich wyposazenie

-warunki i spos6b montazu i demontazu rusztowania

-specyfikacja elementéw systemowych

-wz6r protokotu odbioru

2. BUDOWA I EKSPLOATACJA RUSZTOWAN.

Rusztowania i pomosty robocze powinny:

1 .Mie¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla osob wykonujacych roboty oraz do sktadowania
narzedzi i niezbednej ilo$ci materiatow,

2.Mie¢ stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen,

3.Zapewni¢ bezpieczng komunikacj¢ i swobodny dostgp do stanowisk pracy

4.Zapewni¢ mozliwos¢ wykonywania robot w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysitku

5.Mie¢ porgcz ochronng,

6.Mie¢ piony komunikacyjne - odleglo$¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od Pionu
komunikacyjnego rusztowania nie powinna by¢ wigksza niz 20m, a mi¢dzy pionami nie wigksza niz 40m.
Liczbe i rozmieszczenia zakotwien rusztowania oraz wielko$¢ sity kotwigcej nalezy okresli¢ w projekcie
rusztowania lub w dokumentacji producenta. Sktadownia pozioma jednego zamocowania rusztowania nie
moze by¢ mniejsza niz 2,5 kN. Udzwig urzadzenia do transportu materiatéw na wysiggnikach mocowanych
do konstrukcji rusztowania nie moze przekraczaé¢ 1,5 kN. Konstrukcja rusztowania nie moze wystawa¢ poza
najwyzej potozona linie kotew wigcej niz 3m, a pomost roboczy umieszcza si¢ 2 wyzej niz 1,5m ponad t¢
lini¢. W przypadku odsuni¢cia rusztowania od $ciany ponad 0,2 m nalezy stosowaé balustrady od strony tej
$ciany. Rusztowania z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i mie¢ instalacj¢ piorunochronna.
Usytuowanie rusztowania w obrebie ciggéw komunikacyjnych wymaga zgody wlasciwych organow
nadzorujacych te ciggi oraz zastosowania wymaganych przez nie §rodkéw bezpieczenstwa. Rusztowania
usytuowane w miejscach przejazdow i przejs¢ dla pieszych, oprocz standardowych wymagan, powinny
posiada¢ daszki ochronne i ostong z siatek ochronnych, ktorych stosowanie nie zwalnia jednak z obowigzku
stosowania balustrad.

3. PRZEGLAD RUSZTOWANIA PRZED ODBIOREM

Przeglad rusztowania przed odbiorem polega na:

-sprawdzeniu stanu podtoza

-sprawdzeniu posadowienia rusztowania przez ogledziny zewnetrzne

-sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej (nalezy sprawdzi¢ wymiary rusztowan z uwzglgdnieniem dopuszczalnych
odchylek)

-sprawdzeniu zakotwien (sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ poprzez proby wyrywania kotew zgodnie z
instrukcja).

4. Odbiér rusztowania
Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub
uprawniong osobe.
Odbior rusztowania polega na:
-sprawdzeniu pomostéw roboczych i porgezy zabezpieczajacych przez ogledziny zewnetrzne
-sprawdzenie stabilnosci konstrukcji pod katem dostosowania do przeniesienia obcigzen
-sprawdzenie pionéw komunikacyjnych przez ogledziny zewngtrzne
-sprawdzenie urzadzen piorunochronnych przez pomiar opornosci
Odbidr rusztowania potwierdza si¢ wpisem w Dzienniku Budowy lub w protokole odbioru technicznego.
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Wpis winien okres§la¢ w szczegdlnosci:

-uzytkownika rusztowania

-przeznaczenie rusztowania

-wykonawce montazu rusztowania z podaniem numeru telefonu
-dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukcji rusztowan
-date przekazania rusztowania do uzytkowania

-opornos¢ uziomu

-terminy kolejnych przegladéw rusztowan

5. EKSPLOATACJA, PRZEGLADY, DEMONTAZ RUSZTOWANIA

Po przekazaniu rusztowania do uzytkowania, eksploatacja winna odbywac si¢ zgodnie ze stosowng instrukcja.
W trakcie eksploatacji rusztowanie podlega przegladom.

Przeglady codzienne powinny by¢ dokonywane przez osoby uzytkujace rusztowanie, tj. pracownikow
pracujacych na rusztowaniu. Przeglad codzienny polega na sprawdzeniu, czy:

-rusztowanie nie doznato uszkodzen Iub odksztalcen

-jest prawidtowo zakotwione

-przewody elektryczne sa dobrze izolowane i nie stykaja si¢ z konstrukcja rusztowania

-stan powierzchni pomostéw roboczych i komunikacyjnych jest wiasciwy.

Przeglady dekadowe powinny by¢ wykonywane co 10 dni. powinien je przeprowadza¢ konserwator
rusztowan, majster lub kierownik budowy. Celem przegladu dekadowego jest sprawdzenie, czy w calej
konstrukcji rusztowania nie ma zmian, ktére moga spowodowac niebezpieczenstwo przy eksploatacji
rusztowania. Przeglady dorazne nalezy przeprowadza¢ po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz
dziataniu innych

czynnikow, stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonania prac i po przerwach roboczych
dtuzszych niz 10 dni. Moga by¢ réwniez zarzadzane w kazdym terminie przez organ nadzoru budowlanego.
Czynnosci sg podobne jak w przegladzie codziennym i dekadowym. Przeglad powinien by¢ dokonywany
przez kierownika budowy lub inng uprawniong osobe. Dostrzezenie usterki powinny by¢ usunigte po kazdym
przegladzie,

przed przystgpieniem do pracy. Za wykonanie przegladu odpowiedzialny jest kierownik udowy. Wyniki
przegladow dekadowych, codziennych i doraznych powinny by¢ zapisane w Dzienniku Budowy przez osoby
dokonujace przegladéw. Po zgloszeniu zakonczenia uzytkowania rusztowania, przed demontazem nalezy
dokona¢ kontroli rusztowania i sporzadzi¢ protokét przekazania rusztowania do demontazu. Demontaz
rusztowania nalezy wykona¢ wedtug zasad zawartych w instrukcji demontazu rusztowania i uwag
wynikajacych z kontroli stanu technicznego rusztowania, dokonanej przed demontazem.

6. PRZEPISY

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia

PN-78/M-47900/00 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreélenia, podziat i gtdéwne
parametry

PN-78/M-47900/01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-78/M-47900/02 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Czgs¢ 1
Roboty ogolnobudowlane ITB wydanie III

- Szczegodtowe przepisy z zakresu warunkoéw BHP dotyczace pracy na wysokosci

oraz na rusztowaniach. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robédt budowlanych (DZ. U.z
2003. Nr 47, poz.401).
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