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I. CZĘŚĆ A   - Ogólna Specyfikacja  Techniczna Robót Budowlanych 

 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania są ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

instalacją systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) oraz dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) w 

obiektach Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki 

Warszawskiej (zwanych dalej obiektami Wydziału Inżynierii Środowiska), zlokalizowanych przy ul. 

Nowowiejskiej 20 w Warszawie.  

 

1.2. Zakres stosowania opracowania 

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz odbioru robót.  

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Przedmiotowa dokumentacja związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót związanych z 

montażem wymaganych urządzeń przeciwpożarowych w obiektach Wydziału Inżynierii Środowiska. 

W szczególności obejmujących wymagania w zakresie prowadzenia robót instalacyjnych elektrycznych 

oraz prawidłowości wykonania robót objętych zakresem, robót ujętych w przedmiarze oraz wymagań 

dla zastosowanego sprzętu i narzędzi. Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  

wykonywanych  robót  oraz  ich zgodność ze ST, projektem wykonawczym, przepisami prawa 

budowlanego i sztuką budowlaną. 

 

W zakres przewidywanych robót opisanych w niniejszej specyfikacji technicznej wchodzą następujące 

prace instalacyjne: 

  

INSTALOWANIE POŻAROWYCH SYSTEMÓW ALARMOWYCH (SAP) (Kod CPV 45312100-8)  

 

INSTALOWANIE DZWIĘKOWYCH SYSTEMÓW OSTRZEGAWCZYCH (DSO) (Kod CPV 

45312000-7) 

 

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE POLITECHNIK (Kod CPV 45214410-7) 

 

Przewiduje się wykonywanie prac: 

 

1) W zakresie SSP: 

• montaż okablowania pętli dozorowych, 

• montaż elementów liniowych (ręczne ostrzegacze pożarowe, automatyczne ostrzegacze 

pożarowe, moduły kontrolno-sterujące), 

• montaż okablowania zasilania centrali i zasilaczy pożarowych, 

• montaż okablowania sieci central C-WB/SAFEDLINK, 

• montaż okablowania elektrotrzymaczy drzwi, 

• montaż central sygnalizacji pożarowych oraz zasilaczy pożarowych, 

• montaż okablowania linii kontrolnych i sterujących, 
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• wykonanie niezbędnych pomiarów elektrycznych zainstalowanego okablowania, 

• zaprogramowanie i uruchomienie systemu zgodnie z projektem wykonawczym, 

• wykonanie dokumentacji powykonawczej,  

• szkolenie użytkowników z obsługi instalacji. 

 

2) W zakresie DSO: 

• montaż okablowania linii głośnikowych 

• montaż głośników 

• montaż okablowania zasilania centrali DSO 

• wykonanie niezbędnych pomiarów elektrycznych zainstalowanego okablowania, 

• zaprogramowanie i uruchomienie systemu zgodnie z projektem wykonawczym, 

• wykonanie pomiarów zrozumiałości mowy, poziomu dźwięku i poziomu szumu tła, 

• wykonanie dokumentacji powykonawczej,  

• szkolenie użytkowników z obsługi instalacji. 

 

Niniejsza   Specyfikacja   Techniczna   obejmuje   wymagania   ogólne   dla   robót budowlanych. 

 

Wykonawca  powinien  zapewnić  całość  robocizny,  materiałów,  sprzętu,  narzędzi, transportu  i  

dostaw,  niezbędnych  do  wykonania  robót  objętych  umową  zgodnie  z  jej warunkami, ST, PW i 

ewentualnymi wskazówkami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 

Przed   ostatecznym   odbiorem   robót   Wykonawca   uporządkuje   plac   budowy   i przyległy teren, 

dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich, materiałów z demontażu i przygotuje 

obiekt do przekazania. 

 

 

2. Charakterystyka obiektu 

2.1. Charakterystyka budowlano-instalacyjna: 

2.1.1 Lokalizacja obiektu: 

Obiekt zlokalizowany jest w Warszawie na ternie kampusu Politechniki Warszawskiej i mieści się przy 

ul. Nowowiejskiej 20.   

 

 

2.1.2 Charakterystyka ogólna obiektu: 

Na obiekt składa się zespół budynków wysokich: Blok I i Blok II połączonych łącznikiem 

komunikacyjnym scalającym oba budynki w kształt litery „L”. od strony wschodniej zabudowę stanowi 

tzw. budynek Starej Kotłowni, obecnie zaadaptowanej dla potrzeb dydaktycznych. Inwestor zajmuje 

ok. 30% powierzchni budynku Starej Kotłowni, pozostałą część zajmuje Wydział Elektryczny. Na 

kondygnacji podziemnej w przeważającej ilości znajdują się pomieszczenia techniczne, gospodarcze i 

magazynowe. Ponadto swoją siedzibę ma tu klub studencki „Kurek”, znajdują się tu również 

pomieszczenia laboratorium. Kondygnacje nadziemne pełnią funkcje dydaktyczno-naukowe, 

laboratoryjne i administracyjno-biurowe. Na parterze przy holu głównym mieści się punkt 

gastronomiczny oraz sklep papierniczy z usługami Xero. Na kondygnacjach poddasza zlokalizowano 

pomieszczenia techniczne (wentylatornie) i magazynowe.   
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DANE OGÓLNE:  

Dane liczbowe, na podst. opracowania [4]:  

Blok I + Blok II + bud. Starej Kotłowni: 

• Powierzchnia zabudowy – ok. 2 200,0 m2, 

• Powierzchnia całkowita – ok. 18 000,0 m2, 

w tym: 

o Blok I – ok. 9 300,0 m2, 

o Blok II – ok. 7 200,0 m2, 

o Łącznik – ok. 300,0 m2,  

o Stara Kotłownia – ok. 1 200,0 m2, 

• Wysokość budynków: 

o Blok I – 30,03 m, 

o Blok II – 40,37 m, 

o Stara Kotłownia: 14,5 m, 

• Ilość kondygnacji nadziemnych użytkowych: 

o Blok I – 8, 

o Blok II – 11, 

o Łącznik – 8, 

o Stara Kotłownia – 3, 

• Ilość kondygnacji podziemnych – 1. 

 

 

2.1.3 Grupa wysokości budynku: 

Budynki posiadają zróżnicowaną wysokość i zostały zakwalifikowane do różnych grup wysokości: 

• Blok I – budynek wysoki (W), 

• Blok II – budynek wysoki (W), 

• Stara Kotłownia – budynek średniowysoki (SW). 

 

2.2 Charakterystyka pożarowa: 

2.2.1 Przeznaczenie obiektów: 

Obiekt pełni funkcje dydaktyczno-naukowo-laboratoryjne.  

 

2.2.2 Klasa odporności pożarowej budynku i klasy odporności ogniowej elementów 

budynku. 

Budynki powinny spełniać klasę „B” odporności pożarowej budynków.   
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Tabela 1. Wymagania w zakresie odporności ogniowej elementów konstrukcji  

Lp. Elementy budynku 
Klasa odporności  

pożarowej „B" 

1 Główna konstrukcja nośna  R 120 

2 Stropy REI 60 

3 Ściany zewnętrzne EI 60 

4 Ściany wewnętrzne EI 30 

5 Konstrukcja dachu R 30 

6 Przekrycie dachu RE 30 

7 Biegi i spoczniki klatek schodowych R 60 

Wszystkie elementy budynku powinny być wykonane z materiałów nierozprzestrzeniających ognia 

(NRO).  

 

Oznaczenia użyte w tabeli: 

R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania 

klasa odporności ogniowej elementów budynku, 

E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., 

I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw., 

(-) – nie stawia się wymagań. 

 

2.2.3 Strefy pożarowe 

W chwili obecnej Blok I i Blok II w całości stanowią jedną strefę pożarową, wielokrotnie przekraczając 

dopuszczalną powierzchnię strefy pożarowej dla budynku wysokiego (2 500 m2 dla kondygnacji 

nadziemnych i 1 250 m2 dla kondygnacji podziemnych). Zgodnie z ekspertyzą [4] budynki zostaną 

podzielone na następujące strefy pożarowe: 

• Blok I: SP.P (podziemie), SP.I-0, SP.I-1 do 7, 

• Blok II: SP.P (podziemie), SP.II-0, SPII-1 do 10.    

Jako strefy dla potrzeb ewakuacji zostaną wydzielone następujące klatki schodowe 

• K1 w Bloku I, 

• K3 w Bloku II, 

• K4 w Budynku Starej Kotłowni. 

 

2.2.4 Warunki ewakuacji 

Obecnie z Bloków I i II ewakuacja odbywa się korytarzem komunikacji ogólnej danego Bloku do 

najbliższej klatki schodowej: KL1, KL2 lub KL3. Klatki KL1 i KL3 wydzielone pożarowo i 

zabezpieczone przed zadymieniem (oddymianie grawitacyjne). Klatka KL2 niewydzielona, 

zabezpieczona przed zadymieniem. Następnie ewakuacja biegnie pionową drogą ewakuacyjną do 

wyjścia ewakuacyjnego prowadzącego z danej klatki schodowej bezpośrednio na zewnątrz obiektu. Na 

parterze dodatkowo dwa wyjścia ewakuacyjne będące wejściem głównym do budynku, zlokalizowane 

przy pomieszczeniu portierni. Ponieważ Bloki I i II stanowią obecnie jedną strefę pożarową, w 

przypadku zagrożenia na dowolnej kondygnacji ewakuowany jest cały obiekt. Budynek Starej 

Kotłowni, w części użytkowanej przez inwestora, stanowi obecnie jedną strefę pożarową. Droga 

ewakuacyjna prowadzi korytarzem komunikacji ogólnej, a następnie obudowaną i wydzieloną 

pożarowo klatką schodową na kondygnację parteru. Skąd ewakuować się można korytarzem 

prowadzącym do wyjścia do Bloku I lub bezpośrednio na zewnątrz budynku. 
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2.2.5 Instalacje użytkowe w budynku:  

• instalacja elektryczna,  

• instalacja wodno-kanalizacyjna, 

• instalacja gazowa (dla potrzeb CO oraz palniki i inne urządzenia w laboratoriach) 

• instalacja grzewcza (centralne ogrzewanie), 

• instalacje teletechniczne, 

• instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowa (wentylatornie nawiewne na 

kondygnacji podziemnej nieużytkowane), 

• instalacje wentylacji mechanicznej lokalne: 

o holu na parterze i pomieszczenia Rady Wydziału na I piętrze, 

o Auli nr 26 na parterze, 

o Auli nr 611 na VI piętrze, 

• CCTV, 

• kontrola dostępu wyjść z klatek schodowych (3 szt.), 

• dźwigi osobowe na klatkach schodowych: KL1, KL2 i KL3, 

• instalacja fotowoltaiczna na dachu.  

 

2.2.6 Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe występujące w obiekcie: 

• instalacja wodociągowa przeciwpożarowa z zestawem hydroforowym na kondygnacji 

podziemnej, 

• oddymianie grawitacyjne klatek schodowych: KL1, KL2 i KL3, 

• instalacja wykrywania wycieku gazu w kotłowni wraz z automatycznym odcięciem dopływu 

gazu. 

 

 

3. Określenia podane w ST  

3.1. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi określeniami 

zawartymi w Prawie Budowlanym oraz w obowiązujących rozporządzeniach związanych z przepisami 

Prawa Budowlanego oraz z Polskimi Normami i w każdym przypadku należy je rozumieć jak podano 

poniżej: 

 

1) Wewnętrzny dziennik budowy – dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 

2) Dokumentacja projektowa – zbiór dokumentów służących do opisu i realizacji  przedmiotu 

Umowy, obejmujący w szczególności: projekt budowlany, projekty wykonawcze, informację 

dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, urzędowe decyzje, pozwolenia  (jeżeli dotyczy). 

3) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 

budowlanymi i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

4) Inspektor - upoważniony przedstawiciel Inwestora do sprawowania nadzoru inwestorskiego nad 

prawidłowym przebiegiem realizacji zadania. 

5) Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 

dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora. 
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6) Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie ze specyfikacją techniczną, 

zaakceptowane przez Inwestora. 

7) Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 

a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

8) Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego,  w  formie  pisemnej,  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy. 

9) Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania. 

10) Zadanie   budowlane   -   część   przedsięwzięcia   budowlanego,  stanowiąca   odrębną całość   

konstrukcyjną   lub   technologiczną,   zdolną   do   samodzielnego   spełnienia przewidywanych    

funkcji    techniczno-użytkowych.    Zadanie    może    polegać    na wykonywaniu  robót  związanych  

z  budową,  modernizacją  utrzymaniem  oraz  ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

Określenia specjalistyczne 

11) System sygnalizacji pożarowej (SSP) – zbiór kompatybilnych elementów, które gdy tworzą 

instalację o określonej konfiguracji, są zdolne do wykrywania pożaru, inicjowania alarmu i innych 

stosownych działań.  

12) Centrala Sygnalizacji  Pożarowej (CSP) – centralna cześć instalacji sygnalizacji pożarowej SAP. 

Posiada ona zainstalowane oprogramowanie, które wykrywa i sygnalizuje zagrożenia pożarowe po 

odebraniu informacji od zainstalowanych czujek lub ręcznych ostrzegaczy pożarowych. W 

momencie odebrania sygnału alarmu centrala automatycznie może uruchomić sygnalizatory 

akustyczne lub akustyczno-optyczne oraz przesłać sygnał alarmu do stacji monitoringu. Przekaźniki 

wewnętrzne centrali pozwalają uruchomić zewnętrzne zabezpieczające urządzania przeciwpożarowe 

oraz kontrolować ich stan. Projekt i wykonanie musza być zgodnie z normą PN-EN 54-2. 

13) Pętla  dozorowa – zespół połączonych ze sobą, za pomocą kabla alarmowego, elementów systemu 

– ich ilość zależy od wielkości i typu centrali. 

14) Kable – wyroby składające się z jednej lub większej liczby żył izolowanych,  zaopatrzone w powlokę 

oraz ewentualnie - w zależności od warunków układania i eksploatacji w osłonę ochronną i pancerz. 

Kable przystosowane są do układania bezpośrednio w ziemi, wodzie lub kanałach podziemnych, 

albo też do zawieszenia w powietrzu. 

15) Stan dozoru - stan systemu, z którego system może bezpośrednio przejść do stanu alarmowania po 

przyjęciu sygnału alarmu z dowolnego wejścia systemu. 

16) Alarm I stopnia; alarm wewnętrzny – alarm pożarowy, zainicjowany w instalacji alarmowej przez 

sygnał z czujki pożarowej w celu mobilizacji lokalnych służb lub personelu, odpowiedzialnego za 

bezpieczeństwo obiektu, do rozpoznania stopnia zagrożenia pożarowego i ewentualnego ugaszenia 

źródła pożaru własnymi siłami. 

17) Alarm II stopnia; alarm zewnętrzny – alarm pożarowy wywołany w celu wezwania zewnętrznych 

służb interwencyjnych (straży pożarnej) do likwidacji zagrożenia. 

18) Alarm pożarowy fałszywy – alarm pożarowy, wywołany w sytuacji, gdy pożaru niema, nie było i 

brak powodów, dla których pożar mógłby rzeczywiście powstać. 

19) Alarm zwodniczy – alarm pożarowy fałszywy, wywołany nie rozpoczynającym się pożarem, lecz 

wpływem na czujki takich czynników jak dym papierosowy, para, kurz, insekty, chwilowe procesy, 

podczas których wytwarzany jest dym, ciepło, promieniowanie, itp.  

20) Stan uszkodzenia - stan systemu, który uniemożliwia poprawne działanie systemu. 
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21) Element liniowy – element systemu sygnalizacji pożarowej, który może być włączony w linię 

dozorową. Elementami liniowymi są: ostrzegacze pożarowe, izolatory zwarć, adaptery, elementy 

sterujące, elementy kontrolne, sygnalizatory. 

22) Ostrzegacz pożarowy – urządzenie inicjujące sygnał alarmowy w związku z wykryciem pożaru. 

Ostrzegacze pożarowe dzielą się na automatyczne (czujki pożarowe) i ręczne.  

23) Punktowa czujka dymu - detektor alarmujący w zależności od stopnia zadymienia - szczegółowe 

wymagania określa norma PN-EN 54-7. 

24) Element kontrolno-sterujący - element kontrolujący wejścia i wyjścia którego szczegółowe 

wymagania określa norma PN-EN 54-18. 

25) Ręczny ostrzegacz pożarowy – nieautomatyczny detektor alarmujący poprzez wciśnięcie przycisku 

- szczegółowe wymagania określa PN-EN 54-11. 

26) System sieciowy – instalacja sygnalizacji pożarowej, w której kilka central sygnalizacji pożarowej 

jest połączonych i zdolnych do wymiany informacji między sobą.  

27) Urządzenie transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych – wyposażenie 

pośredniczące, przekazujące sygnał alarmowy z centrali sygnalizacji pożarowej do stacji odbiorczej 

alarmów pożarowych oraz przekazujące sygnały uszkodzeniowe z centrali sygnalizacji pożarowej 

do stacji odbiorczej sygnałów uszkodzeniowych.  

28) DSO – komunikaty – przekazywane w formie złożonej ciągi następujących po sobie dźwięków i 

przerw w celu powiadomienia, przebywających w obiekcie osób o pożarze, także nadanie innych 

wiadomości lub dźwięków, w zależności od potrzeb. Występują następujące rodzaje komunikatów:   

kodowane lub niekodowane ewakuacyjne i alarmowe, a także odwołujące i testujące. Struktura 

komunikatów powinna zawierać element tonowego sygnału ostrzegawczego, przerwy oraz  

właściwego komunikatu słownego, podawanego przy użyciu mikrofonu pożarowego lub przy 

wykorzystaniu transmisji „gotowych komunikatów słownych” wg normy PN EN 60849. 

29) Głośnik pożarowy – przetwornik elektroakustyczny przekazujący komunikaty DSO:  

Typ A – do stosowania wewnątrz budynku, 

Typ B – do stosowania na zewnątrz budynku dla warunków standardowych, 

Typ C – do stosowania wewnątrz budynku w miejscach o podwyższonej wilgotności. 

30) Linia  głośnikowa – służy do przyłączania głośników do wzmacniacza poprzez kablowy tor 

elektryczny, może być pojedyncza lub podwójna.  

31) Mikrofonowy pulpit ewakuacyjny (pulpit operatora) – służy do nadawania przez dowodzącego 

akcją gaśniczą komunikatów do selektywnie wybranych lub wszystkich stref budynku. 

32) Mikrofon strażaka – posiada najwyższy priorytet w systemie DSO i służy do nadawania 

komunikatów przez dowodzącego akcja gaśnicza lub osobę uprawniona. 

33) Strefa głośnikowa – część obszaru pokrycia (spełniającego wymogi normy PN-EN 60849) do 

którego komunikat może zostać przekazany oddzielnie. 

34) Czas zachowania funkcji instalacji elektrycznych w przypadku pożaru – zgodnie z niemiecką 

norma DIN 4102 część 12/11.98 jest zachowany, jeżeli w linii kablowej znajdującej się pod 

wpływem ognia w określonym minimalnym czasie nie nastąpi przerwa przepływu prądu zasilającego 

przez ww. urządzenia i aparaty ani nie nastąpi zwarcie. System kablowy stanowią kable odporne na 

działanie wysokiej temperatury oraz właściwy sposób ich prowadzenia oraz elementy konstrukcyjne 

do wykonania tras kablowych jak: kanały ochronne, drabinki i korytka kablowe, obejmy kablowe 

oraz dystansowe, a także osprzęt montażowy – wsporniki poziome i pionowe, łączniki, 

wzmocnienia, rynienki, kotwy stalowe, przedłużki, elementy dystansowe, bloczki, korki, masy 

ognioodporne, powłoki, folie i inne warstwy ochronne na zewnątrz lub wewnątrz linii  kablowych.  

Oznaczenie E 30, 60, 90 określa czas ochronnego działania (w minutach). 
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35) Klasa odporności ogniowej kabli i przewodów – wg (PN-EN-50200) kryterium stanowi ciągłość 

przekazywania sygnałów przez określony czas. W przypadku kabli z przewodami o przekroju nie 

większym od 2,5 mm2 (instalacje sygnalizacyjno- alarmowe) oznacza się symbolami PH 15, PH 30, 

PH60, PH90. 

36) Przygotowanie podłoża – zespół czynności wykonywanych przed układaniem kabli i innych 

elementów instalacji, mających na celu zapewnienie możliwości ich montażu lub ułożenia zgodnie 

z dokumentacją; zalicza się tu następujące grupy czynności: 

• wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 

• osadzanie ognioodpornych kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 

• wykucia i przekucia wymagane do prawidłowego montażu elementów systemu, 

• montaż ognioodpornych rur instalacyjnych lub uchwytów do mocowania i układania kabli, 

• montaż ognioodpornych konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych, 

• montaż kablowych przejść ogniochronnych, międzystrefowych, zbudowanych zgodnie z 

wymaganymi  certyfikatami, aprobatami lub ocenami technicznymi. 

37) Wada – jawne lub ukryte właściwości tkwiące w stanowiących przedmiot Umowy robotach 

budowlanych, utworach powstałych w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w 

jakimkolwiek ich elemencie, powodujące niemożność używania lub korzystania z przedmiotu 

Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartości przedmiotu Umowy; obniżenie stopnia 

użyteczności przedmiotu Umowy; obniżenie jakości lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. 

Za wadę uznaje się również sytuację, w której przedmiot Umowy nie stanowi własności Wykonawcy 

albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej.  

38) Harmonogram – sporządzane przez Wykonawcę zestawienie określające w porządku 

chronologicznym ramy czasowe wykonania całości, poszczególnych części (etapów) 

i rodzajów robót objętych przedmiotem Umowy.  

 

4. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

4.1. Ochrona i utrzymanie robót 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wewnętrzny dziennik 

budowy, PFU oraz ST. 

 

Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest  odpowiedzialny  

za  ochronę  robót  oraz  mienia  Inwestora  przekazanego  razem  z placem budowy. 

 

Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby obiekt  lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, 

do momentu odbioru końcowego. 

 

4.2. Zgodność robót ze ST 

Specyfikacja Techniczna i inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego (np. protokoły konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane) stanowią o  

zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla 

Wykonawcy. 
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W przypadku ich rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 

 

Wykonawca nie  może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych. O ich 

wykryciu powinien niezwłocznie powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który dokona 

odpowiednich zmian lub poprawek. 

 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne ze ST. Dane określone  w ST 

uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 

przedziału tolerancji. 

 

Cechy materiałów  muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty 

tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub 

materiały nie będą w pełni zgodne ze ST i wpłynie to  na zmianę parametrów wykonanych elementów 

obiektu budowlanego, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione właściwymi a roboty wykonane 

od nowa na koszt Wykonawcy. 

 

4.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

 

W związku z powyższym Wykonawca zobligowany jest do zachowania warunków bhp, ppoż., i 

ochrony środowiska. 

 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 

Inspektorem Nadzoru  Inwestorskiego. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej  

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

 

4.4. Ochrona środowiska w czasie wykonania 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

 

4.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym  od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwości oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po  zakończeniu prac ich szkodliwość 

zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. 
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4.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Posiadał będzie sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie  budowy, w pomieszczeniach 

biurowych i magazynowych oraz maszynach i pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą 

składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 

trzecich. Prace pożarowe niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z 

przedstawicielem użytkownika nieruchomości. 

 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

Wykonawca odpowiadał będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie 

powstały w wyniku zaniedbania w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych. 

 

4.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp) 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bhp. W szczególności 

ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 

dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 

ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. Uznaje  się, że wszystkie koszty    związane  z wypełnieniem  wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

4.8. Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz 

przepisy wydane przez władze miejscowe, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i jest w 

pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. 

 

Wykonawca przestrzegał będzie praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod i w sposób ciągły będzie 

informować Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń  i inne odnośne 

dokumenty. Jeśli  nie dotrzymanie ww. wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w 

całości obciążą one Wykonawcę. 

 

5. Materiały 

5.1. Akceptowanie użytych materiałów 

Opis (karty techniczne) zastosowanych materiałów znajduje się w Projekcie Technicznym 

Wykonawczym. 

 

Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 

źródła wytwarzania, zamawiania i odpowiednie świadectwa badania jakości, do zatwierdzenia przez 

Inspektora. Zatwierdzenia danego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego  

zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. 

 



12 
 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 

z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia robót. Jeżeli 

materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub o niezadowalającej jakości, Wykonawca 

powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 

 

Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach wykańczanych widocznych z jednego miejsca 

powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych 

w czasie całego procesu eksploatacji. 

 

5.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy 

lub w miejsce wskazane przez Inspektora. 

 

Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc 

się z tym, że roboty zostaną nieprzyjęte i niezapłacone. 

 

5.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

wbudowania były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były 

dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  Przechowywanie materiałów musi się  

odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz żeby w sposób skuteczny 

zabezpieczone były przed dostępem osób trzecich. 

 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 

doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

 

5.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie 

przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych 

przez Inspektora. 

 

5.5. Rodzaje materiałów 

Informacje techniczne o zastosowanych materiałach i wyrobach w tym świadectwa jakości, świadectwa 

homologacji, świadectwa zgodności, instrukcje montażu i eksploatacji, gwarancje producentów musi 

posiadać: 

• każdy odcinek pętli dozorowej wykonany z kabla miedzianego. Wymagane właściwości  dla  

kabli  określają elementy instalacji sygnalizacji  pożarowej oraz DSO, 

• szafy do montażu urządzeń zarówno modułowe 19" jak i inne, 

• wyposażenie szaf – elementy konfiguracji centrali sygnalizacji pożarowej oraz centralki DSO, 

• urządzenia transmisyjne, wzmacniacze, głośniki, kontrolery, 

• elementy liniowe SSP takie jak czujki i ich gniazda, ręczne ostrzegacze pożarowe, moduły 

liniowe, 

• systemy służące do ochrony mechanicznej, mocowania, prowadzenia lub ukierunkowania w 

budynku linii kablowych alarmowych i połączeń DSO. 
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5.6. Kable i przewody instalacji SSP oraz  DSO  

Rodzaje  i  układy  Izolacja  żył  –  jako  izolacje  stosuje  się  tworzywa  bezhalogenowe, gumę  

silikonowa  a  dla  kabli  tzw.  „przeżywajacych”  (podtrzymujących  funkcje  kabla) stosowanych do 

instalacji DSO – dodatkowo taśma mikowa. 

 

Powłoka – chroni izolacje kabla przed czynnikami zewnętrznymi, głównie temperatura, wykonana z 

tworzyw bezhalogenowych. 

 

Wypełnienie – materiał izolacyjny, stosowany pomiędzy żyłami kabla a powłoka, w celu ograniczenia   

możliwości   jonizacji   powietrza   w   przestrzeni   wnętrza   kabla.   Dla stosowanych  w  instalacjach  

sygnalizacji  pożarowej  lub  alarmowej  i  DSO  głownie stosuje   się   tworzywa   sztuczne   –   taśmy   

poliestrowe   (także   dodatkowo   pokryte jednostronnie warstwa aluminium), niepalnioną halogenową 

mieszankę gumową itp. 

 

Osłona    zewnętrzna    –    chroni    kabel    przed    szkodliwym    wpływem    czynników chemicznych  

i  wilgoci  przy  wzroście  temperatury.  Osłony  wykonuje  się  z  tworzyw sztucznych 

bezhalogenowych. 

 

Oznaczenia przewodów – w celu łatwiejszego rozróżniania i identyfikacji przewodów ognioodpornych  

dodano  do  oznaczeń  wg  krajowego  systemu,  symbole  określające czas ochronnego działania np. 

EI 30 lub klasę odporności ogniowej np. PH 60. 

 

Wszystkie kable i przewody instalacji do zasilania i przesyłu sygnałów SSP i DSO powinny posiadać 

ważny certyfikat  oraz świadectwo dopuszczenia CNBOP. 

 

5.7. Elementy liniowe 

Czujki  pożarowe  –  są  elementami  bezpośredniego,  automatycznego  wykrywania pożaru. Ich podział 

został dokonany w oparciu o zjawiska związane z kolejno po sobie następującymi fazami pożaru: 

 

Jonizacyjne   czujki   dymu   –   zawierają   zródło   promieniotwórcze   o   bardzo   małej aktywnosci, 

w ich działaniu jest wykorzystane zjawisko jonizacji powietrza w komorze pomiarowej czujki – działają 

punktowo. 

 

Optyczne  czujki  dymu  –  dokonują  pomiaru  rozproszonego  przez  dym  światła  w zakresie 

podczerwieni – działają punktowo. 

 

Liniowe czujki dymu – tworzy je zespół nadajnika i odbiornika widma podczerwonego, oddalonych od 

siebie – pojawienie się dymu wyzwala alarm. 

 

Czujki temperaturowe (ciepła) – zadziałanie powoduje zmiana temperatury otoczenia. Wystepuja w 

trzech rodzajach: czujki nadmiarowe włączają alarm po przekroczeniu określonej temperatury, czujki 

różnicowe reagują na przyrosty temperatury w określonym czasie, czujki   nadmiarowo-różnicowe   zaś   

są   czujkami   dualnymi,   łączacymi   oba wymienione typy. 
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Czujki płomienia – działają na zasadzie monitorowania promieniowania emitowanego przez płomień 

w paśmie od 100 nm do 1000 nm. 

 

Gniazda  montażowe  czujki  pożarowej  –  pozwala  na  szybkie  podłączenie  instalacji poprzez   łatwe   

naprowadzanie   i   łączenie   czujki   z   gniazdem.   Gniazdo   zwykle wyposażone   jest   w   zatrzask,   

uniemożliwiający   wyjecie   czujki   bez   zastosowania specjalnego klucza. 

 

Ręczne  ostrzegacze  pożarowe  –  priorytetowe  przekazywanie  informacji  do  centrali CSP.  

Występują  jako  wewnętrzne  lub  do  instalowania  na  zewnątrz  i  w  trudnych warunkach 

środowiskowych. 

 

Urządzenia kontrolno-sterujące – moduły liniowe instalowane na pętlach dozorowych, których 

zadaniem jest sterowanie urządzeniami współpracującymi z SSP lub kontrola ich stanu pracy.  

 

Głośniki – urządzenia rozgłaszania mowy i sygnałów alarmowych stosowane w DSO. Stosuje się 

głośniki sufitowe, naścienne, kolumny głośnikowe lub rozwiązania specjalne (np. głośnik 

wszechkierunkowy).  

 

5.8. Elementy pierwotne instalacji SSP i DSO – centrale sygnalizacji pożarowej centrale DSO 

Są to zazwyczaj urządzenia prefabrykowane, dostarczane w konfiguracji właściwej do danej instalacji. 

Głównymi elementami takich urządzeń są 

• panele: obsługi, wyświetlacza, sterująco-informacyjny, informacyjny, 

• zasilacze, układy kontroli zasilania oraz  baterie akumulatorów zasilania rezerwowego, 

• moduły: procesora, pętli dodatkowych, wejść-wyjść,  bezpieczników, sieci, inne, 

• wzmacniacze i przetwornice sygnałów, 

• sterowniki, routery, wzmacniacze, inne.  

• drukarki systemowe, 

• szyny transmisyjne, okablowanie łączące poszczególne moduły lub elementy, 

• obudowy zwarte, szyny montażowe, szafy rack.  

 

5.9. Podstawowe materiały i urządzenia niezbędne do prowadzenia robót 

5.9.1. Elementy instalacji SSP 

 

L.p. Nazwa elementu Symbol 

proponowanego 

urządzenia 

1. Centrala Sygnalizacji pożarowej minimum 12 pętli dozorowych FC726-ZA 

2. Akumulator 12V, 100Ah FA2008-A1 

3. Obudowa dodatkowa FH7204-Z3 

4. Moduł sieciowy  FN2001-A1 

5. Moduł liniowy FCL2001-A1 

6. Zestaw dodatkowego zasilacza (150W) FP2005-A1 

7. Przekaźnik 250VAC/10A Z3B171 

8. Centrala sygnalizacji pożarowej minimum 2 pętle FC-722-ZZ 

9. Akumulator 12V, 17Ah FA2005-A1 
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10. Centrala sygnalizacji pożarowej z grupą dodatkowych wskazań dla 

16 stref 

FC722-YZ 

11. Akumulator 12V, 17Ah FA2005-A1 

12. Zasilacz pożarowy certyfikowany, dwa wyjścia 24VDC, 5A EN54-5A17 

13. Akumulator 12V, 17Ah FA2005-A1 

14. Elektrotrzymacz drzwiowy uniwersalny S3-10c 

15. Ramię dodatkowe 10 cm dla elektrotrzymacza S3-R10 

16. Czujka optyczna dymu OP720 

17. Czujka ciepła (nadmiarowo-różniczkowa) HI720 

18. Czujka wielodetektorowa (sensor optyczny, sensor termiczny), 

predefiniowane programy pracy 

OOH740 

19. Czujka wielodetektorowa (sensor optyczny, sensor termiczny, 

sensor CO), predefiniowane programy pracy 

OOHC740 

20. Gniazdo czujki punktowej DB721 

21. Zewnętrzny wskaźnik zadziałania czujki FDAI91 

22. Ręczny ostrzegacz pożarowy IP44 FDME221 

23. Obudowa do ROP FDMH291-R 

24. Oznakowanie przycisku ROP, norma ISO7010, 

fotoluminescencyjne, świadectwo dop. CNBOP 

- 

25. Zapasowa szybka do ROP (10 szt.) DMZ1196-AC 

26. Moduł 1 wejście/1wyjście  FDCIO221 

27. Moduł 4 wejścia FDCI222 

28. Moduł 4 wejścia/4 wyjścia FDCIO222 

28. Obudowa modułu z pokrywą, IP65 FDCH221 

29. Gniazdo sygnalizatora adresowanego FDB221 

30. Czujka Liniowa FDL241-9 

31 Gniazdo czujki liniowej FDLB291 

32 Reflektor 10 – 30 m DLR1192 

33. Obudowa czujki kanałowej z rurką  FDBZ290 

34. Rura powietrzna 0,6m do obudowy kanałowej FDBZ290-AA 

35. Czujka wielodetektorowa certyfikat do współpracy z obudową 

kanałową lub czujka kanałowa 

OOH740 

36. Gniazdo czujki do obudowy kanałowej DB721 

37. Moduł impulsowy  do centralki D+H IM-44-K/M 

38. Stycznik 1P 16A, 230V,  - 

39. Stycznik 3P 63 A, 400V,  - 

40. Stycznik 3P 100A, 400V - 

41. Telekomunikacyjny kabel  stacyjny uniepalniony  YnTKSY 1x2x1,0 

42. Telekomunikacyjny kabel  stacyjny bezhalogenowy HTKSH 1x2x1,5 

43. Kabel ognioodporny bezhalogenowy HTKSH FE180 

PH90/E30-E90 

1x2x1,0 

44. Przewód elektroenergetyczny ognioodporny, bezhalogenowy HDGs(żo) FE180 

PH90/E30-E90 3x2,5 

45. Elementy mocowania i prowadzenia okablowania - 
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5.9.2. Elementy instalacji DSO 

 

L.p. Nazwa elementu Symbol 

1. Kontroler systemowy PVA-4CR12 

2. Router PVA-4R24 

3. Wzmacniacz 2x500W PVA-2P500 

4. Stacja wywoławcza PVA-15C ST 

5. Rozszerzenie stacji wywoławczej 20 przycisków PVA-20C SE 

6. Blokada stacji wywoławczej PVA-1KS 

7. Przycisk alarmowy stacji wywoławczej PVA-1EB 

8. Płytka końca linii (20kHz) PVA-1WEOL 

9. Ceramiczna kostka z bezpiecznikiem termicznym LBC1256/00 

10. Obudowa płytki końca linii AWO506 

11. Głośnik sufitowy 6w LC1-UM06E8 

12. Metalowa kopuła LC1-MFD 

13. Głośnik ścienny typu EVAC w metalowej obudowie 6W LBC3018/01 

14. Głośnik wszechkierunkowy 100W, IP44 LS1-OC100E-1 

15. Metalowy zestaw uchwytu do montażu na sztywno LM1-MSB-1 

16. Kolumny głośnikowe ‘’Line Array” 45/30W, 60x8cm LBC3200/00 

17. Zasilacz mikrofonu strażaka, akumulator 12v/28 Ah DSOP24V 

18. Szafa zasilania do systemu Paviro z podtrzymaniem na 24h, 

600x600 42U, 2x120Ah/12V 

DSOP24V 

19. Kabel ognioodporny bezhalogenowy HTKSHekw 

PH90/E30-E90 FE180 

1x2x1 

20. Kabel ognioodporny bezhalogenowy HTKSHekw 

PH90/E30-E90 FE180 

1x2x1,4 

21. Kabel ognioodporny bezhalogenowy HTKSHekw 

PH90/E30-E90 FE180 

1x2x1,8 

22. Kabel ognioodporny bezhalogenowy HTKSHekw 

PH90/E30-E90 FE180 

4x2x0,8 

23. Przewód elektroenergetyczny ognioodporny, bezhalogenowy HDGs(żo) FE180 

PH90/E30-E90 3x2,5 

24. Elementy mocowania i prowadzenia okablowania - 

 

 

6. Sprzęt 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie spowoduje    

niekorzystnego    wpływu    na    jakość    wykonywanych    robót    i    będzie gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji technicznej. 

 

Wykonawca  dostarczy  na  żądanie  Inspektorowi  Nadzoru  Inwestorskiego  kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane  przepisami.  

Jeżeli  przewiduje  się  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu przy  wykonywanych  robotach,  

Wykonawca  powiadomi  Inspektora  Nadzoru  o  swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. 

Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inwestora. 
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7. Transport 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu, które   nie   wpłyną   

niekorzystnie   na   jakość   wykonywanych   robót   i   właściwości przewożonych materiałów. 

 

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy. 

 

8. Wykonanie robót 

8.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest  za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość  stosowanych  

materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  ze  ST  oraz poleceniami Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

 

8.2. Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

Decyzje  Inspektora  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów robót będą oparte 

na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, ST, PFU, PN, innych normach i 

instrukcjach. 

 

Przy  podejmowaniu  decyzji  Inspektor  uwzględni  wyniki  badań  materiałów  i  robót, rozrzuty   

normalnie   występujące    przy   produkcji   i   przy   badaniach   materiałów, doświadczenia z 

przeszłości,  wyniki badań naukowych oraz inne czynniki  wpływające na rozważaną kwestię. 

 

Inspektor  jest  upoważniony  do  inspekcji  wszystkich  robót  i  kontroli  wszystkich materiałów 

dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. 

 

Polecenia  Inspektora  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego wyznaczonym,  po  

ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod  groźbą  zatrzymania  robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

poniesie Wykonawca. 

 

W   przypadku   opóźnień   realizacyjnych   budowy,   stwarzających   zagrożenie   dla planowego  

zakończenia  robót,  Inspektor  ma  prawo  wprowadzić  podwykonawcę  na określone roboty na koszt 

Wykonawcy 

 

9. Kontrola jakości robót 

9.1. Program zapewnienia jakości 

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty Inspektora 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania  robót,  

możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące wykonanie  robót  zgodnie  ze  ST  

oraz  poleceniami  i  ustaleniami  przekazanymi  przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 

9.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 
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Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów. Wykonawca  

zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed 

zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od  Wykonawcy  przeprowadzenia  badań  w  

celu  zademonstrowania,  że  poziom  ich wykonywania jest zadowalający. 

 

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z częstotliwością    

zapewniającą    stwierdzenie,    że    roboty    wykonano    zgodnie    z wymaganiami zawartymi w ST. 

 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach  i  

wytycznych.  W  przypadku,  gdy  nie  zostały  one  tam  określone  Inspektor ustali  jaki  zakres  kontroli  

jest  konieczny,  aby  zapewnić  wykonanie  robót  zgodnie  z umową. 

 

Wykonawca    dostarczy    Inspektorowi    świadectwa,    na    wszystkie    stosowane urządzenia  i  

sprzęt  badawczy,  czy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

 

Inspektor  będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń  laboratoryjnych,  w celu  ich  

inspekcji.  Inspektor  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o jakichkolwiek   

niedociągnięciach   dotyczących   urządzeń   laboratoryjnych,   sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. 

 

Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań,  Inspektor  

natychmiast  wstrzyma   użycie   do   robót  badanych   materiałów  i dopuści  je   do   użycia   dopiero   

wtedy,  gdy  niedociągnięcia   w   pracy  laboratorium Wykonawcy   zostaną   usunięte   i   stwierdzona   

zostanie   odpowiednia   jakość   tych materiałów. 

 

Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów ponosi 

Wykonawca. 

 

9.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować   można   wytyczne   

krajowe,   albo   inne   procedury,   zaakceptowane   przez Inspektora,  przed  przystąpieniem  do  

pomiarów  lub  badań.  Wykonawca  powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 

badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

Inspektora.  

 

9.4. Raporty z badań 

Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  kopie  raportów  z  wynikami  badań jak najszybciej, 

nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  Wyniki  badań  (kopie)  

będą  przekazywane  Inspektorowi  na  formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 

innych, przez niego zaaprobowanych. 
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9.5. Badania prowadzone przez Inspektora 

Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia  uprawniony  jest  Inspektor,  pobierania próbek i badania 

materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 

strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli 

robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 

ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

 

Inspektor  może   pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania   niezależnie   od Wykonawcy, 

na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 

poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie  powtórnych  lub  

dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  

materiałów  i  robót  ze  ST.  W  takim przypadku  całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  

badań  i  pobierania  próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

9.6. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

• Certyfikat   na   znak   bezpieczeństwa   wykazujący,   że   zapewniono   zgodność   z kryteriami    

technicznymi    określonymi    na    podstawie    Polskich    Norm,    aprobat technicznych                                               

oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

• Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

o Polską Normą lub 

o aprobatą   techniczną (krajową ocenę techniczną – KOT lub europejską ocenę techniczną 

– EOT)   w   przypadku   wyrobów,   dla   których   nie   ustanowiono Polskiej  Normy,  

jeżeli  nie  są  objęte certyfikacją  określoną  w  pkt.  1.  i  które spełniają wymogi ST. 

 

W  przypadku  materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty  są  wymagane  przez  ST, każda  partia  

dostarczona  do  robót  będzie  posiadać  te  dokumenty,  określające  w sposób   jednoznaczny   jej   

cechy.   Produkty   przemysłowe   muszą   posiadać   ww. dokumenty  wydane  przez  producenta,  a  w  

razie  potrzeby  poparte  wynikami  badań wykonanych   przez   niego.   Kopie   wyników   tych   badań   

będą   dostarczone   przez Wykonawcę  Inspektorowi.  Jakiekolwiek  materiały,  które  nie  spełniają  

tych  wymagań będą odrzucone. 

 

9.7. Dokumenty budowy 

1) Wewnętrzny dziennik budowy 

Wewnętrzny   dziennik   budowy   jest   wymaganym   dokumentem   obowiązującym Zamawiającego  

i Wykonawcę  w okresie  od  przekazania Wykonawcy terenu  budowy do  końca  okresu  

gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  wewnętrznego dziennika budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

 

Zapisy  w  wewnętrznym  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą dotyczyć  

przebiegu  robót,  stanu  bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  i gospodarczej strony 

budowy. 

 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby,  która  

dokonała,  zapisu,  z  podaniem  jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska służbowego.    Zapisy    będą    
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czytelne,    dokonane    trwałą    techniką    w    porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. 

 

Załączone   do   dziennika   budowy  protokoły   i   inne   dokumenty  będą   oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. Do wewnętrznego dziennika 

budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg  robót,  trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  okresy  i  przyczyny przerw w 

robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora, 

• daty  zarządzenia  wstrzymania  robót,  z  podaniem  powodu  zgłoszenia  i  daty odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan    pogody    i    temperaturę    powietrza    w    okresie    wykonywania    robót podlegających   

ograniczeniom   lub   wymaganiom   szczególnym   w   związku   z warunkami klimatycznymi 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane     dotyczące     jakości     materiałów,     pobierania    próbek    oraz     wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• wyniki    prób    poszczególnych    elementów    budowli    z    podaniem,    kto    je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  wewnętrznego  dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się. 

 

Decyzje   Inspektora   wpisane   do   wewnętrznego   dziennika   budowy   Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 

2) Rejestr obmiarów 

Rejestr   obmiarów   stanowi   dokument   pozwalający   na   rozliczenie   faktycznego postępu każdego 

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

 

3) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty: 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• korespondencje na budowie.  

 

9.8. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty   budowy   będą   przechowywane   na   terenie   budowy   w   miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

 



21 
 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. 

 

Wszelkie    dokumenty    budowy    będą    zawsze    dostępne    dla    Inspektora    i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

10. Obmiar robót 

10.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie ze ST w jednostkach 

ustalonych w kosztorysie. 

 

Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  o zakresie  

obmierzanych  robót  i  terminie  obmiaru,  co  najmniej  na  3  dni  przed  tym terminem. Wyniki 

obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

 

Jakikolwiek   błąd   lub   przeoczenie   (opuszczenie)   w   ilościach   podanych   w przedmiarze  robót  

lub  gdzie  indziej  w  ST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku ukończenia   wszystkich   robót.   

Błędne   dane   zostaną   poprawione   wg   instrukcji Inspektora  na  piśmie.  Obmiar  gotowych  robót  

będzie  przeprowadzony  z  częstością wymaganą  do  celu  miesięcznej  płatności  na  rzecz  

Wykonawcy  lub  w  innym  czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 

Inspektora. 

 

10.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości   i   odległości   pomiędzy   wyszczególnionymi   punktami   skrajnymi   będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. 

 

Jeśli  ST  właściwa  dla  danych  robót  nie  wymaga  tego  inaczej,  objętości  będą wyliczone w m3, 

jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

 

Ilości,  które  mają  być  obmierzone  wagowo,  będą  ważone  w  tonach  lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami ST. 

 

Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  wykonywane będą w sposób zrozumiały 

i jednoznaczny. 

 

Do  pomiaru  używane  będą  tylko  sprawne  narzędzia  pomiarowe,  posiadające czytelną skalę, 

jednoznacznie określającą wykonany pomiar. 

 

11. Odbiór robót 

11.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

1) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) odbiorowi częściowemu, 

3) odbiorowi ostatecznemu, 

4) odbiorowi pogwarancyjnemu. 



22 
 

11.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości  

wykonywanych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną  zakryciu. Odbiór   robót   

zanikających   i   ulegających   zakryciu   będzie   dokonany   w   czasje umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 

Inspektor. 

 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie,  nie  

później  jednak  niż  w  ciągu  5  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem  do dziennika budowy i powiadomienia 

o tym fakcie Inspektora. 

 

Jakość   i   ilość   robót   ulegających   zakryciu   ocenia   Inspektor   na   podstawie dokumentów  

zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o przeprowadzone pomiary, 

w konfrontacji ze ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

11.3. Odbiór częściowy 

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie,  nie  

później  jednak,  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem  do dziennika budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

 

11.4. Odbiór ostateczny robót 

1) Zasady odbioru ostatecznego 

Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inwestora. 

 

Osiągnięcie  gotowości  do odbioru musi  potwierdzić  wpisem  do dziennika  budowy Inspektor   

Nadzoru   Inwestorskiego.   Wykonawca   przekaże   Inspektorowi   nadzoru komplet  dokumentów  

odbiorowych.  W  terminie  siedmiu  dni  od  daty  potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor 

powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji 

odbiorowej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w 

umowie. 

 

Komisja   odbierająca   roboty   dokona   ich   oceny   jakościowej   na   podstawie przedłożonych   

dokumentów,   wyników   badań   i   pomiarów,   oceny   wizualnej   oraz zgodności wykonania robót 

ze ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją   robót,  zwłaszcza   w  zakresie   

wykonania   robót  uzupełniających   i  robót poprawkowych. 

 

W   przypadku   niewykonania   wyznaczonych   robót   poprawkowych   lub   robót uzupełniających   

komisja   przerwie   swoje   czynności   i   ustali   nowy   termin   odbioru ostatecznego. W przypadku 
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stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w   poszczególnych   asortymentach   

nieznacznie   odbiega   od   wymaganej   w   ST   z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i   bezpieczeństwo   osób,   zwierząt   i   mienia,   komisja   

dokona   potrąceń,   oceniając pomniejszoną  wartość  wykonanych  robót  w  stosunku  do  wymagań  

przyjętych  w umowie. 

 

Odbiór ostateczny robót obejmował będzie swym zakresem całość zadania. 

 

2) Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym   dokumentem  do  dokonania  odbioru   ostatecznego   jest  protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 

 

Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  operat kolaudacyjny 

zawierający: 

• wewnętrzny dziennik budowy, 

• obmiar robót, 

• dokumenty   ustalające   wartość   końcową   robót   (kalkulację   końcową   kosztorys końcowy) 

(jeżeli umowa je przewiduje), 

• atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

• protokół przekazania materiałów promieniotwórczych do utylizacji, 

• protokoły prób i badań, 

• protokoły odbioru robót zanikających, 

• wykaz przekazywanych kluczy, 

• oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym, 

• inne dokumenty wymagane przez Inwestora. 

 

W    przypadku,    gdy    według    komisji,    roboty    pod    względem    przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru ostatecznego robót. 

 

Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą zestawione  wg  

wzoru  ustalonego  przez  Inwestora,  wykonane  i  zgłoszone  pisemnie przez Wykonawcę do odbioru 

w terminie ustalonym przez komisję. 

 

11.5. Odbiór pogwarancyjny 

Obiór   pogwarancyjny   polega   na   ocenie   wykonanych   robót   związanych   z usunięciem  wad  

stwierdzonych  przy  odbiorze  ostatecznym  i  zaistniałych  w  okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

odbioru ostatecznego. 

 

12. Podstawa płatności 

12.1. Ustalenia ogólne 

(w sprawie płatności znaczenie nadrzędne mają zapisy umowy) 
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Podstawą  płatności  jest  cena  za  jednostkę  obmiaru  (cena  jednostkowa)  ustalona dla   danej   pozycji   

na   podstawie   kalkulacji   jednostkowych    wykonanych   przez Wykonawcę, a przyjętą przez 

Inwestora w umowie. 

 

Cena  jednostkowa  pozycji  uwzględnia  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania składające się 

na jej wykonanie, określone w ST. 

 

Cena jednostkowa obejmuje: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 

• wartość  pracy  sprzętu  wraz  z  kosztami  jednorazowymi  (sprowadzenie  sprzętu  na plac 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

• koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, 

pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, 

ubezpieczenia,  koszty  zarządu  przedsiębiorstwa  Wykonawcy,  koszty  eksploatacji zaplecza, 

• zysk  kalkulacyjny  zawierający:  ewentualne  ryzyko  Wykonawcy  z  tytułu  innych wydatków 

które mogą wystąpić w czasie realizacji robót. 

 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  

 

12.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 

Koszt  dostosowania  się  do  wymagań  warunków  umowy  i  wymagań  ogólnych zawartych  w  ST  

obejmuje  wszystkie  warunki  określone  w  ww.  dokumentach,  a niewyszczególnione w kosztorysie. 

 

12.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt    wybudowania   ewentualnych   objazdów/przejazdów   i   organizacji   ruchu obejmuje: 

• opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji  

ruchu  na  czas  trwania  budowy,  wraz  z  dostarczeniem  kopii  projektu Inspektorowi i 

wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót 

• ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 

• opłaty dzierżawy terenu, 

• przygotowanie terenu, 

• konstrukcję   tymczasowej   nawierzchni,   ramp,   chodników,   krawężników,   barier, 

oznakowań i drenaż, 

• tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

• oczyszczanie,  przestawienie,  przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych  oznakowani pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 

• utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje usunięcie wbudowanych 

materiałów i oznakowania, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
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13. PRZEPISY  i NORMY ZWIĄZANE 

 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Z 1994r. Nr 89, poz. 414, z 

późn. zm.), 

[2] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpożarowej (dz. U. Z 1991r. Nr 

81, poz. 351, z późn. zm.), 

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 

U. nr 75, poz. 690), 

[4] Rozporządzania ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 

r. W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 

i terenów (dz. U. Z 2010 nr 109 poz. 719), 

[5] Specyfikacja Techniczna PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji 

pożarowej. Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, 

eksploatacji i konserwacji, 

[6] Norma PN-EN 60849:2001, Dźwiękowe systemy ostrzegawcze, 

[7] Dokumentacja techniczno-ruchowa elementów SSP,  

[8] Instrukcje instalowania i konserwacji elementów SSP, 

[9] Dokumentacja techniczno-ruchowa DSO Bosch PAVIRO. 

 

Uwaga: Wszystkie roboty określone w STWiOR należy wykonywać w oparciu o bieżąco obowiązujące 

Normy i uregulowania. 
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II. CZĘŚĆ B. Szczegółowe Specyfikacje techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych (SST) 

 

1. SST 01 Roboty instalacyjne elektryczne – SSP i DSO 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej SST 

Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) jest określenie wymagań dotyczących 

wykonania i odbioru robót związanych z instalacją systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) oraz 

dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) w obiektach Wydziału Instalacji Budowlanych, 

Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej (zwanych dalej obiektami Wydziału 

Inżynierii Środowiska), zlokalizowanych przy ul. Nowowiejskiej 20 w Warszawie.  

 

1.2. Rodzaje prac i wykonania 

1.2.1. Prace powiązane z przedmiotem specyfikacji 

Instalacje i sieci według projektów – w szczególności instalacja klimatyzacji w pomieszczeniu z CSP i 

centralą DSO - pomieszczenie techniczne na kondygnacji podziemnej w Bloku II. 

 

1.3. Uwagi ogólne 

Specyfikacje należy rozpatrywać wraz z warunkami ogólnymi specyfikacji (część A), opisami oraz 

projektem budowlanym Instalacji systemu sygnalizacji pożarowej (ISSP) i Dźwiękowego Systemu 

Ostrzegawczego (DSO). 

 

Odpowiedzialność wykonawcy 

1) Zakres prac obejmuje pełen zakres robót wraz z montażem i dostawą wszystkich materiałów, 

ze wszystkimi pracami dodatkowymi niezbędnymi do pełnej realizacji zamierzenia i sprawnego 

funkcjonowania SSP i DSO, również gdy prace te nie zostały osobno wymienione zgodnie z 

zakresem prac stanowiących przedmiot umowy. 

2) W przypadku wszelkich wątpliwości lub niezgodności poszczególnych elementów należy 

zwrócić się na piśmie z prośbą o wyjaśnienie. Brak reakcji będzie traktowany jako 

uwzględnienie wariantu zawierającego pełen zakres robót zgodne z dokumentacją i 

specyfikacją.    

3) Wykonawca ma obowiązek powiadomić Projektanta niezwłocznie w każdym wypadku, jeśli 

jego zdaniem, przyjęte rozwiązania projektowe są niezgodne z obowiązującymi przepisami. 

4) Niezależnie od rozwiązań zastosowanych w projekcie wykonawca ma obowiązek wykonania 

robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną. Ewentualne wykonanie 

dodatkowych elementów uzupełniających przedmiot zamówienia do zgodności z 

obowiązującymi przepisami nie stanowi roboty dodatkowej dla Wykonawcy. 

5) Wszelkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, a zaistniałe niezgodności pomiędzy 

projektem budowlanym SSP i DSO a stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z 

Projektantem. 

6) Oferent jest zobowiązany zapoznać się na miejscu ze stanem terenu, budynków sąsiednich ora 

z bezpośredniego otoczenia, przewidując trudności techniczne związane z realizacją 

zamierzenia i uwzględnić je w oferowanej cenie.  
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7) Wykonawca ma obowiązek zapoznania się z dokumentacją projektową i identyfikacji 

wszelkich przebić i kolizji elementów. Rozwiązanie przebić, w tym (w przegrodach 

przeciwpożarowych) i kolizji należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami  i wiedzą 

techniczną i uwzględnić w ofertowanej cenie. Ze szczególną uwagą, ze względu na obecność 

kanałów wentylacji mechanicznej nawiewnej i wyciągowej, należy zaplanować i  wykonywać 

przebicia przez ściany oddzielające korytarz od poszczególnych pomieszczeń na 

kondygnacjach nadziemnych Bloków I i II.    

8) Wszelkie zastosowane w projekcie materiały i rozwiązania techniczne będą zgodne z 

obowiązującymi przepisami i polskimi normami, o ile w opisie elementu nie zostały 

przywołane inne normy. 

9) Na wszelkie elementy, których użycie wymaga certyfikacji będą dostarczone certyfikaty, 

świadectwa dopuszczenia lub deklaracje zgodności producenta. Certyfikaty, aprobaty 

techniczne, krajowe lub europejskie oceny techniczne i inne dokumenty jakościowe oraz DTR 

zastosowanych urządzeń, ich instrukcje obsługi i konserwacji powinny być zawarte w 

Instrukcjach Obsługi i Serwisowania dostarczonych Zamawiającemu po zakończeniu budowy. 

10) Należy stosować materiały wysokiej jakości, pełnowartościowe, bez żadnych wad. Dla 

materiałów, które dostarczane są w gatunkach, o ile nie podano gatunku, należy przyjmować 

najwyższy możliwy. Nie dopuszcza się stosowania wadliwych technologii wpływających na 

użytkowanie, estetykę, bezpieczeństwo, trwałość, gwarancję dostawcy. 

11) Roboty budowlane należy wykonywać z zachowaniem obowiązujących przepisów oraz 

polskich norm dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych. 

12) Podstawą rozliczeń będą obmiary w jednostkach miary odpowiednich do zadania, rozliczeniu 

podlega kompletny system składający się ze wszystkich elementów wynikających z 

technologii. 

13) W razie zaistnienia sprzeczności pomiędzy postanowieniami różnych przepisów obowiązują 

przepisy bardziej rygorystyczne. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że występują 

jakiekolwiek sprzeczności pomiędzy niniejszą specyfikacją lub rysunkami a wymaganiami 

polskich przepisów i uregulowań, obowiązkiem wykonawcy jest bezzwłoczne powiadomienie 

o tym Projektanta.  

 

Rozwiązania alternatywne 

1) Rozwiązania zamienne mogą być przedstawione osobno z podaniem wpływu rozwiązania na 

cenę, czas wykonania, wygląd, funkcjonalność i listą konsekwencji wynikających ze zmiany dla 

przyjętych rozwiązań innych elementów. Referencyjne rozwiązania/ modele należy traktować 

jako wzorce pod względem wyglądu, parametrów, cech użytkowych oraz wymiarów. 

Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia produktów referencyjnych przed 

zaproponowaniem rozwiązań równorzędnych. 

2) Wszelkie zamiany w doborze materiałów budowlanych, technologii czy urządzeń mogą być 

wprowadzone jedynie za pisemną zgodą Projektanta i Inwestora. W przypadku wprowadzenia 

zmian powodujących konieczność wykonania dokumentacji zastępczej ( w tym zamiennego 

pozwolenia na budowę), koszty jej opracowania oraz koordynacji z poszczególnymi 

opracowaniami branżowymi ponosi strona wnioskująca o zmiany. 

 

Prawa projektanta 
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1) Dostarczony projekt budowlany jest utworem chronionym prawem autorskim z zastrzeżenie 

praw nabytych przez Zamawiającego. Wszelkie zmiany w projekcie należy uzgadniać z 

Projektantem. 

2) Projekty wykonawcze (jeżeli są wymagane przez od Wykonawcy lub Producenta/ Dostawcy) i 

rysunki warsztatowe zostaną przedstawione do akceptacji Projektanta. 

3) Projektant zastrzega sobie prawo wstępu na teren budowy i kontroli wszystkich prac w celu 

zapewnienia właściwego standardu wykonania prac. 

 

2. SST 01 Roboty instalacyjne elektryczne – SSP i DSO 

2.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) jest określenie wymagań dotyczących 

wykonania i odbioru robót związanych z instalacją systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) oraz 

dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) w obiektach Wydziału Instalacji Budowlanych, 

Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej (zwanych dalej obiektami 

Wydziału Inżynierii Środowiska), zlokalizowanych przy ul. Nowowiejskiej 20 w Warszawie. W 

zakresie: 

− instalacji systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) 

− instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) 

 

2.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych należy odczytywać i rozumieć  

w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w punkcie 2.1. Niniejsza Specyfikacja 

Techniczna ma charakter doprecyzowujący pojęcia i relacje pomiędzy uczestnikami procesu 

budowlanego w celu odpowiadającej oczekiwaniom Inwestora, dobrej jakościowo i sprawnej 

realizacji inwestycji w zakresie określonym w punkcie 2.1 i nie stanowi szczegółowego opisu 

technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszących jego realizacji. Niniejsza 

Specyfikacja Techniczna powołuje i klasyfikuje następujące źródła szczegółowych zasad 

wyznaczających kryteria jakościowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w 

kolejności poczynając od najważniejszego kryterium: 

• Dokumentacja Projektowa. 

• Aktualne Normy Polskie i Zagraniczne, których stosowanie poprzez przywołanie ich w 

niniejszej specyfikacji technicznej jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja 

Projektowa nie formułuje kryteriów jakościowych ostrzejszych niż te Normy. Wątpliwości 

w zakresie określenia wymagań bądź usunięcia sprzeczności jakie mogą zachodzić 

pomiędzy Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiędzy 

Warunkami Technicznymi, Normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej 

powinny być wyjaśniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego 

przed przystąpieniem do robót. Wszelkie konsekwencje wynikające z zaniechania 

wyjaśnienia wątpliwości w powyższych względach obciążają wyłącznie Wykonawcę. 

 

2.3. Zakres robót objętych SST.   

2.3.1. W zakres objętych SST wchodzi: 

a. wykonanie nowej instalacji SSP, dla budynku Zamawiającego, w tym: 

• montaż elementów nośnych zespołów kablowych (korytka, drabinki, rurki 

elektroinstalacyjne)., 
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• montaż okablowania – ułożenie przewodów i kabli, 

• zaprawianie i malowanie ubytków tynków powstałych przy przebiciach przez ściany lub 

stropy,  

Pomieszczenia, w których odbywać się będą prace należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem 

(pyłem, gruzem, kurzem), poprzez oklejenie folią całego wyposażenia pokojów tj. szaf, biurek, 

sprzętu biurowego krzeseł komputerów, drukarek itp., a po ukończonej pracy posprzątać.  

Odnawianie ubytków po przebiciach ma polegać na doprowadzeniu ścian i sufitów do jednolitej 

powierzchni poprzez: 

• szpachlowanie ubytków  po przebiciach.,  

• docieranie naprawionych miejsc, 

• gruntowanie, 

• malowanie farbą emulsyjną lateksową. 

• Przejścia kablowe przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego, wydzielające strefy 

pożarowe oraz przejścia kablowe o średnicy powyżej 4 cm, wydzielające pomieszczenia 

zamknięte należy zabezpieczyć z wykorzystaniem dostępnych technologii (np. Promat, Hilti, 

Alfa Seal) oraz zgodnie z wytycznymi dostawcy danej technologii.  

Zastosowane farby muszą posiadać pozytywną ocenę higieniczną Państwowego Zakładu Higieny 

(PZH) oraz deklarację zgodności z Polską Normą PN-C-81914:2002, ponadto nie mogą być 

przeterminowane.  

Farby muszą również posiadać przeznaczenie do malowania powierzchni wewnętrznych  

do stosowania na tynki cementowe, cementowo-wapienne, podłoża gipsowe itd. 

• montaż central systemu sygnalizacji pożarowej i paneli wyniesionych,  

• montaż czujek, ręcznych ostrzegaczy pożarowych, 

• montaż modułów kontrolno-sterujących, 

• montaż zasilaczy pożarowych, 

• montaż elekrotrzymaczy drzwiowych, 

• wykonanie odpowiednich pomiarów, 

b. wykonanie nowej instalacji DSO, dla budynku Zamawiającego, w tym: 

• montaż elementów nośnych zespołów kablowych (korytka, drabinki, rurki 

elektroinstalacyjne), 

• montaż okablowania – ułożenie przewodów i kabli, 

• zaprawianie i malowanie ubytków tynków powstałych przy przebiciach przez ściany lub 

stropy (szczegóły i sposób jak w punkcie a.), 

• montaż centrali DSO, 

• montaż głośników na liniach głośnikowych,  

• wykonanie odpowiednich pomiarów (w szczególności poziomu natężenia dźwięku i 

wskaźnika zrozumiałości mowy STI), 

 

Szczegółowy sposób montażu elementów liniowych oraz central SSP i DSO określono w: 

• projekcie budowlano-wykonawczym, 

• dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) zastosowanych urządzeń, 

• instrukcjach montażu i konserwacji urządzeń. 

 

c. oprogramowanie obu instalacji, 
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d. uruchomieniu i sprawdzeniu działania systemów, w tym matrycy sterowań urządzeń 

współpracujących, 

e. szkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi systemu, w tym: 
• znajomości zasad wykonywania podstawowych czynności operatorskich SSP i DSO 

(takich jak: włączanie, wyłączanie, wyłączanie awaryjne),  

• umiejętności właściwej interpretacji informacji sygnalizowanych przez urządzenia 

instalacji,  

• podstawowych zasad diagnostyki stanów awaryjnych,  

• zasad postępowania w sytuacjach awaryjnych,  

• znajomości podstawowych zasad bhp przy obsłudze urządzeń obu instalacji.  

2.3.2. Schematy instalacji przedstawione są w części rysunkowej w Projekcie budowlano-

wykonawczym systemu sygnalizacji pożarowej i dźwiękowego systemu ostrzegawczego. 

2.3.3. Każdorazowo po ukończeniu prac pokoje i pomieszczenia muszą być wysprzątane  

w sposób umożliwiający pracownikom Wydziału Inżynierii Środowiska PW normalną 

pracę.  

2.3.4. Wszystkie pobrane klucze do pomieszczeń należy zwrócić do recepcji Wydziału Inżynierii 

Środowiska PW. 

2.3.5. Prace wykonywane będą sukcesywnie po jednym piętrze bloków I i II, zgodnie z 

przebiegiem pętli dozorowych SSP i linii głośnikowych DSO. Niezależnie prowadzony 

będzie montaż okablowania i urządzeń w budynku tzw. Starej Kotłowni.  

2.3.6. Rozpoczęcie prac w kolejnej strefie pożarowej będzie możliwe po przeprowadzeniu testów, 

wykonaniu pomiarów i oddaniu do eksploatacji systemu na kondygnacji, tj. po uprzednim 

podpisaniu częściowego protokołu odbioru prac, bez uwag.  

2.3.7.  W godzinach 7-17, na kondygnacjach obiektu, gdzie znajdują się pomieszczenia biurowe, 

audytoria lub laboratoria, nie mogą być wykonywane prace powodujące hałas,  

      2.3.8. Prace związane z testowaniem i uruchomieniem SSP lub DSO mogą być przeprowadzone 

po uzgodnieniu z Zamawiającym w dni wolne od pracy lub w dni powszednie po 

godzinach pracy Wydziału.  

 

2.4. Termin realizacji zamówienia: 

2.4.1. Termin realizacji zamówienia w tym: dostawę oraz montaż SSP i DSO należy wykonać 

maksymalnie do ….. dni. 

   2.4.2. Prace instalacyjno-montażowe należy wykonać zgodnie z obowiązującymi  normami i 

przepisami. Należy wziąć pod uwagę fakt, że system jest projektowany w budynku 

istniejącym, normalnie eksploatowanym. Wykonywane prace nie mogą kolidować z trybem 

pracy Zamawiającego. Harmonogram dostępności do pomieszczeń należy koordynować z 

administratorem obiektu. 

2.4.3.  Wszelkie prace mogą być wykonywanie - bez ograniczeń czasowych oprócz robót 

uciążliwych powodujących hałas,  które mogą być wykonywane od poniedziałku do piątku 

w godzinach 17:00 – 7:00;  w soboty, niedziele i święta przez całą dobę. 

2.4.4. Prace w pokojach biurowych, audytoriach lub laboratoriach mogą być wykonywane od 

poniedziałku do piątku w godzinach 17:00 – 7:00;  w soboty, niedziele i święta przez całą 

dobę.  

  2.4.5 Przed przystąpieniem do prac Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienie do aprobaty 

Zamawiającemu harmonogram prac oraz program zapewnienia jakości (PZJ), w którym 
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przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 

organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiOR 

oraz poleceniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.  

 

2.5. Materiały  

   2.5.1. Wymagania ogólne  

Przy budowie należy stosować materiały zgodne z dokumentacją projektową i częścią ogólną 

STWiOR. Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN 

przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez 

producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na 

życzenie Zamawiającemu.  

 

2.5.2.Składowanie materiałów  

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały powinny być składowane zgodnie  

z zaleceniami producentów, w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub 

pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub 

fizykochemicznych. Zamawiający powinien udostępnić Wykonawcy pomieszczenia do 

składowania materiałów.  

  

2.5.3. Kable i przewody  

Przejścia w ścianach należy uszczelnić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Oprzewodowanie  prowadzić natynkowo w metalowych korytkach, plastykowych korytkach, 

rurkach karbowanych, sztywnych, na ścianach mocowanych przy pomocy uchwytów. Zespoły 

kablowe kabli i przewodów klasy PH powinny być uzupełnione odpowiednimi elementami 

mocującymi i prowadzenia okablowania w systemie E30/E90, zapewniających funkcjonalność 

instalacji w warunkach pożaru.  

Należy zachować szczególną ostrożność podczas montażu elementów nośnych okablowania i 

przebić – kable i inne instalacje zamontowane podtynkowo. Przed wykonaniem otworów w 

ścianach i stropach podłoże sprawdzić detektorem okablowania, metali profili z funkcją 

wykrywania napięcia. Wszelkie ewentualne uszkodzenie istniejących przewodów lub instalacji 

należy niezwłocznie zgłosić Zamawiającemu oraz naprawić zgodnie ze sztuką oraz 

obowiązującymi przepisami. 

Wykaz kabli i przewodów instalacji zgodnie z projektem wykonawczym. 

Bębny z kablami i przewodami należy przechowywać w miejscach zadaszonych, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni 

słonecznych, na utwardzonym podłożu.  

  

2.5.4. Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji teletechnicznych  

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie  

z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.  

W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B”) lub  

w krążkach (oznaczenie „K”), końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem 

się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów 

(ciągłość żył, przekrój).  

Pozostały sprzęt, osprzęt i urządzenia systemów alarmowych wraz z osprzętem pomocniczym 

należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. 
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Szczególnie należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz 

zawilgoceniem.  

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche  

i zabezpieczone przed zawilgoceniem.  

  

2.6. Sprzęt  

2.6.1. Wymagania ogólne  

Prace montażowe należy wykonywać przy użyciu sprzętu specjalistycznego dla danego typu 

robót. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach Przedstawiciela 

Zamawiającego w terminie przewidzianym umową.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 

przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację 

Przedstawiciela Zamawiającego.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Jeżeli dokumentacja projektowa lub STWiOR przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Zamawiającego, nie może być później zmieniany bez jego zgody.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

 

2.7. Transport  

2.7.1. Wymagania ogólne  

Zgodne z pkt. 7. części ogólnej STWiOR. 

 

2.8. Wykonanie robót  

2.8.1. Wymagania ogólne  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych prac oraz za ich zgodność  

z dokumentacją projektową, umową i poleceniami przedstawiciela Zamawiającego.  

Wszystkie elementy powinny zostać zamontowane zgodnie z odpowiednimi kartami DTR 

(dokumentacją techniczno-ruchową) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

Wszelkie otwory niezbędne do wykonania na etapie montażu powinny zostać uszczelnione 

zgodnie z odpowiednimi przepisami. Tolerancja wymiarowa dla wykonania zadania wynosi 5%. 

Wszelkie prace ulegające zakryciu powinny zostać zgłoszone na 3 dni robocze przed zakryciem 

do odpowiedniego Przedstawiciela Zamawiającego (wskazanego przez Umowę). Przedstawiciel 

Zamawiającego powinien w ciągu 3 dni roboczych przystąpić do odbioru prac zanikających. 

 

2.8.2. Zakres i charakter prac tymczasowych. 
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Zakres i charakter robót tymczasowych zależeć będzie od przyjętej przez Wykonawcę 

organizacji robót budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii, organizacji zaplecza 

budowy oraz przyjętych metod ochrony budynku i użytkowników przed negatywnymi skutkami 

prowadzonych działań. Wykonawca obowiązany jest ustalić zakres i charakter robót 

tymczasowych wykorzystując własne doświadczenie w oparciu o informacje i wymagania 

Zamawiającego w zakresie uprawnień, obowiązków Wykonawcy jak również granic 

przekazywanego do dysponowania placu robót takich jak: 

• zorganizowanie i likwidacja zaplecza, 

• zabezpieczenie pomieszczeń lub części budynku nie objętych pracami przed 

negatywnymi skutkami prowadzenia prac, 

• zabezpieczenie elementów budynku i jego wyposażenia przed zniszczeniem, 

zabrudzeniem lub  zakurzeniem na skutek prowadzonych przez Wykonawcę prac lub 

działań, 

• korzystanie w trakcie prac z rusztowań, 

• zabezpieczenie etapów robót przed dostępem osób postronnych, 

• zapewnienia bezpieczeństwa ppoż. oraz bezpiecznych warunków realizacji robót i 

przestrzegania przepisów BHP podczas prac.. 

• przenoszenie elementów wyposażenia pokojów – wynoszenie, przestawianie, odsuwanie 

w celu stworzenia dostępu do demontowanych urządzeń i instalacji oraz montażu 

nowego Systemu a po zakończeniu prac montażowych i porządkowych w pomieszczeniu 

przywrócenie stanu pokojów sprzed robót.   

 

2.8.3. Trasowanie 

Trasa instalacji elektrycznych lub teletechnicznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi 

instalacjami i urządzeniami. Powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej 

konserwacji oraz remontów. Wskazane jest aby przebiegała w liniach poziomych oraz 

pionowych. 

 

2.8.4. Przejścia przez ściany i stropy 

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

• wszystkie przejścia obwodów instalacji przez ściany, stropy, itp., muszą być chronione 

przed uszkodzeniami, 

• przejścia te należy wykonywać w przepustach, 

• przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonane w 

sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów.  

• przejścia przez elementy oddzieleń ppoż. muszą być uszczelnione przy pomocy 

odpowiedniej technologii do klasy odporności ogniowej danej przegrody.   

 

2.8.5. Montaż sprzętu i osprzętu 

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne 

i bezpieczne jego osadzenie. Czujki pożarowe montować przy pomocy dedykowanych gniazd. 

Moduły kontrolno-serujące montować w obudowach o klasie szczelności dostosowanej do 

przewidywanych warunków pracy urządzeń. Dla urządzeń o IP54 i wyższej, okablowanie do 

obudów wprowadzać przez odpowiednie dławice kablowe. Głośniki sufitowe DSO montowane 

na linii sufitu podwieszanego mocować przy pomocy linki stalowej przytwierdzonej trwale do 
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stropu. Urządzenia należy montować zgodnie z projektem budowlanym- wykonawczym, DTR, 

instrukcjami dostarczonymi przez producenta/dystrybutora oraz zasadami wiedzy technicznej.  

 

2.8.6. Montaż kabli i przewodów  

Kable i przewody elektryczne należy układać w sposób podany w dokumentacji projektowej.  

Połączenia powinny być wykonane w taki sposób, aby był zapewniony bezpieczny i pewny styk. 

Odcinki okablowania łączyć w obudowach urządzeń podłączając poszczególne żyły przewodów 

w odpowiednie zaciski urządzeń. Do danego zacisku   należy podłączać przewody o rodzaju 

wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk został przygotowany. Nie wolno stosować 

połączeń skręcanych. W przypadku konieczności łączenia przewodów poza obudowami 

urządzeń – stosować puszki elektroinstalacyjne, a w przypadku połączeń przewodów w klasie 

PH – stosować certyfikowane puszki elektroinstalacyjne metalowe z kostkami ceramicznymi. 

Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 

naprężenia.  

 

2.8.4. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym  

Ochrona przeciwporażeniowa obsługi oraz urządzeń i instalacji elektrycznych powinna być 

realizowana w taki sposób, aby w przypadku różnorodnych uszkodzeń i instalacji oraz błędnych 

działań i zachowań ludzi, prowadzących do porażenia elektrycznego, następowało:  

• ograniczenie prądów rażeniowych przepływających przez ciało człowieka do wartości nie 

większych, niż uznawane za bezpieczne w danych warunkach,  

• ograniczenie czasów przepływu prądów rażeniowych przez szybkie wyłączenie 

uszkodzonych urządzeń.  

Ochrona przeciwporażeniowa spełniająca te podstawowe wymagania realizowana jest przez:  

• uniemożliwienie dotknięcia części czynnych pozostających w warunkach normalnej pracy,  

• spowodowanie szybkiego wyłączenia uszkodzonych urządzeń (wyłącznie zasilania)  

w przypadku uszkodzeń wywołujących napięcia dotyku na dostępnych częściach 

przewodzących o wartości niebezpiecznych dla zdrowia i życia,  

• ograniczenie napięć dotykowych na dostępnych częściach przewodzących w przypadku 

różnorodnych uszkodzeń, do wartości uznawanych w danych warunkach za dopuszczalne,  

• jednoczesne zastosowanie dwóch lub więcej z podanych środków ochrony.  

 

2.9. Kontrola jakości robót  

2.9.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Zgodne z pkt. 9. części ogólnej STWiOR. 

 

2.10. Obmiar robót  

Zgodne z pkt. 10. części ogólnej STWiOR. 

 

2.11. Odbiór Robót  

2.11.1 Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej 

zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić 

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub 

która ulega zakryciu. 
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2.11.2 Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem 

do Dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora nadzoru 

inwestorskiego.  

2.11.3 Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót 

zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od daty 

zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót Protokołem odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy. 

2.11.4 Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających 

zakryciu za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie 

później niż w terminie określonym w ust. 3    

2.11.5 W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru 

robót zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich 

odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania 

robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni. 

2.11.6 W przypadku zastrzeżeń do wykonanych robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca jest zobowiązany ustosunkować się do 

uwag i wykonać roboty budowlane w sposób prawidłowy, a następnie ponownie zgłosić 

gotowość do odbioru. 

2.11.7 Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu uruchomienia systemu na kondygnacji. 

2.11.8 Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru częściowego Wykonawca przeprowadza wszystkie 

wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego 

wpisem do Dziennika budowy w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli 

Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach. 

2.11.9 W celu dokonania Odbioru częściowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet 

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru,  

a w szczególności: Dziennik budowy, protokoły odbiorów technicznych, świadectwa kontroli 

jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentację powykonawczą w tym zakresie 

ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy. 

2.11.10 Odbiór częściowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych 

przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do 

współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 

2.11.11 Dokonanie Odbioru częściowego następuje Protokołem odbioru częściowego na podstawie 

sporządzonego przez Wykonawcę, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, wykazu robót wykonanych częściowo, w terminie nie dłuższym niż 3 dni 

licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.  

2.11.12 W przypadku zastrzeżeń Inspektora nadzoru inwestorskiego do wykonanych robót przy 

Odbiorze częściowym w tym: z powodu wystąpienia istotnych Wad, uniemożliwiających 

korzystanie z przedmiotu zamówienia, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób 

i sprawdzeń, Wykonawca jest zobowiązany ustosunkować się do uwag i wykonać roboty 

budowlane w sposób prawidłowy, a następnie ponownie zgłosić gotowość do odbioru. 

2.11.13 Wykaz robót, o którym mowa w ust. 2.11.11, jest akceptowany i korygowany przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie rzeczywiście wykonanych i odebranych 

robót.  

2.11.14 Komisja sporządza Protokół odbioru częściowego robót. Podpisany Protokół odbioru 

częściowego robót jest potwierdzeniem zakończenia prac w danej strefie pożarowej 
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2.11.15 Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót 

budowlanych składających się na przedmiot zamówienia, na podstawie oświadczenia 

Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i 

zgłoszeniu gotowości do ich odbioru.  

2.11.16 Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie 

wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego 

wpisem do Dziennika budowy w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli 

Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach. 

2.11.17 W celu dokonania Odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet 

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w 

szczególności: Dziennik budowy, protokoły odbiorów technicznych i Odbioru częściowego, 

świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentację 

powykonawczą ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy. 

2.11.18 Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych 

przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do 

współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 

2.11.19  O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy 

udziale których wykonał przedmiot zamówienia. 

2.11.20 Przystąpienie do Odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia 

zgłoszenia robót do odbioru wpisem do Dziennika budowy.  

2.11.21 Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane 

będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu 

wystąpienia istotnych Wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z 

powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać 

Odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia Wad lub 

przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający złożoność ich techniczną, a po jego 

upływie powrócić do wykonywania czynności Odbioru końcowego.  

2.11.22 Komisja sporządza Protokół Odbioru końcowego robót. Podpisany Protokół odbioru końcowego 

robót jest podstawą do dokonania rozliczeń Stron. 

2.11.23 W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony 

uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia Wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie 

Wad w terminie 14 dni w sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego, Zamawiający, 

po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad 

podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

2.11.24 Za dzień faktycznego Odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych 

przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót.  

 

2.11.2. Zasady odbioru końcowego robót  

Zgodne z pkt. 11.4. części ogólnej STWiOR. 

 

2.11.3. Dokumenty do odbioru końcowego robót  

Zgodne z pkt. 11.4. części ogólnej STWiOR. 
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2.12. Podstawa płatności  

Zgodne z pkt. 12.. części ogólnej STWiOR. 

 

 

2.13. Przepisy związane i normy  

2.13.1 Przepisy związane  

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Z 1994r. Nr 89, poz. 414, z późn. zm.), 

2) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpożarowej (dz. U. Z 1991r. Nr 81, poz. 

351, z późn. zm.), 

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690), 

4) Rozporządzania ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. W 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (dz. U. 

Z 2010 nr 109 poz. 719), 

5) Dokumentacja techniczno-ruchowa elementów SSP,  

6) Instrukcje instalowania i konserwacji elementów SSP, 

7) Dokumentacja techniczno-ruchowa DSO Bosch PAVIRO. 

 

2.13.2. Normy  

• Specyfikacja Techniczna PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 14: 

Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji, 

• PN-EN 60849:2001, Dźwiękowe systemy ostrzegawcze, 

• PN-EN 54-1:2011 – Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 1: Wprowadzenie, 

• PN-EN 54-2:2002/A1:2007 – Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 2: Centrale sygnalizacji 

pożarowej, 

• PN-EN 54-4:2001/A2:2007 – Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 4: Zasilacze 

• PN-EN 54-5 +A1:2018-11 – Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 5: Czujki ciepła - Czujki 

punktowe, 

• PN-EN 54-7:2018-11 – Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 7: Czujki dymu - Czujki 

punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub 

jonizacji, 

• PN-EN 54-11:2004/A1:2006 – Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 11: Ręczne ostrzegacze 

pożarowe, 

• PN-EN 54-12:2015-05 – Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 12: Czujki dymu - Czujki 

liniowe działające z wykorzystaniem wiązki światła przechodzącego. 
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• PN-EN 54-16:2011 – Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 16: Centrale dźwiękowych 

systemów ostrzegawczych, 

• PN-EN 54-18:2007 – Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 18: Urządzenia wejścia/wyjścia, 

• PN-EN 54-21:2009 – Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 21: Urządzenia do transmisji 

sygnałów alarmowych i uszkodzeniowych, 

• PN-EN 54-24:2008 – Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 24: Dźwiękowe systemy 

ostrzegawcze – Głośniki, 

• PN-EN 50130-4:2002 - Systemy alarmowe - Kompatybilność elektromagnetyczna, 

• PN-IEC 60364-4-41: 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa- ochrona przeciwporażeniowa, 

• PN-IEC 60364-4-443: 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - ochrona przed przepięciami, 

• PN-IEC 60364-4-47: 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 

• PN-IEC 60364-4-473: 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo- 

środki ochrony przed prądem przetężeniowym, 

• PN-IEC 60364-5-523: 2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego – oprzewodowanie - obciążalność prądowa długotrwała 

przewodów, 

• PN-IEC 60364-5-54: 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego - uziemienia i przewody ochronne, 

• PN-IEC 60364-6-61: 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - sprawdzanie 

odbiorcze. 

 

 Uwaga: Wszystkie roboty określone w STWiOR należy wykonywać w oparciu o bieżąco 

obowiązujące Normy i uregulowania. 

 


