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ZAŁOŻENIA KOSZTORYSOWE

1. Zakres opracowania – ogólna charakterystyka robót:
Zakresem opracowania  objęto  wykonanie zbiorczego zestawienia  kosztów (przedmiaru robót) robót

budowlanych dla zadania Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulęcinie ul. Stefana Żeromskiego 71.

2. Podstawa opracowania
1. Ekspertyza techniczna
2. Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych (KNNR),
3. Katalogi Nakładów Rzeczowych (KNR)
4. analizy  własne  opracowane  na  podstawie  doświadczenia  autora  kosztorysu  w  oparciu  

o wykonane roboty,
5. Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  20  grudnia  2021r.   Dz.U.  2021  poz.  2458  

W sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,  obliczania planowanych
kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie
funkcjonalno – użytkowym. 

6. Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  20  grudnia  2021r.  Dz.U.  2021  poz.  2454  
W sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.

3. Założenia wyjściowe do kosztorysowania

Zestawienie działów kosztorysu:

1 Zalecane prace naprawcze związane z usunięciem zagrożeń biologicznych
1.1 Wykonać  rozbiórkę  podłogi  poddasza  oraz  sufitu  nad  parterem  w strefie  podporowej  belek  stropowych

(wzdłuż  ściany  w  osi  A,  pomiędzy  osiami  7  i10),  dokonać  odbicia  tynku  wewnętrznego  w  paśmie
podsufitowym i odtworzenie (uwagi 11 i 12)

1.2 Wykonać rozbiórkę zabudowy ściany kolankowej w pomieszczeniu magazynu na piętrze - uwaga 13
1.3 Wszelkie elementy wykończeniowe z występującymi formami rozwojowymi grzybów (grzybnią, sznurami

grzybniowymi, owocnikami) usunąć i poddać utylizacji, wycinać uszkodzone fragmenty podłogi oraz sufitu
do kolejnej belki stropowej, na której nie stwierdzono zagrzybienia. W miejscu występowania zagrzybienia
na ścianach dokonać oczyszczenia (po usunięciu tynku) za pomocą  szczotek stalowych.

1.4 Wykonać  impregnację  biobójczą  na zdrowych,  pozostawianych elementach konstrukcyjnych, deskowaniu
podłogi i sufitu oraz na ścianach. Wykonać aplikację 10% roztworu (z preparatu zawierającego 44g kwasu
borowego  i  8g alkilu  (C12-16)-chlorku  dimetylobenzyloamonu w  100g  środka).  Impregnację  prowadzić
poprzez malowanie  pędzlem, przy stężeniu roboczym 10% roztworu preparatu i zużyciu co najmniej 500
g/m2 roztworu.

2 Zalecane prace naprawcze związane z konsolidacją konstrukcji murowej
2.1 zewnętrzne
2.2 wewnętrzne
2.3 czyszczenie i malowanie elewacji
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Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
grupy: 454 - Roboty wykończeniowe w obiektach budowlanych
klasy: 4511 - Roboty w zakresie rozbiórek w obiektach budowlanych

4521 - Roboty budowlane w zakresie budynków
4522 - Roboty inżynieryjne i budowlane
4541 - Tynkowanie
4542 - Roboty ciesielskie
4544 - Roboty malarskie
4545 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

  kategorie: 45223 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45261 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262 - Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe
45422 - Roboty ciesielskie
45443 - Roboty elewacyjne
45453 - Roboty remontowe i renowacyjne
45454 - Roboty restrukturyzacyjne

Opracował
Maciej Skubiszyński
14 maja 2024r.

http://www.bbipp.pl
mailto:info@bbipp.pl


Sulęcin pop 3 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Zalecane prace naprawcze związane z usunięciem zagrożeń biologicznych

1.1 Wykonać rozbiórkę podłogi poddasza oraz sufitu nad parterem w strefie podporowej belek stro-
powych (wzdłuż ściany w osi A, pomiędzy osiami 7 i10), dokonać odbicia tynku wewnętrznego
w paśmie podsufitowym i odtworzenie (uwagi 11 i 12)

1
d.1.1

KNR 4-01
0428-03

Rozebranie podłóg z paneli na wpust m2

5,66+4,21+89,62/2 m2 54,680
RAZEM 54,680

2
d.1.1

KNR 4-01
0428-02

Rozebranie podłóg z desek poddasza m2

poz.1 m2 54,680
RAZEM 54,680

3
d.1.1

KNR 4-01
0701-11

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej
na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów
o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

poz.1 m2 54,680
RAZEM 54,680

4
d.1.1

KNR 4-01
0429-01

Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep m2

poz.1 m2 54,680
RAZEM 54,680

5
d.1.1

KNR 4-01
0429-03

Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów m2

poz.4 m2 54,680
RAZEM 54,680

6
d.1.1

KNR 4-01
0429-04

Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z de-
sek otynkowanych

m2

poz.4 m2 54,680
RAZEM 54,680

7
d.1.1

KNR 4-01
0429-07

Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych
o przekroju do 300 cm2

m

5,68*7 m 39,760
RAZEM 39,760

8
d.1.1

KNR 4-01
0408-01

Wstawienie drewnianych belek stropowych m

39,76 m 39,760
RAZEM 39,760

9
d.1.1

KNR 4-01
0323-03

Zamurowanie gniazd w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

10
d.1.1

KNR 4-01
0410-04

Montaż podsufitki z desek profilowanych o grubości 25 mm m2

poz.1 m2 54,680
RAZEM 54,680

11
d.1.1

KNR 2-02
1101-06

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na stropie
Keramzyt mieszanka gruba, jednofrakcyjna 8 mm

m3

0,15*poz.1 m3 8,202
RAZEM 8,202

12
d.1.1

KNR 4-01
0411-05

Montaż elementów białych podłóg z desek podłogowych o gru-
bości 25 mm

m2

poz.1 m2 54,680
RAZEM 54,680

13
d.1.1

KNNR 2
1208-01
1208-02 

Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 4 mm wewnątrz
budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet

m2

poz.1 m2 54,680
RAZEM 54,680

14
d.1.1

KNNR 2
1205-09

Posadzka z paneli podłogowych wraz z cokolikami m2

poz.1 m2 54,680
RAZEM 54,680

15
d.1.1

KNR 0-14
2012-02

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie po-
jedynczym, mocowanym do podłoża, metalowym z kształtowni-
ków CD i UD

m2

poz.12 m2 54,680
RAZEM 54,680

16
d.1.1

KNR 2-02
0815-01

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na stropach z
płyt gipsowych

m2

poz.15 m2 54,680
RAZEM 54,680
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17

d.1.1
KNR AT-26
0303-01

Malowanie tynków dwukrotnie z gruntowaniem - aplikacja ręcz-
na

m2

poz.15 m2 54,680
RAZEM 54,680

18
d.1.1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach m2

3,37*[4,46*2+3,94*2+4,46*2+2,14*2+8,303+2,91+2,08+1,65+
5,95+1,00]

m2 174,879

RAZEM 174,879
19

d.1.1
KNR AT-26
0303-01

Malowanie tynków dwukrotnie z gruntowaniem - aplikacja ręcz-
na

m2

poz.18 m2 174,879
RAZEM 174,879

20
d.1.1

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z budynku gruzu m3

poz._19*0,05+poz.1*0,01+poz.2*0,025+poz.3*0,015+poz.4*
0,010+poz.5*0,025+poz.6*0,025+poz.7*0,20*0,20

m3 7,605

RAZEM 7,605
21

d.1.1
KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odległość 5 km

m3

poz.20 m3 7,605
RAZEM 7,605

1.2 Wykonać rozbiórkę podłogi poddasza oraz sufitu nad parterem w strefie podporowej belek stro-
powych (wzdłuż ściany w osi C, pomiędzy osiami 3 i 4), dokonać odbicia tynku wewnętrznego w
paśmie podsufitowym i odtworzenie (uwagi 11 i 12)

22
d.1.2

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - natrysk
+ WC

m2

4,68+6,38 m2 11,060
RAZEM 11,060

23
d.1.2

KNR 4-01
0428-03

Rozebranie podłóg z paneli na wpust m2

1,50*3,00 m2 4,500
poz.22 m2 11,060

RAZEM 15,560
24

d.1.2
KNR 4-01
0428-02

Rozebranie podłóg z desek poddasza m2

4,50 m2 4,500
RAZEM 4,500

25
d.1.2

KNR 4-01
0701-11

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej
na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów
o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

4,68+6,38 m2 11,060
RAZEM 11,060

26
d.1.2

KNR 4-01
0429-01

Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep m2

poz.22 m2 11,060
RAZEM 11,060

27
d.1.2

KNR 4-01
0429-03

Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów m2

poz.26 m2 11,060
RAZEM 11,060

28
d.1.2

KNR 4-01
0429-04

Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z de-
sek otynkowanych

m2

poz.26 m2 11,060
RAZEM 11,060

29
d.1.2

KNR 4-01
0429-07

Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych
o przekroju do 300 cm2

m

3,31*3 m 9,930
RAZEM 9,930

30
d.1.2

KNR 4-01
0408-01

Wstawienie drewnianych belek stropowych m

poz.29 m 9,930
RAZEM 9,930

31
d.1.2

KNR 4-01
0323-03

Zamurowanie gniazd w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

32
d.1.2

KNR 4-01
0410-04

Montaż podsufitki z desek profilowanych o grubości 25 mm m2

poz.22 m2 11,060
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RAZEM 11,060

33
d.1.2

KNR 2-02
1101-06

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na stropie
Keramzyt mieszanka gruba, jednofrakcyjna 8 mm

m3

0,15*poz.22 m3 1,659
RAZEM 1,659

34
d.1.2

KNR 4-01
0411-05

Montaż elementów białych podłóg z desek podłogowych o gru-
bości 25 mm

m2

4,50 m2 4,500
RAZEM 4,500

35
d.1.2

KNNR 2
1208-01
1208-02 

Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 4 mm wewnątrz
budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet

m2

4,50 m2 4,500
RAZEM 4,500

36
d.1.2

KNNR 2
1205-09

Posadzka z paneli podłogowych wraz z cokolikami m2

4,50 m2 4,500
RAZEM 4,500

37
d.1.2

KNNR 2
1208-01
1208-02 

Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 4 mm wewnątrz
budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet

m2

4,68+6,38 m2 11,060
RAZEM 11,060

38
d.1.2

KNR K-04
0602-01

Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie m2

4,68+6,38 m2 11,060
RAZEM 11,060

39
d.1.2

KNR 2-02
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej -
przygotowanie podłoża

m2

4,68+6,38 m2 11,060
RAZEM 11,060

40
d.1.2

KNR 2-02
1118-09

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm ukła-
dane na klej metodą kombinowaną

m2

poz.39 m2 11,060
RAZEM 11,060

41
d.1.2

KNR 2-02
1120-01

Cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygo-
towanie podłoża

m

poz.39*1,14 m 12,608
RAZEM 12,608

42
d.1.2

KNR 2-02
1120-03

Cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą
kombinowaną

m

poz.39*1,14 m 12,608
RAZEM 12,608

43
d.1.2

KNR 0-14
2012-02

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie po-
jedynczym, mocowanym do podłoża, metalowym z kształtowni-
ków CD i UD

m2

poz.23 m2 15,560
RAZEM 15,560

44
d.1.2

KNR 2-02
0815-01

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na stropach z
płyt gipsowych

m2

poz.43 m2 15,560
RAZEM 15,560

45
d.1.2

KNR AT-26
0303-01

Malowanie tynków dwukrotnie z gruntowaniem - aplikacja ręcz-
na

m2

poz.43 m2 15,560
RAZEM 15,560

46
d.1.2

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach m2

3,64*[1,98*2+3,10*2] m2 36,982
RAZEM 36,982

47
d.1.2

KNR AT-26
0303-01

Malowanie tynków dwukrotnie z gruntowaniem - aplikacja ręcz-
na

m2

poz.46 m2 36,982
RAZEM 36,982

48
d.1.2

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z budynku gruzu m3

poz.22*0,05+poz.23*0,01+poz.24*0,025+poz.25*0,015+poz.26*
0,010+poz.27*0,025+poz.28*0,025+poz.29*0,20*0,20

m3 2,048

RAZEM 2,048
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49

d.1.2
KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odległość 5 km

m3

poz.48 m3 2,048
RAZEM 2,048

1.3 Wykonać rozbiórkę zabudowy ściany kolankowej w pomieszczeniu magazynu na piętrze - uwa-
ga 13

50
d.1.3

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

3,45 m2 3,450
RAZEM 3,450

51
d.1.3

KNR 4-01
0421-03

Podstemplowanie zagrożonych krokwi krawędziakami o przekro-
ju do 250 cm2

m

3,58*3 m 10,740
RAZEM 10,740

52
d.1.3

KNR 9-29
0201-01

Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych ścian przy po-
wierzchni demontażu do 5 m2 - okładzina pojedyncza

m2

3,0*1,8 m2 5,400
RAZEM 5,400

53
d.1.3

KNR 9-29
0212-01

Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy sufitu
przy powierzchni demontażu do 5 m2 - okładzina pojedyncza

m2

6,9 m2 6,900
RAZEM 6,900

54
d.1.3

KNR 4-01
0426-02

Rozebranie obicia ścian i sufitu drewnianych z desek nieotynko-
wanych na styk

m2

5,40+6,9 m2 12,300
RAZEM 12,300

55
d.1.3

KNR 4-01
0412-01

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

56
d.1.3

KNR 4-01
0412-05

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie m

3,00 m 3,000
RAZEM 3,000

57
d.1.3

KNR 0-14
2012-02

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie po-
jedynczym, mocowanym do podłoża, metalowym z kształtowni-
ków CD i UD

m2

6,90 m2 6,900
RAZEM 6,900

58
d.1.3

KNR 2-02
2006-01

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) po-
jedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków

m2

5,40 m2 5,400
RAZEM 5,400

59
d.1.3

KNR AT-26
0303-01

Malowanie tynków dwukrotnie z gruntowaniem - aplikacja ręcz-
na

m2

6,90+5,400 m2 12,300
RAZEM 12,300

60
d.1.3

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z budynku gruzu m3

poz.52*0,015+poz.53*0,015+poz.54*0,025+0,15*0,15*1,00*3+
0,18*0,18*3,00

m3 0,657

RAZEM 0,657
61

d.1.3
KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odległość 5 km

m3

poz.52*0,015+poz.53*0,015+poz.54*0,025+0,15*0,15*1,00*3+
0,18*0,18*3,00

m3 0,657

RAZEM 0,657
1.4 Wszelkie elementy wykończeniowe z występującymi formami rozwojowymi grzybów (grzybnią,

sznurami grzybniowymi, owocnikami) usunąć i poddać utylizacji, wycinać uszkodzone fragmen-
ty podłogi oraz sufitu do kolejnej belki stropowej, na której nie stwierdzono zagrzybienia. W
miejscu występowania zagrzybienia na ścianach dokonać oczyszczenia (po usunięciu tynku) za
pomocą
szczotek stalowych.

62
d.1.4

KNR 4-01
0429-07

Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych
o przekroju do 300 cm2

m

5,68*7+3,31*3 m 49,690
RAZEM 49,690

63
d.1.4

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej
na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2
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3,94*1,76 m2 6,934
3,94*7,02 m2 27,659

RAZEM 34,593
64

d.1.4
KNR 4-01
0619-01

Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni
do 2 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych

m2

poz.63 m2 34,593
RAZEM 34,593

1.5 Wykonać impregnację biobójczą na zdrowych, pozostawianych elementach konstrukcyjnych,
deskowaniu podłogi i sufitu oraz na ścianach. Wykonać aplikację 10% roztworu (z preparatu za-
wierającego 44g kwasu borowego i 8g alkilu (C12-16)-chlorku dimetylobenzyloamonu w 100g
środka). Impregnację prowadzić poprzez malowanie
pędzlem, przy stężeniu roboczym 10% roztworu preparatu i zużyciu co najmniej 500 g/m2 roz-
tworu.

65
d.1.5

KNR 4-01
0610-01

Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek sta-
lowych - powierzchnia odgrzybiania do 2 m2

m2

0,20*4*[5,68*7+3,30*3] m2 39,728
RAZEM 39,728

66
d.1.5

KNR 4-01
0628-04

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków meto-
dą smarowania preparatami wg Ekspertyzy

m2

poz.65 m2 39,728
RAZEM 39,728

2 Zalecane prace naprawcze związane z konsolidacją konstrukcji murowej
2.1 zewnętrzne
67

d.2.1
KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

6,00*20,00*2 m2 240,000
11,50*11,00*2 m2 253,000
3,50*9,00*2 m2 63,000

RAZEM 556,000
68

d.2.1
KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.67 m2 556,000
RAZEM 556,000

69
d.2.1

ZKNR C-2
0817-07
analogia

Nacięcie i rozbranie docieplenia ETICS m

162,14 m 162,140
RAZEM 162,140

70
d.2.1

KNNR 5
1207-05
analogia

Wykucie spoin na głębokość 10 cm w cegle m

162,14 m 162,140
RAZEM 162,140

71
d.2.1

KNR 7-24
0501-01
analogia

Przedmuchiwanie sprężonym powietrzem spoin m

poz.70 m 162,140
RAZEM 162,140

72
d.2.1

KNR AT-08
0101-05

Ręczne przemycie spoin wodą m2

0,10*poz.70 m2 16,214
RAZEM 16,214

73
d.2.1

KNR W-01
0103-03

Ułożyć warstwę zaprawy w spoinach m

poz.70 m 162,140
RAZEM 162,140

74
d.2.1

KNR AT-38
0502-02

Założenie prętów śr. 8mm helikoidalnych ze stali austenicznej m

poz.70 m 162,140
RAZEM 162,140

75
d.2.1

KNR W-01
0103-03

Powtórne wprowadzenie zaprawy m

poz.70 m 162,140
RAZEM 162,140

76
d.2.1

KNR AT-38
0502-02

Wstawienie drugich kotew spiralnych śr. 8mm m

poz.70 m 162,140
RAZEM 162,140

77
d.2.1

KNR W-01
0103-03

Ostateczne wprowadzenie zaprawy m

poz.70 m 162,140
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RAZEM 162,140

78
d.2.1

KNR 2-02
0923-01

Spoinowanie ścian zaprawą m2

poz.71 m2 162,140
RAZEM 162,140

79
d.2.1

KNR AT-38
0210-01

System na styropianie (EPS) - zestaw ekonomiczny mineralny
ETICS z malowaniem - płyty o grubości do 15 cm - naprawa
uszkodzonego docieplenia

m2

poz.69*0,10 m2 16,214
RAZEM 16,214

2.2 wewnętrzne
80

d.2.2
KNNR 5
1207-05
analogia

Wykucie spoin na głębokość 10 cm w cegle m

8,03*3+4,85+4,25*2+3,80*7+4,95*7 m 98,690
RAZEM 98,690

81
d.2.2

KNR 7-24
0501-01
analogia

Przedmuchiwanie sprężonym powietrzem spoin m

poz.80 m 98,690
RAZEM 98,690

82
d.2.2

KNR AT-08
0101-05

Ręczne przemycie spoin wodą m2

0,10*poz.80 m2 9,869
RAZEM 9,869

83
d.2.2

KNR W-01
0103-03

Ułożyć warstwę zaprawy w spoinach m

poz.80 m 98,690
RAZEM 98,690

84
d.2.2

KNR AT-38
0502-02

Założenie prętów śr. 8mm helikoidalnych ze stali austenicznej m

poz.80 m 98,690
RAZEM 98,690

85
d.2.2

KNR W-01
0103-03

Powtórne wprowadzenie zaprawy m

poz.80 m 98,690
RAZEM 98,690

86
d.2.2

KNR AT-38
0502-02

Wstawienie drugich kotew spiralnych śr. 8mm m

poz.80 m 98,690
RAZEM 98,690

87
d.2.2

KNR W-01
0103-03

Ostateczne wprowadzenie zaprawy m

poz.80 m 98,690
RAZEM 98,690

88
d.2.2

KNR 2-02
0923-01

Spoinowanie ścian zaprawą m2

poz.81 m2 98,690
RAZEM 98,690

2.3 czyszczenie i malowanie elewacji
89

d.2.3
KNR AT-38
0103-01

Oczyszczenie i zmycie istniejącego tynku strukturalnego m2

5,60*19,80 m2 110,880
-1,02*1,90*4 m2 -7,752
-1,40*2,00 m2 -2,800
12,40*5,60 m2 69,440
2,00*5,60 m2 11,200
2,00*2,00 m2 4,000
-1,02*1,90*2 m2 -3,876
-1,02*1,56 m2 -1,591
[84,00+25,50]*2 m2 219,000
-1,20*2,10 m2 -2,520
-1,08*1,45 m2 -1,566
-0,82*2,31 m2 -1,894
-1,26*2,12 m2 -2,671
-1,00*1,51 m2 -1,510
-1,00*2,42 m2 -2,420
-0,70*0,68 m2 -0,476
-1,08*1,45 m2 -1,566
-PoleKołaD(3,10)/2 m2 -3,772

RAZEM 380,106
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90

d.2.3
KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien i drzwi folią m2

1,02*1,90*4 m2 7,752
1,40*2,00 m2 2,800
1,02*1,90*2 m2 3,876
1,02*1,56 m2 1,591
1,20*2,10 m2 2,520
1,08*1,45 m2 1,566
0,82*2,31 m2 1,894
1,26*2,12 m2 2,671
1,00*1,51 m2 1,510
1,00*2,42 m2 2,420
0,70*0,68 m2 0,476
1,08*1,45 m2 1,566
PoleKołaD(3,10)/2 m2 3,772

RAZEM 34,414
91

d.2.3
KNR AT-38
0103-02

Dwukrotne zabezpieczenie biobójcze istniejącego tynku struktu-
ralnego - ręcznie

m2

poz.89 m2 380,106
RAZEM 380,106

92
d.2.3

KNR AT-38
0103-06

Jednokrotne gruntowanie istniejącego tynku strukturalnego -
ręcznie

m2

poz.89 m2 380,106
RAZEM 380,106

93
d.2.3

KNR AT-38
0405-02

Malowanie ręczne tynków strukturalnych farbami elewacyjnymi m2

poz.89 m2 380,106
RAZEM 380,106

94
d.2.3

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:89,91,92,93)

m-g

RAZEM 73,306
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