Opracowanie:

PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH

Tytut projektu:

»Budowa drogi gminnej, klasy technicznej D od km 0+000
do km 0+347 (boczna Pogodnej) wraz z niezbedng
infrastrukturqg technicznqg. Budowa drogi gminnej Klasy
technicznej D od km 0+012 do km 0+223 (ul. Letnia) wraz z
niezbedngq infrastrukturqg techniczna. Przebudowa drogi
gminnej od km 0+005 do km 0+103) na dziatkach 476/4,
477/17,476/5, 475/7 obreb 4 wraz z niezbedng
infrastrukturqg techniczng

Obiekt budowlany:

Droga gminna klasy technicznej D

Adres/lokalizacja
obiektu:

Wojewddztwo: podkarpackie
Powiat: jarostawski
Gmina: Jarostaw

Miejscowos¢: Jarostaw, ul. Akacjowa
dzialki nr: 56/1, 50, 39, 49/1, 38/18

Jednostka

projektowa:

ILON pracownia projektowa Mateusz Hotub

adres: Widna Gdra

ul. Modrzewiowa 42

37-500 Jarostaw

e-mail: ilon.pracownia@gmail.com A N
tel.: 507-530-375 -

Inwestor::

Gmina Miejska Jarostaw
Rynek 1
37-500 Jarostaw

funkcja

nr uprawnien

zakres tytut, imie nazwisko )
spegj.

podpis data

Projektant:

telekomunikacja |mgr inz. Zdzistaw Pomianek | E-231/72 Cx “<v SZ | 07.2021
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1 Podstawa opracowania

— (Dz. U. 2010 Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane.

— Dz. U. Nr 0, poz. 463 Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych, Dz. U. 2003
Nr 47 poz. 401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych,

— Dz. U. Nr 0 poz. 462 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego,

— Dz. U. 2005 Nr 219 poz. 1864 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26
pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie,

— Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

— Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w

sprawie ~ warunkéw  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadacd
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. 2005 nr 219
poz. 1864)

— ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. ZbliZenia i skrzyzowania z
innymi obiektami budowlanymi. Wymagania i badania. — Warszawa, 2015.

— PN-S-02205 Roboty ziemne

— Normy i przepisy branzowe
Oraz
Warunki techniczne z dnia 08.03.2021r. wydane przez Zicom Next Sp. z.z.0.

2 Przeznaczenie i program uzytkowy

2.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest  projekt  przebudowy  sieci
telekomunikacyjnej w zwigzku z budowa drég gminnych (boczna ul. Pogodnej, ul.
Letniej) oraz przebudowg drogi gminnej od km 0+005 do km 0+103 w Jarostawiu.

2.2 Zakres opracowania

W zwigzku z wystgpowaniem kolizji sieci telekomunikacyjnej z projektowang
kanalizacjg deszczowa w km DP 1726R 1+172 zaprojektowano:



1/ Na odcinku ok. 8m skrzyzowania kanalizacji telekomunikacyjnej z projektowana
kanalizacja nalezy wykona¢ obnizenie kanalizacji telekomunikacyjnej poprzez
wykonanie wstawki rurociggu. Rzgdne terenu i urzadzen przedstawiono na profilu.

2/ Wymieni¢ odcinek kabla $wiattowodowego Fibrain 24J na nowy pomig¢dzy ztaczem
A9, ktore znajduje si¢ na stupie Zicom obok budynku — Pogodna 30 a zlaczem A10,
znajdujace si¢ w okolicy budynku — Pogodna 158. Dtugo$¢ odcinka ok 450m.
Swiattowod wyciagna¢ z kanalizacji istniejacej a nastepnie zaciagna¢ do kanalizacji po
obnizeniu w miejscu skrzyzowania.

Przy realizacji przebudowy linii doziemnych nalezy spelni¢ wymogi w zakresie
przepisow BHP i wiedzy techniczne;j.

2.3 Zestawienie sieci telekomunikacyjnej
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3 Gospodarka odpadami

Zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2007r
nr 39 poz. 251) wiascicielem odpadéw jest ich wytworca. W przypadku robdt objetych
niniejszym projektem gospodarka odpadami spoczywa na Wykonawcy robot. Materialy
odpadowe powstate w trakcie przebudowy, po dokonaniu segregacji 1 kwalifikacji,
nalezy przekaza¢ ich Wilascicielowi (we wskazane przez Zamawiajacego miejsce) lub
podda¢ utylizacji.

Wszystkie materiaty uznane za odpad s3 utylizowane przez Wykonawce. Koszty
transportu, segregacji, zaladunku, roztadunku w/w materiatdw ponosi Wykonawca
robot.

4 Uwagi koncowe

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi wszelkie prace zwigzane z przekladka
kabli wykonane zostang przez firm¢ Zicom Next lub pod jej nadzorem.



5 Pisma, warunki techniczne

|N NOWACYJ NA a ' C O m UNIA EUROPEJSKA
coseooarka O FIEOM  uesse
Tarndw, 08.03.2021

ILON pracownia projektowa Mateusz Hotub
ul. Sportowa 17/13

35-111 Rzeszow

Dotyczy: okreslenis runkow techni h isma M/06,

Szanowni Panstwo, w odpowiedzi na pismo z dnia 02.02.2021 (data wplywu 01.03.2021)
informujemy, ze na obszarze projektowanego odcinka znajduje sig kabel swiattowodowy ktory
keliduje z projektowang przebudowa. W zwigzku z tym, nalezy na koszt naruszajgcego stan
istniejacy, opracowac projekt i wykonal przebudowg istniejacych  urzadzen
telekomunikacyjnych zlokalizowanych w przebudowywanej kanalizacji Zicom wchodzacej
w kolizje z projektowang inwestyciq.

Odcinek pomiedzy mufami A9 a A10

Kabel swiattowodowy Zicom Next typu Fibrain 24) znajduje sig w kanalizacji $110 Zicom koliduje
2z projektowang inwestycja.

W celu usunigcia kolizji, nalezy wymieni¢ przedmiotowy odcinek kabla Fibrain 24) pomigdzy
ztgczem A9 ktdre znajduje sig na stupie Zicom obok budynku Pogodna 30 oraz zigczem A1D ktore
najduje sig w okolicy budynku Pogodna 158 na nowy
o dlugosci 450 metrow, wciggngc do nowo wybudowanego odcinka kanalizacji ktéry nalezy
obnizy¢, aby w miejscu kolizji nie kolidowat z przedmiotowg inwestycjy.

Zicom Next Sp. 2 0.0, tel. 14 636 77 77

ul. Przemysiowa 6 fax. 14 690 80 77

33 - 100 Tamow www.zicom.pl
ag—m@-iagm al




NARODOWA STRAECIA SPAINGSC ROZWOI REGIONALNEGO

INNOWACYINA UNIA EUROPEISKA
GOSPODARKA % Na'Foxm EUROPEISKI FUNDUSZ -

Wszelkie prace zwigzane z przekladka kabli wykonane zostang przez firme Zicom Next lub pod

iel nadzorem. Od otrzyman wiadomienia gotowosci dowanej kanalizacji w ciggu 14
dni roboczych 20stang wykonane wszelkie prace zwigzane z przekia kabla. Ze wzgledy, it
przedmiotowe prace beda wykonywane n jacej infi ukturze musza zostaé wykonan:

w oknach serwi ch miedzy 24 rano. W le ko zwigzane z modernizacjy sieci

Zicom Next pokryje Inwestor

Z powataniem

PREZES

Sprawg koordynuje: Dawid Kopacz e-mail; dkopacz@zicom.pl; tel.: 725500319)

‘Zicom Next Sp. z 0.0. tel. 14636 77 77
ul. Przemysiowa 6 fax. 14 690 80 77
33 -100 Tarndw www.zicom pl
RoCzla@zicom pi 2
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Powiatowy Osrodek Dokumentacji Jarostaw, dn. 23.03.2021 .
Geodezyjne] | Kartograficznej w Jarostawiu
Zespot ds. Sytuowania Projektowanych
Sieci Uzbrojenia Terenu ul.Jana Pawia Il 17,
37-500 Jarostaw tel. 16 624 6292

Znak sprawy: POG-ZUD.430.105.2021

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
zakoriczonej w dniu 23.03.2021 .
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawle art. 7d ust. 2 oraz art. 28 b - d ustawy 2 dnia 17 maja 1589 r. Prawo geodezyjne
| kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. 2 2016 r. poz. 1629 z pdiniejszymi zmianami.)

Budowa bocznej ulicy Pogodne], Budowa ulicy Letnle), Przebudowa drog!
wewngtrznej

Kanalizacja deszczowa, sie¢ energetyczna, gazowa | wodociggowa,
kanat technologiczny.

Miasto Jarostaw, Jarostaw Obreb 4, dz.: 464/2

ILON PRACOWNIA PROJEKTOWA MATEUSZ HOEUB
ul. Modrzewiowa 42, 37-500 Widna Géra

BURMISTRZ MIASTA JAROSLAWIA
MATEUSZ HOtUB Inne upr.: budowlane: PDK/0146/PWOD/14

Stanistaw Goérniak - Zespdt ds. Sytuowania Projektowanych Sieci
Uzbrojenia Terenu

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjne] | Kartograficznej w
Jarostawiu

czesciowo stacjonarny, czeéciowo elektroniczny
04.03.2021r.

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przediozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikéw.

Stanowisko Przewodniczgcego:
1.Trasa uzgodniona.
2, W miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace ziemne wykonywaé recznie z
zachowaniem ostroznoéci, zgodnie z obowlqzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, ped $cistym nadzorem
Orange Polska S.A.
35-001 Rzesz6w Al. Pitsudskiego 35 tel. 17-878 7256.
W trakcie budowy istniejgce (odkryte) urzadzenia telekomunikacyjne w miejscach zblizen i skrzyzowan
zabezpieczyc przed uszkodzeniem.Zachowaé wymogi normy ZN-15 OPL-004.
3.Zachowac uwagi uczestnikdw narady zawarte w protokole.
4.Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, naleiy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego
inwentaryzacje powykonawcza (w przypadku przewodéw podziemnych przed ich zasypaniem).

Dok, YE Géredak, dn. 25-03-2021 05:18:08
Jezeli jostw ¥ 10 nie wymaga podpisy ROWEES anvi phecaec, lecz wymaga podpisu
Uwaga: podpis el icHrry jest niewid — matna go rweryfikowat tylko odpowiednim programem
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POG-ZUD.430.105.2021

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

nmlmwd
Spowbmlnwt

| ORANGE POLSKA S.A.
| elektroniczny

Uczastnik nhohm na naradzie

Jacek Bakota, Gtowny
Specjalista ds. Zasobdw
Infrastruktury

Przedsigbiorstwo
Wodociggdw | Kanalizacji Sp. 2
0.0 Jarostaw

elektronicany

Uzgodniono pozytywnie
- skrzyzowania istniejace] infrastruktury wod. - kan, z projektowang
Infrastruktury elektroenergetyczng, kanatem technologiczrym
zabezpleczyt zgodnie : obowigzujacymi przepisami,
- skrzytowanie projektowanej sieci gazowe) z kanallzacyy sanitarng
zabezpieczyé zgodnie 2 obowigzujgcymi przepisami,
- w projektowarnych wpustach WLE, WP6 nle stosowad osadnikdw,
- realizacja pod nadzorem Dziatu siecl Wod. - Kan., tel. 166212502,
potwierdzomym protokolarnie, Szczegding ostroznosc (robaty rgcene,
nadadr przedstawiciels PWIK Jarostaw 5p. 7 0.0.) naleiy 2achowal
pray realizacjl supa w okolicy dz. nr 501/4 (zblizente do ks200),
-0 erminie rozp ia robdt powiadomi pisemnie 2 7 - dniowym
wyprzedzeniam,
- przekazanie terenu w abecnodei przedstawiciela PWIK Jarostaw Sp.
0.0,

Monika Fludzifska,
Kierownik Dzialu
Planowania i Obstugi
Technicznej.

Powlatowy Zarzad Drog
Jarostaw
stacjonarmy

Uzgodniono pazytywnie
Uzgodniona bez uwag.

Bogustawa Pyrczak,

OGP GAZ-SYSTEM S.A. TIE
Jarostaw
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Uzgadniam pozytywnie projekt pn.: ,Budowa drogi gminnej klasy
technicznej D od ken 0+000 do km 04347 (Jarostaw, baczna ul.
Pogodne]) wraz 2 niezbedng infrastrukturg techniczng bgdaca w kolizji
7 garociqgiem wysokiego ciénienia DN 400/500 relacji Jarostaw -
l.uba:aéw 2 nasﬁgpu)qcyml uwagaml:

inéd povnmen mmwac slq z pwdglem 2 uclmunlem
odleglosei pionowej od zewngtrane] $cianki gazociggu do zewnetrzne]
{cianki wodociggu min 0,2m,

W przypadiu metody bezwykopowej, odlegloét ta powinna by
wigksza ni2 0,5m.

Kqt skrzylowania wodociagu 2 gazociygiem powinien wynosi min.

Py b

20°, w przypadiu gdy na gazociagu Jestrurac
Emcn 60", Nlletydatytatwkattanbrlwﬂhnydoso'

inieni
Studnle, studzienkd, praykanaliki wraz 2 wypustami uliczoymi na
kanalizacjl powlinny byé usytuowane w odleglodel nie mniejsze| nli 7m
od osi gazoclagu DNS0O, {podana odlegiodt stanow! polowg
szerokosci strefy kontrolowanej).Pokrywy tych studzienek pawinny
umoiliwiat ich wentylacjg.
00 pvokk:u budowlsnego nalety dolgczyt odwiadczenia projektanta
dczajyce o braku b dredniego poltaczenia projektowanego
mwodu kanalizacji dazcmwej 2 pomieszczeniami dla ludzi i
anrm.

A, "

M
Kanal technologiczry oraz

1 re

poza strefg b 3 gazociggu wy :

w odleglosci min. 20 m od osi gnocluu wysoklem cl‘nlenla (potowa
koci strefy k lowanej) - w praypadiu, gdy projektowany

kanal technologiczny bedzie posiadat bezpodrednie polaczenie 2

pomieseczeniami dla ludzi | zwlerzat;

w cdleglotct min. 7 m od osl gazociagu DN 500 (polowa szerokoéci

tukasz Kaspersk

Jeeli do

Dokumm wygenerowaka: Stanistaw Gdrriak, dn, 25-03-2021 00 1808

Jost wystawl
Uwaga: Dodn!s

2, to rie wymags g0 ani pi |, ez wymaga

v jest niewid

podpiu elektronicanego.

y = mMoina go mryflnwat tylko odpowlednlm programem
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POG-ZUD.430.105.2021

strefy kontrolowanej) - w przypadky, gdy projek y kanal
technologiczny nie bedzie posiadat potgczenia 2 pomieszczeniami dla
ludzl | awlerzat. Projektant kanatu technologlcznego zobowigzany jest
doljczyé do projektu budowlanego | wyko 2080 potwlerdzajce
ten fakt céwisdczenie.

W miejscu skrzyd ia kanalu technologicznego z gazociggiern
kiego ciénienia naleéy na p drie kanaiu zabudowat rurg
ouonowquwonmmuanep

- rura ostonowa na kanale majacym pofgczenie z pomieszczeniami dia
ludzl | zwierzgt powinna byt wykonana z polietylenu HD PE 80 lub HD
PE 100 o szeregu max. SOR 13,6 | grubodci Sclanki min, 10 mm.

- rura ostonowa na kanale majacym poty 7 pomieszczeniam| dia ]
ludzi i xwlmtt powwla by¢ 2a%oiona na diugoéc! po co najmniej 10 m |
od skr last na kanale niemajacym potgczenia
2 pomlm:unlaml dla iudzl i xwimat na dlugoscl po co najmniej 3 m
- mi die do osl gazociagu,

Kom rurv ndonomj mloty zabczphctvé przed wplywem
H g 80, poprzez sk uszczelnienie,

Kanat technalogiczny posiadajycy potgcrenie z pomieszczeniami dla
ludzl | 2wderzat, w miejscu skrzyiowania powinien przebiegad pod
gazociqgiem.

Kanat technologiczny powinien krzytowaé sig  gazociagiem
wysokiego cidnienia z zachowaniem odieglodei pionowej wynoszgce|
min, 0,2 m, mierzac od zewngtrane] Sciankl przewodu kanalu
technologicznego lub jego ostony do zewngtrzne) éckanki gazociggu
(lub rury osl o). W praypadios wyh la kanatu metody
berwykopowy odleglodé ta powinna wynosic min. 0,5 m,

didnienig
W miejscu skrzytowania kabla elektr ego ukiad

zardwno pod jak | nad gazociggiem, kabel naletv rabezpiecayé popruz
zatoienie rury oslonowe] 7 tworzywa sztucznego (np. rura z PE lub
AROTA) na dlugosci, po co najmniej 1,5m od osl skrzyi B
mierzge p padie od & j $cianki gazociagu.

Kabel elektroenergetyczry powinien krzyiowat sig z gazociaglem 2
zachowanlem odlegtodci pionowej od zewnetrznej scianki gazociqgu
do zewnqtrznej sclankl rury ostonowej nie mniejszej nié 0,2m. W
przypadiu metody bezwykopowe], odleglodt ta powinna byt wigksza
nit 0,5m.

Kat skrzy2owania kabla 2 gazociggiem powinien wynosi¢ min. 20,
Nalety daty¢, aby kat ten byt zblitony do 50"

Na skrzyiowanlu gazoclagu z kablem energetycznym odlegloéé
pozioma zewngtrane) powlerzchni éciankl gazociggu od rzutu
fund Iatarni ofwietl €j nie mole byé mniejsza nit 7,0m
dia gazociagdw o maksymalnym clénieniu roboczym powyiej 0,5MPa.

Odlegloit 2ewngtrzne) powlerzchnl gazociggu do uziemienia latarni
odwietleniowej nie powinna byé mniejsza niz 7,0m.

W miejscach najezdtania na gazocigg cigikim sprzetem nalezy na czas
robét nad gazociggiem ulolyé plyty betonowe, zbrojone o
odpowledniej wytrzymatodei na szerokoici po 2,0 m mierzac od osi
kazdego 7 gazociggow.

Przedmiotowq inwestyc/e, w tym m.in. prace ziemne oraz czynnoscl
odbiorowe nalezy reallzowad zgodnie 2 uzgednionym projektem
budowlarym | warunkami podanymi przez GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial
w Tarnowie w pismach znak: OT-DL.420,369.2020.

Prace ziemne w obreble gazociagu wysoklego cidnienia powinny byt
wykonywane rgcznig, pod nadzorem pracownikdw GAZ-SYSTEM S.A.

Jedulid

& * Wyg Lt dak, dn. 23-03-2033 05:18;08
lest wy ¥ vi2, 10 nie wymaga podps logowego ani lecz wymaga podpi 8
Uwaga: podpis Y jest mewidi y = matna go aweryfikowad tylko odpowiednim programem
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Terencwej Jednostkl Eksploatacii w Jarostawiu, ul. Krakowska 54, 37-
500 Jarostaw. Nad2dr bedzle wykonany przez GAZ-SYSTEM S.A.
Oddzial w Tarnowie cdpiatnie. W zwigzku 2 tym naledy pisemnie
painformowac pracownikiw GAZ-SYSTEM S.A. Tersnowe] Jednostki
Eksploatac)i w Jaroslawlu na 7 dni prred rozpoczeciem robdt, podajac
imiennie osoby sprawujgce funkcje techniczne na budowie oraz
wystawié dia GAZ-SYSTEM S.A. Oddzlat w Tarnowie zlecenie na
wykonanie ww. czynnoécl. Optate sialkulowanq na podstawie

| rzeczywiscie poniesioaych kosztow Inwestor uisci po wystawieniu

praez GAZ-SYSTEM S.A. Oddz. w Tarnowle faktury VAT a przed
podpisaniem protokotu edbiory lub potwierdzeniem wyk i
robot.

Za ewentuaine uszkodzenie gazociggu lub jego izolacy na skutek
prowadzonych robdt odpowiada inwestor robst.

Kserokopig inwentaryzacji powykonawcze) naleiy priekazac do GAZ-
SYSTEM S.A. Oddzial w Tarnowie.

Burmistrz Miasta Jarostaw
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Brak uwag.

Wiadystaw Brodowicz,
Wydziat Rozwoju Miasta i
Infrastruktury Technicznej

Polska Spélka Gazownictwa
Sp. 10.0. w Warszawie
Oddziat Zakdad Gazowniczy w
Jadle

Gazownia w Jarostawiu
elektrenicany

Uzgodniono pozytywnie

PSG uzgadnia projekt 2agospodarowania terenu sprawa 105.2021:
-projekt brantowo uzgodnit w Sekc)l Zarzadzania Majgtkiem
Sieciowym w Rzeszowie,

kanolizoch 2
3) Przy przebiegu réwnoleglym pro)ektowanej kanalizacii 2
gazociggami zachowat edleglod pozioma pomigdzy urzadzeniami
(skrajniami rury lub studzienki} min 1,5 m,
b) Kolizjg skrzytowania rozwigzat poprzez 2abezpleczenie kanalizacji
w miejscu skrzyiowania rurg ochronng siggajacy po 2,0 m na obie
strany skr2ybowania liczac w klerunku prostopadtym
od karica rury do gazociagu. W rurze ochronngj nie moga wystepowas
polgczenia rurXat skrzyiowania nie mniejszy od 60 stopni.
¢) Zachowad odleglos¢ w plonie pomigdzy istnigjacym gazociaglem a

' rurg echronng na kanalizac)i min. 0,25 m.

d) Prace ziemne w poblidu gazociggdw nalely wykonywat recznie ped
Scistym nadzorem pracownika Gazowni w Jarostawiu

&) Spetnienie warunkdw uzgodnienia musi byt potwierdzone
protokodem podpisanym praez Gamvmlgwuromm.

{]O terminie rozpociIRcia prac h nalety p domi G ig
Jarostaw z 5-cio dnlowym wypmduniem

g)Bezkolizyjne usytuowanie kanalizacji w stosunku do gazociqgow
musi by¢ potwlerdzone protokolem podpisanym przez pracownika
Gazowni w Jarostawiu,

skrzyzowanle wodscigau 2 gazociggiem;

b} Przy przeblegu réwnoleglym gazociggu 2 wodoclagem zachowat
odleglost min 0,5 m./PE

d) W miejscach skrzyiowan t gazociggiem zachowad odleglosé w
pionie min, 0.2 m.

] Prace ziemne w poblitu gazociagdéw wykonywac recznie pod
nadzorem p ika G i w Jarost

f) Spetnienie warunkdw uzgodnienia musi by¢ potwlerdzone
pmobbm podpisanym przex Gamm w )amhwlu.

a) Pny pnebie;u Mnoluivm H nnocluhm u:howaé odleglodd
min. 0,5 m.

b) W miejscu skrzyd prajek v kabel zaberpieczyt rury
ochronng z tworzywa slqmq pol5 m na obie strony skrzyzowania
liczac w kierunku prostopadiym od konca rury ochronnej do
gazociggu.Xat skrzyzowania nie mnlejszy od 60 stopnl.

¢) Odleglodé w pionie pomigdzy rurg cchronng a gazociagiem
minimum 0,15 m,

d) Prace zlemne w poblitu gazociggdw nalely wykonywat recznie pod

Tomasz Ciedlik,

Jedeli dok

wyger ): Stanish dn. 23-03-2021 09:18:08
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Uwags: podpis el

e, to nie wymags podp e

y st

10

lecz wymaga podpisu elektronicznego.
¥ = meena go mrvﬂhmat Mh odpowiedrim programam

Strona41:15



POG-ZUD.430.105.2021

nadzorem pracownlka Gazowni w Jarostawiu,
@) Spetnlenie warunkdw uzgodnienia musi by¢ potwierdzone
protokotem podplsanym przez Gazownle w Jarosiawiu.

| Skrzyzowanie telekomunikacii 7 gozocigaiem:
| 8] Przy prrebiegu réwnoleglym z gazociggiem zachowad odlegloéé 0,5
m - kabel, 1,5 m - studzienka, 1,0 m- sup

b) W miejscach skreyh f kanalizacjg p dzi¢ w rurach
ochronnych siggajacych po 1,5 m

na oble strony skrzytowania, liczgc w kierunku prostopadiym od
kofca rury do gazociggu.

c) Odlegloéé w plonie pomigdzy rurg ochronng a gazociggiem
minimum 0,15 m.

d) Prace ziemne w poblitu gazociggow nalety wykonywaé r¢cznie pod
nadzorem pracownlka Gazowni w Jarostawiu,

2) Spetnienie warunkdw uzgodnienia musi byd potwierdzone

protokotem podpisanym przez Gazownie w Jarostawiu.
7 | Rejon Energetyczny Jarostaw Uzgodniono pozytywnie Jerzy Kedl,
elektronlczny Skrzytowania i zblizenia z istniejacymi urzadzeniami
elektroenergetycznymi wykona< zgodnie 2 normami PN/E 05100 i
PN/E 05125.
Parzostale uwagi i 2alecenia zgednie 2 warunkaml usuniecia kolizji nr
06/1/REA/2020.
Projekt wykonawczy branty elektrycznej nalety uzgodnié w RE
Jarostaw.
8  Zicom Next Sp. 2 0.0, Uzgodniono pozytywnie Dawid Kopacz
ul.Przemyslowa 6 Uzgadniam z uwagami —w zalgceniku WT.
33-100 Tarndw . o -
poczta@zicom.pl
alektroniczny I

UWAGA: Brak podplisu uczestnika powiadomienego o naradzie koordynacyine), blorgcego udzial w naradzie w sposéb
stacjonarny, jest jednoznaczny z jego nieobecnodciy.

Nieobecnoé¢ na naradzle koordynacyjnej podmiotu naleiycie zawiadomionego o Je] miejscu | terminie nie stanowi
przeszkody do je] przeprowadzenia. Przyjmuje sig, e podmiot ten nie skiada zastrzeter do usy ia projek ej
sieci uzbrojenia terenu przedstawlonego w planie sytuacyjnym.

Przewodniczacy narady koordynacyjnej
Zup.

mgar Ind. Stehiftow Gorniak
..kca Oyreln%va wistowego Osrodka
Jokumentacii Geodezyjnej | Kartograficzne,
............................ JMU!AW&(IW

Podpis przewodniczgeeo narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminle i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pdin. zm.). W mys! art. 28b ust. 3 pkt 4 te]
ustawy w naradzle koordynacyjne] moga wziaé udzial rowniez inne podmioty, ktére moga byé zalnteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegélnosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czedcl projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Ninlejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktdra moze nle zawleraé projektéw wszystkich
urzgdzed podziemnych nie podlegajacych uzgodnleniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyine i kartograficzne (Dz.
U.22017 r. poz. 2101 z pdin. zm.) lub ztozonych na naradg, a ktére nie uzyskaty jednomyéinej porytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpleczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w myél art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2 2017 r. poz. 2101 z pbin. zm.).

Ockument wygenerowal(a): Stamistaw Gornm. dn. 23-03-2021 09:18:08
JebeS dokument jest wystawiony elektronicznie, to nh Yymaga p g0 ani ph i, lecz wymaga podplsu elektranicanego.
Uwaga: podpis el y st niewid - modns go mryﬁhmvat tyln cdpowiednim programen
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Uzgodnienie ZICOM NEXT

INNOWACYINA 21CO0m UNIA EUROPEISKA
38?0&?;2&59?«4&. % N E X T mwm!mmn%
Tarnéw, 04.06.2021

ILON pracownia projektowa Mateusz Hotub
ul. Sportowa 17/13

35-111 Rzeszéw

Dotyczy: uzgodnienla projekty przebudowy sieci teletechnicznej dia zadonia on,; ,Budowa drogi
aminne), klasy technicznei 0,

Szanowni Paristwo, w adpowiedzi do otrzymanego wniosku z dnia 10.05.2021 (data wpiywu

14.05.2021) uprzejmie informujemy, ze pozytywnie uzgadniamy przestany projekt przebudowy sieci

teletechnicznej Zicom Next przy ulicy Pogodne| w Jarostawiu na poniiszych warunkach:

Pisemne zgloszenie wykonywanla prac z 7 dniowym wyprzedzeniem oraz uzyskania zgody do

prac na czynnej sieci.

2. Zakup materlalow u wskazanych dostawcdw przez firme Zicom Next Sp. z 0.0.
3. Praca na czynne sleci w oknach serwisowych w godzinach 00:00 - 06:00).
4. Wykonanie spawdw petnego profilu kabla w obydwach zigczach (parametry okreslone
w zataczniku nr 2 do niniejszego plsma).
5. Wykonanie pomiardw reflektometrycznych | transmisyjnych calego profilu kabia (wedlug
wytycznych zalaeznika nr 1 do niniejszego pismal,
6. Demontaz i utylizacja materialéw podlegajgcych wymianie.
Wykonywanie prac w temperaturze 2godne] z specyfikacja kabla oraz norm branzowych
+ dotyczgeych prac w ramach budowy siecl Swiatlowodowrych,
8. Wykonanie dokumentacji powykonawczej wybudowanego kabla dia firmy Zicom Next Sp. z 0,0,
9. Realizacja prac przez firmg z aktualnym certyfikatem do budowy sieci Swiatiowodowej | budowsa,
spawanie, pomiary) oraz udokumentowanym potencjalem.
10. Sprzet do realizacjl prac musi posiadac aktualne certyfikaty legalizacji ktory zostanie okazany
w dniu zgloszenia rozpoczecia prac.
Zicom Next Sp. z 0.0. tel. 14636 77 77
ul. Przemysfowa 6 fax. 14 690 80 77
33 - 100 Tarndw yorw.zicom.pl

nonaizicom n
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13.

14,

15,

16.

17.
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INNOWACYINA % 21c0m UNIA EUROPEISKA
Po zakoficzeniu prac pisemne zgloszenie do odbioru.
Warunkiem przyjecia do eksploatacji jest pozytywny odbiér technicany,
Przedstawienie aktualnej polisy ubezpieczeniowej na roboty budowlane obejmujica sieci
telekomunikacyjne.
W przypadku przekroczenia czasu poza wskazane okno serwisowe Wykonawca zaplaci na rzecz
Zicom Next Sp.  0.0. kare umowna 1.000,00 (jeden tysiqc 21 00/100) za kaida godzing opéinienie
w realizacjl prac (od momentu przekroczenia zaakceptowanych prac w oknle serwisowym do
momentu podpisania protokoiu zakonczenla prac).
W przypadku wykroczenia poza okno serwisowe | plezakosiczenia prac w terminje
3 godzin po ustalonym zakresie €zasowym Zicom Next Sp. 7 0.0. moze przejgé realizacje prac,
ktére zapewnig proywréeenie ciggloécl | sprawnodcd dziatania sleci, przy czym takie dziatanie nie
ztrzymuje czasu przekroczenia okna serwisowego dla Wykonawey ktéry jest crasem
przekroczenia do momentu zakoficzenia prac zgodnie z zaakceptowana dokumentacjz, W tym
przypadku Wykonawea zobowigzuje sie do pokrycla wszystkich kosztéw pracy Zicom Next Sp.
7 0.0. na podstawie wystawlone faktury w terminie 14 dni od daty je) wystawlenia.
Podczas prac obowigzuje nadzér ciagly platny w wysokosci 180 zt netto za kardy rozpoczety
godzing liczona od momenty gloszenia asysty cigglej do momentu podpisania protokotu
zakonczenia prac
Wszelkie roz2liczenia nastapiyq w terminie 14 dni od podpisania protokotu zakonczenia prac lub |,
fizycznle zakoriczonych prac przez Zicom Next Sp. z 0.0.

Z powazaniem |/

]
J

e { ump {

NOVZHYZ S3734d 30A

Otrzymujg; / ~

1. Adresat {

2 am /

/
\/
Zatacznik nr 1
Zrgeznik ne 2
Zicom Next Sp. z 0.0. lel. 14636 77 77
ul, Przemystowa 6 fax. 14 690 80 77
33 - 100 Taméw www zicom,p|
Roczta@zicom.pl 2
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INNOWACYINA UNIA EUROPEISKA
GOSPODARKA % Na I ecoxm EURGPEISK FUNDUSZ

NARCDOWA STRATEGIA SAQUNDSTI ROZWON REGONALNEGO

Zalgaanik nr 1
Procedury pomiaréw Toréw Optycznych.

1. Pomiar ttumiennoéé metoda reflektometryczng

Dla kaidego Toru Optycznego zostany wykorane pomiary turnsennotcl metody reflektometrycang preesrowa-
deane w oliydwu kierunkach ransmisyjnych [A-8 1 B-A} dia dlugoscl fal 1310, 1550 oraz 1625 nm, W preypadky Toru

Optycanego rawlerajgcege splitery optycene polaczone Hyczom roztacealnym, pomiay roflektometryczne naledy wyka
nat t pominleciem spiterdw

W pezypadiu Toréw Optycznych zaweeragoych splitery spawane wynlki pomiaréw na odcinky od splitera
spawanega do punkiu styku w PD bedy padlegaty analizie |ako pomiar jednostranny od strony #D

2, Pomiar tfumiennosé metoda transmisyjng
Dla kardego aktywnego Toru Optycanego 195tan3 wykonane pomiary w kierunku transmisyynym Stumiennodc

metody transmisying w uidadzie irddio mocy OLT - pomiar mocy optyczne| na teeminakach Abonenckich. Dane z unzy-
dzen majj zosted scaytane preed | po rozpoCzeciv prac prae: Whascicela sisc

Zicom Next Sp. z 0.0, tel. 14636 77 77
ul. Przemysiowa 6 fax. 14 690 80 77
33 - 100 Taméw www, zicom.pl
poczta@zicom.pl 3
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INNOWACYINA UNIA EUROPEJSKA
SOSPP;%E&(&, o % ?'qu EUROPEISKI FUNDUSZ
Zadgcznik nr 2

Zbiér parametréw technicznych Toréw Optycznych.

Warunki Potwierdzenia parametréw Toru Optycznego, jako gotowego odbioru

1. Dla danego Toru Optycznego powinny zostac yh pomiary zgodnie 7 Procedury testdw odblarczych Tordw Op-
tycznych okredlong w Zadgcaniku nr 1,

2, Aby Tor Optyczny zostal ¥ 73 prawidiowy musig by¢ spelnione ponlisze warunki:

21

23

24

25

246

27

28

Tiumienie spawu, ckredlane jako wartcdf érednia (2 uwzglednieniem znakéw) wynikéw pomisréw przeprowa-
dzonych raflektometrem optycenym w bydwu kierunkach il wykanywanych zgodnie 2 punk 12
lycenika ne 1, nie przekracza 0,1 dB, D P sig wartoic maksymalng jednego spawu 0,15 dB jednak wartodé
$rednia tumienia ystkich 21gcz sp: ,ﬁwtymrocuomyawml\'emohpnehmaéo.lm.w;pon-
dycznych sytuacjach zaakeeptowanych preer Wiadciciels sieci dopuszeza sig érednie turmienie spawn w wyniku
pomiaru obustronnego do 0,2 08, Jeiell trzy krotna préba poprawy Tego spawy nie preynost oczekiwanego
efekty, jodnak wartoc §rednia th wzystkich zmi ych 2fgez sp ych w tym Torze Optycznym nie
mole preekraczad 0,1 dB.

Maksymaina wartodé tlumienia potgcron spajanych (spawanych) miarzona jednostronnée nie mode przekraczal
0,3 68 {nie uwzglgdniajac makdw),

Do powytszych wantods (2.1 oraz 1.2) stosowana bediie 5% tolerancja. Do pomiaréw mogy byd uzyte tylko
preyrzqdu z doxtadnoicly nie gorseq niz 5%.

Thurnlenle 0,5 88 dia zticz rartgcznych, p vl jaka maksymalna wartost tlumiania przejécia pomiedey
dwoma pdlzly wartosé maksymalna ma zast ve do p jed onnych jak i d ych
W preypadky gdy wynik pomisréw w punk h pomiarowych wykate wigksze thumienie, y y
ponownie pomiar 7 zastosowaniem lnego pofigcea pomiarowej, celem wyeliminowania wady potitacea po-
miarowego.

"

Reflektandia 2gcz rodgcznych nie maze byd wigksza niz 65 d8. W praypadku edy wynik pormlarow w punktach
pomiarowych wykate wigkszy reflektancie, zostanie wykanany p pomiar 2 zast dem Innego pdl-
Hgcza p J, celam wyekmi wady potatg

L e

Ze wagiedu na zaleinodd tumiennadel dwi du od temp, Y moiiiwe s3 okresowe zmiany tiumennods
@ 0,05 dB/km dia diugosei fali 13100m | 1550nm. Zmiany te s3 motliwe tylko dla odcinkéw WIGkna w liniach

B zrych lub ukladanych na mostach lub wiaduktach, przy czym informaca o takiej czescl relacii powinna
pPojawic sie w Doy it Projektowe) | odpowiednio w Dokur 1l Powykanawczej,

Dopustcea sig nieciggloscl punktows charakterystyki tiumienis Widkna Toru Optycznego nie wigksze nit 0,1 d8
na katdy odcinek widkna pomigdry zigceami.

Podczas pomiaru tiumiennoici danego Toru Optycznego ub Okna Tory Optycznego, metody transmisyjng, tu-
miennodt kaidego Toru Optycanego nie moze byé nlzsza nik 0,5 dB miedzy poriarami przed pracami i po ich
wykonaniu,

Zicom Next Sp. z 0.0, tel. 14636 77 77

ul. P

6 fax. 14 690 80 77

33 - 100 Tarnow verew. zicom. p|

poczta@zicom.pf a
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6 Spis rysunkéow
Rys. T1  Plan Sytuacyjny - przebudowa sieci telekomunikacyjnej
Rys. T2  Profil poprzeczny kanalizacji telekomunikacyjnej
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Jednostka projektowa: Inwestor:
7 2| [ILON pracownia projektowa Mateusz Hotub Burmistrz Miasta Jarostawia
. ; . Rynek 1
Widna Gora, ul. Modrzewiowa 42 37-500 Jarostaw

37-500 Jarostaw

tel.: 507-530-375 ﬁ

Temat. ,,Budowa drogi gminnej, klasy technicznej D od km 0+000 do km 0+347
(boczna ul. Pogodnej) wraz z niezbgdng infrastrukturg techniczna.
Budowa drogi gminnej, klasy technicznej D od km 0+012 do km 0+223 (ul. Letnia)
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.
Przebudowa drogi gminnej od km 0+005 do km 0+103 na dziatkach 476/4, 477/17,
476/5, 475/7 obreb 4 wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng."
Obiekt: Drogi gminne, klasy technicznej D oraz droga wewnetrzna
Caese: Projekt wykonawczy
Funkcja: Zakres: Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:
Projektant: L. . .
Telekomunikacja mgr inz. Zdzistaw Pomianek E-231/72 Q,‘/, e
Tytut: H
YUt Plan Sytuacyjny

Skala rysunku: 1:500 ‘ Data: 07.2021 r. Nrrys.: Tl




Profil poprzeczny sieci telekomunikacyjnej ul. Pogodna
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Rzedna terenu [m n.p.m]

Rzedna gornej czesci proj. kanalizacji telekomunikacyjnej [m n.p.m.]

Zaglebienie gornej czesci proj. kanalizacji telekomunikacyjnej [m]

Odlegtosc proj. kanalizacji telekomunikacyjnej od kanalizacji sanitarnej [m]

Jednostka projektowa: Inwestor:

ILON pracownia projektowa Mateusz Hotub Burmistrz Miasta Jarostawia
. . . Rynek 1

Widna Gora, ul. Modrzewiowa 42 37-500 Jarostaw

37-500 Jarostaw

fel.: 507-530-375
\‘J

Temat: ,,Budowa drogi gminnej, klasy technicznej D od km 0+000 do km 0+347
(boczna ul. Pogodnej) wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.
Budowa drogi gminnej, klasy technicznej D od km 0+012 do km 0+223 (ul. Letnia)
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng.
Przebudowa drogi gminnej od km 0+005 do km 0+103 na dziatkach 476/4, 477/17,
476/5, 475/7 obreb 4 wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna."
Obiekt: | Drogi gminne, klasy technicznej D oraz droga wewnetrzna
C2e%¢ | projekt wykonawczy
Funkcja: Zakres: Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:
Projektant: .. . .
Telekomunikacja mgr inz. Zdzistaw Pomianek E-231/72 Oﬁ - 7
T tuh . - - . - -
Y Profil poprzeczny sieci telekomunikacyjnej

Skala rysunku: 1:50/1:250 ‘ Data: 07.2021 r. ‘ Nrrys.: T2




