

ZMIANA NR 3 DO SWZ ZP/47/2022
do przetargu nieograniczonego
na
sukcesywne dostawy środka antypięnnego w 2023 roku

CPV 24300000

Zamawiający działając na podstawie art. 18, ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. modyfikuje zapisy SWZ ZP/47/2022 jak niżej:

1. Zmianie ulega Załącznik nr 3 – Wymagana techniczne, który w nowym brzmieniu stanowi integralną część niniejszej zmiany.
2. Zmianie ulega Załącznik nr 6 – Oświadczenie o spełnieniu wymagań środowiskowych, który w nowym brzmieniu stanowi integralną część niniejszej zmiany.
3. Zmianie ulegają zapisy Załącznika nr 7 Istotne Warunki Umowy - §5 ust. 8 Zobowiązania Wykonawcy

Jest:

Wykonawca zobowiązuje się przy kolejnej dostawie do odbioru od Zamawiającego na swój koszt opróżnionych paletopojemników/opakowań. Pojemniki z ostatniej dostawy objętej umową powinny być odebrane w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

Winno być:

Wykonawca zobowiązuje się do odbioru na swój koszt opróżnionych paletopojemników po zakończeniu okresu obowiązywania umowy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

Treść niniejszej zmiany winna być uwzględniona przez Wykonawców przy sporządzaniu ofert. Ich nieuwzględnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako niespełniającej wymagań SWZ ZP/47/2022.

WICEPREZES ZARZĄDU

Wiesław Kujawski