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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét, prowadzenia
rob6t zwigzanych z wykonaniem zadania pod nazwa:

REMONT BUDYNKOW LETNISKOWYCH JODLA, LIMBA, LIPA-OLSZA

w Bialogorze w O$rodku Wypoczynkowym Nadlesnictwa Choczewo, zgodnie z zakresem robot
przedstawionym w Przedmiarze Robét i Opisie Prac Technologicznych, zwany dalej OPT

Podstawg opracowania niniejszej ST jest Przedmiar robét, OPT, przepisy obowigzujagcego prawa, normy i

zasady sztuki budowlanej oraz wytyczne producentéw materiatéw budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowe] specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej, jako dokument przetargowy i Kkontraktowy przy realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Osoba sporzadzajaca OPT moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia odpowiednie dla przewidzianych w OPT zadan, ktore sg
niezbedne do okreslenia ich standardu 1 jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych roboét 1 konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

Przy pracach z remontem dwoéch budynkéw letniskowych o dwéch lokalach nie ma potrzeby



opracowania Szczegétowych Specyfikacji Technicznych (SST).

1.3. Zakres robét objetych ST

Specyfikacja Techniczna Wymagania ogdlne - zawiera ogdélne wymagania dotyczace robét
remontowych zawartych w OPT. Do niniejszego zadania nie ma Szczegétowych Specyfikacji

Technicznych (SST).

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z OPT, ST i

poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze jeden
egzemplarz OPT i jeden egzemplarz Specyfikacji Technicznej (ST).

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili koncowego odbioru robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe

Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Przekazany OPT ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w
szczegObtowych warunkach umowy.

Zgodnos¢ robot z Przedmiarem robét i ST

OPT oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy stanowig czg$¢
Umowy, a wymagania wyszczegbélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0Ogdélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry w uzgodnieniu i przy
udziale autora Przedmiaru rob6t dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe

wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunku.



1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w czasie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie sygnaly 1 znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelki inne
srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci 1 innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest

wiaczony w ceng umowna.

1.4.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

1) Wykonawca ma obowiazek znac 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokoét terenu budowy
. oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej 1
innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

2) Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

. lokalizacj¢ baz, magazynoéw, sktadowisk i drég dojazdowych
. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

. zanieczyszczeniem powietrza pytami,

. mozliwos¢ powstania pozaru

3) Nie uzytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn 1 urzadzen emitujagcych hatas

przekraczajacy poziom dozwolony dla pory nocne;j.

1.4.5.Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi
przepisami, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach 1 pojazdach.
Materialy tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako



rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach

dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiada za ochron¢ budynkéw sasiadujacych z obiektem przeznaczonym do
rozbiorki. Jesli w wyniku prowadzonych rob6t budowlanych Wykonawca uszkodzi, zniszczy
lub w jakikolwiek inny sposdb naruszy sgsiadujgce obiekty budowlane, bedzie zobowiazany

do poniesienia strat finansowych lub dokonaniu odpowiednich napraw.

1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie
gruntu, materialdw 1 wyposazenia na i1 z terenu robot. Uzyska on wszystkie niezbgdne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru. Pojazdy i fadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy 1 Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe

wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bgdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sg uwzglednione w cenie ofertowe;.



1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robét, od daty rozpoczecia do daty odbioru robét przez Zamawiajacego i Inspektora
nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego

polecenia.

14.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej samorzadowej oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod 1 w sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich

dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne odno$ne dokumenty.

1.5. Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV)

45000000-7 Roboty budowlane
45111300-1 Roboty rozbiorkowe
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-
kanalizacyjne
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie

obiektow budowlanych



45420000-7 Roboty w zakresie zakladania

stolarki budowlanej oraz roboty

ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podldg i $cian
45443000-4 Roboty elewacyjne
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe,
pozostate
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania

pokry¢ dachowych i konstrukcji

dachowych i inne podobne roboty

specjalistyczne
1.6. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:
Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:
. budynek wraz z instalacjami 1 urzadzeniami technicznymi,
. budowe stanowigca catos¢ techniczno — uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami

o obiekt matej architektury.

Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje) ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekow, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, naziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,

pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych(kotléw, piecéw przemystowych i



innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotow sktadajacych sie na calos¢ uzytkowa.

Obiekcie malej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

e kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

e posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

e uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymania porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.

Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany
do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale
z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej 1 wystawowe,
przekrycia namiotowe 1 powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy,
obiekty kontenerowe.

Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego.

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajagce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu sciekOw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do
wykonywania rob6t budowlanych.

Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjna zezwalajacg na
rozpoczgcie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami

powykonawczymi.



Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu, jako wyréb pojedynczy
lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa.

Obszarze oddzialywaniu obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznos$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowiazkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

Drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowg.

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i1 prob zwiazanych z ocena, jakosci
stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

Materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez
rozne tworzywa i1 wyroby niezb¢dne do wykonania robot zgodnie z dokumentacjg projektowa
1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.

Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych

Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

Rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.



Cze$ci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cz¢$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spelniania przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwg do
odebrania i przekazania do eksploatacji

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i SST

Grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 219/2002 z dnia 5 listopada 2002 roku w sprawie Wspdlnego Stownika
Zaméwien (Dz. Urz. L. 340 z 16.12.2002 r. z p6Zn. Zm.)

Instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych 1 maszyn, okreslajaca rodzaje 1 kolejnos¢ lub wspdtzaleznosé¢
czynnosci obstugi, przegladow 1 zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej

Istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski komitet standaryzacji Elektronicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdélnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

Robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Wspélnym Slowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika
gléwnego oraz stownika uzupetniajagcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003 stosowanie kodéw CPV
do okreslania przedmiotow zamoOwienia przez zamawiajagcych z Owczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20grudnia 20103 r.

Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji rob6ot 1 administrowania umowg w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie
okreslony w przepisach)

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upowazniony organ,



stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie. Aprobata techniczna okresla
wilasciwosci techniczne wyrobu na podstawie badan, analiz obliczeniowych 1 ocen ekspertow.
Uzyskanie aprobaty technicznej jest wymagane dla wyrobéw budowlanych krajowych i
zagranicznych, wytwarzanych w celu wbudowania, wmontowania lub zastosowania w
obiektach budowlanych, na ktére nie ustanowiono Polskiej Normy lub ktérych wlasciwosci
roznig si¢ od okreslonych we wilasciwej przedmiotowo Polskiej Normie.

Deklaracja zgodnosSci - oswiadczenie producenta (dostawcy), stwierdzajacego na wilasng
odpowiedzialnos¢, ze wyréb, proces lub ustuga - niepodlegajace obowigzkowej certyfikacji -
sg zgodne z okreslong Polska Normga, aprobatg techniczng lub innym dokumentem
normatywnym.

Dokumentacja budowy - obejmuje decyzj¢ wlasciwego organu o pozwoleniu na budowe¢ wraz z
zalagczonym (zatwierdzonym t3 samg lub - wyjatkowo - oddzielng decyzja) projektem
budowlanym, rysunki i opisy wykonawcze stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne,
opracowania (projekty) organizacji budowy, dziennik budowy, a w przypadku realizacji
obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu, ksigzke obmiaréw, protokotow
odbioréw czesciowych i koncowych.

Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych
oraz zdarzen i1 okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Dziennik montazu - ksigzka o cechach formalnych, jak dziennik budowy, stuzaca do zapiséw
czynnosci zwigzanych z wykonaniem obiektu budowlanego lub jego czesci metoda montazu z
gotowych (prefabrykowanych) elementéw konstrukcyjnych.

Inwestor (bezposredni) - osoba fizyczna lub prawna, podejmujaca budowe i bedaca prawnym
uczestnikiem procesu inwestycyjnego w rozumienia prawa budowlanego. Do obowiazkow
inwestora nalezy zorganizowanie i kierowanie procesem inwestycyjnym lub powierzanie tych
czynnosci, w drodze umowy o zastgpstwo inwestycyjne, wyspecjalizowanej jednostce
gospodarczej, zabezpieczenie Srodkow finansowych na pokrycie kosztow budowy i
dokonanie zaptaty za wykonanie robot budowlanych, dostawy inwestycyjne 1 inne
swiadczenia na rzecz realizacji inwestycji, zgodnie z umowami.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej Inwestor powierza nadzér nad budowag obiektu

budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole



jakosci 1 ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i1 odbiorach robét
zakrywanych 1 zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
roéwniez przy odbiorze gotowego budynku.

Rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
rob6t w formie wyliczen, szkicow i1 ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Nadzér budowlany (wlasciwy organ) - sprawuja organy nadzoru budowlanego, ktérymi sa:

* powiatowy inspektor nadzoru budowlanego,
* wojewddzki inspektor nadzoru budowlanego,
* Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Do podstawowych zadan nadzoru budowlanego naleza:

* kontrola przestrzegania i stosowania przepiséw prawa budowlanego w trakcie wykonywania
rob6t budowlanych i utrzymania istniejacych obiektéw budowlanych,

» sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych,

* kontrola dziatania organéw administracji architektoniczno-budowlane;j,

* badanie przyczyny powstania katastrof budowlanych.

Polskie Normy - normy krajowe oznaczone symbolem ,PN”, ustalajagce wymagania oraz
okreslajagce metody 1 sposoby wykonywania czynnosci w zakresie bezpieczenstwa,
podstawowych cech jakosciowych, gtéwnych parametréw oraz warunkéw projektowania,
wykonania, badan i odbioru wyrobu lub rob6t budowlanych.

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdétowy opis, oraz wskazanie szczegdélowych specyfikacji technicznych
wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robo6t podstawowych.

Tablica informacyjna - umieszczona na budowie, w miejscu widocznym z zewnatrz od strony
drogi publicznej, powinna mie¢ zétte tto i czarne napisy, zawierajgca podstawowe informacje
identyfikujace budowe, inwestora, wykonawce, kierownika budowy, kierownikéw robdt,
inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta petnigcego nadzor autorski, numery telefonéw
alarmowych 1 okrggowego inspektora pracy.

Teren budowy - przestrzen, w ktoérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig

zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.



2. MATERIALY - Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych
Nazwy handlowe materiatow uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej winny
by¢ traktowane, jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy handlowe

zastosowanych materiatow.

2.1. Wymiana ogélne

Przydatnos¢ wyrobu do stosowania w budownictwie.

Wyroby budowlane musza posiadac:

* oznakowanie znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
11.08.2004 r.

» certyfikat na znak bezpieczenstwa w odniesieniu do wyrobow podlegajacych obowigzkowe;]
certyfikacji na ten znak, zgodnie z ustawg a dnia 30.08.2002 r. (Dz.U. Nr 166, poz. 1360).

* Deklaracje¢ zgodnosci producenta zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dniall.08.2004 r. stwierdzajaca na jego wylaczna odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces
wytworczy czy ustuga sa zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym -
deklaracja powinna by¢ zgodna z wymaganiami Polskiej Normy lub Aprobatg Techniczna.

* Obowigzek oznakowania znakiem dopuszczenia do obrotu nie dotyczy wyrobéw
Budowlanych umieszczonych w wykazie stanowigcym zatacznik do Rozporzadzenia MSWiA
z dnia 24.07.1998 r. w sprawie wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego
wplywu na spelnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych
wedtug zasad sztuki budowlane;.

Przeznaczone do montazu wyroby powinny spetnia¢ wymogi zawarte w ustawie Prawo budowlane
(tekst jednolity - Dz.U. z 2003 r. nr207 poz. 2016 z pézn. zm), Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002 r.poz. 690 z pézn. zm.) oraz
aktualnie obowigzujacych normach.

Wszystkie wbudowywane materiaty 1 urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot musza
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegétowych specyfikacjach
technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materialu
przewidywanego do wykonania robét statych wykonawca przedlozy szczegétowa informacje
o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach

odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacja



umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiejs partii materialéw z danego zrodta
nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrédta sg akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania préb
materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrédia dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze
nadal spelniajag one wymagania odpowiedniej szczegétowej specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego
zrédla, wilaczajac te, ktére zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczgciem
wykorzystywania tego zrédla wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajacemu
realizacja umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidtowa
eksploatacj¢. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac
Budowy materialéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie
materiatléw pochodzacych z lokalnych Zrédet wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacji

umowy.

2.2. Kontrola materialow i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowaé¢ dostarczane na budowe¢ materiaty i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacji
technicznych. Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania
probek materialu zeby sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe
do aprobaty jako$ci danej partii materiatéw. Zarzadzajacy realizacja umowy jest réwniez

upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatoéw i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatéw 1 urzadzen przez zarzadzajacego realizacja umowy,
wykonawca ma obowigzek spelnia¢ nastepujace warunki:
e w trakcie badania, zarzagdzajacemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbgdne wsparcie i
pomoc przez wykonawce 1 producenta materiatow lub urzadzen,
e zarzadzajacy realizacjag umowy bedzie mial zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych

miejsc, gdzie sa wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robét.

2.3. Atesty materialow i urzadzen
W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane sa
atesty, kazda partia dostarczona na budow¢ musi posiada¢ atest okreslajacy w sposéb

jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materialow,



zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest
producenta stwierdzajacy pelna zgodnos¢ tych materialéw z warunkami podanymi w

szczegbtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby

wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢

dostarczone przez wykonawce zarzadzajagcemu realizacjg umowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia - wazna legalizacje, moga by¢ badane przez

24.

zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ wilasciwosci przewidzianych do uzycia materialéw i urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zostang one

przyj te do wbudowania.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegdtowymi

2.5.

specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunig¢te przez wykonawce z placu
budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzystac te materialy
do innych robét niz te, dla ktérych zostaly one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatéw
moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj
robot wykonywanych z uzyciem materiatléw, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane
przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany na wilasne ryzyko wykonawcy.
Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane, jako

wadliwe 1 niezaptacone.

Przechowywanie i skladowanie materialéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na

budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos$¢ i wiasnosci
w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazde;j
chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacjag umowy,
az do chwili, kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania
materiatéw 1 urzadzen beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub poza placem budowy, w miejscach

zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie



materiaty i urzagdzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.6. Stosowanie materialéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims$ szczegllnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze zarzadzajacego realizacjg umowy
przynajmniej na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie
materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany 1 zatwierdzony
zamienny typ materialu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pézniejszym bez

akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

2.7. Pozyskiwanie materialéw pochodzenia miejscowego

Humus 1 nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow 1 miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materialty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad

odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan inspektora nadzoru.

3. SPRZET - WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzg¢tu zgodnego, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie.

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i

przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
4. TRANSPORT-WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym

W umowie.



Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i1 innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntéw

Wyb6r srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania, 1 zaladunku oraz odleglosci
transportu. Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu)

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie

zostaly wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora nadzoru.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgadnie z umowag, oraz za jakos¢
zastosowanych materialdow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja

projektowa, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Polecenia Inspektora nadzoru bgda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robodt. Skutki

finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.2. Dokladno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu
Przy pracach zwigzanych z rozbiorkag budynku mieszkalnego wielorodzinnego nie okresla si¢

wymagan do przedmiotowego rozdziatu ST.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZ)J)

Przy pracach zwiazanych z rozbidrka budynku mieszkalnego wielorodzinnego nie okresla si¢



wymagan do przedmiotowego rozdziatu ST.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnad
zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

6.3. Pobieranie probek

Przy pracach zwigzanych z rozbiérka budynku mieszkalnego wielorodzinnego nie okresla si¢

wymagan do przedmiotowego rozdziatu ST.

6.4. Badania i pomiary
Przy pracach zwigzanych z rozbidrka budynku mieszkalnego wielorodzinnego nie okresla si¢

wymagan do przedmiotowego rozdziatu ST.

6.5. Raporty z badan
Przy pracach zwigzanych z rozbiorka budynku mieszkalnego wielorodzinnego nie okresla si¢

wymagan do przedmiotowego rozdziatu ST.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Przy pracach zwigzanych z rozbiorka budynku mieszkalnego wielorodzinnego nie okresla si¢

wymagan do przedmiotowego rozdziatu ST.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére:

e posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepiséw 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z
1998r. (Dz. U. 99/98),

e posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub Aprobatg
techniczng w przypadku wyrob6w, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja w pkt. 1 1 ktére spetniajg wymogi SST znajduja si¢ w wykazie wyrobéw, o
ktérych mowa w Rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia



dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej

cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8.

Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego i

wykonawce w okresie od przekazania terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45 Ustawy Prawo Budowlane spoczywa na

kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym bezposrednio jeden

pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem

zalgcznika i opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

dat¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgloszenia 1 daty odbior6w roboét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,



* zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,
* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
* dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzit,
* wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit
* inne istotne informacje o przebiegu robaét.
Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie¢.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i1 nie ma uprawnien do wydawania polecen

Wykonawcy robét.

[2] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, raporty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny

by¢ udostgpniane na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[3] Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach [1] — [3], nastepujace
dokumenty:
a) Pozwolenie na budowe,
b) Protokoty przekazania terenu budowy,
¢) Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) Protokoty odbioru robét,
e) Protokotly z narad i ustalen,

f) Operaty geodezyjne,



g) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[4] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla

Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen, roboty podlegaja nast¢pujagcym odbiorom:
a) odbiorowi koncowemu,

7.3. Odbiér koncowy

7.3.1. Zasady odbioru koncowego

Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy robét nastapi
w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia robot 1 przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego z udzialem
Inspektora Nadzoru i w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i specyfikacja
techniczng.

W toku odbioru koncowego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajagcych w
warstwie scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustala nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakoS¢ wykonanych robot w poszczegdlnych



asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i1 SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢

wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.3.2.Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koncowego robét, sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nast¢pujace dokumenty:

oswiadczenie kierownika budowy i robét,

mape¢ geodezyjng powykonawczg z wykreslonym obiektem budowlanym, bedacym
przedmiotem umowy

protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

dzienniki budéw i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST

geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny

termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego

8. PODSTAWA PLATNOSCL

8.1.

Zasady rozliczania i platnosci.

Szczegdtowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty zostang okreslone w umowie

zawarte] miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

9.1.

Inne dokumenty.



Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarOwno przez wladze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sa w jakiejkolwiek
spos6b zwigzane z prowadzonymi robotami i begdzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robdét.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z pdzn.
Zmianami).

e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. ( Dz.U. z
2015 poz. 199) wraz z péZzn. zmianami.

e Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku 1 jego ochronie oraz o ocenach oddziatlywania
na srodowisko z dnia 3 pazdziernika 2008 r. (Dz.U. z 2016 poz. 353 z p6zn. zm.)

e Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. ( Dz.U. 2015 poz. 520 ) z poz.
zmianami

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164 z
p6zn. zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegélowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-przestrzennego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z
pézn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108, poz. 953 z 2002 r. z pdzn.
zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr
195, poz. 2011).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U Nr 92, poz. 881 z pdzn.
zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie

europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych



do ich wydawania (Dz.U. Nr 237, poz. 2375).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. Nr
249, poz. 2497).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130, poz. 1386).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie sposobu
prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych (Dz.U. Nr
180, poz. 1861).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie prébek wyrobéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130, poz. 1387).

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatow
udzielonych przez Komisje Europejska na opracowanie europejskich norm
zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem
przedmiotowym tych mandatéw (M.P. Nr 32, poz .571

Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 pazdziernika 2004 r. w sprawie
informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujacych i jednostkach kontrolujacych oraz

notyfikowanych laboratoriach (M.P. Nr 50, poz. 858).

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych



