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I. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

II. OPIS TECHNICZNY : 

1. DANE OGÓLNE 

1.1 Przedmiot i cel opracowania 

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja i opis stanu technicznego budynku domu letniskowego 

„Lipa-Olsza” w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Białogórze przy ul. Harcerskiej 

1.2 Zamawiający 

Nadleśnictwo Choczewo 

Ul. Świerkowa 8 

84-210 Choczewo 

1.3 Lokalizacja inwestycji 

woj. pomorskie, powiat pucki, gmina Krokowa 

84-113 Białogóra, ul. Harcerska 

1.4 Podstawa opracowania  

- Zlecenie Inwestora; 

- Uzgodnienia z Inwestorem; 

- Prawo Budowlane – ustawa z dnia 7 lipca 1994r.; 

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r ( w  sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r poz.1065) 

- Polskie Normy wprowadzone do obowiązkowego stosowania i inne obowiązujące przepisy; 

- Inwentaryzacja i oględziny budynku 

1.5 Zakres opracowania  

- Wykonanie inwentaryzacji i rysunków technicznych; 

- Wykonanie opisu wyjaśniającego zakres prac remontowych 

III. OPIS TECHNICZNY  

1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO  

Budynek letniskowy „Lipa-Olsza” jest budynkiem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. Wykonany  

w technologii drewnianej szkieletowej, dach wielospadowy, kryty gontem bitmicznym. Orynnowanie 

wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Ściany wewnętrzne z płyt GK. Okna drewniane.  

Posadzki betonowe warstwa wykończeniowa z płytek ceramicznych (pomieszczenie łazienki) oraz paneli 

pokój z aneksem kuchennym. Instalacje wodociągowe z częściowo z rur stalowych i tworzyw sztucznych. 

Instalacja elektryczna przewody miedziane.  

Parametry techniczne obiektu przeznaczonego do remontu: 

• Powierzchnia zabudowy                                 46,4 m2 

• Powierzchnia użytkowa                                  40,55 m2 

• Kubatura budynku                                           112 m3 

• Maksymalna wysokość budynku                     3,76 m     
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2. OPIS PRAC REMONTOWYCH  

Z uwagi na zużycie techniczne elementów budynku, wymagane jest przeprowadzenie prac remontowych.  

Poniżej wykaz założonych prac remontowych:  

LP. ELEMENTY BUDYNKU OPIS LOKALIZACJA 

1.  ELEWACJA BUDYNKU • Oczyszczenie mechaniczne elewacji 

drewnianej budynku. 

• Impregnacja przeciwgrzybiczna, 

• Trzykrotne malowanie impregnatem do 

drewna. Kolor impregnatu należy 

uzgodnić z Inwestorem. 

Impregnat przeznaczony do drewna 

odporny na opady atmosferyczne. 

 

Elewacja 

północna, 

Elewacja 

południowa 

Elewacja 

wschodnia 

Elewacja 

zachodnia 

 

2.  POKRYCIE DACHOWE  • Wymiana pokrycia dachowego na nowy 

gont bitumiczny w kolorze zielonym 

• Uzupełnienie brakujących obróbek 

blacharskich 

• Wymiana istniejących wywiewek do 

odpowietrzania kanalizacji sanitarnej 

wraz z kołnierzem uszczelniającym 

• Wykonanie nowego przejścia przez 

dach i kominka wentylacyjnego dla 

pomieszczenia łazienki (pom. B.2.) 

• Wymiana orynnowania oraz rur 

spustowych w ilości 4 sztuk. 

 

Dotyczy 

istniejącego  

pokrycia 

dachowego o 

łącznej 

powierzchni 

53m2 

• Wykonanie zadaszenia nad tarasem  

z poliwęglanu wykonanie. Propozycja 

wykonania: 

zadaszenie tarasu o konstrukcji 

drewnianej, pokrycie z 

materiałów z tworzyw sztucznych 

np. PLEXA. 

• Konstrukcję nośną zadaszenia należy 

oprzeć na projektowanej balustradzie 

za pomocą słupków 8x8 cm. Nad 

słupkami należy zamontować murłatę  

o wymiarach 8x8x650cm. Końce 

murłaty 

Powierzchnia 

projektowanych 

daszków 

łącznie: 17,2m2 



GRUDZIEŃ 2022 INWENTARYZACJA BUDYNKU LETNISKOWEGO „LIPA-OLSZA”  

 

5 
 

należy zamocować za pomocą 

łączników mechanicznych do elewacji 

budynku. Pod rynnami należy 

Zamontować murłaty o 

wymiarach 8x8x260 cm i 2x8x8x230 cm. 

• Jako elementy nośne zamontować 

krokwie o wymiarach 7x10 cm. Należy 

zamontować rynnę i rurę spustową do 

odprowadzenia wody deszczowej. 

(odprowadzenie wody deszczowej 

na teren działki). 

3.  Remont ŁAZIENKI • Demontaż istniejących urządzeń 

sanitarnych 

• Demontaż wpustu sufitowego 

wentylacyjnego 

• Skucie istniejących płytek ściennych 

i podłogowych 

• Montaż nawietrzaka okiennego 

• Wykonanie dodatkowego obwodu 

elektrycznego pod wentylator 

mechaniczny 

• Ułożenie nowych płytek ściennych i 

podłogowych 

• Montaż nowych urządzeń sanitarnych. 

• Wykonanie odpływu liniowego 

• Montaż nowej kabiny prysznicowej 

• Montaż nowego bojlera około 60l.  

• Malowanie ścian 

• Wymiana drzwi łazienkowych 

 

4.  Wymiana okien Wymiana stolarki okiennej drewnianej na 

okna PCV.  

 

5.  Remont pomieszczenia wraz z 

aneksem kuchennym 

• Poszpachlowanie ścian i uzupełnienie 

ubytków. Wykonanie dwukrotnego 

malowania ścian i sufitów (kolorystykę 

należy uzgodnić z Inwestorem) 

• Demontaż istniejących paneli 

• Ułożenie warstwy wyrównawczej z 

płyty OSB 12mm 

• Ułożenie nowej wykładziny PCV lub 

paneli winylowych 

 

6. 

 

Dodatkowe elementy • Renowacja drzwi drewnianych 

wejściowych. Impregnacja i malowanie 

(kolor należy uzgodnić z Inwestorem) 

• Wymiana oświetlenie sufitowego 

wewnętrznego i lampy zewnętrznej na 
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elewacji frontowej 

• Wymiana istniejących gniazdek i 

włączników kontaktowych na nowe 

• Wykonanie nowych punktów 

elektrycznych zgodnie z rysunkiem A-05  

7. Taras i wejście • Rozebranie deskowania tarasu, 

rozebranie legarów,  

• Wykonanie nowych legarów, 

wykonanie deskowania tarasu 

• Wymiana balustrady tarasu. Wysokość 

balustrady ok. 100 cm. Długość 3,20m. 

Balustradę należy wykonać z kantówek 

o wymiarach 10x10 cm. 

• Balustrada docelowo winna być 

połączona za pomocą słupów 

drewnianych do zadaszenia tarasu 

Powierzchnia 

istniejącego 

tarasu ok 9m2 

(łącznie 18m2) 

 

IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

I. Część opisowa 

Budynek letniskowy Lipa – Olsza zlokalizowany jest na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Nadleśnictwa 

Choczewa, ul. Harcerska w Białogórze. 

Budynek letniskowy Lipa-Olsza jest budynkiem jednokondygnacyjnymi, niepodpiwniczonymi. Wykonany 
jest w technologii drewnianej szkieletowej, dach wielospadowy kryty gontem bitumicznym. 
1. Kolejność dokonywania prac remontowych: 
Przygotowanie terenu prac remontowych 
Teren prac remontowych należy odpowiednio zabezpieczyć – przede wszystkim elementy stałe 
zainstalowane w budynku jak i te ruchome (meble, wyposażenie). 
Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z: 
· bezpiecznym sposobie wykonywania prac remontowych, 
· występującymi i możliwymi zagrożeniami wynikającymi z charakteru prac technologicznych. 
Ponad to pracownicy wykonujący prace remontowe powinni być przeszkoleni w zakresie: 
· stanowiskowym dla poszczególnych stanowisk, 
· stanowiskowego instruktażu dla prac szczególnie niebezpiecznych, 
· Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
W przypadku wykonywania prac remontowych na wysokości ponad 4 m pracownicy powinni być 
zabezpieczeni w odpowiedni sprzęt BHP tj. liny, szelki, pasy ochronne oraz podstawowy ubiór BHP. 
Mocowanie lin powinno być do trwałych, stabilnych elementów budowlanych. 
 
Kolejność wykonywania prac remontowych 
Prace remontowe należy wykonać w następującej kolejności: 
· przygotowanie i zabezpieczeniu terenu prac remontowych 
· przeprowadzenie prac remontowych pokrycia dachowego 
· przeprowadzenie prac remontowych orynnowania budynku 
· przeprowadzenie prac remontowych elewacji, 
· przeprowadzenie prac remontowych łazienki 
· przeprowadzenie prac remontowych pomieszczenia z aneksem kuchennym 
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· uporządkowanie terenu po zakończonych pracach remontowych. 

Uwagi dotyczące prac remontowych 
Podczas prac remontowych jest zabronione: 
· przebywanie ludzi poniżej dokonywanych remontowych, 
· obalanie ścian lub innych elementów poprzez podkopywanie i podcinanie, 
· wykonywanie prac remontowych bez ochrony osobistej pracowników – odzież BHP, 
Podczas prac remontowych należy: 
· przygotować odpowiednie miejsce na terenie prac remontowych do składowania powstałych odpadów 
(gruz, drewno, materiały bitumiczne, materiały z tworzywa sztucznego itp.) 
· systematycznie porządkować plac robót remontowych poprzez wywożenie powstałych odpadów do 
odpowiednich placówek składowych i utylizacyjnych, 
· powstałe odpady składować do kontenerów. 
 
2. Szkolenia. 
Zatrudnieni pracownicy muszą posiadać aktualne przeszkolenie z zakresu 
BHP i p-poż, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy z dnia 27 lipca 
2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 
180, poz. 1860 z późn. zm.) oraz: 
· aktualne szkolenia stanowiskowe dla poszczególnych zawodów, 
· stanowiskowy instruktaż przy pracach szczególnie niebezpiecznych, 
· bezpośredni nadzór nad robotami sprawuje osoba prowadząca roboty, a 
ogólnie za bezpieczeństwo na budowie (rozbiórce) odpowiedzialny jest 
pracodawca zatrudniający pracowników i powołany kierownik budowy 
(rozbiórki). 
3. Zapobieganie niebezpieczeństwo. 
Ochrona indywidualna: 
· ubranie robocze, rękawice ochronne, okulary ochronne, kaski ochronne. 
Pomieszczenia socjalne: 
· tymczasowe pomieszczenia gospodarcze na placu budowy. 
4. Postępowanie w razie wypadku lub sytuacji zagrożenia. 
Odpowiedzialność za powiadomienie o zaistniałym wypadku lub zagrożenia 
wypadkiem spoczywa na każdym pracowniku. Pracownik jest zobowiązany 
powiadomić swojego bezpośredniego przełożonego a ten z kolei swojego 
pracodawcę i kierownika robót. 

Postępowanie w razie powstania pożaru. 
Każdy, kto zauważył pożar lub inne zagrożenie, jest zobowiązany natychmiast 
zawiadomić: 
· zagrożone osoby, 
· straż pożarną. 
6. Telefony alarmowe i sposób postępowania 
Po uzyskaniu połączenia telefonicznego należy podać: 
· miejsce zdarzenia, 
· rodzaj zdarzenia, 
· czy istnieje zagrożenie ludzi, 
· numer telefonu, z którego się dzwoni oraz nazwisko i imię, 
· odłożyć słuchawkę dopiero po otrzymaniu informacji, że zgłoszenie zostało 
przyjęte. 
 
SPIS TELEFONÓW ALARMOWYCH 
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· Pogotowie ratunkowe 999; 677 43 07 
· Straż pożarna 998; 672 22 22 
778 22 22 
· Policja 997; 672 54 76 
· Pogotowie wod.-kan. 991; 672 13 87 
· Pogotowie gazowe 992; 672 16 47 
· Telefon komórkowy alarmowy 112 

autor opracowania 

mgr inż. arch. Paulina Milian 

 


