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I.  ZAWARTOSC OPRACOWANIA

ll.  OPISTECHNICZNY :
1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja i opis stanu technicznego budynku domu letniskowego
,Lipa-Olsza” w Osrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Biatogérze przy ul. Harcerskiej

1.2 Zamawiajacy

Nadlesnictwo Choczewo
ul. Swierkowa 8
84-210 Choczewo

1.3 Lokalizacja inwestycji

woj. pomorskie, powiat pucki, gmina Krokowa
84-113 Biatogdra, ul. Harcerska

1.4 Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora;
- Uzgodnienia z Inwestorem;
- Prawo Budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994r.;
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r ( w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r poz.1065)
- Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania i inne obowigzujgce przepisy;
- Inwentaryzacja i ogledziny budynku
1.5 Zakres opracowania

- Wykonanie inwentaryzacji i rysunkéw technicznych;
- Wykonanie opisu wyjasniajgcego zakres prac remontowych

. OPIS TECHNICZNY
1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek letniskowy , Lipa-Olsza” jest budynkiem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. Wykonany
w technologii drewnianej szkieletowej, dach wielospadowy, kryty gontem bitmicznym. Orynnowanie
wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Sciany wewnetrzne z ptyt GK. Okna drewniane.

Posadzki betonowe warstwa wykorczeniowa z ptytek ceramicznych (pomieszczenie tazienki) oraz paneli
pokdj z aneksem kuchennym. Instalacje wodociggowe z czeSciowo z rur stalowych i tworzyw sztucznych.
Instalacja elektryczna przewody miedziane.

Parametry techniczne obiektu przeznaczonego do remontu:

e Powierzchnia zabudowy 46,4 m2

e Powierzchnia uzytkowa 40,55 m2

e Kubatura budynku 112 m3

e Maksymalna wysokos$¢ budynku 3,76 m
3
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2. OPIS PRAC REMONTOWYCH

Z uwagi na zuzycie techniczne elementéw budynku, wymagane jest przeprowadzenie prac remontowych.

Ponizej wykaz zatozonych prac remontowych:

LP. ELEMENTY BUDYNKU OPIS LOKALIZACIJA
.| ELEWACJA BUDYNKU Oczyszczenie mechaniczne elewacji Elewacja
drewnianej budynku. poétnocna,
Impregnacja przeC|w.gr?yb|czna, Elewaca
Trzykrotne malowanie impregnatem do .
) ) potudniowa
drewna. Kolor impregnatu nalezy
uzgodnié z Inwestorem. Elewacja
Impregnat przeznaczony do drewna wschodnia
odporny na opady atmosferyczne. .
Elewacja
zachodnia
.| POKRYCIE DACHOWE Wymiana pokrycia dachowego na nowy | Dotyczy
gont bitumiczny w kolorze zielonym istniejgcego
Uzupetnienie brakujgcych obrébek pokrycia
blacharskich dachowego o
Wymiana istniejgcych wywiewek do tacznej
odpowietrzania kanalizacji sanitarnej powierzchni
wraz z kotnierzem uszczelniajgcym 53m2

Wykonanie nowego przejscia przez
dach i kominka wentylacyjnego dla
pomieszczenia fazienki (pom. B.2.)
Wymiana orynnowania oraz rur
spustowych w ilosci 4 sztuk.

Wykonanie zadaszenia nad tarasem

z poliweglanu wykonanie. Propozycja
wykonania:

zadaszenie tarasu o konstrukcji
drewnianej, pokrycie z

materiatow z tworzyw sztucznych

np. PLEXA.

Konstrukcje nosng zadaszenia nalezy
oprzeé na projektowanej balustradzie
za pomocg stupkéw 8x8 cm. Nad
stupkami nalezy zamontowac¢ murtate
o wymiarach 8x8x650cm. Korce
murtaty

Powierzchnia
projektowanych
daszkow
tacznie: 17,2m2
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nalezy zamocowac za pomocg
facznikdw mechanicznych do elewacji
budynku. Pod rynnami nalezy
Zamontowa¢ murtaty o

wymiarach 8x8x260 cm i 2x8x8x230 cm.
Jako elementy nosne zamontowac
krokwie o wymiarach 7x10 cm. Nalezy
zamontowac rynne i rure spustowg do
odprowadzenia wody deszczowej.
(odprowadzenie wody deszczowej

na teren dziatki).

3.| Remont tAZIENKI

Demontaz istniejgcych urzadzen
sanitarnych

Demontaz wpustu sufitowego
wentylacyjnego

Skucie istniejgcych ptytek sciennych
i podtogowych

Montaz nawietrzaka okiennego
Wykonanie dodatkowego obwodu
elektrycznego pod wentylator
mechaniczny

Utozenie nowych ptytek sciennych i
podtogowych

Montaz nowych urzadzen sanitarnych.
Wykonanie odptywu liniowego
Montaz nowej kabiny prysznicowej
Montaz nowego bojlera okoto 60I.
Malowanie $cian

Wymiana drzwi tazienkowych

4.| Wymiana okien

Wymiana stolarki okiennej drewnianej na
okna PCV.

5.| Remont pomieszczenia wraz z
aneksem kuchennym

Poszpachlowanie scian i uzupetnienie
ubytkéw. Wykonanie dwukrotnego
malowania $cian i sufitow (kolorystyke
nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem)
Demontaz istniejacych paneli
Utozenie warstwy wyréwnawczej z
ptyty OSB 12mm

Utozenie nowej wyktadziny PCV lub
paneli winylowych

Dodatkowe elementy

Renowacja drzwi drewnianych
wejsciowych. Impregnacja i malowanie
(kolor nalezy uzgodni¢ z Inwestorem)
Wymiana oswietlenie sufitowego
wewnetrznego i lampy zewnetrznej na
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elewacji frontowej

e Wymiana istniejgcych gniazdek i
wiacznikéw kontaktowych na nowe

e Wykonanie nowych punktow
elektrycznych zgodnie z rysunkiem A-05

7. Taras i wejscie e Rozebranie deskowania tarasu, Powierzchnia
rozebranie legarow, istniejgcego
e Wykonanie nowych legaréw, tarasu ok 9m2
wykonanie deskowania tarasu (tacznie 18m2)

e Wymiana balustrady tarasu. Wysokos¢
balustrady ok. 100 cm. Dtugos¢ 3,20m.
Balustrade nalezy wykonac z kantowek
o wymiarach 10x10 cm.

e Balustrada docelowo winna by¢
potgczona za pomoca stupow
drewnianych do zadaszenia tarasu

\A INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
I. Cze$¢ opisowa

Budynek letniskowy Lipa — Olsza zlokalizowany jest na terenie Osrodka Wypoczynkowego Nadlesnictwa
Choczewa, ul. Harcerska w Biatogérze.

Budynek letniskowy Lipa-Olsza jest budynkiem jednokondygnacyjnymi, niepodpiwniczonymi. Wykonany
jest w technologii drewnianej szkieletowej, dach wielospadowy kryty gontem bitumicznym.

1. Kolejnos$¢ dokonywania prac remontowych:

Przygotowanie terenu prac remontowych

Teren prac remontowych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ — przede wszystkim elementy state
zainstalowane w budynku jak i te ruchome (meble, wyposazenie).

Przed przystgpieniem do prac rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z:

- bezpiecznym sposobie wykonywania prac remontowych,

- wystepujacymi i mozliwymi zagrozeniami wynikajgcymi z charakteru prac technologicznych.

Ponad to pracownicy wykonujacy prace remontowe powinni by¢ przeszkoleni w zakresie:

- stanowiskowym dla poszczegdlnych stanowisk,

- stanowiskowego instruktazu dla prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- Bezpieczenstwa i Higieny Pracy i bezpieczenistwa przeciwpozarowego.

W przypadku wykonywania prac remontowych na wysokosci ponad 4 m pracownicy powinni by¢
zabezpieczeni w odpowiedni sprzet BHP tj. liny, szelki, pasy ochronne oraz podstawowy ubidr BHP.
Mocowanie lin powinno by¢ do trwatych, stabilnych elementéw budowlanych.

Kolejnosc¢ wykonywania prac remontowych

Prace remontowe nalezy wykona¢ w nastepujacej kolejnosci:

- przygotowanie i zabezpieczeniu terenu prac remontowych

- przeprowadzenie prac remontowych pokrycia dachowego

- przeprowadzenie prac remontowych orynnowania budynku

- przeprowadzenie prac remontowych elewacji,

- przeprowadzenie prac remontowych tazienki

- przeprowadzenie prac remontowych pomieszczenia z aneksem kuchennym
6
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- uporzgdkowanie terenu po zakoriczonych pracach remontowych.

Uwagi dotyczqgce prac remontowych

Podczas prac remontowych jest zabronione:

- przebywanie ludzi ponizej dokonywanych remontowych,

- obalanie Scian lub innych elementéw poprzez podkopywanie i podcinanie,

- wykonywanie prac remontowych bez ochrony osobistej pracownikéw — odziez BHP,

Podczas prac remontowych nalezy:

- przygotowac odpowiednie miejsce na terenie prac remontowych do sktadowania powstatych odpadéw
(gruz, drewno, materiaty bitumiczne, materiaty z tworzywa sztucznego itp.)

- systematycznie porzgdkowac plac robdt remontowych poprzez wywozenie powstatych odpaddéw do
odpowiednich placéwek sktadowych i utylizacyjnych,

- powstate odpady sktadowaé do kontenerdéw.

2. Szkolenia.

Zatrudnieni pracownicy muszg posiadac aktualne przeszkolenie z zakresu
BHP i p-poz, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Pracy z dnia 27 lipca
2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
180, poz. 1860 z pézn. zm.) oraz:

- aktualne szkolenia stanowiskowe dla poszczegdlnych zawodow,

- stanowiskowy instruktaz przy pracach szczegélnie niebezpiecznych,

- bezposredni nadzér nad robotami sprawuje osoba prowadzgca roboty, a
ogdlnie za bezpieczenstwo na budowie (rozbiérce) odpowiedzialny jest
pracodawca zatrudniajgcy pracownikdw i powotany kierownik budowy
(rozbiorki).

3. Zapobieganie niebezpieczenstwo.

Ochrona indywidualna:

- ubranie robocze, rekawice ochronne, okulary ochronne, kaski ochronne.
Pomieszczenia socjalne:

- tymczasowe pomieszczenia gospodarcze na placu budowy.

4. Postepowanie w razie wypadku lub sytuacji zagrozenia.
Odpowiedzialnos¢ za powiadomienie o zaistniatym wypadku lub zagrozenia
wypadkiem spoczywa na kazdym pracowniku. Pracownik jest zobowigzany
powiadomic¢ swojego bezposredniego przetozonego a ten z kolei swojego
pracodawce i kierownika robét.

Postepowanie w razie powstania pozaru.

Kazdy, kto zauwazyt pozar lub inne zagrozenie, jest zobowigzany natychmiast
zawiadomidé:

- zagrozone osoby,

- straz pozarna.

6. Telefony alarmowe i sposéb postepowania

Po uzyskaniu potaczenia telefonicznego nalezy podac:

- miejsce zdarzenia,

- rodzaj zdarzenia,

- czy istnieje zagrozenie ludzi,

- numer telefonu, z ktérego sie dzwoni oraz nazwisko i imie,

- odtozy¢ stuchawke dopiero po otrzymaniu informacji, ze zgtoszenie zostato

przyjete.

SPIS TELEFONOW ALARMOWYCH
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- Pogotowie ratunkowe 999; 677 43 07
- Straz pozarna 998; 672 22 22
7782222

- Policja 997; 672 54 76

- Pogotowie wod.-kan. 991; 672 13 87
- Pogotowie gazowe 992; 672 16 47

- Telefon komérkowy alarmowy 112

autor opracowania

mgr inz. arch. Paulina Milian
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