Przedsiebiorstwo
Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0.
w Gorzowie Wielkopolskim

CZESC III SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. 0golny opis przedmiotu zamoéwienia.
Przedmiotem zamdwienia jest budowa budynku biurowego na terenie Centralnej Przepompowni
Sciekéw w Gorzowie WIkp.
Dokumentacja Projektowa skfada sie z:
a) Projektéw Budowlanych, achitektoniczno-budowlanych, Technicznych oraz niezbednych
decyzji i uzgodnien,
b) Przedmiaru robdt,
c) Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt.
2. Zakres robot wedtug Wspoélnego Stownika Zamoéowien /CPV/.
Grupa robdt:
451100001-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych, roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45410000-4 Tynkowanie
45421152-4 Instalowanie $cianek dziatowych
45421146-9 Instalowanie sufitdow podwieszanych
45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian
45431000-7 Kfadzenie ptytek
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtdg, Scian i tapetowanie Scian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45232451-8 Roboty odwadniajace i nawierzchniowe
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45315000-8 Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu elektrycznego
w budynkach
45315300-1 Instalowanie zasilania elektrycznego
45317000-2 inne instalacje elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych



3. Zakres robot do realizacji.
Zakres robdot obejmuje wszystkie roboty wyszczegdlnione w Dokumentacji projektowej dla
inwestycji pn. ,Budowa budynku biurowego na terenie Centralnej Przepompowni Sciekéw
w Gorzowie WIkp.” oraz roboty z branzy sanitarnej (sie¢ kanalizacji deszczowej) wskazane
w Dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. ,Remont budynku socjalnego na terenie Centralnej
Przepompowni Sciekéw w Gorzowie WIkp.”.
Zakres rzeczowy, nalezy wykonac¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa z wyjatkiem
robot, ktore zostaly wytaczone z zakresu:
a) wycinka dwoéch drzew kolidujacych z nowoprojektowanym budynkiem. Zamawiajacy
we wiasnym zakresie dokonat ich wycinki,
b) likwidacja azurowych schoddéw zewnetrznych w konstrukcji stalowej i zasypanie obnizenia
w terenie znajdujacego sie przy elewacji wschodniej budynku stacji elektrycznej.
Zamawiajacy wykonat je w osobnym postepowaniu przetargowym na wykonanie
przebudowy budynku stacji elektrycznej,
c) usuniecie kolizji sieci nN z projektowanym budynkiem biurowym. Zamawiajgacy we wtasnym
zakresie, w uzgodnieniu z ENEA Operator, wykona potozenie nowego kabla SN 15kV
i dokona montazu dwoch muf kablowych SN z istniejagcym kablem SN 15kV
(rys. E.PZT.01). Do obowigzku Wykonawcy pozostaje usuniecie nieczynnego kabla
SN 15kV pod odcieciu jego w miejscu montazu dwdch muf kablowych SN,
d) utozenie nowego kabla nN typu YKXS 4x16mm? 0,6/1kV w rurze ochronnej od rozdzielnicy
RN stacji elektrycznej do wysokosci $ciany zewnetrznej nowego budynku biurowego.
Zamawiajacy we witasnym zakresie dokonat jego montazu w gruncie wraz z przejéciem
szczelnym przez Sciane budynku stacji elektrycznej.
Przy sporzadzaniu oferty Wykonawca uwzgledni nastepujace zmiany w stosunku
do Dokumentacji Projektowej i STWiOR:

a) branza elektryczna - instalacja odgromowa:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 i 2022
poz. 1225) wszystkie elementy metalowe (np. prety zbrojeniowe lub bednarki) zanurzone
w betonie (fundamencie) powinny by¢ potaczone i wykorzystane jako uziom
fundamentowy. Powyzsze rozporzadzenie przywotuje normy PN-EN 62305-3, PN-HD
60364-5-54 jako obligatoryjne, co oznacza, ze uziom zewnetrzny (otok z bednarki i prety
pionowe) potagczony z uziomem fundamentowym musi by¢é wykonany ze stali
pomiedziowanej, stali nierdzewnej lub miedzi. W normach PN-EN 62305-3, PN-HD 60364-
5-54 jest réwniez jedno-znaczny zapis mowigcy, ze nie wolno stosowac bednarek i pretow
ocynkowanych dla uktadéw uziemiajgcych potaczonych z uziomem fundamentowym.
Wynika to z rdznicy potencjatéw (okoto 1V) pomiedzy stalg zanurzong w betonie, ktéra
w takich warunkach zmienia swéj potencjat do wartosci zblizonej do potencjatu miedzi,
a uziomami ocynkowanymi umieszczonymi wokdt fundamentu. Ptynacy prad korozyjny
(jest to prad staty DC) powoduje przyspieszone roztworzenie sie bednarek i pretow
ocynkowanych (korozja elektrochemiczna). Zjawisko ptynacego pradu korozji powstaje bez
wzgledu na to, czy uziom zewnetrzny tgczymy z fundamentowym bezposrednio przez beton
fundamentu w gruncie czy tez nad ziemia poprzez zacisk lub szyne wyréwnawcza
w obiekcie.

Catos¢ prac w zakresie instalacji odgromowej wykonac¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 62305 oraz PN-HD 60364-5-54.

Ztacza kontrolno-pomiarowe wykonac¢ jako skrecane.

Wszystkie potgczenia uziemienia wykonaé¢ metoda egzotermiczna. Instalacje odgromowa
i uziemiajaca wykonac jako rozwigzanie systemowe, np. w systemie firmy CBM Technology
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lub rozwigzanie réwnowazne. Od uziomu fundamentowego nalezy wyprowadzi¢ przewod
uziemniajacy do gtdwnej szyny wyrownawczej GSU tasma ze stali nierdzewnej V4a,
a stamtad do tablicy gtéwnej TG.

Wykona¢ badanie instalacji odgromowej:

— sprawdzenie stanu urzadzenia piorunochronnego,

— szczeg6towa kontrole komponentow instalacji, miedzy innymi taczen i przewoddw,

— pomiar rezystancji uziomu,

— pomiary ciagtosci obwoddéw odgromowych,

— sporzadzenie dokumentacji (szkice rozmieszczenia badanych instalacji, obwodow,
urzadzen i aparatow oraz inne dane i informacje wynikajace z obowigzujacych
przepisow, dostarczy¢ metryke urzgdzenia piorunochronnego),

— kontrole stanu urzadzen, ktére ograniczajg przepiecia w instalacji elektrycznej oraz

w systemach przesytu sygnatéw.

b) branza budowlana - izolacje termiczne:

Z uwagi na montaz w warstwie docieplenia ramy okiennej (ciepty montaz okna) szerokosc¢
projektowang grubosci izolacji elewacji gr. 5 cm nalezy zamieni¢ na grubos¢ 10 cm.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 i 2022 poz. 1225) wspdtczynnik izolacyjnosci termicznej
dla $ciany zewnetrznej powyzej poziomu terenu winien wynosi¢ co najmniej U = 0,15
W/m2K. Powyzsze zmiany zostaty uwzglednione w Dokumentacji Projektowej jako jej
uzupetnienie, tj. w pkt. 2.5.3 opisu technicznego Projektu Technicznego i na rysunkach
technicznych PT 01, 03, 03A, D.01 i D.03.

c) branza budowlana - pas zieleni izolacyjnej:

Przewidziany w Dokumentacji Projektowej pas zieleni izolacyjnej, wzdtuz ogrodzenia
od ulicy Sikorskiego, nalezy przenies$¢ na pas zieleni przed wejsciem do budynku biurowego
i wykona¢ go z nasadzenia roslin i krzewdw.

d) branza budowlana - stolarka okienna i drzwiowa:

Stolarke okienng wyposazy¢ w specjalny system okuc. Stolarka okienna wykonana

w jednym odcieniu drzewa - dab, aluminium - kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym.

3.1. Zakresem rzeczowym przedmiotu zamowienia objete sa nastepujace obiekty:

4.

a) nowo budowany budynek biurowy,
b) zagospodarowanie terenu dziatki nr 2264, obreb 6 Stoneczne mieszace sie na terenie
Centralnej Przepompowni Sciekéw przy ul. Sikorskiego 67 w Gorzowie WIkp.

Zakres rob6t w ramach kwoty umownej.

Wykonawca w kwocie umownej uwzgledni w szczegdlnosci:

1)
2)
3)

4)
5)
6)

wszystkie roboty objete Dokumentacja Projektowg oraz niniejszym OPZ,

aranzacje pomieszczen biurowych (pom. Mistrzow i Kierownika) oraz pomieszczenie socjalne,

organizacje budowy oraz zaplecza sanitarnego. Ponadto zapewni w porozumieniu

z Zamawiajacym wszelkie niezbedne media w celu zasilenia placu budowy. Zamawiajacy

dopuszcza odptatne korzystanie z energii elektrycznej na placu budowy za posrednictwem

opomiarowanych rozdzielnic budowlanych. Rozdzielnice podlegaja odbiorowi przez stuzby

Zamawiajgcego,

uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét,

obstuge geodezyjna, roboty pomiarowe, wytyczenie, inwentaryzacje powykonawczg,

propozycje materiatowe, ktére Wykonawca musi przedstawi¢ do akceptacji przed

przystapieniem do robdt, dostarczajac jednoczesnie certyfikaty, aktualne atesty, deklaracje

zgodnosci potwierdzajace dopuszczenie do stosowania; omylkowe zatwierdzenie przez
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7)

8)

9)

5.

Zamawiajgcego materiatu niezgodnego z Dokumentacjg Projektowg i STWIOR nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za stosowanie materiatdw zgodnych z Dokumentacjg
Projektowg i STWIOR,

przygotowanie dokumentéw przejecia $rodka trwatego OT, przygotowane zgodnie
z wymaganiami Zamawiajqcego,

wykonanie dokumentacji powykonawczej w ilosci 2 egz. (1 oryginat, 1 kopia) oraz 1 egz.
w wersji elektronicznej na nosniku DVD,

wszystkie inne prace i czynnosci niezbedne do poprawnego wykonania przedmiotu zamdwienia,
nawet jezeli nie zostaty one doktadnie okreslone wymienione w niniejszym opisie.

Wytyczne materiatlowe.

Wytyczne materiatowe zawarte sg w dokumentach zamdwienia w szczegdlnosci:

a)
b)

9]
d)
e)

niniejszym OPZ,

Projekcie  budowlanym  zawierajagcym  projekt  zagospodarowania terenu, projekt
achitektoniczno-budowlany oraz BIOZ,

Projekcie technicznym branza: architektura, konstrukcja, sanitarna i elektryczna,

Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt.

Przedmiar robdt.

Zamawiajacy zaznacza, ze dokumenty te sie uzupetniaja.

6.
1.

Odbior robot

Wykonane roboty podlegajg stosownym odbiorom technicznym, na podstawie ktorych bedzie
mozna udokumentowac zakres, kompletnos¢, jakos¢ i sposdb ich realizacji. Roboty uznaje sie
za wykonane zgodnie z wymaganiami wynikajacymi z dokumentacji przetargowej jezeli uzyskaty
pozytywng opinie Zamawiajacego/Nadzoru Inwestorskiego w oparciu o komplet wymaganych
dokumentdéw przedtozonych przez Wykonawce.

Roboty podlegajgq nastepujacym odbiorom:

1) Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
2) Odbior czesciowy robot,

3) Odbioér korcowy robot,

4) Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét. W przypadku
stwierdzenia przez Zamawiajacego braku udokumentowania ww. czynnosci Zamawiajacy jest
upowazniony do zadania dokonania odkrywek we wskazanych miejscach na koszt Wykonawcy
bez wzgledu na wynik. Jezeli Wykonawca odmoéwi dokonania odkrywek Zamawiajacy wykona je
w wiasnym zakresie obcigzajac kosztami Wykonawce.

Przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu uczestnicza: kierownik budowy,
inspektor nadzoru inwestorskiego i/lub przedstawiciel Zamawiajacego. Na powyzsze zostanie
spisany protokoét Odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér czesciowy robét polega na ocenie ilosci, jakosci i zgodnosci wykonania z Dokumentacjq,
Projektowg czesci wykonanych robdt. Po pozytywnym odbiorze czesciowym spisany zostanie
protokdt z odbioru czesciowego. Warunkiem przystgpienia do Odbioru czesciowego robdt jest
protokét Odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bez wad istotnych.

Do odbioru czesciowego robdt nalezy przedstawi¢ w szczegélnosci:

- karty obmiaru potwierdzone przez Nadzdér Inwestorski/Zamawiajacego,

- protokoty z odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.



5. Odbiér koncowy robot polega na spisaniu protokotu odbioru koncowego potwierdzajgcego
kompletnosé, terminowos¢ i prawidtowosé wykonanych robot. Wykonawca moze ubiegac sie
o podpisanie protokotu odbioru korncowego po zakonczeniu wszystkich robot objetych umowa,
po pozytywnej weryfikacji dokumentacji powykonawczej oraz przedstawieniu map
powykonawczych wraz z oswiadczeniem geodety o tym, ze zostaty przyjete w stosownym
Osrodku Geodezji i Kartografii.

W _dniu ztozenia zawiadomienia o zakonczeniu robdét budowlanych i zgtoszenia ich do odbioru

koncowego, Wykonawca przedtozy wymagane przez Zamawiajgceqgo dokumenty. W przypadku

nie ztozenia lub ztozenia niekompletnych dokumentéw i/lub z btedami zgtoszenie uznaje sie za

bezskuteczne. Za wigzacy termin zgtoszenia do odbioru uznaje sie dzien przedtozenia,

uzupetniania i/lub poprawienia przez Wykonawce dokumentéw tak aby byty one kompletne

w szczegolnosci zawieraty wszystkie dokumenty wskazane w punktach ponizej:

1) Budowa budynku biurowego na terenie Centralnej Przepompowni  Sciekdw

w Gorzowie WIkp.:

a) Projekty budowlane i/lub techniczne wraz z naniesionymi zmianami (jezeli wystapity)
oraz dodatkowe projekty, jesli zostaty sporzadzone w trakcie realizacji umowy;
Dokumentacja powykonawcza sporzadzona bedzie w ilosci 2 egzemplarzy (1 oryginat,
1 kopia) oraz 1egz. w wersji elektronicznej na nosniku CD lub DVD,

b) Specyfikacje techniczne,

c) dzienniki budowy i rejestry obmiarow,

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

e) wyniki z przeprowadzonych uproszczonych i petnych badan termowizyjnych sprawdzenia
izolacyjnosci cieplnej budynku zawierajgce protokdt, zdjecia i ich opis,

f) wyniki z przeprowadzonych badan szczelnosci budynku w zakresie:

— przepuszczalnos$ci powietrza na obiekcie budowlanym,

— wodoszczelnosci z zastosowaniem komory cisnieniowej,

- wodoszczelnosci bez zastosowania komory cisnieniowej,

— Blower Door Test - test szczelnosci powietrznej budynku w szczegdlnosci budynkow
pasywnych lub energooszczednych; badania maja by¢ wykonane przez
wyspecjalizowang jednostke,

g) wyniki z przeprowadzonych badan instalacji odgromowej,

h) wszystkie protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, protokoty odbioru

czesciowego,

i) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z ST,

j) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen,

k) sprawozdanie techniczne, jezeli byto wykonywane.

6. 0Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w STWIOR.

7. Sposoéb rozliczania za roboty budowlane.

Cena oferty ma charakter wynagrodzenia ryczattowego za cato$¢ robot i obejmuje wszystkie

elementy przedmiotu zamodwienia wymienione w specyfikacji warunkéw zamoéwienia. Oznacza to,

iz ceny w poszczegdlnych pozycjach wskazanych w Wycenionej Tabeli Elementéw Rozliczeniowych

(dalej TER) majq charakter ryczattowy, tj. maja charakter niezmienny i beda zawieraty wszystkie



roboty, dostawy i ustugi zdefiniowane i wymienione w Dokumentacji projektowej oraz Opisie
przedmiotu zamoéwienia dla tej pozycji.

Zamawiajacy dopuszcza czesciowe fakturowanie (nie czesciej niz 1 raz w miesigcu) do wysokosci
procentowego zaawansowania faktycznie wykonanych robdt zatwierdzonych przez Nadzér
Inwestorski/Zamawiajacego. Ptatno$¢ bedzie dokonywana na podstawie zryczattowanych
elementéw rozliczeniowych z Wycenionej Tabeli Elementéw Rozliczeniowych (TER). Kwota
wynagrodzenia wynikajaca z faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 70% kwoty wynagrodzenia
umownego netto. O pozostatg kwote do wysokosci wynagrodzenia umownego Wykonawca moze
ubiegac sie sktadajac fakture koncowa.

Rozliczenie stron nastgpi na podstawie zapiséw okreslonych w umowie.

8. Terminy wykonania robaét.

1. Termin wykonania robét: do 28.02.2026 r.

2. W terminie 14 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
Harmonogram realizacji robdot. Harmonogram bedzie sporzadzony w tygodniowych
czasookresach z podziatem na elementy wyszczegdlnione w TER, ze wskazaniem terminu
wykonania poszczegdlnych elementéow. Wykonawca uwzgledni w Harmonogramie dostosowanie
tempa robot do warunkéw pogodowych typowych dla danej pory roku. Wraz z Harmonogramem
Wykonawca przedtozy Plan ptatnosci, ktory bedzie uwzgledniat przeroby oraz planowane
fakturowanie. Plan ptatnosci jest integralng czescia Harmonogramu. Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do ingerencji w wyzej wymieniony dokument oraz do wskazania robot, ktére
nalezy wykonac w pierwszej kolejnosci.

3. Jezeli zatozony w Harmonogramie postep rzeczowy zamowienia bedzie opdzniony o co najmniej
30 dni, Wykonawca na wezwanie Zamawiajacego/Nadzoru Inwestorskiego, sporzadzi Plan
Naprawczy w terminie do 7 dni kalendarzowych od wezwania. Plan Naprawczy w swojej
szczegdtowosci odpowiada¢ bedzie Harmonogramowi, jednakze uzupetniony bedzie
o przedsiewziecia, ktore Wykonawca podejmie w celu terminowej realizacji zamdwienia.

4. Wykonawca przedtozy do uzgodnienia z Zamawiajacym materialy oraz urzadzenia, ktore
zostang zabudowane w ramach Umowy. Wykonawca nie moze uzywac¢ niezatwierdzonych przez
Zamawiajacego materiatdow oraz urzadzen. Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do
wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczego6towe informacje dotyczace zrédta wytwarzania
i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa, dokumenty dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego/Nadzoér Inwestorki. Akceptacja przez Zamawiajacego/Nadzér Inwestorski
wnioskdw materiatowych nie zwalnia Wykonawcy od zastosowania materiatow, urzadzen lub
technologii wykonania zgodnych ze specyfikacjg warunkéw zamowienia.

9. Warunki gwarancji.

1. Wykonawca udzieli Zamawiajacemu gwarancji i rekojmi na caty przedmiot umowy na okres
60 miesiecy, liczac od dnia odbioru koncowego bez wad istotnych.

2. Okres gwarancji rozpoczyna swdéj bieg od momentu podpisania protokotu odbioru koncowego
bez wad istotnych.

3. W przypadku wad, usterek lub awarii czesci przedmiotu zamdwienia bedacego w eksploatadcji
Zamawiajacego na podstawie odbioru czesciowego, dla ktérych okres gwarancji albo rekojmi
jeszcze sie nie rozpoczat, Wykonawca zobowigzany jest w ramach wynagrodzenia umownego
do ich naprawy lub wymiany - wg wyboru Zamawiajacego i w terminie przez niego
wyznaczonym. Termin nie moze by¢ krotszy niz 7 dni kalendarzowych.

4. Zasady udzielonej gwarancji reguluje zatgcznik nr 3 do umowy - Karta Gwarancyjna.



10. Dodatkowe warunki.

1.

a)

b)

10.

11.

12

13.

W przypadku potrzeby uzupetnienia Dokumentacji Projektowej Wykonawca wykona
w ramach ceny Oferty niezbedne rysunki szczegdétowe elementdw niezbednych
do wykonania zamoéwienia,

Przedmiar robot jest dokumentem poglagdowym i pomocniczym do sporzadzenia Oferty,
Zapisy dokumentow sie uzupetniajg. Pominiecie jakiego$ elementu w ktérymkolwiek
z dokumentéw nie zwalnia Wykonawcy z obowigzkdéw wykonania go. Jakiekolwiek
rozbieznosci w zapisach SIWZ nalezy interpretowac na korzys¢ Zamawiajacego,
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot budowlanych zgodnie ze sztuka
budowlana, obowigzujacymi przepisami i normami, oraz przy zachowaniu przepisow BHP,
przy maksymalnym ograniczeniu ucigzliwosci prowadzenia robot
u Zamawiajgcego,

Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu zamowienia pod kierownictwem oséb
posiadajacych wymagane przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji
w budownictwie,

Wykonawca zapewnia $rodki, materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu
umowy, posiadajgce aktualne atesty i certyfikaty pozwalajace na ich stosowanie.
Wykonawca zobowigzany jest:

utrzymywac miejsca wykonywanych prac w stanie wolnym od przeszkdd, gromadzi¢ odpady
w szczelnych pojemnikach, usuwa¢ na biezaco zbedne materiaty, odpady, $mieci,
urzadzenia, ktdére nie sq juz potrzebne do wykonania przedmiotu zamdwienia, utylizowac
natychmiast poprzez neutralizacje powstate ewentualne  wycieki substancji
ropopochodnych, (zastosowanie ogdlnie dostepnych sorbentéw), w przypadku wystgpienia
wycieku substancji ropopochodnych fakt ten zgtosi¢ bezzwlocznie Zamawiajacemu,
postepowa¢ z odpadami zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa.
Wykonawca jako wytwdrca odpaddw w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach
ma obowigzek zagospodarowania powstatych podczas realizacji przedmiotu umowy
odpaddw zgodnie z ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (j.t. Dz.U. 2023 poz. 1587)
i ustawg Prawo ochrony s$rodowiska z dnia 27.04.2001 r. (j.t. Dz.U. 2024 poz. 54)
w ramach zwartej umowy na wykonanie przedmiotu zamoéwienia.

Pozostate warunki wykonania zamodwienia okresli umowa na wykonanie przedmiotu
zamoOwienia.

Wykonawca bedzie realizowat prace na czynnym obiekcie Centralnej Przepompowni
Sciekoéw.

Na Wykonawcy cigzy obowigzek zabezpieczenia obiektow sgsiadujacych przed negatywnym
skutkiem prowadzonych prac oraz warunkdw atmosferycznych.

Na wykonawcy cigzy obowigzek zabezpieczenia terenu budowy przed wejsciem osdb

trzecich.

. Wykonawca winien zapozna¢ sie z istniejacym uzbrojeniem podziemnym celem jego

ochrony.
Zamawiajacy dopuszcza odptatne korzystanie z energii elektrycznej na placu budowy za
posrednictwem opomiarowanych rozdzielnic budowlanych. Rozdzielnice podlegaja odbiorowi

przez stuzby Zamawiajacego.


https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20240000054

