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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

Nr , zwana dalej Umowa,

zawarta w dniu r. w Nowym Targu pomiedzy:

Powiatem Nowotarskim, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolestawa
Wstydliwego 14, NIP 7352175044, dziatajacym poprzez jednostke budzetowa Powiatowy
Zarzad Drog w Nowym Targu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14,
zwanym dalej Zamawiajacym, dane do korespondencji: Powiatowy Zarzad Dréog w Nowym
Targu, 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, reprezentowanym przez:

- Powiatowego Zarzadu Drog w Nowym Targu,

NIP , zwanym dalej Zleceniobiorcy,

reprezentowanym przez: ,

0 nastepujacej tresci:

Umowa jest konsekwencjg zamowienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.2019 ze zm.)
oraz nastepstwem wyboru przez Zamawiajgcego najkorzystniejszej oferty w postepowaniu
wszczetym i przeprowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji przez

Zamawiajgcego pod numerem PZD-ZP.261.17.2021.

Przedmiot Umowy
§1.

1. Zleceniobiorca zobowigzuje sie, na warunkach okreslonych Umowg (w tym zgodnie z ofertg
stanowigcg zatacznik nr 1 do Umowy, zwang dalej ofertg) do s$wiadczenia na rzecz
i zlecenie Zamawiajqcego ustugi polegajacej na przeprowadzeniu jako inspektor nadzoru
inwestorskiego czynnosci polegajacych na kontroli i nadzorowaniu wykonywania robot
budowlanych wskazanych w ust. 2, zwanej dalej Ustugg, a zobowigzaniu temu odpowiada
obowigzek Zamawiajacego do zaptaty wynagrodzenia za $wiadczong Ustuge.

2. /*Swiadczeniem Ustugi objete bedzie wykonywanie robdét budowlanych polegajacych na
realizacji zadania pn.: Remont drogi powiatowej nr 1638K Krosnica-Sromowce
Nizne w km 1+695 do km 3+400 w miejscowosci Krosnica i Haluszowa, przez
wykonawce, z ktédrym zostanie zawarta umowa po przeprowadzeniu przez Zamawiajacego

postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na wykonanie robét w ramach
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wspomnianej zadania. Osoba wykonawcy, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, zostanie
wskazana Zleceniobiorcy na pismie lub droga elektroniczng przez Zamawiajacego
bezzwtocznie po podpisaniu przez Zamawiajacego z wybranym wykonawcg umowy na
realizacje robot polegajacych na realizacji inwestycji wskazanej w zdaniu pierwszym
niniejszego ustepu. (dot. przypadku, gdy w chwili zawarcia Umowy nie zostata jeszcze
zawarta umowa o roboty budowlane) /* Swiadczeniem Ustugi objete jest wykonywanie
przez _ , zwanego dalej Wykonawca, robdét budowlanych polegajacych na realizacji
zadania pn.: Remont drogi powiatowej nr 1638K Krosnica-Sromowce Nizne w km
1+695 do km 3+400 w miejscowosci Kro$nica i Hatluszowa (dot. przypadku, gdy w
chwili zawarcia niniejszej Umowy zostata zawarta umowa o roboty budowlane)/* usungg,
jesli nie dotyczy,

3. /*Wskazane w ust. 2 roboty realizowane beda przez wykonawce, o ktérym mowa w ust. 2,
zwanego dalej Wykonawcg, na rzecz Zamawiajacego jako inwestora, w oparciu o umowe
ktora zostanie zawarta z Wykonawcg. Umowa wskazana w zdaniu poprzednim, zwana dalej
Umowg o Roboty Budowlane, zostanie bezzwlocznie przekazana w kserokopii
Zleceniobiorcy przez Zamawiajacego po jej zawarciu. Kserokopia Umowy o Roboty
Budowlane z chwilg jej przekazania Zleceniobiorcy stanowi¢ bedzie zatgcznik do Umowy.
(dot. przypadku, gdy w chwili zawarcia Umowy nie zostata jeszcze zawarta umowa o roboty
budowlane) /* Wskazane w ust. 2 roboty realizowane sg przez Wykonawce na rzecz
Zamawiajgcego, jako inwestora, w oparciu o umowe nr PZD , zwang dalej Umowg
o0 Roboty Budowlane, stanowigcgq w kserokopii zatgcznik nr 3 do Umowy. (dot. przypadku,
gdy w chwili zawarcia Umowy zostata zawarta umowa o roboty budowlane)/* usuna¢, jesli
nie dotyczy.

4. W przypadku realizacji przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego w ramach inwestycji,
o ktérej mowa w ust. 2, robot zamiennych czy dodatkowych, ktérych warto$¢ ustalona
pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym - w przypadku robét dodatkowych - nie przekracza
20% wartosci zamowienia okreslonego Umowg o Roboty Budowlane wedtug stanu na dzien
jej zawarcia, Zleceniobiorca zobowigzany jest, w ramach Umowy i wynagrodzenia
wskazanego w § 3 ust. 1, do S$wiadczenia ustugi polegajacej na przeprowadzeniu jako
inspektor nadzoru budowlanego ze strony Zamawiajacego czynnosci w zakresie
kontrolowania i nadzoru realizowanych robdt budowlanych jak wyzej. Do S$wiadczenia
ustugi, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym stosuje sie zasady dot. Swiadczenia Ustugi

okreslone Umowa.
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5. Strony dopuszczajg mozliwo$¢é zmiany Umowy w zakresie przedmiotu Umowy w sytuacji
zaistnienia niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od Stron
okolicznosci  powodujacych  niecelowo$¢, zbedno$¢ «czy bezzasadno$¢ realizacji

poszczegolnych elementéw przedmiotu Umowy z punktu widzenia Zamawiajgcego.

Termin realizacji
§ 2.

1. Planowany termin wykonania Ustugi Strony ustalajg na 5 miesiecy, z zastrzezeniem
postanowien wskazanych w ust. 3.

2. Za termin rozpoczecia realizacji Ustugi rozumie sie date zawarcia Umowy o Roboty
Budowlane.

3. Zleceniobiorca zobowigzany jest realizowa¢ Ustuge w czasie zwigzanym z realizacja,
koncowym odbiorem i rozliczeniem robo6t budowlanych wskazanych w § 1 ust. 2 i 4, w tym
pomimo uptywu terminu wskazanego w ust 1, przy czym planowany termin zakonczenia
realizacji robét objetych Umowg o Roboty Budowlane wynosi 4 miesigce od daty zawarcia
tejze Umowy, a ich koncowy odbiér planowany jest w terminie 10 dni roboczych (dni
urzedowania Powiatowego Zarzadu Dréog w Nowym Targu) od daty zakonczenia terminu
realizacji robot przez Wykonawce. Jednoczes$nie w okresie gwarancji udzielonej przez
Wykonawce na roboty objete umowg jak wyzej oraz w okresie odpowiedzialnosci
Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady wspomnianych robét, Zleceniobiorca zobowigzany
jest — w ramach wynagrodzenia ustalonego Umowg - do brania udziatlu we wszystkich
przegladach, stawiania sie kazdorazowo na pisemne wezwanie Zamawiajacego oraz
zajmowania w formie wskazanej przez Zamawiajgcego stanowiska w sprawie dot. roszczen
z tyt. gwarancji czy rekojmi. Zleceniobiorcy nie przystuguje zadne roszczenie,
w szczegolnosci roszczenie o zwiekszenie wynagrodzenia, w przypadku $wiadczenia Ustugi
po uptywie termindw wskazanych w zdaniu pierwszym niniejszego paragrafu z uwagi na
okolicznos¢, iz roboty objete realizacjg Wykonawcy nie zostaty zakonczone badz odebrane
w terminach tam wskazanych, chyba Ze do uchybienia tym terminom doszto z przyczyny
(przyczyn) wytacznie zawinionej (zawinionych) przez Zamawiajacego.

4. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany Umowy w zakresie terminu wykonania Ustugi
w przypadku zmiany terminu zakonczenia robdét budowlanych objetych nadzorem

wprowadzonych w Umowie o Roboty Budowlane pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
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Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

§ 3.

1. Zleceniobiorca z tytutu swiadczenia Ustugi otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci

ztotych brutto (stownie ztotych: ).

2. W przypadku s$wiadczenia Ustugi samodzielnie przez Zleceniobiorce Strony ustalajg, iz

zaptata wynagrodzenia naleznego Zleceniobiorcy nastepowac¢ bedzie w czesciach na

nastepujacych zasadach:

1)

2)

3)

4)

Zamawiajacy w ramach wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 bedzie regulowat

Zleceniobiorcy za kazdy miesigc kalendarzowy, w ktérym Zleceniobiorca swiadczyt

Ustuge, kwote stanowigcq iloczyn minimalnej stawki godzinowej za prace, ustalonej na

podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 roku o minimalnym

wynagrodzeniu za prace, oraz ilosci godzin $wiadczonej Ustugi w miesigcu, w oparciu

o faktury czesciowe wystawiane przez Zleceniobiorce bezzwtocznie po zakonczeniu

kazdego miesigca, w ktorym Zleceniobiorca $wiadczyt Ustuge,

Zleceniobiorca po dokonaniu odbioru koncowego robdét objetych Umowg o Roboty

Budowlane, w tym robdét zamiennych i dodatkowych wskazanych w § 1 ust. 4, wystawi

fakture koncowag na kwote stanowigcg rdéznice pomiedzy kwotg wynagrodzenia

wskazang w ust. 1 a suma kwot wyptaconych Zleceniobiorcy w oparciu o faktury

czesciowe,

podstawg do wystawienia faktur wskazanych w pkt 1) beda:

a)ztozone Zamawiajgcemu przez Zleceniobiorce pisemne informacje o liczbie godzin

Swiadczenia Ustugi w miesigcu, ktérego dotyczy wystawiona faktura oraz

b) pisemne potwierdzenie prawidtowego $wiadczenia Ustugi podpisane przez osobe
reprezentujgca Zamawiajacego w sprawach biezacych uzgodnien techniczno-
organizacyjnych oraz koordynujgacg prace Zleceniobiorcy, o ktérej mowa w § 6 ust. 5,
badz inng wskazang przez Zamawiajacego,

podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie pisemne o$wiadczenie Zleceniobiorcy

o prawidtowosci wykonania robot objetych Umowa o Roboty Budowlane, w tym robdt

zamiennych i dodatkowych wskazanych w § 1 ust. 4, oraz pisemne potwierdzenie

prawidlowego $wiadczenia Ustugi podpisane przez osobe reprezentujacg Zamawiajgcego

w sprawach biezacych uzgodnien techniczno-organizacyjnych oraz koordynujaca prace

Zleceniobiorcy z ramienia Zamawiajacego, o ktérej mowa w § 6 ust. 5, badz inng

wskazang przez Zamawiajacego.
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3. W przypadku $wiadczenia Ustugi przez Zleceniobiorce za posrednictwem osoby trzeciej badz
osbéb trzecich, tak w czesci jak i w catosci, Strony ustalaja, iz zaptata wynagrodzenia
naleznego Zleceniobiorcy bedzie ptatna w oparciu o jedng wystawiong przez Zleceniobiorce
fakture tj. fakture koncowa. Faktura koncowa wystawiona zostanie przez Zleceniobiorce po
dokonaniu odbioru koncowego robdt objetych Umowg o Roboty Budowlane (w tym robdt
zamiennych i dodatkowych wskazanych w § 1 ust. 4) i opiewac bedzie na kwote wskazang w
ust. 1.

4. Podstawg do wystawienia faktury, o ktérej mowa w ust. 3, bedzie pisemne os$wiadczenie
Zleceniobiorcy o prawidtowosci wykonania robdt objetych Umowg o Roboty Budowlane, w
tym robdt zamiennych i dodatkowych wskazanych w § 1 ust. 4, oraz pisemne potwierdzenie
prawidtlowego $wiadczenia Ustugi podpisane przez osobe reprezentujgcg Zamawiajgcego w
sprawach biezacych uzgodnien techniczno-organizacyjnych oraz koordynujacq prace
Zleceniobiorcy z ramienia Zamawiajacego, o ktérej mowa w § 6 ust. 5, badz inng wskazang
przez Zamawiajgcego.

5. Na wystawionej fakturze Zleceniobiorca zobowigzany jest wskazac¢ jako nabywce Powiat
Nowotarski wraz z podaniem jego adresu i numeru NIP oraz jednoczes$nie zobowigzany jest
wskaza¢ jako odbiorce Powiatowy Zarzad Drég w Nowym Targu wraz z podaniem jego
adresu.

6. Naleznos¢ Zleceniobiorcy oparta na wystawionej fakturze zostanie przelana na wskazany na
fakturze rachunek bankowy w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgacego
faktury, pod warunkiem jej zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zaptata naleznosci na
rzecz Wykonawcy nastgpi przy zachowaniu procedury podzielnej ptatnosci VAT
obowigzujacej u Zamawiajgcego zgodnie z regutami przez niego przyjetymi. Termin
ptatnosci uwaza sie za zachowany, jezeli obcigzenie rachunku bankowego Zamawiajacego
nastapi w wyzej wymienionym terminie.

7. Przyjecie przez Zamawiajacego faktury z wystawienia Zleceniobiorcy, okreslajacej termin
zaptaty odmiennie niz w ust. bezposrednio wyzej, nie powoduje zmiany terminu zaptaty
faktury okreslonego jak w ust. bezposrednio wyzej.

8. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany Umowy w zakresie:

1) sposobu ptatnosci dotyczacej mozliwosci wprowadzenia dodatkowych faktur
przejsciowych w przypadku $wiadczenia ustugi samodzielnie przez Zleceniobiorce z
uwagi na istotne przyczyny ekonomiczne czy istotne niedogodnosci zaistniate z przyczyn

dot. ktérejkolwiek Strony,
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2) sposobu rozliczenia Umowy lub dokonania ptatnosci na rzecz Zleceniobiorcy w zwigzku
ze zmiang zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie zamodwienia

w trakcie realizacji zamdwienia.

Zobowiazania i oswiadczenia Zleceniobiorcy
§ 4.

1. Zleceniobiorca zobowigzuje sie $wiadczy¢ Ustuge starannie, sumiennie i fachowo
(z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci), zgodnie z Umowg
i zatacznikami do niej, warunkami specyfikacji warunkéw zamowienia dot. postepowania
prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji przez
Zamawiajacego pod numerem PZD-ZP.261.17.2021, zwanej dalej SWZ, oraz
obowigzujacymi przepisami, w tym zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane dot. obowigzkow i uprawnien inspektora nadzoru, oraz chroni¢ interesy
Zamawiajgcego.

2. Zleceniobiorca zapewni w ramach realizacji Ustugi nadzér inwestorski nad realizacjg robét
w specjalnosci (branzy) drogowej.

3. Strony ustalajg, iz osobg petniaca funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego specjalnosci

(branzy) drogowej przy realizacji Ustugi bedzie

4. Kazda osoba realizujgca Ustuge w zakresie specjalnosci (branzy) drogowej zobowigzana
jest posiadac przewidziane prawem uprawnienia pozwalajgce na $wiadczenie Ustugi w tym
zakresie, a takze dysponowac niezbedng wiedza do $wiadczenia Ustugi w zakresie objetym
jej dziataniem. Zleceniobiorca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu na warunkach
i pod rygorem okreslonych Umowag uwierzytelnione kserokopie uprawnien, o ktérych mowa
w zdaniu poprzednim, przy czym ich uwierzytelnienia moze dokona¢ Zleceniobiorca lub
osoba, na ktérg wystawione zostaty uprawnienia. Zleceniobiorca o$wiadcza, ze wszystkie
osoby, ktore realizowa¢ bedg Ustuge, dysponujg stosownymi uprawnieniami, niezbedng
wiedzg i doswiadczeniem do $wiadczenia Ustugi w zakresie objetym ich dziataniem.

5. Zleceniobiorca moze realizowa¢ Ustuge samodzielnie, a takze w czesci badZz w catosci za
posrednictwem osoby trzeciej lub osob trzecich, zwanej lub zwanych dalej odpowiednio
podwykonawcg lub podwykonawcami. Zleceniobiorca odpowiada za dziatania i zaniechania
podwykonawcy jak za wilasne, w tym za szkode bedaca wynikiem tych dziatan badz
zaniechan.

6. Zleceniobiorca najpdézniej w terminie 5 dni od zawarcia Umowy z Zamawiajagcym

przedstawi Zamawiajgcemu na pismie liste osdéb, ktore bedg S$wiadczy¢ Ustuge jako
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inspektorzy nadzoru inwestorskiego w ramach specjalnosci wskazanych w ust. 2, a takze -
w przypadku zgtoszenia do Swiadczenia Ustugi co najmniej dwoch inspektoréow nadzoru
inwestorskiego wskaze na pisSmie lub za pomocg poczty elektronicznej, osobe
koordynujaca prace wspomnianych inspektoréw, zwang dalej Koordynatorem, o ile
Zleceniobiorca nie bedzie $wiadczy¢ Ustugi samodzielnie, bedacg osobg upowazniong do
kontaktu z Zamawiajagcym w zakresie zwigqzanym ze $wiadczeniem Ustugi. Funkcje
Koordynatora moze petni¢ jedynie inspektor w specjalnosci (branzy) drogowej, bedacy
osobg upowazniong do kontaktu z Zamawiajagcym w zakresie zwigzanym ze $Swiadczeniem
Ustugi. W przypadku kazdej osoby, ktéra wskazana zostata przez Zleceniobiorce jako
realizujgca Ustuge na wspomnianej liscie, Zleceniobiorca zobowigzany jest wskaza¢ na
przedtozonej liscie zakres Ustugi powierzonej do realizacji danemu inspektorowi nadzoru.
Do sktadanej listy Zleceniobiorca zobowigzany jest dotaczy¢ jako zatgczniki uwierzytelnione
kserokopie uprawnien, wskazanych w ust. 4. W przypadku braku przedtozenia
uwierzytelnionych kopii stosownych uprawnien, zgtoszenie przez Zleceniobiorce osoby,
majacej swiadczy¢ Ustuge w zakresie wskazanym na liscie, uwaza sie za nieskuteczne. W
przypadku bezskutecznosci zgtoszenia, osoba zgltaszana nie moze Swiadczy¢ Ustugi.
Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania wykonywania Ustugi przez osobe
niezgtoszong Zamawiajgcemu do Swiadczenia Ustugi jako inspektor nadzoru, jak i przez
osobe, co do ktdrej zachodzi bezskutecznos¢ zgtoszenia.

Strony dopuszczajg mozliwo$¢ dokonywania przez Zleceniobiorce zmian przedmiotowych
w zakresie wskazanym na liscie, o ktérej mowa w ust. 6. Zmiany takie winny by¢
zglaszane Zamawiajgcemu na pismie. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany Umowy
w zakresie osoby wskazanej jako inspektor nadzoru inwestorskiego w Umowie oraz na
liscie, o ktérej mowa w ust.6, w sytuacjach ktérych nie mozna byto przewidzie¢ z chwilg
wszczecia postepowania o udzielenie zamoéwienia, w szczegdlnosci w przypadkach zdarzen
losowych dotyczacych takiej osoby lub w przypadku rozwigzania stosunku prawnego
taczacego Strone z tg osobg lub z powodu sity wyzszej, pod warunkiem posiadania przez
nowg osobe stosownych uprawnien a w przypadku osoby, o ktorej mowa w ust. 3
doswiadczenia nie mniejszego niz wskazane w rozdziale XIII ust. 1 pkt 4 lit.a tiret pierwsze
SWZ - na wniosek Zamawiajacego lub Zleceniobiorcy, przy czym zmiana na wniosek
Zleceniobiorcy jest dopuszczalna pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego.
Przy zgtoszeniu zmian wskazanych w niniejszym ustepie stosuje sie odpowiednio

uregulowania zawarte w ust. 6.

<
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8. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany Umowy w zakresie: podwykonawstwa zwigzanej
z powierzeniem wykonania innych niz okreslone w ofercie czesci zamodwienia lub
powierzenia wykonania czesci zamowienia, mimo iz w ofercie Zleceniobiorca nie wskazat
zamiaru powierzenia wykonania czes$ci zamodwienia podwykonawcom Ilub rezygnacji
z podwykonawstwa, przy uwzglednieniu nastepujacych regut i warunkdw:

1) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu udostepniajacego, na
ktérego zasoby Zleceniobiorca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1
ustawy - Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu
w postepowaniu, Zleceniobiorca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Zleceniobiorca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Zleceniobiorca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia,

2) jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze podwykonawca, ktéry ma zastgpi¢ podmiot
udostepniajacy zasoby nie spetnia warunkéw udzialu w postepowaniu lub zachodzg
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zleceniobiorca na zadanie Zamawiajacego
w terminie okreslonym przez Zamawiajgacego zastgpi ten podmiot innym podmiotem lub

podmiotami albo wykaze, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

§ 5.

1. Zleceniobiorca jak i Koordynator (o ile zostat ustanowiony), a takze - gdy tak zdecyduje
Zamawiajacy - osoby petnigce funkcje inspektora nadzoru w zakresie specjalnosci jw.,
uczestniczy¢ bedzie (uczestniczy¢ bedg) w naradach (spotkaniach) koordynacyjnych i
technicznych organizowanych (wyznaczanych) przez Zamawiajgcego, pod warunkiem
otrzymania zawiadomienia o tym od osoby wskazanej w § 6 ust. 5 lub innej osoby
wskazanej przez Zamawiajgcego, nie pozniej niz 24 godziny przed wyznaczonym terminem
narady (spotkania), za pomocg formy pisemnej, drogg elektroniczng, ustnie lub za
posrednictwem telefonu.

2. Osoba petnigca obowigzki inspektora w zakresie danej specjalnosci zobowigzana jest do
obecnosci na budowie podczas wykonywania prac w zakresie specjalnosci jak wyzej, przez
okres konieczny do zapewnienia zgodnego z Umowg $wiadczenia ustugi.

3. Zleceniobiorca zobowigzuje sie przestrzega¢ biezacych instrukcji i wskazowek
Zamawiajacego oraz informowaé Zamawiajacego o wszystkich zdarzeniach majacych
wptyw na realizacje Umowy o Roboty Budowlane oraz dostrzezonych uchybieniach

w realizacji robét budowlanych, o ktdrych mowa w § 1 ust. 2.

Projekt wspoétfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w w ramach Programu Wspétpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska — Stowacja
POWIAT NOWOTARSKI- Powiatowy Zarzad Drég w Nowym Targu
. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 266 28 88, fax. (018) 266 28 88, e-mail: pzd@nowotarski.pl www.pzd.nowotarski.pl
v NIP 735-21-77-451  REGON 491931399
Strona 8 z 17


mailto:pzd@nowotarski.pl

UNIA EURDPEJSKA

\V iteirey
sk Polska-Stowacja

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Zatacznik nr 2 do SWZ znak: PZD-ZP.261.17.2021

4. W ramach s$wiadczonej Ustugi Zleceniobiorca badz jego podwykonawca (gdy Zleceniobiorca
nie swiadczy samodzielnie Ustugi), zobowigzany jest wykonywac obowigzki przewidziane
w przepisach ustawy Prawo budowlane przy wykorzystaniu m.in. uprawnien
przewidzianych tymi przepisami, a w szczego6lnosci zobowigzany jest do:

1) reprezentowania Zamawiajacego na budowie obejmujacej roboty realizowane przez
Wykonawce poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci ich realizacji z Umowg o Roboty
Budowlane, dokumentacjg projektowa oraz szczegdlowymi  specyfikacjami
technicznymi, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

2) sprawdzania jakosci wykonywanych przez Wykonawcéw robot i wbudowanych wyrobow
budowlanych, a w szczegdlnosci zapobiegania zastosowaniu wyrobow budowlanych
wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

3) udziatu w przekazaniu terenu budowy, na ktérym Wykonawca bedzie realizowat roboty
w ramach Umowy o Roboty Budowlane,

4) sprawdzania i odbioru robot zrealizowanych przez Wykonawce lub jego podwykonawce
w tym robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, a takze uczestniczenia w préobach
i odbiorach technicznych,

5) przygotowania i udziatu w czynnosciach tak odbioru czesciowego (odbioréow
czesciowych) jak i koncowego wykonanego przez Wykonawce obiektu budowlanego i
przekazania go do uzytkowania,

6) potwierdzania zakresu robdt (obmiaru) faktycznie wykonanych przez Wykonawce i jego
podwykonawcow oraz potwierdzania usuniecia stwierdzonych wad, a takze
akceptowania w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentéw, rozliczenia
(rozliczen) robét objetych zgtoszeniem jako wykonanych przez Wykonawce,

7) kontrolowania, na zadanie Zamawiajgcego, rozliczen budowy (robdét) od strony
ilosciowej, tzn. w zakresie zgodnosci rachunkéw (faktur) wystawionych przez
Wykonawce, z tym co rzeczywiscie zostato wykonane,

8) czuwania (kontroli) nad wykonaniem przez Wykonawce i podwykonawcédw robét zgodnie
z Umowg o Roboty Budowlane, dokumentacjg wykonawcza, obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej,

9) codziennego sporzadzania na piSmie tzw. sprawozdan dziennych dot. robdt
realizowanych w ramach Umowy o Roboty Budowlane, obejmujacych informacje
wskazane we wzorze sprawozdania dziennego dot. robdt realizowanych w ramach
Umowy o Roboty Budowlane stanowigcego zataqcznik nr 2 do Umowy, w tym informacje

dot.: dnia (data dzienna) objetego sporzadzonym sprawozdaniem, postepu
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realizowanych roboét i ich rodzaju, ilosci oséb realizujgcych roboty oraz ilosci i rodzaju
sprzetu zaangazowanego przy ich realizacji, termindw zw. Zz rozpoczeciem
i zakonczeniem danego etapu robot, warunkéw pogodowych panujgcych w dniu
objetym sprawozdaniem, stwierdzonych (w ramach uwag) istotnych okolicznosci
zwigzanych z realizacjg robot majacych w szczegdlnosci wptyw na ich realizacje, a takze
czasu pobytu Zleceniobiorcy (inspektora nadzoru) na budowie w zwigzku z realizacjq
Ustugi,

10)przesytania drogg elektroniczng sporzadzonych sprawozdan dziennych do
Zamawiajacego po zakonczeniu kazdego tygodnia, ktérego dotyczg sprawozdania,
w terminie do s$rody w tygodniu przypadajgcym po tygodniu objetym wspomnianymi
sprawozdaniami, a takze przekazania Zamawiajacemu wszystkich sprawozdan dot.
robot (sporzadzonych na pismie) po zakonczeniu realizacji robot przez Wykonawce
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

11)dokumentowania na biezaco (co najmniej raz w tygodniu) zdjeciami postepu
realizowanych robét w ramach Umowy o Roboty Budowlane oraz przekazania tych zdjec
Zamawiajagcemu na nosniku elektronicznym po zakonczeniu realizacji robdét przez
Wykonawce, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, przy czym zdjecia te winny
by¢ ujete w porzadku chronologicznym i pogrupowane w folderach odpowiadajacych
danemu miesigcowi kalendarzowemu,

12)niezwiocznego zawiadamiania Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych czy zamiennych w stosunku do robdét objetych Umowa o Roboty
Budowlane,

13)biezgcego rozwigzywania probleméw technicznych  zwigzanych z  robotami
realizowanymi przez Wykonawce lub jego podwykonawce,

14)przestrzegania biezacych instrukcji i wskazéwek Zamawiajagcego oraz informowania
Zamawiajacego o wszystkich zdarzeniach majacych wpltyw na realizacje Umowy
o Roboty Budowlane oraz dostrzezonych uchybieniach w realizacji robot budowlanych,

15)uczestniczenia na wezwanie Zamawiajagcego w naradach koordynacyjnych
i technicznych organizowanych przez Zamawiajgcego, przy czym w naradach tych
uczestniczy¢ bedzie zamiast Zleceniobiorcy Koordynator (o ile funkcji tej nie petni
Zleceniobiorca), a na zadanie Zamawiajacego rowniez osoby realizujgce Ustuge
Z ramienia Zleceniobiorcy jako podwykonawcy,

16)stawiennictwa na kazde wezwanie Zamawiajacego na terenie budowy objetym robotami

realizowanymi przez Wykonawce,

<
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17)uczestniczenia w okresie gwarancji na pisemne wezwanie Zamawiajgcego w odbiorach
gwarancyjnych robét zrealizowanych przez Wykonawce,
18)w zakresie badan wykonywanych przez Wykonawce robét budowlanych:
a) zatwierdzania w oparciu o obowigzujace przepisy oraz dokumentacje techniczng
planu badan, w ktérym wskazana zostanie ilo$¢ i zakres tych badan,
b) protokolarnego pobierania w terenie materiatdw do badan przy udziale kierownika
budowy,
19)w zakresie badan sprawdzajacych wykonywanych przez inspektora nadzoru lub podmiot
wykonujacy, na podstawie odrebnej umowy, opinie technologiczna:
a) okreslenia w uzgodnieniu z osoba wskazang przez Zamawiajgacego zakresu i terminu
realizacji badan sprawdzajacych, w tym zakresu opinii technologicznej,
b) protokolarnego pobierania w terenie materiatdw do badan wskazanych w lit.
a (wtym opinii), przy udziale: kierownika budowy, osoby wskazanej przez
Zamawiajacego oraz przedstawiciela podmiotu wykonujgcego opinie technologiczng
(w przypadku materiatéw stuzacych do wykonania opinii technologicznej), przy czym
pobieranie materiatdow wymagajace uzycia wiertnicy, bedzie dokonywane przez
Zleceniobiorce z wykorzystaniem wiertnicy i pracownikédw Zamawiajacego, po
uprzednim uzgodnieniu z osobg wskazang przez Zamawiajgcego,
c) wykonywania badan sprawdzajgacych nie ujetych w opinii technologicznej i pisemnego
potwierdzania ich wykonania,
d) sprawdzenia i pisemnego potwierdzenia wykonania kompletnej opinii technologicznej
na protokole odbioru opinii technologicznej,
20)sprawdzenia i pisemnego potwierdzenia istnienia skompletowanej dokumentacji
powykonawczej (operatu kolaudacyjnego) sporzadzonej zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz Umowg o Roboty Budowlane,
21)w przypadku wystgpienia zmian w dokumentacji projektowej (np.: roboty zamienne,
dodatkowe)- kazdorazowego weryfikowania tych zmian pod katem ich zgodnosci
z obowigzujgacymi przepisami i normami oraz postanowieniami Umowy o Roboty
Budowlane,
22)wspotdziatania z Zamawiajacym w przygotowaniu projektéw wyjasnien dla jednostek
wspoffinansujacych oraz monitorujacych realizacje realizowanych przez Wykonawce
robét budowlanych,
23)wspotdziatania z Zamawiajacym, w tym sporzadzania lub zatwierdzania innej

dokumentacji z zakresu realizacji robot realizowanych przez Wykonawce, ktorej
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obowigzek sporzadzenia wynika z umow o dofinansowanie inwestycji, o ktérej mowa
w § 1 ust. 2, w terminach umozliwiajacych ich prawidtowe ztozenie,
24)uczestniczenia na zadanie Zamawiajacego w czynnosciach zwigzanych z oceng

materiatéw pochodzacych z rozbidrki.

5. W przypadku, gdy realizacja robdét objetych Umowa o Roboty Budowlane zostanie

powierzona przez Wykonawce podwykonawcy (czy tez podwykonawca powierzy realizacje

robot dalszemu podwykonawcy), obowigzki Zleceniobiorcy okreslone w Umowie, rozciggajg

sie na te powierzone roboty. W szczegdlnosci dotyczy to obowigzkéw okreslonych w ust. 4,

w tym dotyczacych potwierdzania zakresu faktycznie wykonanych przez podwykonawce

(dalszego podwykonawce) robdt oraz kontrolowania rozliczen budowy (robdt) od strony

ilosciowej tzn. w zakresie zgodnosci rachunkéw (faktur) wystawionych przez

podwykonawce (dalszego podwykonawce) z tym, co rzeczywiscie zostato wykonane.

Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany Umowy w zakresie sposobu i warunkdéw realizacji

przedmiotu Umowy w sytuacji:

a) koniecznosci zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b) koniecznosci realizacji jakiejkolwiek czesci przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w specyfikacji, w przypadku
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

c) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej

postanowieniami.

§ 6.
Zleceniobiorcy nie wolno bez pisemnej zgody Zamawiajacego wydawac¢ Wykonawcy polecen
wykonywania jakichkolwiek robot dodatkowych, nie objetych Umowg o Roboty Budowlane,
jak i robét zamiennych.
Zleceniobiorcy nie wolno wykorzystywa¢é we wilasnym interesie praw oraz rzeczy
Zamawiajgcego.
Zleceniobiorca reprezentuje Zamawiajgacego w kontaktach z Wykonawcg dziatajgc w imieniu
i na rachunek Zamawiajacego w ramach uprawnien przystugujagcych Zamawiajacemu
z tytutu Umowy o Roboty Budowlane.
Zleceniobiorca zobowigzany jest do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo

budowlane, oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.
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5. Osobg reprezentujaca Zamawiajacego w sprawach biezacych uzgodnien techniczno-

organizacyjnych oraz koordynujgcq prace Zleceniobiorcy z ramienia Zamawiajgcego jest

6. Zleceniobiorca jest zobowigzany wobec Zamawiajacego do bycia dostepnym pod nr tel.:

. W przypadku realizacji Ustugi samodzielnie Zleceniobiorca zobowigzany jest do

obecnosci na budowie, podczas wykonywania robot wskazanych w § 1 ust. 2 i 4, co
najmniej ____ godzin tygodniowo.

7. W sytuacji Swiadczenia Ustugi przez Zleceniobiorce w catosci za pomoca jednego inspektora
nadzoru inwestorskiego, inspektor ten zobowigzany jest do obecnosci na budowie, podczas
wykonywania robdét wskazanych w § 1 ust. 2 i 4, co najmniej godzin/y
tygodniowo. Inspektor, o ktorym mowa w zadaniu poprzednim jest zobowigzany wobec
Zamawiajacego do bycia dostepnym pod nr tel.: , W godz. od 7:30 do 18:00.

8. W sytuacji $wiadczenia Ustugi za pomoca co najmniej dwoch inspektoréw nadzoru
inwestorskiego, inspektorzy ci zobowigzani sa do obecnosci na budowie, podczas
wykonywania robot wskazanych w § 1 ust. 2 i 4, tacznie co najmniej godzin/y
tygodniowo.

9. Koordynator, o ile zostat ustanowiony, jest zobowigzany wobec Zamawiajgcego do bycia

dostepnym pod nr tel.: , W godz. od 7:30 do 18:00.
10. Catkowita ilo$¢ godzin Swiadczenia Ustugi przez Zleceniobiorce, ktéry realizuje Ustuge
samodzielnie, nie przekroczy godzin.
§ 7.

Zleceniobiorca oswiadcza, iz przed zawarciem Umowy zapoznat sie ze wszystkimi warunkami

dotyczacymi wykonania przedmiotu Umowy i nie wnosi co do nich zadnych zastrzezen.

Odstapienie od Umowy i rozwigzanie Umowy
§ 8.
Strony mogg odstapi¢ od Umowy w przypadkach i na zasadach przewidzianych prawem, w tym

ustawg - Prawo zamdwien publicznych, a takze Umowa.

§09.
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w przypadku, gdyby nie
doszto do zawarcia umowy na wykonanie robdt budowlanych dot. zadania pn.: Remont

drogi powiatowej nr 1638K Krosnica-Sromowce Nizne w km 1+695 do km 3+400
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w miejscowosci Krosnica i Haluszowa. Zamawiajacy moze odstgpi¢c od Umowy
w przypadku opisanym w zdaniu poprzednim w terminie do 90 dni od daty zawarcia
Umowy.

2. W przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 1, Zleceniobiorca moze zada¢ wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci Umowy. Zleceniobiorcy nie przystuguje

odszkodowanie w sytuacji odstgpienia od Umowy, wskazanej w niniejszym paragrafie.

§ 10.

1. W przypadku nienalezytego $wiadczenia Ustugi Zamawiajacy wezwie Zleceniobiorce do
zaprzestania jej wadliwego $wiadczenia.

2. W przypadku niewywigzywania sie lub nienalezytego wywigzywania sie przez Zleceniobiorce
z jakiegokolwiek obowigzku wynikajacego z Umowy z przyczyny, za ktéraq Zleceniobiorca
ponosi odpowiedzialno$¢, a w szczegdlnosci w przypadku zawinionego nierealizowania przez
Zleceniobiorce lub jego podwykonawce, a takze wadliwego realizowania przez
Zleceniobiorce Iub jego podwykonawce, ktoregos z obowigzkéw objetych Ustuga,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w terminie 45 dni
od daty powziecia wiadomosci o zaistnieniu przyczyny stanowigcej podstawe odstgpienia.
W razie odstgpienia od Umowy w przypadku, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim,
Zamawiajacy jest zwolniony od zwrotéw kosztow, ktére =zostaty poniesione przez
Zleceniobiorce w zwigzku z realizacjg Umowy.

3. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Kary umowne
§ 11.
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia od Zleceniobiorcy nastepujacych kar
umownych:
1) kary w wysokosci 10 % wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1, jezeli
Zamawiajacy odstgpi od Umowy z ktorejs z przyczyn wskazanych w § 10 ust. 2,
2) kary w wysokosci 500,- ztotych za kazdy przypadek zawinionego nierealizowania lub
wadliwego realizowania przez Zleceniobiorce badz jego podwykonawce ktoregos
z obowigzkow objetych Umowg, w tym Ustugg - z wylaczeniem naruszen wskazanych

ponizej w pkt 3),
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3) kary w wysokosci 100,- ztotych za kazdy rozpoczety dzien zwloki w wykonaniu
ktéregokolwiek z obowigzkdédw wskazanych w § 5 ust. 4 pkt 10-11).

2. Kary, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2-3) nie mogg przekroczy¢ 45% kwoty wynagrodzenia
brutto, wskazanej w § 3 ust. 1.

3. W przypadku, gdy wysokos¢ kary umownej naliczonej w przypadkach wskazanych w ust. 1
pkt 2-3) przekroczy wysoko$¢ stanowigcg rownowartos¢ 25% kwoty wynagrodzenia brutto,
o ktérej mowa w § 3 ust. 1, Zamawiajagcemu przystuguje prawo rozwigzania Umowy w
drodze odstgpienia w terminie 45 dni od daty zaistnienia tej okolicznosci. Rozwigzanie
Umowy przez Zamawiajgcego w sytuacji, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim, uwaza sie
za dokonane z przyczyny lezacej po stronie Zleceniobiorcy.

4. Zamawiajacemu przystuguje prawo potrgcania z wynagrodzenia Wykonawcy, tak
wymagalnego jak i niewymagalnego, naleznych od Zleceniobiorcy kar umownych oraz
innych naleznosci, w tym odszkodowan, wynikajacych z Umowy. Do dokonania potracenia
wystarczajgce jest oswiadczenie Zamawiajgcego ztozone Zleceniobiorcy.

5. Zleceniobiorca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajagcego kar umownych oraz

innych naleznosci wynikajacych z Umowy z naleznego mu wynagrodzenia.

§ 12.
Zamawiajacy moze na zasadach ogolnych dochodzi¢ odszkodowan przewyzszajacych wysokos¢

zastrzezonych kar umownych.

Cesja wierzytelnosci
§ 13.
Zadna ze Stron nie moze bez pisemnej zgody drugiej Strony przenie$¢ na osobe trzecig swojej

wierzytelnosci wobec drugiej Strony z tytutu Umowy.

Zmiany Umowy
§ 14.
1. Poza przypadkami okreslonymi powyzej w Umowie, Strony dopuszczajg mozliwosé zmian
Umowy, w szczegolnosci w zakresie:
1) zmiany danych teleadresowych, zmiany o0sdb reprezentujacych firme (Zamawiajacego,
Zleceniobiorce),
2) zmian powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym wptyw na

realizacje zamowienia lub $wiadczenia Stron,
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3) zmian bedacych nastepstwem zmian wprowadzonych w Umowie o Roboty Budowlane
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

4) zmian bedacych nastepstwem ewentualnego rozwigzania Umowy o Roboty Budowlane
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg przed ukonczeniem robdt objetych ta umowa i
wynikajaca z tego faktu koniecznoscig dostosowania Umowy do zaistniatej sytuacji, w
tym zastgpienia dotychczasowego wykonawcy robdt innym wykonawca.

Strony dopuszczajg ponadto dokonywanie zmian w Umowie w przypadkach przewidzianych

ustawg - Prawo zamédwien publicznych.

Wszelkie zmiany Umowy wymagaja zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

Postanowienia koncowe
§ 15.
Strony ustalajg, ze Wykonawca wszelkg korespondencje do Zamawiajgacego bedzie
kierowat do Powiatowego Zarzadu Drog w Nowym Targu na adres: 34-400 Nowy Targ, ul.

Szpitalna 14 a przesytang za pomocg poczty elektronicznej na adres: pzd@nowotarski.pl .

Zamawiajacy wszelkg korespondencje do Wykonawcy bedzie kierowat na adres:
a przesytang za pomocg poczty elektronicznej na adres:

Kazda ze Stron zobowigzana jest do pisemnego bezzwlocznego zawiadomienia drugiej
Strony o0 zmianie swego adresu wskazanego w ust. 1. W razie uchybienia temu
obowigzkowi przez Strone, pismo wystane pod dotychczasowy adres tej Strony uwaza sie
za skutecznie doreczone, chyba ze nowy adres Strony, ktéra dokonata zmiany adresu, jest
znany drugiej Stronie.

Kazda ze Stron zobowigzana jest na zadanie drugiej Strony do bezzwlocznego
potwierdzenia otrzymanej wiadomosci za pomocg poczty elektronicznej.

§ 16.

Wszelkie uprawnienia i obowigzki wynikajace z Umowy odnoszace sie do Zamawiajgcego

realizowane bedg ze strony Zmawiajacego przez Powiatowy Zarzad Drég w Nowym Targu.

g§17.
Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy, jak i anekséw do Umowy, wymagaja dla swej
waznosci zgody obu Stron w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Integralng czes¢ Umowy stanowig dokumenty wskazane jako zataczniki.
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§ 18.
Ewentualne spory wynikie na tle realizacji Umowy Strony beda rozstrzyga¢ polubownie.
W przypadku nie dojscia do porozumienia spory bedq rozstrzygane przez wiasciwy sad ze

wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

§ 19.
W sprawach nieuregulowanych Umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Prawa

budowlanego oraz ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

§ 20.
Umowa sporzadzona zostata w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze Stron.
Zatgczniki:

1) Nr 1 - oferta Zleceniobiorcy,

2) Nr 2 - Sprawozdanie dzienne dot. robdt realizowanych w ramach Umowy o Roboty
Budowlane - wzér,

3) Nr 3 - Kserokopia umowy nr (dot. przypadku, gdy w chwili zawarcia Umowy
zostata zawarta Umowa o Roboty Budowlane)/* Nr 3 - Kserokopia umowy zawartej z
wykonawcg robot budowlanych - od chwili przekazania jej Zleceniobiorcy. (dot. przypadku,
gdy w chwili zawarcia Umowy nie zostata jeszcze zawarta Umowa o Roboty Budowlane) /*

usunad, jesli nie dotyczy.

Zamawiajacy: Zleceniobiorca:
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RODZAJ SPRZETU

ILOSC COWNIKOW
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UWAGI:

czas pobytu na budowie
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