CZESC OPISOWA

Opis do programu funkcjonalno-uzytkowego

Opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454 z pdzniejszymi zmianami)

Nazwa zadania:
»Przebudowa Oczyszczalni Sciekéw z urzgdzeniami budowlanymi w Starym Dzikowie”

Adres obiektu budowlanego: dz.
nr ewid.: 985/2; 986; 987

Inwestor: Gmina Stary Dzikéw
ul. KoSciuszki 79

37- 632 Stary Dzikow

1.0pis ogolny przedmiotu zamowienia
1.1 Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie programu umozliwiajagcego wykonania w formule
zaprojektuj i wybuduj zamierzenia inwestycyjnego ,, Przebudowa Oczyszczalni Sciekéw w
Starym Dzikowie”

Gmina Stary Dzikéw, powiat lubaczowski, wojewddztwo podkarpackie.

ZamoOwienie ma na celu poprawe funkcjonowania oczyszczalni scieckow w miejscowosci Stary
Dzikow.

1.2.Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych

Opracowaniem objeto dz. nr ewid: 985/2; 986; 987

Na terenie objetym opracowaniem znajduja si¢ budynki oczyszczalni, zbiorniki oczyszczalni,
poletko osadu wraz urzadzeniami budowlanymi: instalacjami zewn¢trznymi, przytaczami
elektroenergetycznymi, przytaczami kanalizacji deszczowej oraz sieciami kanalizacji,
oswietleniem terenu, utwardzeniami, ogrodzeniem.
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W ramach modernizacji oczyszczalni $Sciekdw zaprojektowano:
* przebudowe sieci kanalizacji z zbiornikiem na montaz mechanicznego sita do skratek
* rozbidrka poletka osadu ( na piasek i skratki)
* przebudowe 1 rozbudowe budynku prasy 1 osadu ( montaz kontenera i wydzielenie
magazynu na pioelektrolit)
* przebudowe sitopiaskownika i wykonanie obudowy
* przebudowe przepompowni §ciekow ( montaz pomp)
* przebudowa komor denitryfikacji (montaz mieszadet)
* dobdr urzadzen do obstugi oczyszczalni §ciekow
* przebudowe ogrodzenia ( rozbiorka 1 wykonanie nowego)
* przebudowe drogi wewnetrznej
* wykonanie instalacji fotowoltaiczne;j
» zakup wyposazenia do obstugi oczyszczalni §ciekow (wg zatacznikdw)

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

W stanie obecnym dz. nr ewid: 985/2; 986; 987 sa zabudowane obiektami oczyszczalni
sciekow. Na terenie objetym znajduja si¢ budynki oczyszczalni, zbiorniki oczyszczalni, poletko
osadu, instalacja fotowoltaiczna, urzadzenia budowlane: instalacje zewnetrzne, przytacza
elektroenergetyczne, przylacza kanalizacji deszczowej oraz sieci kanalizacji, o§wietlenie terenu,
utwardzenia, ogrodzenie.

Na teren oczyszczalni §ciekow prowadzi wjazd od strony wschodniej z drogi dojazdowej
gminnej. Teren oczyszczalni ogrodzony. Od strony potudniowej znajduj¢ si¢ budynek z komora
zlewng $sciekow. Od strony potnocnej znajduja si¢ komory oczyszczania , sitopiaskownik oraz
budynek techniczny. Od strony zachodniej znajduje si¢ poletko osadu 1 skratek, budynek prasy
1 osadu z wiatg oraz instalacje fotowoltaiczne. Do obiektow jest doprowadzona wewngtrzna
droga o nawierzchni z kostki brukowe;.

1.4.0go6lne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Projektuje si¢ przebudowe sieci kanalizacji sanitarnej @ 300 doprowadzajacych $cieki do
komory zlewnej poprzez zmiang trasy sieci w jej konhcowym odcinku. Zaprojektowano
polaczenie istniejacych sieci w nowoprojektowanej studni betonowej @ 3000 na skratki a
nastepnie przewodem 3400 a nastepnie do przepompowni $ciekow .
Projektuje si¢ rozbiorke poletka osadu.
Zaprojektowano przebudowe 1 rozbudowe budynku prasy 1 osadu poprzez wydzielenie
pomieszczenia magazynowego w wiacie osadu oraz montaz kontenera na osad. Pomieszczenie
magazynu na pioelektrolit o wymiarach 2,23x 5,52m wykonane z ptyt warstwowych
gr.10cm.Wejscie do magazynu od strony wschodnie;.
Kontener o poj. 5,0m® przeznaczony na czasowe magazynowanie osadu przeznaczony do
transportu przez samochédd do zaktadu odbierajacego odpady. Kontener usytuowany czesciowo
pod istniejagcym zadaszeniem wiaty a czesciowo pod projektowana rozbudowg. Pod ustawienie
kontenera przewidziano przebudowg¢ nawierzchni poprzez wykonanie utwardzenia z kostki
brukowej z nawigzaniem do poziomu istniejgcej posadzki w wiacie. Przewidziano remont
sitopiaskownika wraz z wykonaniem obudowy. Zaprojektowano wymiang istniejagcych pomp w
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przepompowni $ciekéw oraz istniejacych mieszadet zamontowanych w komorach
denitryfikacji. W ramach zdania przewidziano réwniez zakup urzadzen do obstugi oczyszczalni
sciekow.

Zaprojektowano czesciowg likwidacje istniejgcego ogrodzenia od strony potudniowej na
wysokosci projektowanej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej. Istniejgce ogrodzenie o
wysokosci 1,55m z siatki stalowej na stupkach stalowych @ 50 z podmuréwka betonowg o
wysokosci 20cm.

Zaprojektowano nowg lokalizacj¢ ogrodzenia z polaczeniem z istniejagcym ogrodzeniem.
Zaprojektowano ogrodzenie z paneli na stupkach stalowych z podmuréwka betonowa
prefabrykowana.

Do projektowanego zbiornika na sito do skratek zaprojektowano przebudowg drogi
wewngtrznej poprzez nowy jej przebieg w kierunku péotnocnym do budynku osadu i w kierunku
potudniowych do zbiornika. Droga o nawierzchni z kostki brukowej z ograniczeniem
kraweznikiem drogowym.

Istniejaca droge do poletka osadu i w poblizu istniejacych paneli fotowoltaicznej przeznacza si¢
do rozbiorki.

1.5.Szczegotowe whasciwosci funkcjonalno -uzytkowe wyrazone w wskaznikach
powierzchniowo- kubaturowych

Nie dotyczy

1.5.1. OKkreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszen przyjetych
parametrow powierzchni , kubatur lub wskaznikow

Nie dotyczy
2.Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

2.1.Przygotowania terenu budowy

Teren oczyszczalni zabudowany obiektami kubaturowymi , uzbrojony, ogrodzony z dojazdami
droga gminna.

Zagospodarowanie placu budowy nalezy wykona¢ przed rozpoczg¢ciem robot budowlanych.
Warunki BHP na placu budowy

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetnia¢ wymagania okreslone
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych. W szczegdlnosci nalezy zapewnic:
wlasciwe warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynno$ci zwigzane z
budowag; zabezpieczenie terenu budowy przed dostgpem 0so6b nieupowaznionych; ustawienie
odpowiednich znakow 1 tablic informacyjnych.

Aspekty ochrony $rodowiska

W wyniku prowadzenia prac budowlanych powstanie odpad w postaci:

- betonowych elementéw (podmurowki)



- rur PVC
- elementow stalowych ogrodzenia (stupki, panele, )
- humusu 1 ziemi powstatej po wykonaniu fundamentéw pod ogrodzenie, zbiornika, studni,
przebudowy sieci 1 utwardzen)
Wykonawca na placu budowy w czasie trwania robdt winien zapewni¢ wlasciwe postgpowanie
w zakresie ochrony §rodowiska. Przed wywozem odpaddéw nalezy dokona¢ analizy
(zrdznicowania) pod katem utylizacji. Gospodarka odpadami wytwarzanymi w trakcie procesu
budowlanego winna by¢ zgodna z zezwoleniami (lub informacjami) uzyskanymi (lub
ztozonymi) przez Wykonawce zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.
W czasie trwania budowy Wykonawca winien eliminowa¢ do mozliwie najmniejszego
poziomu:
* emisj¢ hatasu;
* wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery ze §rodkdw transportu oraz maszyn
1 urzadzen wykorzystywanych na budowie.
Wykonawca winien nie dopuszczac¢ do zanieczyszczen lub skazen wod podziemnych oraz
zanieczyszczenia nawierzchni.
Drogi dojazdowe do placu budowy musza by¢ codziennie poddawane kontroli czystosci przez
Kierownika Budowy, a w przypadku zanieczyszczen spowodowanych transportem materiatow
budowlanych i sprzetu na placu i z placu budowy w tym samym dniu przywrocone do stanu
czystosci.

Infrastruktura na placu budowy

W zagospodarowaniu placu budowy nalezy przewidzie¢ nastgpujace elementy stanowigce koszt
Wykonawcy:

* ogrodzenie placu budowy;

* ustawienie tablicy informacyjnej w miejscu widocznym;

* uporzadkowanie terenu budowy (w tym rozbiorka nieczynnej infrastruktury
podziemnej);

* wytyczenie geodezyjne obiektow zagospodarowania (przylaczy) przez uprawnionego
geodete 1 posiadanie przez Kierownika Budowy operatu geodezyjnego z wytyczenia;

* wykonanie zdjgcia humusu na terenie dziatki na odktad

* niwelacj¢ terenu;

* wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych;

* urzadzenie miejsc magazynowania materialow, wyrobow i odpadow;

* doprowadzenie odpowiednich mediow celem mozliwosci realizacji robot 1 zapewnienie
odprowadzania lub utylizacji powstajacych §ciekow;

* urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych dla wszystkich
zatrudnionych w terenie budowy pracownikéw;

* Biuro budowy (Kierownika Budowy) oraz Biuro Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

* urzadzenie placu postojowego dla maszyn i urzadzen Wykonawcy;

* opracowanie planu BIOZ (zgodnie z zatozeniami uwzglednionymi w projekcie);

» zabezpieczenie terenu budowy przed stratami z tytutu: wltaman i kradziezy, dewastacji i
zniszczen, wypadkow losowych, anomalii pogodowych.
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Personel Kierowniczy Wykonawcy

Do projektowania oraz kierowania na placu budowy Wykonawca zapewni zgodnie z
wymogami prawnymi wykwalifikowany personel posiadajacy uprawnienia we wszystkich
wymaganych branzach, zgodnie z przepisami prawa budowlanego obowigzujacymi w Polsce.
Umocowany prawnie Kierownik Budowy bedzie posiadat uprawnienia budowlane branzy
budowlano — konstrukcyjnej 1 przebywat w terenie przez caty czas pracy, pracownikow
fizycznych na budowie.

Kierownicy grupy robot instalacyjnych beda przebywali w terenie budowy przez caly czas
pracy, pracownikow fizycznych branzy sanitarnej i elektrycznej na budowie.

2.2 Architektury i konstrukcji oraz wykonczenia

2.2.1.Przebudowa ogrodzenia

Zaprojektowano czesciowa likwidacje istniejacego ogrodzenia od strony potudniowej na
wysokosci projektowanej przebudowy sieci kanalizacji sanitarne;.

Zaprojektowano nowg lokalizacje ogrodzenia z potaczeniem z istniejagcym ogrodzeniem.
Zaprojektowano ogrodzenie z paneli na stupkach stalowych z podmurowka betonowa
prefabrykowang.

Ogrodzenie panelowe 3D o wysokosci 1,75m z podmurdéwka z betonowych desek
prefabrykowanych, stupki z panelu ogrodzeniowego 60x40x1,5mm kotwione w fundamentach
betonowych. Przgsta wykonane z preta @ Smm, oczko 50x200mm, oczko profilowe 50x50mm.
Szeroko$¢ paneli 2,50m.Przesta ocynkowane malowane proszkowo w kolorze popielatym.
Mocowanie paneli do stupkéw obejmami (system S5).Podmuréwka betonowa prosta o
wysokosci 20cm 1 szerokosci 6¢cm przystosowana do osadzania w tgcznikach stalowych.
Laczniki stalowe.

Panel ogrodzeniowy




Lacznik metalowy do podmurdéwki

Podmurdéwka do tacznika metalowego

Sposdéb mocowania
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2.2.2.Rozbiorka poletka osadu ( na plasek i skratkl)
Projektuje si¢ rozbiorke poletka osadu.

Istniejace poletko osadu wykonane w formie prostokatnej niecki ze Sciankami i dnem
betonowym. Poletko o wymiarach 18,21x 6,90x 1,16m zagl¢bione ponizej terenu o 0,69m 1
wyniesione ponad teren na wysoko$é 0,47cm.Sciany poletka betonowe gr.12cm i 24cm. Dno
poletka betonowe. Wjazd na poletko od strony poludniowej poprzez otwor o szerokosci 2,96m.
Przestrzen po rozebranym poletku przeznacza si¢ do zasypania gruntem i obsiania trawa.

2.2.3.Przebudowa irozbudowa budynku prasy i osadu ( montaz kontenera i wydzielenie
magazynu na pioelektrolit)

Zaprojektowano przebudowge istniejacej wiaty oraz jej rozbudowe w kierunku poludniowym na
calej szeroko$ci budynku. Rozbudowa na dtugosci 1,50m w osiach konstrukcyjnych stupdw.
Rozbudowa w konstrukcji stalowej stupowej z dzwigarem dachowym stalowym kratowym.
Platwie stalowe , pokrycie dachu ptytami warstwowymi.

Zaprojektowano przebudowe i rozbudowe budynku prasy 1 osadu poprzez wydzielenie
pomieszczenia magazynowego w wiacie osadu oraz montaz kontenera na osad. Pomieszczenie
magazynu na pioelektrolit o wymiarach 2,23x 5,52m wykonane z ptyt warstwowych gr.10cm w
kolorze popieli ( przettoczenie ptyt i kolor dobra¢ do istniejacej obudowy).Plyty warstwowe
montowane do istniejacej konstrukeji stalowej (rygli) oraz do projektowanych rygli. Rygle
mocowane do projektowanych stupoéw. Stupy o przekroju 100x100x 8mm rozmieszczone w
naroznikach obudowy. Rygle o przekroju 80x80 x 8mm spawane do stupow. Pod stupami
fundamenty betonowe 30x30x100cm. Stupy mocowane do marek srubami. Podstawa oraz
glowica stupa z blachy Posadzka w magazynie istn. betonowa. Drzwi do magazynu PVC w
kolorze biatym. Projektowane wejscie do magazynu od strony wschodnie;.

W istniejgcej wiacie i rozbudowie zaprojektowano ustawienie kontenera o poj. 5,0m> na
czasowe magazynowanie osadu. Kontener przeznaczony do transportu przez samochod do
zaktadu odbierajacego odpady. Kontener stalowy o wymiarach 350x 170x85 na koétkach.
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Kontener usytuowany czesciowo pod istniejacym zadaszeniem wiaty a czgsciowo pod
projektowana rozbudowa. Pod ustawienie kontenera przewidziano przebudowe nawierzchni
poprzez wykonanie utwardzenia z kostki brukowej z nawigzaniem do poziomu istniejace;j
posadzki w wiacie.

Kolidujace stezenia w konstrukcji wiaty w przesle zaprojektowano do usuni¢cia — krzyzulce z
L45x45 1 poziomy rygiel srodkowy. Gorny rygiel w $cianie szczytowej do zachowania.

Rzut i przekroje budynku osadu oraz koncepcja przebudowy zgodnie z zatgcznikami.

2.3.Przebudowa drogi wewnetrznej

Do projektowanego zbiornika na sito do skratek zaprojektowano przebudowe drogi
wewngtrznej poprzez nowy jej przebieg w kierunku péotnocnym do budynku osadu i w kierunku
potudniowych do zbiornika. Droga o nawierzchni z kostki brukowej z ograniczeniem
kraweznikiem drogowym.

Istniejaca droge do poletka osadu i w poblizu istniejacych paneli fotowoltaicznej przeznacza si¢
do rozbiorki.

Droga o nawierzchni z kostki brukowej z ograniczeniem kraweznikiem drogowym. Kostka
brukowa gr. 8cm utozona na warstwach stabilizowanego kamienia

2.4. Wymagania dotyczace sieci i instalacji

- komora na montaz mechanicznego sita do skratek

Przewidziano wykonanie komory na montaz mechanicznego sita do skratek. W zwigzku
z planowang budowa komory na skratki przewidziano przebudowg istniejgcych rurociggow
doprowadzajacych $cieki do oczyszczalni. Kolektory o srednicy 6300 nalezy wpig¢ do
projektowanej studzienki S1, a nastepnie $cieki trafig do projektowanej komory skratek.
Zaprojektowano studni¢ z kratg koszowg wykonang ze stali nierdzewnej oraz wyciggarka

elektryczng linowa o udzwigu min. 600 kg zasilang z rozdzielni zasilajaco sterujace;.
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Projektowana studnia zbudowana bedzie z typowych elementow studzienek betonowych tj.
dennica, kregi betonowe oraz wilaz dwudzielny. Nalezy zastosowa¢ betonowa studnie
prefabrykowang z wktadka wykonang z poliuretanu - PU laczone na uszczelke elastomerowa o
srednicach DN3000 ktéra winna odpowiada¢ normie PN-EN 1917 lub odpowiedniej aprobacie
technicznej. Wkiadki oraz studnie betonowe, jako gwarancja szczelno$ci, musza pochodzi¢ od
jednego producenta.

Kosz na skratki podnoszony elektrycznie z automatycznym wysypem skratek. Nad projektowang
kratg koszowa wykona¢ zadaszenie z ostonigtymi $cianami.

- modernizacja sitopiaskownika

Sitopiaskownik jest urzadzeniem do mechanicznego oczyszczania $ciekow (oddzielanie

1 obrobka skratek oraz piasku). Istniejacy sitopiaskownik wykonany jest ze stali nierdzewne;.
Przewidziano remont sitopiaskownika. Do wymiany przeznacza si¢ nast¢pujace elementy
urzadzenia:
- przenos$nik slimakowy usuwajacy piasek z urzadzenia — spirala przenos$nika w czgsci sitowej 1

w cze$ci transportowej wykonana min. ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie,
- szczotki zgarniajace,
- lozyska,
- listwy grzejne o mocy 0,8kW
- ocieplenie z welny mineralnej o grubosci SO0mm
- okapturzenie ze stali AISI304 o grubosci 0,6mm
Ostateczny rodzaj stosowanych elementéw nalezy ustali¢ na etapie sporzadzania projektu.
Montaz oraz wykonanie zgodnie z wytycznym producenta poszczegolnych elementow
urzadzenia.

- obudowa sitopiaskownika

Sitopiaskownik jest obiektem parterowym, niepodpiwniczonym. Sciany zewnetrzne
sitopiaskownika na stupach stalowych S-1 z ksztalttownika IPE 160, oslonig¢te ptytami
warstwowymi, gr. 10,0cm. Dach dwuspadowy o kacie nachylenia potaci wynoszacym 35°. Dach
konstrukcji stalowej: ptatew P-1 100x140x5 oraz taty z ceownika C 100x50x5. Stezenia dachowe
z pretow stalowych @16. Dach kryty ptyta warstwowa, gr. 10cm.

Dane techniczne sitopiaskownika:

Pow. zabudowy — 34,17 m?
Kubatura — 198,00 m*
Wysoko$¢ do kalenicy — 7,66 m

- montaz nowych pomp w przepompowni $ciekow surowych
Scieki doptywajace do oczyszczalni $ciekow trafiaja do pompowni $ciekéw surowych.
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Aktualnie w pompowni zamontowane sg dwie pomy zatapialne. Zadaniem pomp  jest
przettoczenie $ciekdéw do sitopiaskownika. Ze wzgledu na stan techniczny istniejace pompy
przeznacza si¢ do likwidacji. Przewidziano montaz nowych pomp MSK-180-44 firmy
METALCHEM w ilo$ci 2 szt.,, moc pomp 4kW. Pompy MSKI-80 przeznaczone sg do
pompowania $ciekoOw sanitarnych, przemystowych, a takze wdd drenarskich 1 opadowych.
Znajduja zastosowanie w instalacjach kanalizacyjnych, oczyszczalniach §ciekow oraz wszelkiego
rodzaju odwodnieniach.
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- wymiana mieszadel w komorach denitryfikacji
W istniejacych komorach denitryfikacji tj. komora denitryfikacji nr 1, komora denitryfikacji nr
2, komora denitryfikacji 3 - zamontowane s3 mieszadta zatapialne w celu utrzymania osadu w
zawieszeniu. Kazde mieszadlo zamontowane jest na konstrukcji wsporcze;.
W zwiazku ze zlym stanem technicznym istniejace mieszadta przeznacza si¢ do likwidacji.
Zaprojektowano wymiang istniejagcych mieszadel na nowe. Dobrano mieszadla $miglowe
zatapialne typ 220 MS 0,75-8 w ilosci 3 szt. Mieszadla montowane na konstrukcji wsporczej
bezposrednio do zbiornika. Konstrukcja zbudowana jest z prowadnicy kompletnej z Zurawiem
wykonanej z rury o przekroju kwadratowym, ulozyskowanej obrotowo na wspornikach. Dzieki
niej mozliwe jest opuszczanie mieszadta na zagdang glgbokos$¢, wyciggniecie na korone¢ zbiornika
oraz obrét w plaszczyznie poziomej kierujac struge w odpowiednim kierunku.

Budowa mieszadta
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1. Silnik elektryczny 6. Uszczelnienie mechaniczne 11. Przewdd zasilajacy
2. Lacznik 7. Uszczelnienie mechaniczna
3. Rama 8. Panewka todyskowa
4. Smiglo 9. Korek wiewu oleju
5. Oslona smigla 10. Korek konfrolny silnika

Dane techniczno-eksploatacyjne mieszadta

220 MS 0,75 - B
D - Srednica Smigla 220 [mm]
F - Sita reakcji 106 [M]
Q - Natezenie przepl. cieczy 181 [m'fh]
M - Moc silnika (nominalna) 0,75 (kW]
n - predkosd obrotowa 710 [ebrimin]
U - Napiecie (nominaine) 400 [V]
I - Prad mominalny 2.4 [A)
m - Cigzar agregatu 53 [kag)

- instalacja fotowoltaiczna

Przewidziano panele fotowoltaiczne posadowione na gruncie o tacznej mocy 10,2 kWp
oraz powierzchni generatora ok. 49m?. Panele posadowione na gruncie, lokalizacja zgodnie z
projektem zagospodarowania terenu. Liczba modutow PV 24 szt. Instalacja podtaczona do
sieci. Nachylenie paneli 20°, orientacja — poludnie 180°. Typ ogniwa — Si monokrystaliczny.
Montaz paneli zgodnie z zaleceniami producenta.

= B
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- zakup urzadzen

W ramach zadania przewidziano zakup urzadzen do obstlugi oczyszczalni §ciekow zgodnie z
wytycznymi Inwestora.

- przebudowa istniejacych studni na sieci kanalizacji

Przewidziano przebudowg istniejacych studni na kanalizacji. Istniejgce studnie wykonane sg jako
betonowe o srednicy ¢1000. Zaprojektowano nowe studnie wykonane z PE o S$rednicy 9315.
Giebokos¢ studni 1,5 + 3,0m. Przebudowa studni w ilosci 30 szt zgodnie z wytycznymi Inwestora.

- monitoring przepompowni

Przewidziano =~ wdrozenie  zintegrowanego  monitoringu  dla  istniejagcych  sieci
wodnokanalizacyjnych w gminie Stary Dzikéw. W ramach realizacji inteligentnego systemu
monitoringu i sterowania obiektow oraz sieci wodociggowych i kanalizacyjnych przewidziano
dostarczenie, zamontowanie oraz wykonanie 1 uruchomienie systemu zbierania i przekazywania
danych do gléwnych centrow dyspozytorskich. System monitoringu i1 sterowania swoim
dziataniem bedzie obejmowat takie obszary jak: - centrum dyspozytorskie,

- przepompownie §ciekow.

Centrum dyspozytorskie

Przewidziano utworzenie centrum dyspozytorskiego wraz z przystosowaniem pomieszczenia i
wyposazeniem w odpowiednig infrastrukture. Zadaniem gltoéwnego centra dyspozytorskiego
bedzie m.in. nadzor nad obiektami i1 sieciami, zbieranie 1 archiwizowanie danych, zarzadzanie
alarmami 1 stanami ostrzegawczymi.

Pomieszczenie powinno zosta¢ wyposazone w niezalezne stanowisko komputerowe
wspotpracujace z serwerami  SCADA, modelem hydraulicznym oraz systemem GIS.
Dyspozytornia powinna zosta¢ wyposazona w §cian¢ wizyjng skltadajaca si¢ z monitorow LCD.

Przewidziano dostawe oraz uruchomienie $ciany wizyjnej prezentujacej system monitoringu i
sterowania wraz z mapa pogladowa sieci wodno-kanalizacyjnej. Po zakupie programu i
uruchomieniu systemu nalezy przeprowadzi¢ szkolenie dla operatoréw. Dostarczone rozwigzania
powinny zminimalizowaé czas reakcji np. na stany alarmowe szczegdlnie w sytuacji takiej jak
brak zasilania oraz podjecie szybkich i racjonalnych decyzji zgodnie z priorytetami dotknigtych
awarig obszarow.

Lokalizacje szaf z serwerami nalezy ustali¢ z Zamawiajacym. Nalezy je umiesci¢ w taki sposob
aby spetni¢ wymagania i warunki BHP oraz zapewni¢ odpowiednie chiodzenie urzadzen i
thumienie hatasu.
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Obiekty objete monitoringiem

System monitoringu musi obejmowa¢ wszystkie urzadzenia i obiekty kanalizacyjne obecnie
eksploatowane oraz wszystkie nowo projektowane i realizowane. Przewidziano monitoring dla
istniejagcych przepompowni $ciekow (3 szt.)

Przed zakupem programu nalezy zaaktualizowac¢ istniejaca inwentaryzacj¢ sieci wodociggowej
w celu wykonania modelu sieci, ktory bedzie konieczny do stworzenia systemu. System ten
powinien mie¢ mozliwos¢ wspolpracy z istniejgcymi mapami GISowym oraz zasobami
mapowymi Zamawiajacego. Wszystkie urzadzenia uzyte w procesie pomiarowym powinny by¢
oznakowanie i ponumerowane. W celu utworzenia systemu monitoringu nalezy rowniez okresli¢
zainwentaryzowa¢ rowniez istniejagce rodzaje komunikacji z systemem (dla kazdego z
istniejacych obiektow). Nalezy zmodernizowaé istniejacy system komunikacji wraz z
uzyskaniem licencji oraz niezbednych sprzetow komputerowych. System powinien zapewni¢ w
przysztosci prostg 1 szybka rozbudowe o kolejne obiekty.

Monitoring i sterowanie w zakresie obiektow 1 urzadzen powinien tworzy¢ zintegrowany
system obejmujacy:
- pelny monitoring obiektow,
- wizualizacj¢ danych na ekranie monitora z kontrolg wszystkich zadanych parametrow
pracy,
-tabelaryczne i graficzne przetwarzanie mierzonych wielkosci i ich archiwizowanie
-mozliwo$¢ odwotania do zasobéw mapowych
- wizualizacj¢ danego obiektu na ekranie monitora z kontrola wszystkich zadanych parametrow
pracy
- sygnalizacj¢ wystgpienia stanow alarmowych i ostrzegawczych (informacja na ekranie,
wiadomosci SMS do wyznaczonych 0sob)

- mozliwo$¢ sterowania pracg urzadzen z centréw dyspozytorskich
- mozliwo$¢ zadawania parametrow pracy danego obiektu

W celu stworzenia systemu monitoringu nalezy zakupi¢ program zarzadzajacy systemem
monitorowania:

- program powinien by¢ wlasnos$cig operatora monitorujacego sie¢ wodociaggowsa i
kanalizacyjng (operator rozumiany jako Gmina Stary Dzikow)

- program powinien zawiera¢ map¢ obrazujaca obszar podlegajgcy monitoringowi wraz
z mozliwoscig dostepu do wszystkich punktow monitoringu

- program powinien zapewni¢ mozliwo$¢ obshugi punktéw pomiarowych (nowych jak i
projektowanych)

- program powinien oblicza¢ przeptywy minimalne, maksymalne, §redniodobowe oraz
poréwnywac dobowe charakterystyki przepltywow

- operator programu powinien posiada¢ mozliwo$¢ tworzenia w programie
wizualizacyjnym dowolnych algorytmoéw, dzigki mnozeniu, dzieleniu, dodawaniu lub

odejmowaniu danych w postaci tabelarycznej oraz w formie wykreséw z poszczegolnych
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punktow pomiarowych i rodzaju danych pozwalajgcych na precyzyjng oceng sprawnosci
hydraulicznej systemu a w szczegdlnosci oceng strat wody w poszczegolnych rejonach sieci
wodociggowe;j

- program powinien automatycznie sumowac ilos¢ wody zuzywanej w poszczegdlnych
strefach

- operator programu powinien posiada¢ mozliwo$¢ dokonywania samodzielnych zmian w
programie, poprzez dodawanie nowych punktow/obiektow badz eliminowane zbednych na
mapie wizualizacyjnej; operator powinien mie¢ mozliwo$¢ konfigurowania zdalnego alarméw
dla poszczeg6lnych punktow pomiarowych - operator powinien mie¢ peten dostep do systemu

2.6. Zagospodarowanie

Zagospodarowanie terenu zgodnie z zatgcznikiem nr 1 W

ramach zagospodarowania nalezy wykonac:

*  przebudowg sieci kanalizacji wraz z studniami i zbiornikiem na skratki
*  przebudowe drogi wewnetrznej

*  przebudowe ogrodzenia

*  przebudowe i rozbudowe¢ budynku prasy

*  obudoweg sitopiaskownika

2.7.Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

Ogo6lne warunki wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych odpowiadajace zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych

Nazwa zamowienia oraz kody okreslajace kategorie robdt objetych przedmiotem zaméwienia
umieszczone zostaty na stronie tytutowej Programu.

Do zakresu prac projektowych oraz robot budowlanych i1 innych robét i czynnos$ci okre§lonych
wymaganiami Zamawiajacego nalezy migdzy innymi:

» opracowanie kompletnej dokumentacji ( zgltoszenia wykonania robdt budowlanych —
przebudowy sieci 1 przytaczy, decyzji o pozwoleniu na budowe studni bisowych 1
pozwolenia wodnoprawnego — na pobdr wod oraz przebudowe wylotu) w jezyku
polskim,

* uzyskanie (przed ztozeniem wniosku o zgloszenie robot budowlanych 1 wydania decyz;ji
pozwolenia na budowe) zatwierdzenia Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego (wytonionego w odrebnym postepowaniu) w zakresie rozwigzan
przyjetych w projekcie budowlanym,

* sporzadzenie i1 przekazanie Zamawiajgcemu 1 Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
projektow wykonawczych, uszczegodtowiajacy projekt budowlany (zgodnie z
odpowiednimi przepisami),

* sporzadzenie wszelkich innych ekspertyz i opracowan, ktdrych potrzeba ujawni si¢ w
trakcie prac projektowych i realizacji,
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sporzadzenie (zgodnie z przepisami) i przekazanie Zamawiajagcemu/ Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego szczegdélowego pomiaru robot w rozbiciu na branze i
poszczegbdlne elementy robot,

sporzadzenie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia
2004r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego.

uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajacego/ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych,

sporzadzenie projektu szczegdlowego (miesigcznego) harmonogramu realizacji
zamierzenia,

sporzadzenie projektu harmonogramu ptatnosci,

uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajacego/ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
projektu szczegdtowego (miesigcznego) harmonogramu realizacji zamierzenia, projektu
harmonogramu ptatnosci oraz projektu szczegétowego (miesigcznego) harmonogramu
rzeczowo — finansowego realizacji zamierzenia ,

sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

ztozenie Zamawiajacemu gwarancji bankowych, wykonania robdt, dostarczenie
materiatow 1 urzadzen,

ubezpieczenie budowy do wysokosci 10% jej warto§ci umowne;j,

zarejestrowanie (z upowaznieniem Zamawiajacego) dziennika budowy,

dokonywanie (przy udziale lub z upowaznienia Zamawiajgcego) niezbednych
zawiadomien i zgloszen,

zapewnienie obj¢cia kierownictwa budowy i kierowania rob6t przez osoby posiadajace
wymagane uprawnienia budowlane i mogace wykonywac¢ samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie,

sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji przez projektanta
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz na kazde pisemne zyczenie zamawiajacego.
zawiadomienie (zgodnie z przepisami, Zz upowaznienia Zamawiajgcego i po uzyskaniu
zgody Zamawiajacego/ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) o zamierzonym terminie
rozpoczgcia robot i przekazanie Zamawiajagcemu/ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
kopii

zawiadomienia wraz z potwierdzeniem ztozenia zawiadomienia we wtasciwym organie
nadzoru budowlanego,

opracowanie przed przystagpieniem do robot i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego Programu Zapewnienia Jakos$ci (PZJ) okreslajacego
zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne,
gwarantujace wykonanie robot zgodnie z projektem budowlanym i projektem
wykonawczym, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

17



zapewnienie comiesi¢cznego pisemnego raportowania Zamawiajgcemu przez
Kierownika budowy postepu prac budowlanych w odniesieniu do obowiazujacego,
harmonogramu rzeczowego robot,

zapewnienie i prowadzenie systematycznej obstugi geodezyjnej,

zrealizowanie zamierzenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami i odpowiednimi
Polskimi Normami, zatwierdzonymi przez Zamawiajacego/ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego dokumentami: projektem wykonawczym, szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych,
harmonogramami, projektami i planami,

prowadzenie dokumentacji budowy,

biezace wykonywanie wszelkich niezbednych pomiaréw, badan 1 sprawdzen,
biezace sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;j,

przygotowanie, opracowanie i przekazanie instrukcji obstugi i eksploatacji obiektu,
instalacji 1 urzadzen zwigzanych z obiektem,

przeszkolenie przez Wykonawce, wskazanych przez Zamawiajacego, pracownikow w
zakresie obstugi urzadzen 1 wyposazenia podstawowego obiektu.

Zakres prac budowlano — instalacyjnych:

Inne

wykonanie zagospodarowania wymienionych w PFU oraz innych, wynikajacych z
opracowanych projektow oraz zastosowanej technologii; niezbednych do
funkcjonowania i obstugi wraz ze statym wyposazeniem, ze wszystkimi ujetymi w
projekcie architektoniczno-budowlanym i projektach technicznych oraz
zagospodarowaniem terenu

Dostawa i montaz urzadzen i wyposazenia statego, spetniajacych wymagania
Zamawiajacego, niezbednych dla prawidlowego funkcjonowania obiektoéw,

Rozruch instalacji i oddanie obiektoéw do eksploatacji, w tym zapewnienie uzyskania
wszystkich wlasciwych dokumentow (decyzji, pozwolen, zatwierdzen) wymaganych
przepisami polskiego prawa. Przeszkolenie personelu Zamawiajacego w zakresie
obstugi i eksploatacji na etapie rozruchu i wdrozenie w obstuge elementow statego
wyposazenia

Przeglad i ustugi serwisowe w okresie gwarancji,

Zamawiajacy ustanowi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w ramach swojej
dziatalnos$ci zapewni zespot specjalistow poszczegodlnych branz w zakresie
wynikajacym z przepiséw ustawy Prawo budowlane oraz postanowien umowy o
wykonanie zamoéwienia.

Ponadto:

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego prowadzi nadzdr inwestycyjny zgodnie z prawem
budowlanym,
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* Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje przegladow i1 odbiorow, stwierdza jakosc¢ i
ilo$¢ wykonanych robot,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zatwierdza harmonogram rob6t i harmonogram
ptatnosci,

* Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zatwierdza dokumenty przedstawione przez
Wykonawce,

* Inspektor Nadzoru Inwestorskiego prowadzi korespondencje¢ 1 akceptuje cotygodniowe
raporty Wykonawcy (Kierownika Budowy).

Ogo6lne warunki wykonania rob6t budowlanych

Zamawiajacy bedzie wymagat, aby organizacja robdt, jakos$¢ uzytych materiatow i jakos¢
wykonania byly na poziomie wyzszym od przecigtnego. Zamawiajacy bedzie kontrolowat w
tym zakresie dzialania Wykonawcy (Zastosowane materialy parametrami nie mogg by¢ gorsze
od materiatow wskazanych w niniejszym programie funkcjonalno — uzytkowym a jako$¢
wykonywanych prac winna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi normatywami i
cechowac si¢ wysoka estetyka).

Dla potrzeb zapewnienia wspoipracy z Wykonawca 1 prowadzenia kontroli wykonywanych
robot budowlanych oraz dokonywanie odbiorow Zamawiajacy przewiduje ustanowienie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory w ramach swojej dziatalnosci zapewni zespot
specjalistow roznych branz w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowlane.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
obowigzujacymi przepisami i normami, Programem Funkcjonalno — Uzytkowym,
Dokumentacja Projektowa, poleceniami Inspektora Nadzoru, wiedzg i sztukg budowlang oraz
obowigzujagcym harmonogramem realizacji inwestycji.

Dokumentacja projektowa wykonawcza zawiera¢ bedzie wszelkie niezbedne Wykonawcy,
Zamawiajacemu 1 Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego rysunki, obliczenia i dokumenty.

Organizacja robot budowlanych

Wykonawca zorganizuje we wlasnym zakresie miejsce do magazynowania materiatow,
narzedzi, sprzgtu, odpadow itp.

Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, do zabezpieczenia
terenu budowy poprzez dostarczenie i1 zainstalowanie 1 utrzymanie wymaganych i niezbednych
urzadzen zabezpieczajacych oraz ustawienie i utrzymanie tablic informacyjnych przez okres
wykonywania robdt, zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo ruchu pojazdow 1 pieszych.
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
do zatwierdzenia projekt BIOZ oraz Program Zapewnienia Jakos$ci Robot (PZJ). Wszystkie
znaki, zapory i inne urzadzenia stuzagce zabezpieczeniu terenu budowy musza uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do
uzytku oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoOwienia. Robot tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty
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tymczasowe Zamawiajacy traktuje: drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dzwigi
budowlane, odwodnienie robocze itp.

Koszty zwigzane z placem budowy, poborem wszelkich mediow 1 odprowadzaniem $ciekow od
momentu przekazania terenu budowy do czasu podpisania protokotu koncowego odbioru robot
ponosi w catosci Wykonawca.
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Wykonawca musi stosowac¢ $cisle warunki podane w uzgodnieniach dokonanych na etapie
projektowania inwestycji, tzn. bedzie prowadzil roboty wg uzgodnionego harmonogramu i
zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, ktdorej nieodtagcznym
elementem jest niniejszy program u funkcjonalno - uzytkowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy
oraz robdt poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia 1
odbioru koncowego robot. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
zrealizowanie obiekty byly w zadawalajacym stanie przez caly czas, do momenty odbioru
koncowego.

Wykonawca bg¢dzie odpowiedzialny za ochrong robot za wszystkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Zamawiajacego). Do zakonczenia realizacji inwestycji Wykonawca
zobowigzany jest do przywrocenia stanu pierwotnego obszaru objetego terenu budowy. Urobek
winien by¢ odwieziony lub tam, gdzie jest to przewidziane w Dokumentacji Projektowe;,
rozplanowany.

Wykonawca bedzie utrzymywac i zabezpiecza¢ wykonane roboty do czasu odbioru koncowego.
Dzieto umowne musi by¢ kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ w ramach
ryczattowej ceny umowne;.

Zabezpieczenie interesdw 0sob trzecich

Tras¢ przebiegu sieci uzgodni¢ z wihascicielami dziatek otworzy¢ wszystkie nawierzchnie na
trasie sieci na dziatkach sgsiednich. Przejscie pod drogami i rzeka nalezy uzgodni¢ z ich
wiascicielami lub administratorami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z wyzej
wymienionymi robotami

(np. z zajeciem pasa drogowego, usuni¢ciem uszkodzen instalacji podziemnych przez Niego
dokonanych itp.)

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych witascicielami tych
urzadzen potwierdzenia informacji dostarczanych mu przez Zamawiajacego w ramach planu
ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Z chwilg przejecia terenu, ktory nie jest wlasnos$cig Zamawiajacego, Wykonawca odpowiada
przed wiascicielami, ktorych teren przekazany zostat pod budowe.

Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren do stanu
pierwotnego.

Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie ofertowe;.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonywane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy 1 powiadomi¢ Zamawiajacego i wlasciwe instytucje
o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane instytucje oraz bgdzie
z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
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Wykonawca bgdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

Ochrona $rodowiska

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest obowigzany znac i stosowac si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony §rodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, Wykonawca bedzie stosowac si¢ do wszystkich
przepiséw i normatywow w zakresie ochrony §rodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

W okresie trwania budowy 1 wykonczania rob6t Wykonawca bedzie:

-utrzymywac plac budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojace;j

-prowadzi¢ gospodarke odpadami zgodnie z przepisami obowigzujacymi w tym zakresie -
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot placu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajace ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacj¢ baz, warsztatow,
magazynow, sktadowisk, ukopoéw i drog dojazdowych.

Wymagane §rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

-zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
-zanieczyszczenie powietrza pytami i gazami

-mozliwoscig powstania pozaru

-hatasem

Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisoOw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Koszty ewentualnego magazynowania materiatow, zabezpieczenia sprzgtu, dostarczenia
pomieszczen dla zatogi, zaplecza dla Zamawiajacego itp., ponosi Wykonawca.

Wykonawca bgdzie przestrzegat przepisdw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywat w stanie
sprawnym sprzgt przeciwpozarowy wymagany przepisami na terenie baz produkcyjnych,
pomieszczen biurowych, mieszkalnych, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z przepisami 1 zabezpieczone przed
dostgpem 0soOb nieupowaznionych. Za straty spowodowane pozarem wywotanym w skutek
realizacji robodt lub przez personel Wykonawcy odpowiada Wykonawca.
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Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i s3 uwzglgdnione w cenie kontraktowe;.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca wlasnym staraniem i na swoj koszt zorganizuje i wyposazy i bedzie utrzymywat
zaplecze magazynowe, socjalne 1 biurowe budowy.

Zaplecze budowy Wykonawca urzadzi na terenie placu budowy lub w bezposrednim jego
poblizu po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego na jego lokalizacje.

Wykonawca zapewni w niezbednym zakresie odrgbne pomieszczenie biurowe na zwigzane z
realizacjg zamowienia, potrzeby Zamawiajacego/ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na etapie
wykonywania robot budowlanych Wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem powyzszych
wymagan nie podlegaja odrgbnej zaplacie i musza by¢ uwzglednione w cenie.

Materiaty, wyroby budowlane

Wyrobem budowlanym jest rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia,
przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzona do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng calo$¢ uzytkowa i majaca wpltyw
na spelienie wymagan podstawowych o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane. Wyrob
budowlany jest dopuszczony do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych (w zakresie
odpowiadajacym jego wlasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu), jezeli jest:

oznakowany CE albo umieszczony w okre§lonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat
deklaracje zgodno$ci z uznanymi regulami sztuki budowlanej lub oznakowany znakiem
budowlanym (po wystawieniu krajowej deklaracji zgodnosci).

Znak budowlany umieszcza si¢ w sposob widoczny, czytelny, niedajacy sie usunac, wskazany
w specyfikacji technicznej, bezposrednio na wyrobie budowlanym albo etykiecie
przymocowanej do niego. Jezeli nie jest mozliwe techniczne oznakowanie wyrobu
budowlanego w ww. sposob oznakowanie umieszcza si¢ na opakowaniu jednostkowym lub
opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych
towarzyszacych temu wyrobowi.

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym musi by¢ dotagczona informacja
zawierajaca:

-okreslenie, siedzibe i1 adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyrdb budowlany;
-identyfikacj¢ wyrobu budowlanego zawierajacego: nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiang,
gatunek 1 klase wedtug specyfikacji techniczne;;

-numer 1 rok produkcji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktora potwierdzono
zgodno$¢ wyrobu budowlanego;

-numer 1 date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;

-inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji techniczne;j;

-nazwe¢ jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie
oceny zgodnos$ci wyrobu budowlanego.
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Informacja jest dotagczana do wyrobu budowlanego w sposob okreslony w specyfikacji
technicznej, a jesli specyfikacja techniczna tego nie okresla — w sposdb umozliwiajacy
zapoznanie si¢ z nia.

Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane
wykonane wedlug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat o§wiadczenie, ze zapewniono
zgodno$¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz przepisami.

Indywidualna dokumentacja techniczna powinna zawiera¢ opis rozwigzania konstrukcyjnego,
charakterystyke materialowa i informacje dotyczaca projektowanych wtasciwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego oraz okres§la¢ warunki jego zastosowania w danym obiekcie
budowlanym, a takze w miar¢ potrzeb, instrukcje obstugi i eksploatacji. O$wiadczenie powinno
zawierac:

-nazwe 1 adres wydajacego oswiadczenie

-nazwe¢ wyrobu budowlanego 1 miejsce jego wytworzenia

-identyfikacj¢ dokumentacji techniczne;j

-stwierdzenie zgodnosci wyrobu budowlanego z dokumentacja techniczng

-adres obiektu budowlanego (budowy), w ktérym wyrob budowlany ma by¢ zastosowany
-miejsce 1 dat¢ wydania oraz podpis wydajacego oswiadczenie

Materiaty 1 wyroby budowlane zastosowane przy realizacji zamowienia powinny odpowiadaé
wymaganiom projektu budowlanego oraz Programu Funkcjonalno- Uzytkowego. Ponadto:
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do robot
Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawi szczegoétowe informacje na temat
zrddta ich wytwarzania, zamawiania lub wydobywania. W uzasadnionych przypadkach
Zamawiajacy/ Inspektor Nadzoru bedzie wymagat odpowiednich §wiadectw badan
laboratoryjnych. Wykonaweca jest zobowigzany do prowadzenia badan materialow w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskiwane z danego zrodta spelniaja wymagania w sposob
ciagly,

Wykonawca odpowiada za speinienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow,
Wszelkie koszty i1 oplaty zwigzane z dostarczeniem materiatdéw na teren budowy ponosi
Wykonawca, Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom, na zadanie
Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru, zostang usuniete przez Wykonawce z placu budowy.
Kazdy rodzaj robodt, w ktorych beda wykorzystywane materialy nieodpowiednie Wykonawca
wykonuje na wlasng odpowiedzialnos¢ liczac si¢ z nieodebraniem tych robot 1 niezaptaceniem
za takie roboty,

Wszystkie materialty muszg by¢ magazynowane w sposob zgodny z wytycznymi producenta.
Musza by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem tak, aby zachowaty swoje parametry, jakos¢ i
wlasnos$ci, Materialy wykorzystywane do realizacji robot muszg spetnia¢ wymogi programu
funkcjonalno- uzytkowego, odnosnych przepiséw i by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie.

Zrédto uzyskiwania materiatow:
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do robot
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Wykonawca przedstawi informacj¢ dotyczacego proponowanego zrodta zakupu, wytwarzania,
zamowienia lub wydobywania tych materialow i odpowiednie §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie rodzaju lub grupy materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie
zatwierdzenia wszelkich materiatéw pochodzacych z tego zrodia.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji
Technicznej w czasie postepu robot.

Pozyskiwanie materialéw miejscowych:

Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na
pozyskiwanie materialéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrodta
wskazanego przez Zamawiajgcego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatéw z jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody, wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow na Terenie Budowy poza tymi. Ktére zostaly wyszczegolnione w kontrakcie.
Eksploatacja Zroédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym terenie.

Inspekcja wytwdrni materiatow:

Wytwornia materialdow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci z wymaganiami stosowanych metod produkcji. Probki materiatow
moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wyniki kontroli beda podstawg do
akceptacji poszczegolnych partii materialdéw pod wzgledem jakosci.

Materiaty nie odpowiadajace wymogom:

Materiaty nie odpowiadajace wymogom zostang przez Wykonawce usuni¢te z terenu budowy
lub ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli zezwoli on Wykonawcy na
uzycie tych materialdéw do innych robot niz te, do ktorych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w
ktérym znajduja si¢ niezbadane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z
mozliwos$cig ich nie odebrania przez Zamawiajacego 1 nie zaptacenia za takie roboty.

Przechowywanie 1 sktadowanie materialow:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 whasciwosci do robot
1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Materialy nalezy sktadowa¢ w sposob
przewidziany prze producentéw sktadowanych materiatow.

Wariantowe zastosowanie materialow:
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Jezeli dokumentacja projektowa lub ST (Specyfikacja Techniczna) przewiduja mozliwos¢
wariantowego zastosowania materialdow w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze przed uzyciem materiatu. Wybrany 1
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze p6zniej by¢ zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego

Wykonawca moze uzywac jedynie takiego sprzetu i sSrodkow transportu, ktore nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Wykorzystywany sprzet winien
odpowiada¢ wskazaniom programu zapewnienia jakosci oraz projektu organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprz¢tu oraz §rodkdw transportu ma gwarantowac ciaggtos¢ i odpowiedni
postep robot oraz zakonczenie robot w terminie przewidzianym Kontraktem.

Niezaleznie od tego czy Wykonawca uzywa wlasnego, czy wypozyczonego sprzetu odpowiada
za utrzymanie sprz¢tu w dobrym stanie i w gotowos$ci. Parametry sprze¢tu musza odpowiadaé
normg i1 przepisom. Wykonawca, jezeli zaistnieje taki wymog, dostarcza Zamawiajgcemu kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Sprzet, srodki transportu, maszyny, urzadzenia lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania
jakosci robot 1 nie spetniajace warunkow umowy moga zostac przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Przy uzyciu $rodkéw transportu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania
przepisOw ruchu drogowego, w tym przepisOw w zakresie dopuszczalnych obcigzen na osie 1
innych parametroéw technicznych.

Wykonawca bedzie utrzymywat w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na
wlasny koszt i odpowiedzialnos¢.

Transport odpadoéw winien by¢ prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie
dziatalnos$ci w zakresie transportu odpadéw (zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach)

Wykonanie robot
Podstawa wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany), specyfikacje
techniczne wykonania odbioru robot Sprzgt i transport dla poszczegdlnych rodzajow
prac oraz przedmiary robdt a wymagania wyszczegolnione cho¢by jednym z nich sg
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze w przypadku rozbieznosci wykorzystywac bteddéw lub opuszczen w
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego i1 Inspektora
Nadzoru, ktoéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi,
a takze z przepisami obowigzujacymi.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umow3 i $ciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robét, za ich
zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg
umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokos$ci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
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dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez zarzadzajacego realizacja
umowy.

Wykonawca poprawia na wiasny koszt nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez
siebie w wytyczeniu 1 wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajacy realizacja
umowy. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokos$ci przez zarzadzajacego
realizacjg umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w
razie potrzeby bedzie stuzyl pomoca zarzadzajacemu realizacja umowy przy sprawdzeniu
lokalizacji 1 rzgdnych wyznaczonych przez Wykonawce.

Wykonawca zabezpieczy stabilizacje¢ sieci punktéw odwzorowania zalozonej przez geodete, a
w przypadku uszkodzenia lub usuni¢cia punktow przez personel wykonawcy, zostang one
ztozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagaja ich
usuni¢cia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuni¢cia i bedzie
zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Wykonawce obowigzuje odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw i
uwaza si¢, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.
Decyzj¢ zarzadzajacego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1
elementéw robodt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczegdlowych specyfikacji technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robo6t. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy
uwzglednia wyniki badan materialow 1 jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnos$ci normalnie
wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach materiatéw, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazna kwestig.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytulu poniesie wykonawca.

Kontrola jakosci robot

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrolg wykonywanych robét budowlanych:

Kontrole wykonywane be¢da przez Zamawiajacego i/lub Inspektora Nadzoru.

Kontroli beda w szczegdlnosci poddane:

Rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym — przed zlozeniem wniosku
Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowe oraz projekty wykonawcze i1 specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — przed ich skierowaniem do wykonawcow
robdt budowlanych) — w aspekcie ich zgodnos$ci z programem funkcjonalno— uzytkowym oraz
warunkami umowy.

Stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnos$ci parametréw z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych 1 specyfikacjach technicznych.

Wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie np. beton lub elementy
konstrukcyjne na okoliczno$¢ zgodnosci ich parametrow z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjami technicznymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za otrzymanie wymaganej jakosci robot i zobowigzany do
dostarczenia Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ).
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PZJ winien opisywac¢ zamierzony sposob wykonania robot, mozliwos$ci techniczne, kadrowe i
organizacyjne, gwarantujace wykonanie robot zgodnie z wymogami kontraktu i Inspektora
Nadzoru.

Zakres PZJ obejmuje:

Cze$¢ 0golna:

organizacj¢ wykonania robot, terminy, sposob prowadzenia prac organizacj¢ ruchu na
terenie budowy oraz oznakowanie

wytyczne BHP i ochrony $rodowiska

wykaz zespotow roboczych z opisem kwalifikacji i przygotowania praktycznego
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania kolejnych
elementow robot,

sposob 1 procedure kontroli 1 sterowania jakoscig. Cze$¢ szczegotows dla kazdego
asortymentu robot:

wykaz maszyn i1 urzadzen z podaniem parametrow technicznych

rodzaj 1 ilo$¢ srodkéw transportu z metodami zatadunku i roztadunku

sposOb ochrony, zabezpieczenia przed utratg wartos$ci i magazynowania materiatow
sposob 1 procedure badan podczas dostaw materiatow

sposOb postepowania z materiatami i robotami, gdy nie spetniaja wymogoéw

sposob gospodarowania odpadami

Wykonawca bgdzie prowadzit kontrole jakos$ci z czgstotliwo$cia gwarantujacg zachowanie
jakosci dla robdt objetych Umowa. Czestotliwos¢ kontroli jako$ci materialdéw musi by¢
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie urzadzenia kontrolne musza posiadac
wazng legalizacje, by¢ poprawnie wykalibrowane i odpowiada¢ normom. Konieczne
dokumenty muszg by¢ przekazane Inspektorowi Nadzoru.

Probki do badan beda pobierane losowo (statystycznie). Inspektor Nadzoru bgdzie miat
zapewniony udziat w procedurze poboru probek. Inspektor Nadzoru moze nakaza¢ wykonanie
dodatkowych badan materiatéw budzacych watpliwosci w zakresie jakosci. Koszty
dodatkowych badan ponosi Wykonawca. Proby pobierane bedg w pojemnikach Wykonawcy
odpowiednio opisane i oznakowane.

Badania probek prowadzone beda zgodnie z normami lub zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Pisemne wyniki analiz muszg by¢ kazdorazowo przedstawiane do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dokonywac kontroli 1 pobierania probek oraz badania materiatéw u

zrodia ich wytwarzania. W tym zakresie Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia
Inspektorowi Nadzoru wszelkiej mozliwej pomocy.

Inspektor Nadzoru bedzie ocenia¢ zgodno§¢ materiatow i robdt z wymaganiami ogélnymi,
programem Funkcjonalno- Uzytkowym, dokumentacja oraz Umowa. Inspektor Nadzoru moze

prowadzi¢ niezalezne badania jakos$ci materiatow i robot na koszt Zamawiajacego, a w

przypadku rozbieznosci w stosunku do wynikoéw przedstawionych przez Wykonawce moze
zleci¢ kolejng analiz¢ niezaleznej jednostce badawczej lub oprze¢ sie na wlasnych badaniach.

W takich przypadkach catkowite koszty badan pokrywa Wykonawca.
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Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania materialy i urzadzenia posiadajace atest
producenta stwierdzajacy ich pelng przydatnos¢ 1 zgodno$¢ z warunkami Programu
Funkcjonalno- Uzytkowego i dokumentacji projektowej. Materialy i urzadzenia posiadajace
atest moga by¢ jednak dodatkowo badane, a w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z
wymaganiami odrzucone. Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezaco, zarowno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robot,
stan bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz stan techniczny 1 wszystkie kwestie zwigzane z
zarzadzaniem budowa. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date,
nazwisko 1 stanowisko oraz podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢
czytelne 1 dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac
pustych miedzy nimi, w sposob uniemozliwiajgcy wprowadzenie pozniejszych dopiskow.
Wszystkie protokoty 1 inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzys$cie numerowane, oznaczane 1 datowane przez zarowno wykonawce jak i
zarzadzajacego realizacje umowy.
W szczeg6lnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastgpujace informacje:
» data przejgcia przez wykonawce placu budowy
* daty rozpoczgcia i zakonczenia realizacji poszczegolnych elementéw robdt postep
robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot daty, przyczyny i
okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach komentarze i instrukcje
zarzadzajacego realizacja umowy
* daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z
polecenia zarzadzajacego realizacja umowy
» daty zgloszenia robot do czgsciowych i koncowych odbiordw oraz przyjecia, odrzucenia
lub wykonania rob6t zamiennych
* wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy
* warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majace wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spelnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z
warunkéw klimatycznych
* dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot
szczegbOlnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie
* dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie
* dane na temat jako$ci materiatdéw, poboru probek 1 wynikow badan z okresleniem przez
kogo zostaty przeprowadzone 1 pobrane
* wyniki poszczeg6lnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone inne
istotne informacje o postepie robot
*  Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawione do wiadomosci i akceptacji
zarzadzajacemu realizacj¢ umowy.
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*  Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizujagcg umowy, wpisane do dziennika budowy,
muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢ do
nich odnosi.

Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robo6t jest dokumentem, w ktérym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robot. Szczegoétowe obmiary wykonanych robdt robione sg na biezaco
1 zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac opis i jednostki uzyte w wycenionym
przez wykonawce i wyceniony przedmiar robot, stanowiacy zatagcznik do umowy.

Inne istotne dokumenty budowy Dokumenty
budowy zawieraja tez:
*  Dokumenty wchodzace w sktad umowy
* Decyzja o pozwoleniu na budowe
* Protokoty przekazania terenu budowy wykonawcy
*  Umowy cywilno- prawne, z osobami trzecimi i inne umowy 1 porozumienia cywilno-
prawne
* Instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie

*  Protokoty odbioru robot

*  Opinie ekspertow i konsultantow
* Korespondencja dotyczaca budowy

Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane przez Kierownika budowy na placu
budowy we wilasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda
natychmiast odtworzone zgodnie ze stosowanymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty
budowy beda stale dostgpne do wgladu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz
upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.
Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

Informacje ogdlne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca zobowigzany do
dostarczenia na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastepujacych dokumentow:
* rysunki robocze
* aktualizacja harmonogramu robo6t i finansowania
* dokumentacja powykonawcza
* instrukcja eksploatacji 1 konserwacji urzadzen

Dokumenty sktadane zarzadzajacemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa
przedsiewziecia i nazwa Zamawiajacego.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna bylto ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
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harmonogramow, rysunkéw roboczych, wykazow materiatow oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie beda miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone beda wytacznie przez wykonawce Rysunki robocze
Elementy, urzadzenia i materiaty dla ktoérych zarzadzajacy realizacjag umowy wyda polecenie
przedtozenia wykazdw, rysunkoé6w lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane
dopoki nie otrzyma on niezbednych dokumentow oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rysunkow roboczych. Zarzadzajacy realizacjag umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie
ogolnych warunkéw projektowania 1 w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za omyiki lub braki w nich zawarte. Zarzadzajacy realizacjag umowy zajmie
si¢ przedtozonymi materialami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy
w terminie przewidzianym w umowie. Zwloka wynikajaca z ewentualnej koniecznos$ci
ponownego sktadania dokumentoéw nie powoduje przedtuzenia termindéw okreslonych w
umowie.
Wykonawca przedktada zarzadzajacemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych
rysunkow, ktore nie moga by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki,
wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektroniczne;j
(pliki pdf'i dwg). Rysunki robocze beda przedktadane zarzadzajacemu realizacjg umowy w
odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich
przeanalizowanie.
Dostarczenie rysunkow roboczych elementdéw 1 urzadzen wspotzaleznych ze soba, nalezy
koordynowac¢ w taki sposéb aby zarzadzajacy realizacja umowy otrzymat wszystkie rysunki na
czas, tak zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementow, dokona¢ przegladu
ich wzajemnych powigzan.
Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezb¢dne informacje w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu
wykonawczego i szczegdtowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nastepujace informacje:
* Nazwa inwestycji
e Nrumowy
* llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu
* Tytul dokumentu
*  Numer dokumentu lub rysunku
*  Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
*  Numer rozdziatlu i pozycji w specyfikacji, w ktoérej omoéwione jest dane urzadzenie,
materiat lub element o ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki
robocze sktadane bgda przez wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem
umieszczonym na rysunku roboczym lub w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on
(wykonawca) je u zatwierdzit oraz ze, roboty w nich przedstawione sg zgodne z
warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiarow 1 powigzan z
wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja umowy w uzasadnionych
przypadkach moze wymagac akceptacji sktadanych dokumentoéw przez nadzor autorski.

Aktualizacja harmonogramu robo6t i finansowania
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Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewnia¢ wykonanie robdt w terminie
okreslonych w umowie wykonawca we wstgpnej fazie robot przedstawi do zatwierdzenia
szczegbtowy harmonogram robot i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.
Harmonogram ten w miar¢ postg¢pu robot by¢ aktualizowany przez wykonawce 1 zaczyna
obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkos$ci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkow, wytacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadaé
zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, w celu
dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw rysunkow
zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacjag umowy.

Instrukcja eksploatacji 1 konserwacji urzadzen
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po trzy egzemplarze kompletnych instrukcji
w zakresie eksploatacji 1 konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/
lub dostawcy zas wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia
urzadzenia lub systemu.
Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za
wykonane roboty. Wszelkie braki stwierdzone przez zrzadzajacego realizacja umowy w
dostarczonych instrukcjach zostang uzupetione przez wykonawce w ciggu 30 dni
kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacjag umowy
o stwierdzonych brakach. Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace
informacje:
Strona tytulowa zawierajaca: tytul instrukcji, nazwe inwestycji, dat¢ wykonania urzadzenia

* Spis tresci

* Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres

pocztowy

* Gwarancje producenta

*  Wykresy 1 ilustracje

* Szczegdlowy opis funkcji kazdego gtownego elementu sktadowego uktadu

* Dane o osiggach i wielkos$ci nominalne

* Instrukcje instalacyjne

*  Procedura rozruchu

*  Wlasciwa regulacja

* Procedury testowania

» Zasady eksploatacji

* Instrukcja wylaczania z eksploatacji

* Instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek

+  Srodki ostroznosci
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* Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegdtowe rysunki
montazowe z numerami cz¢$ci, wykazami czesci, instrukcjami odno$nie zamawiania
czegsci zamiennych, wraz z kompletng instrukcja konserwacji zachowawczej niezbgdnej
do utrzymania dobrego stanu i trwato$ci urzadzen

* Instrukcje odno$nie smarowania z wykazem punktéw, ktore nalezy smarowac lub
naoliwi¢ zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smardéw i zalecana
czestotliwoscig smarowania

*  Wykaz zalecanych cz¢$ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela Producenta

*  Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetacznikow sterujacych

* ialarmowych

* Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen w tym uktadow sterujgcych

* 1ios$wietleniowych

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzgledniaé calo$¢ urzadzenia, uktadoéw sterujacych,
akcesoriow 1 elementow dodatkowych.

Odbi6r robot
Rodzaje 1 opis odbiorow robot
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego przy udziale Wykonawcy:
* odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
* odbiorowi czeSciowemu
* odbiorowi kohcowemu
* odbiorowi po okresie rekojmi
* odbiorowi ostatecznemu tj. po okresie gwarancji.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu:

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakos$ci
wykonywania robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpowania robot.
Odbidr robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czgsci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary
w konfrontacji ze ST, dokumentacja projektowa i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czegsciowy:
Odbior czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czg$ci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.
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Odbidr koncowy robot

Odbior koncowy robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilo$ci, jakosci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru

Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robo6t 1 przyjecia dokumentow,
o ktorych mowa w punkcie ponizej pt. ,,Dokumenty do odbioru koncowego robot” Odbioru
koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowe;j i
ilo§ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania rob6t z ST (Specyfikacja techniczng) i Dokumentacja
Projektowa.

W toku odbioru koncowego Robdt komisja zapoznaje si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie

wykonania rob6t uzupeiniajacych i robot poprawkowych

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupehiajacych w
lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru koncowego.

Dokumenty do odbioru koncowego robot
Podstawowym dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru koncowego robot jest
protokoét odbioru koncowego robot sporzadzonych wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

Umowe

Dokumentacje projektowe z naniesionymi zmianami i kopie mapy zasadniczej po uaktualnieniu
(3 egz.)

Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen Ustalenia technologiczne

Dziennik Budowy i Ksiggi Obmiaru

Kompletne dokumentacje techniczno- ruchowe DTR 1 inne zainstalowanych lub wbudowanych
urzadzen

Oswiadczenia wlascicieli dziatek objetych inwestycja o braku zastrzezen, roszczen i
uporzadkowaniu terenu

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych oraz atesty jakosciowe
wbudowanych materiatow

Operat geodezyjny powykonawczy (3 egz.)

Decyzje (uzgodnienia, informacje) z zakresu ochrony srodowisk, gospodarki wodnej 1
gospodarki odpadami

Komplet umoéw z dostawcami mediow

Protokot ze stanu wszystkich licznikdw poboru mediéw na dzien odbioru
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Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego
Dokumenty potwierdzajace kraj pochodzenia wbudowanych materiatéw i urzadzen

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Terminy wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetiajacych wyznaczy komisja.

Wady ujawnione w trakcie odbioru

Jezeli w trakcie czynnos$ci odbioru czesciowego lub koncowego zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajgcemu przyshuguja nast¢pujace uprawnienia:

Jezeli wady nadajg si¢ do usuni¢cia, moze odméwic odbioru do czasu usunigcia wad. Jezeli
wady nie nadajg si¢ do usunigcia to: jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio

wynagrodzenie; jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad.

Roboty tymczasowe 1 prace towarzyszace

Wykonawca bgdzie zobowigzany do wykonania i utrzymania w stanie nadajacym si¢ do uzytku
oraz likwidacji wszystkich robdt tymczasowych i towarzyszacych niezbednych do realizacji
przedmiotu zamowienia. Robot tych Zamawiajacy nie bgdzie optacat odrebnie. Jako roboty
towarzyszace 1 tymczasowe Zamawiajacy traktuje: drogi tymczasowe, szalunku, rusztowania,
dzwigi budowlane, odwodnienia robocze itp. rowniez koszty zwigzane z placem budowy
pokrywa w catosci Wykonawca.

Wytyczna podstawa realizacji dzieta umownego

Dzieto umowne, w ramach ryczaltowej warto$ci umownej, musi by¢ kompletne z punktu
widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.
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CZESC INFORMACYJNA

3. Czes¢ informacyjna

3.1 Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow
Dokumentem potwierdzajacym zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego w wymaganiami
wynikajgcymi z przepiséw odrebnych jest:
* Decyzja o warunkach zabudowy ( rozbudowa budynku prasy ) — do uzyskania
* Decyzja o pozwoleniu na budowe -do uzyskania

3.2. Dokument stwierdzajacy prawo Zamawiajacego do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane

* Do uzyskania o$wiadczenie inwestora na etapie projektowania robot wymagajacych
pozwolenia na budowe

3.3.Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

* Obowigzujace przepisy zwigzane z projektowaniem zawarte sg w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz.U. 2019, poz. 1065).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 24 lipca 2009r w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode 1 droég pozarowych

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow

* Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r z pdzn. zm.

* Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z p6zn. zm.

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego z pdzn. zm

*  Normy Polskie

3.4 Inne dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot budowlanych, w szczegdlnosci

a) Kopia mapy zasadniczej — zatgcznik nr 1

b) Mapa do celéw projektowych do uzyskania na etapie opracowywania projektu
zagospodarowania

¢) Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy - nie wymagane

d) Inwentaryzacja zieleni — nie wymagana

e) Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty opinie lub ekspertyz z zakresu ochrony srodowiska — nie wymagane
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d)
e)

Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci — planowana inwestycja nie
bedzie zrédtem hatasu ani innych uciazliwosci — nie wymagane
Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektu — w zatagczeniu PFU
Zgody, pozwolenia oraz warunki techniczne przytaczenia inwestycji do istniejgcych
sieci — nie wymagane
Warunki techniczne przytaczenia do sieci elektroenergetycznej- nie wymagane
Dodatkowe wytyczne inwestorskie 1 uwarunkowania zwigzane z budowa i jej
przeprowadzeniem

Koncepcja zagospodarowania zat. nr 2

Koncepcja przebudowy i rozbudowy budynku prasy 3,4,5,6,7

Koncepcja obudowy sitopiaskownika zat.8,9,10,11,12

Studnia zal. 13

Opracowanie projektu zagospodarowania i projektu architektoniczno-budowlanego wraz z
uzyskaniem niezbednych dokumentéw do uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na
budowe i na wskazany wyzej zakres inwestycji.

ZALACZNIKI DO PROGRAMU FUNKCONALNO-UZYTKOWEGO

1.Kopia mapy zasadniczej — zalgcznik nr 1

2.Koncepcja zagospodarowania zat. nr 2

3.Koncepcja przebudowy i rozbudowy budynku prasy 3,4,5,6,7
4. Koncepcja obudowy sitopiaskownika zat.8,9,10,11,12
5.Studnia z kratg koszowa — koncepcja zal. 13
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