

Budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota – etap VI					
Miejscowość	Ulica	nr lamp do wykonania	ilość	Rozpoczęcie/ kontynuacja budowy	
Kruszyn	Lipowa	1/3.1, 1/2.2, 1/1.4, 1/1.1, 2/1.2, 2/1.1, 2/2.1, 2/3.2, 2/3.1, 2/4.1, 2/5.1, 2/6.1, 2/7, 2/8, 2/9, 2/11, 2/13, 2/14, 2/16	19	kontynuacja budowy	
	Jasna	2/7/7, 2/7/8	2	kontynuacja budowy	
	Topolowa	1/20, 1/22, 1/24, 1/26, 1/28, 1/30, 1/32	7	kontynuacja budowy	
	Osielowa i Leśna	1/3/14, 1/3/15	2	kontynuacja budowy	
Drzewce	Ogrodowa	2/17, 2/18, 2/19, 2/20, 2/21, 2/22	6	kontynuacja budowy	
Murowaniec	Zurawia, Pełikana, Łabędzia	3/3, 3/4, 3/5, 3/7, 3/8, 3/9, 3/10, 3/11, 3/12	9	kontynuacja budowy	
	Orla, Kormorana, Szkolna	2/3/1, 2/3/2, 2/3/3, 2/3/4, 2/3/6, 2/3/7, 2/3/9, 2/3/4/1, 2/3/4/2, 2/3/4/3	10	kontynuacja budowy	
	Sowia, Dzięcioła	cały projekt	8	rozpoczęcie budowy	
Lipniki	Malinowa	cały projekt	7	rozpoczęcie budowy	
	Owocowa	cały projekt	6	rozpoczęcie budowy	
	Narcyzowa	cały projekt	6	rozpoczęcie budowy	
Przyłęki	Promienna, Zaczę, Siedliskowa, Platynowa, Podniebna	1/6, 1/8, 1/10, 1/12 - Siedliskowa, 1/2/1 - 1/2/4 - Podniebna, 1/4/1-1/4/8 - Platynowa, 3/5, 3/7, 3/9, 3/11 - Promienna	20	kontynuacja budowy	
	Księżycowa i Planeta	2/1, 4/1, 6/1, 7/1, 8/1	5	kontynuacja budowy	
	Willowa, Młoda	3/5, 3/6, 3/7, 3/9, 3/11, 3/13, 3/15	7	kontynuacja budowy	
	Przyrodnicza	2/1/12-2/1/15	4	rozpoczęcie budowy	
	Gwiazdista	1/1/2, 1/1/3, 1/1/4, 1/1/5, 1/1/6	5	kontynuacja budowy	
	Zakładowa, Włodkowa	1/2, 1/3, 1/1/1, 1/1/2	4	kontynuacja budowy	
	Usługowa	1/3/1, 1/3/3, 1/3/4, 1/3/5	4	kontynuacja budowy	
	Żytna i Botaniczna	2,5,6	3	kontynuacja budowy	
	Cicha	1/5/2, 1/2/1, 1/2/2	3	kontynuacja budowy	
	Zachodnia	1/5/2-1/5/4	3	kontynuacja budowy	
	Ogniskowa	2/5, 2/7, 2/9	3	kontynuacja budowy	
	Młodowa	1/7/1-1/7/4	4	kontynuacja budowy	
	Jesienna, Tęczowa	ul. Jesienna - 1/10/6, 2/3/1, 2/3/3, 2/3/8	4	kontynuacja budowy	
	Dereniowa	1/7/8, 1/7/10, 1/7/12, 1/7/14	4	kontynuacja budowy	
Łochowo	Jaworowa	2/2/2, 2/2/4, 2/2/6, 2/2/8	4	kontynuacja budowy	
	Żeglaska, Kasztanowa, Zawita	Zawita 1/2-4/2 + SO	4	rozpoczęcie budowy	
	Szosa Nakiejska/Dębowa	cały projekt	2	rozpoczęcie budowy	
	Nakiejska/Czereshniowa	cały projekt	2	rozpoczęcie budowy	
	Wypoczynkowa	2/3/1/3, 2/3/1/2, 2/3/2, 2/3/4, 2/3/6, 2/3/8, 2/3/10	7	rozpoczęcie budowy	
	Oświetlenie kładki ul. Niedzwiedziej	1/7/1/1, 1/7/1/2, 1/7/1/3, 1/7/1/4, 1/7/1/5, 1/7/1/6, 1/7/1/7, 1/7/1/8, 1/7/1/9, 1/7/1, 1/7/3, 1/7/5, 1/7/7, 1/7/9 + SO	14	rozpoczęcie budowy	
	Promykowa	cały projekt	2	rozpoczęcie budowy	
	Wiosenna	cały projekt	3	rozpoczęcie budowy	
	Piaskowa	cały projekt	5	rozpoczęcie budowy	
	Nektarowa	cały projekt	6	rozpoczęcie budowy	
Lisi Ogon	Barłniza	cały projekt	7	rozpoczęcie budowy	
	Hubertusa, Poczta, Rekreacyjna	2/2/8, 2/2/10, 2/2/12, 2/2/14, 2/2/16, 2/2/18, 2/8, 2/10, 2/12, 2/14, 2/7/1/6, 2/7/1/7, 2/7/1/8, 2/7/1/9	14	kontynuacja budowy	
	Pigwowa	1/2, 1/4, 1/6	3	kontynuacja budowy	
	Skrzyżowanie Zielona-Koperkowa	1/1/3/1, 1/1/3/2, 1/1/3/4	3	kontynuacja budowy	
Zielonka	Skrzyżowanie Zielona-Laskowa	1/1/1, 1/1/3, 1/1/4, 1/1/6	4	kontynuacja budowy	
	Czereshniowa	1/5/4-1/5/8	5	kontynuacja budowy	
	Silwowa	2/2/3-2/2/5	3	kontynuacja budowy	
	Kielecka	2/6/9-2/6/17	9	rozpoczęcie budowy	

Prądk	Podziałowa	5-13,	9	kontynuacja budowy
	Ku Wiatrakom	8-15,	8	kontynuacja budowy

**RAZEM [szt.]**

**269**

Kierownik Biura

inwestycji

*Anita Gronka*