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Wspolny stownik zamoéwiern —CPV: 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace nastepujacych obiektow:
- konstrukcje placow postojowych,
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SS

- Budowa chodnikéw o nawierzchni z kostki betonowej
- Budowa zjazddw z drogi publicznej na posesje

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z normami i okresleniami

podanymi w opracowaniu pt.
,0golne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — Wymagania ogdlne”
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania robdét zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacja, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i

28 ustawy Prawo budowlane.

2. Materiaty



Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedtug niniejszej specyfikacji s3:
2.1. Woda.

Woda z wodociggu nie wymaga badan i nie okresla sie wymagan dotyczacych transportu i

sktadowania.
2.2. Betonowa kostka brukowa — wymagania
2.2.1. Atest wyrobu.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budowie chodnikéw jest
posiadanie atestu dla danego wyrobu, wydanego przez Instytut Badawczy Drég i Mostow lub Instytut

Techniki Budowlanej, w zakresie:
-wyglagdu zewnetrznego
-ksztattu i wymiaréw
-wytrzymatosci na $ciskanie
-nasigkliwosci

-odpornosci na dziatanie mrozu
-$cieralnosci

Wydany atest powinien okresla¢ zgodnos¢ wymienionych wyzej cech technicznych z wymogami w
normach: PN-88/B-06250, PN-84/B-04111, BN-80/6775-03/01, BN- 80/6775-03/02 i normy
niemieckiej DIN 18501.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek
powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rdwne i proste, krawedzie gérne w wykonaniu bez

fazowym.

2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnikdw nalezy zastosowaé kostke betonowg szarg i barwng,

prostokatng w rzucie, grubosci 8 cm

Tolerancje wymiarowe powinny wynosié:



na dtugos¢ £ 3 mm

na szerokos¢ + 3 mm

na grubos¢ £ 5 mm

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny miec nastepujgce cechy fizykomechaniczne:
1. Wytrzymatosc¢ na sciskanie po 28 dniach

a) $rednia z szesciu kostek — 60 MPa

b) najmniejsza pojedynczej kostki — 50 MPa — klasa ,,50”

2. Nasigkliwo$¢ wodg wg PN-88/B-06250 < 5%

3. Odpornos$é na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania wg PN-88/B-06250
- pekniecia probki — brak

- strata masy w procentach < 5%

- obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek niezamrazanych < 20% -

Scieralno$é¢ wg BN-80/ 6775-03/02 < 1mm
2.2.5. Materiatly na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Na podsypke pod kostke brukowg betonowa w chodniku i na zjazdach nalezy stosowac¢ nastepujace

materiaty:

podsypke cementowo-piaskowg 1:3 dobrze wilgotng o grubosci warstwy 3 cm po zageszczeniu
warstwe odsgczajgcg w chodniku wykonaé z pospétki piaskowej. Podbudowe na zjazdach wykonac z
kruszywa tamanego 0/31,5mm o uziarnieniu ciggtym o grubosci warstwy 20cm. Podbudowe traktow
pieszo rowerowych wykona¢ z kruszywa tamanego 0/31,5mm o uziarnieniu ciggtym o grubosci

warstwy 15cm
Do wypetnienia spoin w nawierzchni nalezy stosowac:
piasek zwykty odmiany | o uziarnieniu do 2mm

Sktadowane kruszywa powinno sie odbywaé na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze

odwodnionym.



2.3. Betonowe kraweiniki i obrzeza — wymagania

2.3.1. Typy kraweinikéw i obrzezy

Do wykonania chodnikdw nalezy uzy¢ nastepujace krawezniki betonowe:

a) krawezniki uliczne (U), prostokatne (b), gatunku 1(G1) o wymiarach 8x30x100cm wg BN-80/ 6775-
03/ 04

b) krawezniki uliczne (U) prostokatne Sciete (a) gatunek 1 (G1) o wymiarach 15x30x100cm wg BN-
80/ 6775-03/04

2.3.2. Dopuszczalne odchytki od wymiaréw

- odchytka na dtugosci ,, 1”7 £ 8mm

- odchytka na szerokosci i wysokosci (b,h) £ 3mm

2.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikéw betonowych i obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o
fakturze firmy lub zatartej. Krawedzie elementdw powinny by¢ réwne i proste. Dopuszczalne wady
oraz uszkodzenia powierzchni o krawedzi zgodnie z BN-80/ 6775-03/ 01 nie powinny przekraczac

nastepujacych wartosci:

- szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy na powierzchniach gérnych — niedopuszczalne

- wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni - < 2mm

- powierzchnie dolne — 2 szt. dopuszczalne szczerb

- dtugos¢ szczerb i uszkodzen w czesci dolnej — max 20mm

- gtebokos¢ szczerb — max 6 mm

2.3.4. Sktadowane

Krawezniki betonowe i betonowe kostki brukowe mogg byé przechowywane na sktadowiskach

otwartych, suchych, rownych, w gotowych paletach.

2.3.5. Beton do produkcji kraweznikow



Do produkcji kraweznikdw nalezy stosowaé beton wg PN-B-06250 klasy B30 o nasigkliwosci ponizej
4%, Scieralnosci do 3mm i mrozoodpornosci i wodoszczelnosci zgodnie

z PN-B-06250.

2.4. Materiaty na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B- 06712, a do

zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711.

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim

klasy nie mniejszej niz ,32,5” odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-32250.

2.5. Materiaty na tawy

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac¢ podsypke cementowo-piaskowg 1:3 o

konsystencji dobrze wilgotnej, a do zatarcia spoin

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw,
sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskaé akceptacje osoby petnigcej funkcje
nadzoru inwestorskiego.
Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdét zwigzanych z wykonaniem chodnika powinien sie
wykazaé mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— pita motorowo-faiicuchowa 4,2 KM

— podnosnik hydrauliczny o wys. 12 m

— zageszczarka ptytowo wibracyjna

— walec wibracyjny jednoosiowy 0,6 t

— ciagnik kotowy 50 KM z przyczepka 3,5 t

— samochéd samowyfadowczy 5 t

— betoniarka 1501

— pita spalinowa z tarczg do ciecia asfaltu

— pita do ciecia kostki

— ubijak mechaniczny

— ubijaki reczne



4, Transport

Wg warunkéw SO zalecen producenta Transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujgcymi w transporcie drogowym.

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wszelkie srodki transportowe uzyte do transportu celem wykonania robdt powinny pracowad
zgodnie z zasadami i normami zawartymi w kontrakcie. Pojazdy, ktére spowodujg szkody na terenie
przylegtym do robot lub na drogach publicznych Wykonawca usunie na wtasny koszt.

4.2. Transport prefabrykatéw i materiatéw sztukowych

Elementy prefabrykowane i materialy sztukowe mogg by¢ przewozione dowolnymi srodkami
transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniami.

5. Wykonanie robot

5.1. Rozbidrka istniejgcych nawierzchni i istniejgcych elementéw matej architektury

Nalezy rozebra¢ fragmenty istniejgcych nawierzchni przeznaczone w projekcie do wymiany. W
obrebie placu bodowy nalezy zabezpieczy(¢ istniejgce drzewa i krzewy przed zniszczeniem. Wszelkie
przedmioty podlegajgce usunieciu, znajdujace sie w gruncie lub nad gruntem, na ktérym maja by¢
wykonywane roboty ziemne, powinny by¢ przed rozpoczeciem tych robdt usuniete, gdy znajdg sie na
terenie lub na gtebokosci do 1m. Nie nalezy usuwac istniejgcych kabli i wszelkiego rodzaju
przewodéw lub kanatdw instalacji lub sieci nieprzewidzianych w dokumentacji technicznej. W
przypadku natrafienia na w/w element nalezy przerwaé prace do czasu ustalenia pochodzenia tych
instalacji lub sieci i okreslenia, czy i w jaki sposdb mozliwe jest w tym miejscu dalsze, bezpieczne
prowadzenie robdét.

5.2. Ogélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany do doktadnego wytyczenia i wyznaczenia wysokosci wszelkich
elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi zawartymi w dokumentacji projektowej lub
zadaniami Inspektora nadzoru ztozonymi na piSmie. Wykonawca odpowiada, za: jakos¢ stosowanych
materiatéw, zgodnos¢ wykonawstwa robot z zawartym kontraktem i przedmiarem robdt oraz SSR i
poleceniami Inspektora nadzoru. Jakiekolwiek odstepstwa spowodowane przez Wykonawce przy
wytyczeniu lub wyznaczeniu robét muszg by¢ poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.2.1. Roboty rozbiérkowe

Istniejgce nawierzchnie chodnikéw, jezdni asfaltowej, kraweznikéw i obrzezy nalezy rozebrac
sposobem recznym. Materiaty z rozbidrki nalezy przetransportowac samochodami do 5t na odlegtosé¢
do 2 km na miejsce wskazane przez Inwestora w protokole przekazania placu budowy. Na czas

wykonania robét przy jezdni nalezy odpowiednio oznakowac przez wygrodzenia zaporami



drogowymi US1 z elementami odblaskowymi. Od strony najazdu nalezy ustawi¢ tablice kierujgcg U-
53 z elementami odblaskowymi. Koszt oznakowania tymczasowego ponosi Wykonawca.

5.3. Ochrona drzew

Ochrone nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja.

5.4. Koryto pod chodnik i zjazdy

Korytowanie nalezy wykonac¢ sposobem recznym ze ztozeniem humusu po obu stronach chodnika po
uprzednim przekopaniu darniny na gteboko$¢ do 10 cm z rozbiciem bryt. Korytowanie zjazdéw
wykonaé recznie, a urobek zatadowaé na samochody z transportem na odlegtos¢ do 2 km na miejsce
wskazane przez Inwestora. Koryto pod fawy kraweznikowe i obrzezy nalezy wykona¢ zgodnie z PN-
68/B-06050. Wymiary wykopdéw powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie. Podtoze koryta
powinno by¢ réwno wyprofilowane i zageszczone do wskaznika zageszczenia Js 2 0,98.

5.5. Warstwa ods3czajaca

Warstwe odsgczajgcg wykonaé z piasku lub pospotki o grubosci przewidzianej w przedmiarze robot.
Podsypka w warstwie odsgczajgcej powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona do wskaznika 0,98 i
wyprofilowana. Na zjazdach podsypke nalezy zagesci¢ do wskaznika 1,00.

5.6. Podbudowa na zjazdach

Na zjazdach nalezy wykonaé¢ podbudowe z kruszywa tamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciggtym z
recznym rozscieleniem kruszywa i zageszczeniem walcem wibracyjnym jednoosiowym 0,6t lub ptyta
wibracyjng do wskaznika 1,0.

5.7. Wykonanie taw betonowych

tawy betonowe z oporem grubosci 10 cm powinny by¢ wykonane w szalowaniu. Beton rozscielony w
korycie lub szalowaniu powinien by¢ wyréwnany warstwami i zageszczony ubijakami recznymi
zgodnie z PN-B-06251. Klasa betonu powinna byé C16/20. Co 50m nalezy zatozy¢ dylatacje z dwdch
paskow papy sklejonej lepikiem.

5.8. Ustalenie kraweznikow i obrzezy

Krawezniki betonowe i obrzeza nalezy ustawiaé na tawie betonowej i podsypce cementowo
piaskowej 1:3 o grubosci co najmniej 3 cm po zageszczeniu. Spoiny kraweznikéw i obrzezy nie
powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowg 1:3.
Spoiny kraweznikdéw przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg oraz pokry¢ mleczkiem
cementowym.

5.9. Nawierzchnia chodnikéw z betonowej kostki brukowej

Kostke nalezy uktada¢ ze wzorem kostki szarej wg projektu Kostke nalezy uktada¢ na podsypce
cementowo-piaskowej 1:3 grubosci 3 cm w taki sposdb aby szczeliny miedzy kostkami wynosity 2-

3mm.



Kostke nalezy uktada¢ okoto 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika. Po utozeniu kostki
szczeliny nalezy wypetnié¢ piaskiem przez wmiatanie szczotkami recznymi, po czym przystgpi¢ do
ubijania powierzchni chodnika. Do ubijania utozonego chodnika z kostek betonowych nalezy
stosowac wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem przez zamulenie woda. Chodnik z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogodlne zasady kontroli, jakosci

Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za petng kontrole, jakosci uzytych materiatow
i kontrole jakosci wykonywanych robét. Celem kontroli musi by¢ takie sterowanie przygotowaniem i
wykonywaniem robét, aby mozna byto osiggnac zatozong, jakosé robét. Wszystkie koszty zwigzane z
prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.
Aby zapewnié¢ wykonanie robdt zgodnie z umowg Inspektor nadzoru ustali zakres kontroli.

6.2. Certyfikaty i deklaracje zgodnosci

Inspektor nadzoru dopusci do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg odpowiednie certyfikaty lub
deklaracje zgodnosci. Certyfikat powinien zawiera¢ zgodnos¢ z kryteriami technicznymi zawartymi w
polskich normach, zgodno$é aprobat technicznych i witasciwych przepiséw oraz dokumentéw
technicznych.

Deklaracja zgodnosci powinna by¢ zgodna z polska normg lub aprobatg techniczng. Kazda partia
materiatu dostarczona na budowe musi posiada¢ w/w dokumenty okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Materiaty produkowane przemystowo muszg posiadac certyfikaty wydane przez producenta poparte
wynikami badan przez niego. Kazde materiaty dopuszczone na budowe, ktére nie posiadajg
wymagan normowych beda niedopuszczone do wbudowania.

6.3. Program zapewnienia jakosci (PZ))

Wykonawca ma obowigzek opracowac i przedstawi¢ do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru
program zapewnienia jakosci robdét. W programie Wykonawca przedstawi: zamierzony sposdb
wykonania robdt, mozliwosci techniczne, mozliwosci kadrowe i organizacyjne Program zapewnienia
jakosci robot powinien gwarantowaé wykonawstwo robdt zgodnie z dokumentacjg projektows,
szczegdtowa specyfikacja techniczng oraz umowaq zawartg z Inwestorem.

Program zapewnienia jakos$ci winien zawieraé:

organizacje wykonania robdt - harmonogram robdét z podaniem termindéw i sposobéw wykonania

robét oznakowania robét (poczatek i koniec) warunki bhp — sporzadzony przez Kierownika Budowy



plan BIOZ wykaz zespotéw roboczych z podaniem kwalifikacji i umiejetnosci praktycznych wykaz
personelu technicznego odpowiedzialnego za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych
etapéw odbioru robdt wyposazenie budowy w sprzet i urzgdzenia do pomiaru kontroli robét sposéb
i procedure sterowania jakoscig wykonanych robét sposdb i miejsce gromadzenia zapiséw pomiaréw
ilos¢ i rodzaj sprzetu uzytego do robdt sposéb zabezpieczenia i ochrona fadunkdéw przed
zanieczyszczeniami w czasie transportu sposdb postepowania z robotami lub materiatami nie
odpowiadajgcymi wymaganiom technicznym.

6.4. Dokument budowy

6.4.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Wykonawce i Inwestora w okresie od
przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Dziennik budowy nalezy
prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.4.2. Rejestr obmiaréw

Obmiar wykonanych robét przeprowadzi¢ nalezy sposobem ciggtym w jednostkach zawartych w
kosztorysie ofertowym z wpisaniem do ksigzki obmiaréw. Rejestr obmiardw stanowi podstawowy
dokument rozliczajgcy faktycznie wykonanie kazdego elementu robét w okreslonym czasie.

6.4.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy nalezy przechowywaé na placu budowy lub w jej poblizu w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Za przechowywanie dokumentéw budowy odpowiedzialny jest
Wykonawca. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego odtworzenie w czasie i
formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty muszg by¢ zawsze dostepne dla Inspektora
nadzoru.

6.5. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu. Wykonawca powinien zgdac od producenta wynikéw biezgcych badan wyrobu
na Sciskanie. Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow:
kostek betonowych, kraweznikow (obrzezy) betonowych oraz taw betonowych i przedstawi¢ wyniki
tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy
przeprowadzi¢ do podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen. Pomiary
dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonac¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnoscig do 1mm zgodnie z PN-B-10021. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementu nalezy

przeprowadzi¢ z doktadnoscig do Imm przy uzyciu suwmiarki lub przymiaru stalowego



6.5.1. Badania w czasie robét

6.5.2. Sprawdzenie podtfoza lub podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja projektowg

i SST. Dopuszczalne tolerancje wynosza:

gtebokos¢ koryta: £ 1cm

szerokos¢ koryta: £ 2cm

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkdéw poprzecznych.

6.5.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na zgodnosci z

dokumentacjg projektowa i wymogami SST. Nalezy dokonaé¢ pomiaru: szerokosci spoin

prawidtowosci ubijania (wibrowania) sprawdzenie, czy przyjety wzér uktadania jest zachowany.

6.5.4. Sprawdzenie réwnosci nawierzchni chodnika

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ tatg, co najmniej raz na 50 m chodnika.

Dopuszczalny przeswit pod fatg 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm. Sprawdzenia przekroju

poprzecznego nalezy dokonaé co najmniej 50 m i w miejscach watpliwych. Dopuszczalne odchylenia

od projektowanego profilu nie powinny by¢ wieksze od + 0,3%.

6.5.5. Sprawdzenie koryta pod tawe i sprawdzenie taw

Nalezy sprawdzi¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu. Tolerancja dla

szerokosci wykopu wynosi + 2cm a zageszczenie podtoza zgodne z SST.

Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:

1. Zgodnos¢ profilu podtuznego i poprzecznego z doktadnoscia + 1cm na kazde 100m tawy.

2. Wymiary faw - nalezy sprawdzi¢ w dwodch dowolnie wybranych punktach na kazide
100 m tawy.

Tolerancje wymiaréw wynosza + 10% wartosci projektowanych.

3. Zageszczenie taw bada sie w dwdch przekrojach, co 50 m. Jakos¢ betonu taw nalezy wykonaé
przez pobranie co najmniej trzech prébek do badania na Sciskanie.

4. Dopuszczalne odchylenia podtuzne, poprzeczne i réwnosé gornej powierzchni nie powinny
przekracza¢ + 1 cm na kazde 100 m.

Doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sie, co 10 m. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng

gtebokosé.

7. Obmiar.

7.1. Zasady ogédlne



Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z dokumentacja
projektowg w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej
na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie
indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inwestora na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
czestoscia wymagang do celdw miesiecznej pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inwestora.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inwestora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazine
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

8. Odbior robét.

Odbiory robét okreslone zostaty w warunkach ogélnych.

9. Podstawa ptatnosci.

Podstawg ptatnosci jest protokédt zdawczo — odbiorczy oraz dokumentacja kolaudacyjna dla zakresu
okreslonego w realizowanym etapie

Cena wykonanych robdt obejmuje caty zakres przyporzadkowany dla danego etapu

10. Przepisy zwigzane.

PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 1177:2000 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki. Wymagania bezpieczenstwa i
metody badan.

PN-EN 1177:2000/A1:2004 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki. Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan

SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT STB.04.01 BRANZA DROGOWA
CPV 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni drég

1. Informacje ogdlne:

1.2. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec¢ w kazdym przypadku nastepujgco:



1.2.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niebedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno
uzytkowg (droga) albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.2.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

1.2.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.2.4. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po
jego zakonczeniu.

1.2.5. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych, stuzagcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku
wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbiordw robét, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcy i
projektantem.

1.2.6. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona
przez Zamawiajgcego, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

1.2.7. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.2.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.2.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielacymi jezdnie.

1.2.10. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.
1.2.11. Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czes¢ obiektu oparta na
podporach mostowych, tworzgca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.
1.2.12. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowéw.

1.2.13. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukgcji
nawierzchni.

1.2.14. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z

ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych



robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.2.15. Laboratorium - drogowe Ilub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatéw oraz robot.

1.2.16. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.
1.2.17. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikdéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowg, zapewniajaca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktadac¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona skfadac sie z jednej lub dwdch warstw

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czes$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza. Moze
zawierac warstwe mrozoochronng, odsgczajacg lub odcinajgca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktdrej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

i) Warstwa odsaczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do
nawierzchni.

1.2.18. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego.

1.2.19. Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.



1.2.20. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze rowniez obejmowad
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.2.21. Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazddw, umieszczenia
urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.2.22. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania budowli muszg wykazywac zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogq przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowgq lub ST i
wptynie to na niezadowalajacg, jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektéw (jezdnie, sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robét zgodnie projektem organizacji ruchu. W zaleznosci od potrzeb i postepu
robét projekt organizacji ruchu powinien byé na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda
zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tre$é¢ bedzie
zatwierdzona przez

Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega

odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.



1.3.1. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania przebudowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b) podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen
lub uciazliwosci dla oséb lub ddébr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
1.3.2. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisdw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone dostepem 0sdb trzecich.

1.3.3. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢é w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju roboét, ktére majg byé wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika
projektu i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane
wiladze oraz bedzie z nimi wspodtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego. Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowg mieszkaniows,
Wykonawca bedzie realizowaé¢ roboty w sposdb powodujacy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w
sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig. Inzynier/Kierownik projektu bedzie na
biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami

nieruchomosci i dotyczacych korzystania z witasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani



Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie
beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.3.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczerstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.3.5. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoniczenia robét przez
Inzyniera/Kierownika projektu prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy
byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika projektu powinien
rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.3.6. Rownowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywa¢é
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy s3
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyziszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.

2. MATERIALY

2.1. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatéw
miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po

ukoriczeniu robot.



Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odkfad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika projektu. Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegblnione w dokumentach umowy, chyba, Ze wuzyska na to pisemng zgode
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg, jakos¢ i wtasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu. Miejsca czasowego sktadowania
materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

2.3. Rodzaje materiatéw przy wykonywaniu podbudowy z ttucznia wg PN-S-96023[9]:

- kruszywo tamane zwykte: ttuczen i kliniec, wg PN-B-11112,

- woda do skropienia podczas watowania i klinowania.

2.3.1. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujgce rodzaje kruszywa, wedtug PN-B-11112:

- ttuczen od 31,5 mm do 63 mm,

- kliniec od 20 mm do 31,5 mm,

- kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.

Inzynier moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane sposrod
wymienionych w PN-S-96023 [9], dla ktérych wymagania zostang okreslone w ST.

Jakos¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 , okreslonymi dla:

- klasy co najmniej Il - dla podbudowy zasadniczej,

- klasy ll'i lll - dla podbudowy pomocniczej.

Do jednowarstwowych podbuddéw lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowac¢ kruszywo gatunku,
€O najmniej 2.

Zabrania sie stosowania ttucznia z melafiru i pochodzenia skat wapiennych.

2.3.2. Woda

Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna lub z
wodociggu, bez specjalnych wymagan.

2.4. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.4.1. Aprobata techniczna



Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym

jest posiadanie aprobaty techniczne;j.

2.4.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek
powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie powinny
przekraczaé:

- 2 mm, dla kostek o grubosci £ 80 mm,

- 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

2.4.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowane s3 kostki o dwdch standardowych wymiarach grubosci:

- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nieprzeznaczonych do ruchu samochodowego,

- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dtugosci + 3 mm,

- na szerokosci £ 3 mm,

- na grubosci £ 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brgzowy
2.4.4. Wytrzymatos¢ na sciskanie

Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach ( Dopuszczalna najnizsza wytrzymato statystycznej z co
najmniej 10 kostek).

2.4.5. Nasigkliwos¢

Nasigkliwos$¢ kostek betonowych powinna odpowiada wiecej niz 5%.

2.4.6. Odpornosc na dziatanie mrozu

Odpornosé kostek betonowych na dziatanie mrozu wg PN-88/B- 06250.

Odpornosé na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamarzania

- prébka nie wykazuje pekniec

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatosci na wieksze niz 20%.

2.4.7. Scieralnos¢

Scieralno$¢ kostek betonowych nie wiecej niz 4 mm

2.4.8. Sktadowanie



Krawezniki betonowe i betonowe kostki brukowe moga byé przechowywane na sktadowiskach
otwartych, suchych, réwnych, w gotowych paletach, posegregowane wedtug typdéw, rodzajéw,
odmian, gatunkéw i wielkosci. Krawezniki betonowe nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek i
przektadek drewnianych o wymiarach: grubosé 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugos¢ min. 5 cm wieksza

niz szeroko$é kraweznika.

2.5. Materiaty na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712, a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711.

2.6. Materiaty na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania fawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111, a piasek wymaganiom
PNB11113.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny
gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej,
ST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu. Sprzet bedgcy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety
do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢
zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca
bedzie konserwowad sprzet jak rOwniez naprawiac lub wymieniac sprzet niesprawny.

3.1. Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny nienadajacej sie do
powtdrnego uzycia nalezy stosowac:

- rowniarki,

- spycharki,

- topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robdt sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegtos¢ wymagajgca
zastosowania takiego sprzetu

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujagcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig

korzystania z nastepujgcego sprzetu do:



— odspajania i wydobywania gruntdw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

- sprzetu zageszczajaycego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

3.3. Sprzet do wykonania podbudéw ttuczniowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z ttucznia kamiennego z wytaczeniem
melastofiru oraz pochodzenia ze skat wapiennych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

a) walcow statycznych gtadkich do zageszczania kruszywa grubego,

b) walcéw wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek ptytowych do klinowania kruszywa grubego
klincem,

c) walcéw ogumionych lub stalowych gtadkich do koncowego dogeszczenia,

3.4. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, moina stosowac
mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada sie z wodzka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.
Urzadzenie to, po skoriczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w
szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone
liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
Srodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu niespetniajgce tych warunkéw mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika



projektu, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1. Transport gruntéw

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu.
Wydajno$é srodkédw transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Zwiekszenie odlegtosci transportu
ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na
pismie przez Inzyniera.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

4.3. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie
pakuje je w folie i spina taSmg stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym
stanie. Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

4.4. Transport kraweznikéw

Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe ukfadaé nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem
w kierunku jazdy. Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i
uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawaé poza Sciany Srodka
transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.5. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg byé przewozone dowolnymi s$rodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej. Obrzeza powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu. Wykonawca jest odpowiedzialny
za stosowane metody wykonywania robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne wytyczenie
w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/Kierownika projektu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

5.1. Zdjecie warstwy humusu

Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera. Grubos$¢ zdejmowanej
warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, ST lub
wskazana przez Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit
podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu. Zdjety humus nalezy
sktadowac w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce
tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez
pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby
unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.2. Wykonanie roboét rozbiérkowych

Roboty rozbidrkowe elementéw drég, obejmuja usuniecie z terenu budowy:

- warstw nawierzchni,

- kraweznikéw, obrzezy

- znakdéw drogowych,

Roboty rozbidrkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie. Wszystkie elementy mozliwe do
powtdrnego wykorzystania powinny by¢é usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile
uzyskane elementy nie stajg sie wtasnosciag Wykonawcy, powinien on przewiezé je na miejsce
okreslone w ST lub wskazane przez Inzyniera. Elementy i materiaty, ktére zgodnie z ST stajg sie
wtasnosciag Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy. Doty (wykopy) powstate po
rozbidrce elementéw drdég, znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowa
beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy

zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie



wykonania wykopdéw drogowych nalezy wypetnié, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu
otaczajgcego terenu i zagescié zgodnie z projektem.

5.3. Podbudowa ttuczniowa

5.3.1. Przygotowanie podtoza

Podbudowa ttuczniowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajagcym nieprzenikanie drobnych
czastek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowg ttuczniowg powinna
by¢é utozona warstwa odcinajgca lub wykonane ulepszenie podtoza.

W przypadku zastosowania pomiedzy warstwg podbudowy ttuczniowej a spoistym gruntem podtoza
warstwy odcinajgcej albo odsgczajacej, powinien byé spetniony warunek nieprzenikania czastek
drobnych, gdzie: D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy odcinajgcej albo
odsaczajgcej, d85 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacjg
projektowa lub wedtug zalecen Inzyniera, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny byé wczesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny
sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiac
naciggniecie

sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3.2. Wbhudowywanie i zageszczanie kruszywa

Minimalna grubos¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza
od 1,5- krotnego wymiaru najwiekszych ziaren ttucznia. Maksymalna grubos¢ warstwy podbudowy
po zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm. Podbudowe o grubosci powyzej 20 cm nalezy
wykonywa¢ w dwdch warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowe] grubosci, przy uzyciu uktadarki
albo rowniarki. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta grubosc¢ projektowana.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przejsciami walca statycznego,
gtadkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczanie podbudowy o przekroju
daszkowym powinno rozpoczgé sie od krawedzi i stopniowo przesuwaé sie pasami podtuznymi,
czesciowo naktadajgcymi sie w kierunku osi jezdni. Zageszczenie podbudowy o jednostronnym
spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ sie od dolnej krawedzi i przesuwac sie pasami podtuznymi,
czesciowo nakfadajagcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi. W przypadku wykonywania
podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa grubego nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w

rownej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczania nalezy uzy¢ walca



wibracyjnego o nacisku jednostkowym, co najmniej 18 kN/m, albo ptytowg zageszczarka wibracyjna

o nacisku jednostkowym, co najmniej 16 kN/m2

Grubos¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy

kruszywa grubego zostaly wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje

rozktadania i w wibrowywanie kruszywa drobnego nalezy Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa

drobnego nalezy usungé z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad

powierzchnie od 3 do 6 mm. nie mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu

dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

5.3.3 Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna byé utrzymywana w

dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowa podbudowe do

ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawic¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane

przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza

Wykonawce robat.

5.4. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowic grunt piaszczysty

- rodzimy lub nasypowy o WP 2> 35.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej przeznaczona

dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywac

bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podtoza

powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

5.4.1. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej

powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektows.

Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych,

moze stanowic:

— grunt ulepszony pospotka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

— kruszywo naturalne lub famane, stabilizowane mechanicznie,

— podbudowa ttuczniowa, zwirowa lub Zzuzlowa, lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w
dokumentacji projektowej.

5.4.2 Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowac krawezniki uliczne
betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub inne typy kraweznikéw zgodne z dokumentacjg projektowg lub

zaakceptowane przez Inzyniera.



5.4.3. Podsypka
Na podsypke nalezy stosowaé piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B- 06712. Grubosc
podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢

zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

5.4.4 Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest ufozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez
Inzyniera. Kostke uktada sie na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposdb, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej
niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu
kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania
utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢
od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku Srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym
ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca. Po
ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

5.5. Utozenie Kraweznika

5.5.1. Wykonanie koryta pod fawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien
wynosic¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.5.2. tawa betonowa

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowaé szalowanie. tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton
rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami.
Betonowanie faw nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy
stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

5.5.3 Ustawienie kraweznikéw betonowych

5.5.3.1. Zasady ustawiania kraweznikéw



Swiatfo (odlegtos¢ gdrnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a
w przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,,wyrobienie” scieku) moze byé zmniejszone do 6 cm
lub zwiekszone do 16 cm.

Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana
piaskiem, zwirem, ttuczniem Ilub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Ustawienie kraweznikow powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

5.5.3.2. Ustawienie kraweinikéw na tawie betonowej

Ustawianie kraweznikéw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.5.4. Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem,
piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowg, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin
kraweznikow zaprawg cementowo-piaskowg stosuje sie wytgcznie do kraweznikdéw ustawionych na
tawie betonowej. Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla
zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewac co 50 m bitumiczng masg zalewowg nad
szczeling dylatacyjng tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wfasciwych przepisow i
dokumentdw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1n i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiadaé, ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.2. Dokumenty budowy



Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:

a) zgtoszenie realizacji zadania,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z ustalen,

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg
projektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika projektu o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice
moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT



8.1. Rodzaje odbioréw robét
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu roboét.

Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwfocznie, nie pdiniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowag, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdét dokonuje
Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakornczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakornczenia robét i przyjecia dokumentdw.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie

wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i ST.



W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych w
warstwie scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczedstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. recepty i ustalenia technologiczne,

3. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw

8.4.3. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowac:



robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

wartosé zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

wartos¢é pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a)

b)
c)

d)

e)
f)
g)
h)
i)
i)
k)
1)

ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

optaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdéw, barier, oznakowan i
drenazu,

tymczasowq przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazddéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.



