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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Wymiana i konserwacja stolarki okiennej w budynku
patacowym

Obiekt: Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy

Adres: ul. J. Korczaka 1, dziatka nr 180, obr. geo. [004] Damnica, jedn.

ewid. Damnica

Inwestor: Powiat Stupski ul. Szarych Szeregéw 14, 76-200 Stupsk

Branza: Budowlana

Stupsk, maj 2024r.
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SST -0 WYMAGANIA OGOLNE

kod CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

kod CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

kod CPV 45410000 Tynkowanie.

kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie




1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Wymagania Ogodlne, odnosi sie do wymagan wspolnych dla wszystkich wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w
ramach planowanej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania ST

Jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych. Wykonawca stosowat sie bedzie do
polskich norm, instrukcji i przepisbw w kwestiach nie opisanych przez Specyfikacje
Techniczne bedgce skladowg czescig dokumentéw przetargowych.

1.3. Ogodlny opis stanu istniejagcych budynkéw i planowanych robét objetych
ST.

Zatozenia projektowe:

Projektuje sie: a) usuniecie istniejgcych okien oraz demontaz parapetow w
niezbednym zakresie (w celu dostosowania profilu blachy do nowych okien),, b)
wstawienie nowych okien oraz parapetow z blachy tytan-cynk, c) wyrownanie
uszczerbkow po wymianie w sposob taki aby uszczerbki nie byty widoczne, nalezy
dobrac strukture oraz kolor do istniejgcej sciany, (dotyczy czesci zewnetrznej jak
rébwniez wewnetrznej)

Stolarka posiada detal architektoniczny poprzez fazowanie krawedzi oraz elementy
zdobieniowe. Przewiduje sie odtworzenie tych szczegdtow. Cze$é okien zostata
wymieniona w latach wczesniejszych. Drewniane okna, ktore bylty wymieniane w przy
ostatnim remoncie (np. na wiezy od strony wejscia wschodniego) stanowig wzoér do
kontynuowania sposobu ksztattowania kolejnych elementow stolarki, tak aby
zachowac jednorodnos¢ materiatowg i detalu. Dla okien w pomieszczeniach biblioteki
zaplanowano wymiane w szczegdlny sposob ze wzgledu na ich unikatowy oraz
dobrze zachowany stan (czesci wewnetrznych). Okna te powinny by¢ tzw.
~Swiadkiem historii”. Sg to okna skrzynkowe. Jedna sztuka powinna by¢ poddana
wylacznie renowacji i wymianie szkta na wkiad szybowy. Dla pozostatych
zaplanowano, ze wewnetrzne skrzydta poddane byty wylgcznie renowaciji, natomiast
zewnetrzne mogg podlega¢ wymianie. (kolorystyka okien od strony wewnetrznej
dobrana do koloru istniejgcego, tzn drewnianej opaski stanowigcej obwolute. (dobrg
praktykg bytoby aby przygotowa¢ 1 sztuke okna powtarzalnego poddac¢ do
zatwierdzenia).

e Zakres prac remontowych i rozbiérkowych
e Demontaz stolarki przewidzianej do wymiany oraz do renowac;ji
e Dostawa i montaz nowej stolarki

¢ Renowacja istniejgcej stolarki w zakresie zgodnym z projektem
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e Wymiana parapetow zewnetrznych i wewnetrznych

e Wykonanie prac naprawczych w osciezach elewacji, od wewnatrz po
wymianie stolarki oraz parapetow

e Roboty malarskie, w tym malowanie stolarki, malowanie elewacji oraz
poprawki malarskie wewnagtrz po wykonaniu prac montazowych

e Usuniecie gruzu z budynku
o Wywoz i utylizacja materiatow z rozbiorki
¢ Inne wynikajgce z projektu technicznego

Prace nalezy prowadzi¢ w spos6b najmniej ucigzliwy dla funkcjonowania obiektu. W
trakcie robot zwigzanych z wykonaniem zadania, nalezy na biezgco porzadkowac
stanowiska pracy oraz elementy pozostatych czesci budynku ulegajgce zabrudzeniu.

1.6. Zagospodarowanie terenu
Nie dotyczy

1.7. Roboty sanitarne

Nie dotyczy

1.8. Roboty elektryczne

Nie dotyczy

1.9. Zakres robét i czynnosci wiaczonych do realizacji w ramach umowy,
ktorych koszty Wykonawca winien uwzglednié¢ w ofercie:

« Zorganizowanie zaplecza i placu budowy, fgcznie z doprowadzeniem energii
elektrycznej i wody oraz z zabezpieczeniami wynikajgcymi z BHP o i p.poz., wg
projektu organizacji placu budowy sporzgdzonego przez Wykonawce i
przedstawionego Zamawiajgcemu do akceptacji,

» Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robo6t budowlanych,

» Sporzgdzenie planu zapewnienia jakosci,

» Podigczenie medidw i optata za media w trakcie realizacji umowy dla potrzeb
budowy oraz dla potrzeb wykonywania robo6t budowlanych, w tym 100% kosztow
dogrzewania obiektu w okresie zimowym,

* Oczyszczenie i uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu robdt, a w
szczegolnosci oczyszczenie budynku oraz terenu, na ktéry bedzie oddziatywat
remont, z nieczystosci powstatych w trakcie realizacji inwestycji,
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» Nalezyte zabezpieczenie czesci istniejgcej obiektu, usuniecie szkdd powstatych w
trakcie trwania prac budowlanych,

» Sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej.
1.11. Ogdélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (Inspektora). Wykonawca bedzie wykonywat
roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami,
przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do
zaakceptowania harmonogram robot, wykaz materiatow, urzadzen i technologii
stosowanych przy wykonaniu robot okreslonych kontraktem.

1.12. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy oraz Dokumentacje Techniczng w ilosci okreslonej w umowie.
Wykonawca przed przystgpieniem do prac przedstawi Inspektorowi do akceptacji
projekt organizacji i zagospodarowania placu budowy oraz plan BIOZ.

1.13. Dokumentacja Techniczna okreslajgca przedmiot zaméwienia i
stanowigca podstawe do realizacji robot:

Jezeli w trakcie wykonywania Rob6t okaze sie koniecznym uzupetnienie
Dokumentacji przekazanej przez Zamawiajgcego Ilub jest to niezbedne do
dostosowania jej do poleconych przez Inspektora zmian, Wykonawca sporzgdzi
brakujgce rysunki na wtasny koszt w 2 egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi do
zatwierdzenia.

1.14. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w celu
uniemozliwienia dostepu osobom postronnym w czasie trwania realizacji az do
zakonczenia i odbioru koncowego Robét. Nalezy wykonac¢ nastepujgce tablice
informacyjne: Tablice informacyjng zgodng =z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953). Fakt
przystgpienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora i bedzie zawierata informacje dotyczace
wykonywanych roboét. Tablice informacyjne bedg utrzymywane -przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.
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1.15. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W zwigzku z wykonywaniem
inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza tej budowy.
Inwestycje rozpoczyna sie od rozbiorki elementow istniejgcych, nie
wykorzystywanych w dalszych etapach realizacji robdt rozbidrkowych. Dziatania
powyzsze wraz z fazg realizacji inwestycji generujg odpady, ktore muszg byc¢
usuniete z rejonu inwestycji, posegregowane i wiasciwie dla okreslonych grup i
rodzajéw skladowane oraz zutylizowane. Wykonawca robot w trakcie podjetych
dziatah powodujgcych lub mogacych powodowac¢ powstawanie odpaddéw, powinien
takie dziatania planowac, projektowac i prowadzic¢, tak aby:

 zapobiega¢ powstawaniu odpaddéw lub ograniczac ilos¢ odpadoéw i ich negatywne
oddziatywanie na $rodowisko przy wytwarzaniu produktéw, podczas i po zakonczeniu
ich uzytkowania,

» zapewnia¢ zgodny z zasadami ochrony srodowiska odzysk, jezeli nie udato sie
zapobiec powstawaniu odpadow,

» zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony srodowiska unieszkodliwianie odpaddéw,
ktérych powstaniu nie udato sie zapobiec lub ktérych nie udato sie poddaé
odzyskowi.

W przypadku gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postepowac¢ w sposéb zgodny
z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony $rodowiska oraz
planami gospodarki odpadami. W pierwszej kolejnosci nalezy poddac je odzyskowi, a
jezeli z przyczyn technologicznych Ilub ekonomicznych, to odpady te nalezy
unieszkodliwia¢ w sposob zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami
gospodarki odpadami. Odpady, ktorych nie udato sie podda¢ odzyskowi, powinny byc¢
tak unieszkodliwione, aby sktadowane byty wylgcznie te odpady, ktorych
unieszkodliwienie w inny sposéb byto niemozliwe z przyczyn technologicznych lub
nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych. Zabronione jest
postepowanie z odpadami w sposob sprzeczny z przepisami ustawy oraz przepisami
o ochronie $rodowiska. Odpady powinny by¢ w pierwszej kolejnosci poddawane
odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania. Odpady, ktére nie mogg
by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny
by¢, uwzgledniajgc najlepsza dostepng technike lub technologie, o ktérej mowa w art.
143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo Ochrony Srodowiska, przekazywane
do najblizej potozonych miejsc, w ktérych mogg by¢é poddane odzyskowi lub
unieszkodliwione. Odpady nalezy zbiera¢ w sposéb selektywny. Zabronione jest
mieszanie odpaddw niebezpiecznych réznych rodzajow oraz mieszania odpaddéw
niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne. Dopuszczalne jest mieszanie
odpadéw niebezpiecznych rdéznych rodzajédw oraz mieszania odpadéw
niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne, w celu poprawy
bezpieczenstwa proceséw odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw powstatych po
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zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych proceséow nie nastgpi wzrost
zagrozenia dla zycia i zdrowia lub Srodowiska.

W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegty zmieszaniu z innymi odpadami,
substancjami lub przedmiotami, to powinny by¢ one rozdzielone, jezeli zostang
spetnione tgcznia nastepujgce warunki:

» w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpaddéw powstatych po rozdzieleniu
nastgpi ograniczenie zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi i Srodowiska,

* jest to technicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione.

Transport odpaddéw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku
lub unieszkodliwienia odpaddéw nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow
obowigzujgcych przy transporcie towaréw niebezpiecznych. Unieszkodliwianiu
poddane zostang te odpady, z ktérych uprzednio wysegregowano odpady nadajgce
sie do odzysku. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadéw moze odbywac sie tylko w
miejscu wyznaczonym w trybie przepisdbw o zagospodarowaniu przestrzennym w
instalacjach lub urzgdzeniach, ktore spetniajg okreslone wymagania.

Instalacje lub urzadzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw mogg byc¢
eksploatowane tylko wowczas gdy:

* nie zostang przekroczone standardy emisyjne, okreslone na podstawie odrebnych
przepiséw,

» pozostatoéci powstajgce w wyniku dziatalnosci zwigzanej z odzyskiem lub
unieszkodliwianiem bedg poddawane odzyskowi Iub unieszkodliwiane z
zachowaniem wymagan okreslonych w ustawie.

Spalanie odpaddéw wymaga wydania zgody w formie decyzji. W okresie budowy
wszystkie odpady muszg by¢é gromadzone w pojemnikach lub w wydzielonym
miejscu z fatwym dostepem dla specjalistycznych stuzb komunalnych i wywozowych,
z ktérymi wykonawcy prac bedg mieli zawarte stosowne umowy. Odbiorcy odpadow
muszg legitymowac sie wiasciwymi zezwoleniami organow administracyjnych na
prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie:

+ podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spoteczne;j i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych



- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a. zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c. mozliwoscig powstania pozaru.

Hatas emitowany podczas budowy nie podlega normom okreslajgcym dopuszczalny
poziom hatasu w srodowisku, nie mniej jednak Wykonawca zobowigzany jest
zminimalizowa¢ negatywny wptyw hatasu na srodowisko. Ograniczenia emisji hatasu
polegaé bedzie gtdbwnie na wtasciwej organizacji budowy {.:

- zabezpieczenie terenu budowy- gtbwnie pomieszczen poddasza przed obecnoscig
miodziezy szkolnej

- zastosowanie sprzetu wysokiej jakosci, charakteryzujgcego sie stosunkowo niskim
poziomem emitowanego hatasu,

- wytgczenia maszyn i urzadzen podczas przerw w pracy (unikanie pracy urzadzen
na tzw. biegu jatowym),

- zakazie wykonywania prac hatasliwych w porze nocnej tj. pomiedzy godzinami
22.00 - 6.00.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawy sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat Robot albo przez personel
Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materialtbw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdét bedg miaty Aprobate
Techniczng i jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie
Robét, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) mogag
by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode
na uzycie tych materiatbw od wtasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli
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Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Szczegdétowymi
Specyfikacjami Technicznymi, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

Ochrona wiasnosci publicznej i panstwowej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych witascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie
rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w
zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomic¢ Inzyniera Projektu i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inzyniera Projektu i zainteresowane witadze oraz bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego

W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

» podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot Placu Budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat
szczegolny wzglad na srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: -
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

1.16. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej, bedzie
utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy. Materiaty tatwopalne bedg skltadowane w sposoéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.17. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materialtbw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do Robodt bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania
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tych materiatédw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w
czasie Robaot, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste)
mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych
materiatdéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

1.18. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej na zasadach
ogolnych.

1.19. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w
sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

1.20. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa
okreslonych powyzej sg uwzglednione w cenie realizaciji.

1.21. Ochrona Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do Robét od rozpoczecia do odbioru robét przez Inwestora oraz
bedzie utrzymywaé Roboty do tego czasu. Ochrona robd6t winna rowniez objgé
zabezpieczenie majgtku Zamawiajgcego zwigzanego z Robotami od skutkéw
dziatania stron trzecich lub Wykonawcy. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczgé
Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu takiego polecenia.

1.22. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb
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zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

1.23. Zaopatrzenie Placu Budowy w wode i energie elektrycznag

Punkty poboru: wody, zrzutu $ciekéw, energii elektrycznej znajdujg sie na terenie
obiektu. Uzyskanie warunkdéw i wykonanie punktéw poboru w/w mediéw dla potrzeb
placu budowy oraz koszty ich wykonania i eksploatacji obcigzajg Wykonawce. Koszty
te bedg zawarte w cenie.

2. MATERIALY
Uwaga:

Wszelkie wskazane w niniejszej Dokumentacji projektowej (w czesci
rysunkowej i opisowej, takze w opracowaniach kosztorysowych, przedmiarach
oraz w specyfikacjach technicznych) nazwy wyrobow i/lub nazwy producentow
oraz inne wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie wyroboéw a takze
przywofane normy nalezy traktowac jako przyktadowe i/lub majace charakter
pomocniczy w odniesieniu do opisu rozwigzan projektowych oraz obliczen
technicznych zakfadajacych okreslone parametry urzgdzen tak, ze wskazania
takie nie sg wigzgce dla stron w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, zgodnie z ustawa Prawo zamoéwien publicznych oraz w procesie
realizacji inwestycji i kazdorazowo dopuszcza sie zastosowanie wyrobow i/lub
producentéw oraz rozwigzan rownowaznych.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatbw przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych
materiatdw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
badan w celu udokumentowania , ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w
sposob ciagty spetniajg wymagania Szczegotowych Specyfikacji Technicznych w
czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodet miejscowych wigczajgc w to zrodta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi Projektu
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca
przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wybycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi Projektu. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan
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ilosciowych i jakosciowych materiatdow z jakiegokolwiek zrédta .Wykonawca poniesie
wszystkie koszty, a w tym optaty ,wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczaniem materiatow do robot.

2.3. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom Specyfikacji Technicznych

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez
Wykonawce wywiezione z Placu Budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora. Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczagc sie z jego
nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedag
one potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do Robot i bylty dostepne do kontroli przez Inspektora.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa Ilub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez
zgody Inspektora.

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany
do Robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST. W przypadku braku ustalen w
wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi kopie dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja lub ST
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
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Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie
moze byC pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i warunkow
wyszczegolnionych w umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do Robét. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢é uzyte przez Wykonawce, pod
warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych, oraz dojazdach do terenu budowy.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wilasciwosci
przewozonych materiatbw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji , ST i
wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy na polecenie
Inspektora bedg usuniete z Placu Budowy. Wykonawca bedzie utrzymywac w
czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do Placu Budowy, na wiasny koszt.

5.0 WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdét zgodnie z umowa, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatbw i wykonywanych Roboét, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg , wymaganiami ST , PZJ oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca na
wilasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania Robdt, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor. Sprawdzanie wytyczenia Robét lub ich wyznaczenia
przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
Robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentac;ji , ST,
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki
badan materiatow i Robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora bedag
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Roboét. Wszelkie dodatkowe koszty z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ Roboét i dostarczy Inspektorowi do
zatwierdzenia szczeglty swojego programu zapewnienia jakosci, w ktérym
przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora. Program Zapewnienia
Jakosci bedzie zawierac:

a) cze$¢ ogolng opisujgcyg i przedstawiajgcg w formie diagramu: - organizacje
wykonania Robo6t, w tym szczegotowy podziat na rodzaje robot w tych obiektach,
terminy rozpoczecia, kluczowych dat do kontroli zaawansowania i zakonczenia robét,
terminy badan i przedstawienia wynikow, w formie graficznej zgodnej z podziatem na
rodzaje robot, sposoby prowadzenia Robdét, - BHP, - wykaz zespotéw roboczych, ich
kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, - wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i
terminowos¢ wykonania poszczegodlnych elementéw Robdt, - sposéb i procedure
proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robdét. Nie wykonanie
przez Wykonawce zatwierdzonego przez Inspektora Programu Zapewnienia Jakosci
bedzie stanowito naruszenie warunkow umowy.

b) czes¢ szczegdtowg opisujgcg dla kazdego asortymentu Roboét; -wykaz maszyn i
urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi, -rodzaje i
ilos¢ Srodkéw transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku, -metode
magazynowania materiatow, -sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed
utratg ich wtasciwosci w czasie transportu, -sposob i procedure badan prowadzonych
podczas wykonywania poszczegoélnych elementéw Robdt, -sposéb postepowania z
materiatami i robotami, w przypadku gdy nie odpowiadajg wymaganiom. Inspektor
moze zazgdac¢ sporzgdzenia i stosowania szczegdotowego PZJ dla poszczegdinych
rodzajéw robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie osiggniecie zatozonej jakosci Robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakos¢ materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatbw oraz Robdét. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor moze zgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadawalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz
Robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co
do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robé6t zgodnie z Umowag. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostalty prawidlowo wykalibrowane i
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odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach  dotyczgcych sprzetu, zaopatrzenia , pracy
personelu. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor bedzie miat zapewniong mozliwoS¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
Zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania
prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowaC mozna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania wszystkich materiatow u zrédta ich wytwarzania,
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i Robét z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
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Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy
sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Roboét z
Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng
zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatow, dla ktérych atesty
sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Roboét bedzie posiadac :
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujgcy ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, Norm Europejskich, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw : - deklaracje zgodnoséci lub
certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Normag
 Europejskg Normg

» Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. | spetniajg wymogi
Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez SST,
kazda partia dostarczona go robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w
sposob jednoznaczny jej cechy.

Materiaty posiadajgce atesty lub urzgdzenia - wazne legitymacje mogg by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z ST to
takie materiaty i urzgdzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy
Placu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé
przebiegu Robdt, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony
datg jego wykonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia
i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Wszystkie zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg jasno
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ponumerowane, podpisane i opatrzone datg przez Wykonawce i Inspektora. Do
Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegodlnosci:

* date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
* date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentaciji Projektowe;j,

» uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
Robdét, « termindw rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementéw Robot,

* przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy
kazdego opoOznienia,

 uwagi i polecenia Inspektora,
+ daty zarzgdzenia wstrzymania Robot przez Inspektora, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbiorobw Robdét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i koncowych odbioréw Robat,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
» dane dotyczgce sposobu wykonywania bezpieczenstwa i zabezpieczenia Robét,

« dane dotyczgce jakosci materiatbw, pobierania probek oraz = wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

* wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu Robét. Wszystkie propozycje, uwagi i
wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie. Wszystkie decyzje Inspektora wpisane do
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do
ustosunkowania sie.

6.8.2. Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na zapisanie iloSciowe
faktycznego postepu kazdego z elementow wykonanych Roboét. Szczegotowe
obmiary wykonanych Robdét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

6.8.3. Pozostatle dokumenty budowy Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz
wymienionych wyzej nastepujgce dokumenty:

* Dokumenty wchodzace w sktad budowy
* pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
* protokoty przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
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* instrukcje inzyniera oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie
* protokoty odbioru Robét,

* korespondencje na budowie,

* szkice i operaty geodezyjne

6.9. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru Roboét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym
Przedmiarze Robé6t. Obmiaru Robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek btgd Ilub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na
piSmie. Obmiar gotowych Robd6t bedzie przeprowadzony 2z czestotliwoscig
wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jezeli Szczegdtowe Specyfikacje
Techniczne wiasciwe dla danych Robdét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedag
wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekroj. llosci dla materiatow
rozbiérkowych wywozonych i utylizowanych bedg ustalone jako objetosci wyliczone
w m3 na podstawie obmiaru wg. wymiarow rozbieranych konstrukcji i powiekszone
mnoznikiem 1,3 dla gruzu betonowego . llosci dla scian, lekkich zabuddw, roboty
izolacyjne bedg liczone w m2 na podstawie powierzchni wykonanych elementow.
Stolarka drzwiowa [ okienna bedzie liczona w sztukach.
Elementy betonowe bedg liczone w m3, zbrojenie bedzie liczone w kg

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
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Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢c wazne sSwiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania Robat.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub kohcowym odbiorem robét a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany
Podwykonawcy Robot. Wszystkie obmiary Robét zanikajgcych przeprowadza sie w
czasie ich wykonywania. Wszystkie obmiary Robot podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wszystkie Roboty pomiarowe do obmiaru
oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru obmiaréw . w razie braku
miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru
Obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. PRZEJECIE ROBOT

Na wniosek Wykonawcy Inspektor wystawi Protokét Odbioru Robét w odniesieniu do:
- Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

- Odbiorowi czesciowemu

- Odbiorowi korcowemu

Przejecie Robd6t odbedzie sie zgodnie z umowg na budowe dla rob6t budowlanych i
instalacyjnych projektowanych przez Zamawiajgcego.

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu Robdt. Odbioru Robét dokonuje Inzynier Projektu. Gotowos$¢ danej
czesci Robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera Projektu. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera Projektu. Jakosc¢ i ilos¢
Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier Projektu na podstawie dokumentow
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zawierajgcych komplet wynikow badanh laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
parametry, w konfiguracji z Dokumentacjg Projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdt.
Odbioru czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier Projektu.

8.3. Odbiér koncowy robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoéci. Catkowite zakonczenie Robét oraz
gotowosci do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera Projektu. Odbiér koncowy Robdét nastgpi w terminie ustalonym w Umowie,
liczgc od dnia potwierdzenia przez Inzyniera Projektu zakonczenia robo6t i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.3.1. Odbioru koncowego Robd6t dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera Projektu i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowg i SST. W toku odbioru
koncowego Robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwiaszcza w zakresie
wykonania Robo6t uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych Iub robét
uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonhczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych Robdt w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong
warto$¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Kontraktowych.

8.4. Dokumenty odbiorowe

Do Odbioru Robdét Statych Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

+ Dokumentacje Powykonawczg z naniesionymi zmianami kolorem czerwonym
rowniez w wers;ji elektronicznej,

» Specyfikacje Techniczne,

* uwagi i zalecenia Inspektora,
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* Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru,
* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodnie z ST i PZJ,
» atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,

+ opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i
ST,

» sprawozdanie techniczne,

* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

» zakres i lokalizacje wykonywanych robat,

 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego,

 uwagi dotyczgce warunkoéw realizacji robot,
* date rozpoczecia i zakonczenia robat,
* liste podwykonawcéw.

W przypadku gdy pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru Robdét Statych. Wszystkie
zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogd6lne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Roboét. Cena
jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji
Projektowe;j.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:
* robocizne bezposrednia,

« wartos$¢ zuzytych materiatéw i urzadzeh wraz z kosztami ich zakupu, kosztami
gwarancji oraz serwisu, czesci zamiennych i materiatbw eksploatacyjnych (z

23



wyjatkiem mediéw, paliw i energii) w okresie gwarancyjnym warto$¢ pracy sprzetu
wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

» koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikow nadzoru, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenie energii i wody, itp.), koszty dotyczgce oznakowania robot,
wydatki dotyczgce BHP, ustugi obce na rzecz budowy, dokumenty i ekspertyzy
dotyczgce wykonanych robot, ubezpieczenia i koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy,

+ zysk kalkulacyjny zawierajgcy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym, podatki
obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang
pozycje w wycenionym Przedmiarze Robdt jest ostateczna.

9.2. Zaplecze Zamawiajacego

Zaplecze na czas trwania budowy Wykonawca zapewni sobie we wtasnym zakresie i
na koszt wtasny.

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w umowie ponosi Wykonawca
jednostkg obmiaru jest ryczatt. Ptatne po przedstawieniu pokwitowania.

9.4. Koszty pozyskania rekojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji

Koszty pozyskania rekojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi
Wykonawca. Jednostka obmiaru: ryczatt. Ptatne po przedstawieniu pokwitowania.

10. PRZEPISY PRAWNE

Wykonawca jest zobowigzany znaéwszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno
przez wtadze

panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sgw
jakiekolwiek sposéb zwigzane

z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
regut i

wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:
ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz
z pdzniejszymi zmianami

=ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r.
(Dz. U. Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami
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=ustawa o dostepie do informaciji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz.
1157)

=ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. (Dz. U. Nr 30/1989
poz. 163) wraz z pdzniejszymi zmianami

=rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych
materiatow oraz nowych metod wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995,
poz. 48).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestow
i innych wymaganych swiadectw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST-1 ROBOTY ROZBIORKOWE

KOD CPV RODZAJ ROBOT
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

SST -1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru prac rozbiorkowych, ktére zostang wykonane w ramach
planowanej inwestyc;ji

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna. jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.5

1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

* Rozbiorka elementow podlegajgcych wymianie: stolarka zewnetrzna, elementy
sktadowe skrzydet, okuc, szklenia,

* Rozbidérka parapetow zewnetrznych oraz wewnetrznych
* Prace porzadkowe,

» Zabezpieczenie stolarki, podtég przed uszkodzeniem

* Wywozu i utylizacji odpadow

* Inne wynikajgce z projektu technicznego, w tym ustawienie rusztowan, lub
wykorzystanie podnosnika

Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robot podstawowych oferent powinien
przewidzie¢ i wyceniC ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizaciji
wymienionych prac podstawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
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Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi
i europejskimi oraz 0ogolng specyfikacjg techniczng

1.5. Wymagania ogolne dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST - 0 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano w SST - 0 ,Wymagania ogéine”.
3.2. Wymagania szczegotowe

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:

» mtotami kujgcymi,

» wyciggiem budowlanym do pionowego transportu odpaddéw lub innym urzgdzeniem
o0 podobnym zastosowaniu,

» samochodami do wywozu odpadow,

* kontenerami do gromadzenia odpaddéw na placu budowy,
* rusztowaniami,

» drobnym sprzetem pomocniczym.

Jakikolwiek sprzet, maszyny Ilub narzedzia nie gwarantujgce zachowania
jakosciowych robét i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:
- mtotami wyburzeniowymi,

- mtotami kujgcymi,

- odkurzaczem przemystowym,

- samochodami do wywozu odpadow,

- kontenerami do gromadzenia odpaddéw na terenie budowy,
- drobnym sprzetem pomocniczym,

4. TRANSPORT
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4.1. Wymagania ogodlne
Ogdlne wymagania stawiane transportowi podano w SSt - 0 ,Wymagania ogdlne”.

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak aby nie wypadaty w trakcie transportu i
nie zanieczyszczaty s$rodowiska. Przewozony tadunek zabezpieczyé przed
spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zastonietych
kontenerach.

4.2. Wymagania szczego6towe

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak aby nie wypadaty w trakcie transportu i
nie zanieczyszczaty srodowiska. Zalecany jest transport w szczelnie zamknietych
kontenerach.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki wykonania roboét

Ogolne warunki wykonania robét podano w SST - 0 ,Wymagania ogdlne”.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy: Na podstawie dokumentacii
projektowej nalezy wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowac i zabezpieczyé go
zgodnie z wymogami BHP. - teren oznakowacC zgodnie z wymogami BHP -
zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng i
wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie

5.3. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. (dz. U. nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.

5.3.1 Elementy zelbetowe, murowane rozebraé recznie lub mechanicznie
5.3.2. Materialy posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania,

5.3.3. Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem elementy, ktére zgodnie z
dokumentacjg projektowg majg zostaC zachowane. Odpady transportowaé¢ na
zewnatrz budynku tak aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu wywiezienia,
odpady sktadowac¢ w kontenerach.

5.34. Zakres wykonania Robét Prace rozbidrkowe nalezy prowadzic ze
szczegodlnym zachowaniem ostroznos$ci oraz duzym przywigzaniem do detali.

5.3.5 Wywéz i utylizacja odpadéw (gruzu, elementow wykutych itp.) Odpady w
kontenerach powinny by¢ gromadzone selektywnie, tak aby mozliwy byt ich wywéz w
jednorodnych partiach (w rozumieniu obowigzujgcej klasyfikacji odpaddw).
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Przewoznik powinien posiada¢ uprawnienia wymagane dla transportu odpadow.
Odpady nalezy utylizowaé w sposob i w miejscu zgodnymi z wymogami prawa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét podano w SST - 0 ,Wymagania Ogdine”
6.2. Zakres kontroli

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego, a w tym ich 2zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowg i
obowigzujgcymi przepisami. Na Zzgdanie Inspektora, Wykonawca przedstawi
Swiadectwa utylizacji odpadow.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru
Ogodlne zasady obmiaru podano w SST - 0 ,Wymagania Ogdine”

llo§¢ wykonanych Robdét okre$la sie na podstawie Dokumentacji Projektowej i
pomiaru z natury.

7.2. Jednostka obmiaru
Jednostkami obmiaru sa:

* metr kwadratowy [m2] rozebranego stropu, skucia tynku, demontazu pokrycia
dachowego

* metr szescienny [m3] rozebranych elementéw $cian, itp. (rozumianych jako
objetos¢ zdemontowanych elementéw) oraz wywozu i utylizacji odpadow,

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Ogdlne zasady przejecia Robot

Ogodlne zasady Przejecia Robo6t podano w SST - 0 ,Wymagania Ogolne”

Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady ptatnosci

Ogodlne zasady ptatnosci podano w SST - 0 ,Wymagania Ogolne”

9.2. Skiadniki ceny

Cena Robot obejmuje:
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w przypadku wszystkich robét rozbidérkowych objetych niniejszg ST:
* wyznaczenie zakresu prac,

* oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP,
* zabezpieczenie zachowywanych elementow przed uszkodzeniem,
* przeprowadzenie demontazu,

» rozdrobnienie zdemontowanych elementéw,

* oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,

* przetransportowanie odpadow z miejsca rozbiorki do konteneréw,

+ selektywne ztozenie odpadow w kontenerach. w przypadku wywozu i utylizacji
odpaddéw: zatadunek odpaddw,

* zabezpieczenie tadunku,

* przewdz odpaddéw do miejsca utylizaciji,
» utylizacje odpadow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.
Nr 169, poz. 1650)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz.U.04.92.880 + zmiana w
M.P.05.62.861 stawki optat na 2006r) z pozniejszymi zmianami

Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 18.10.2005r. w sprawie stawek optat za
usuniecie drzew i krzewdw oraz kar za zanieczyszczanie zieleni na rok 2006 z
pozniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (Dz.U.01.62.628) z pdzniejszymi
zmianami

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST - 2 STOLARKA

KOD CPV RODZAJ ROBOT

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421111-5 Instalowanie framug drzwiowych
45421120-1 Instalowanie progow

SST -2 STOLARKA
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SST
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej oraz okiennej, ktére zostang wykonane w
ramach planowanej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.6

1.3. Zakres Robé6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg

« montazu stolarki okiennej, witryn, witryn, parapetow wewnetrznych oraz
zewnetrznych,

» wykonania renowaciji istniejgcej stolarki oraz parapetéw

Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robot podstawowych. Oferent powinien
przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizaciji
wymienionych prac podstawowych, w tym wykonanie uzupetnienia tynkow
zewnetrznych oraz wewnetrznych ubytkow powstatych podczas prac.

1.4. Okreslenia podstawowe
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Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi
i europejskimi oraz z SST - 0 ,Wymagania ogdine”.

1.5. Wymagania ogolne dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST - 0 ,Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY

Uwaga:

Wszelkie wskazane w niniejszej Dokumentacji projektowej (w czesci rysunkowej i
opisowej, takze w opracowaniach kosztorysowych, przedmiarach oraz w
specyfikacjach technicznych) nazwy wyrobdéw i/lub nazwy producentéw oraz inne
wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie wyrobow a takze przywotane
normy nalezy traktowaé jako przyktadowe i/lub majgce charakter pomocniczy w
odniesieniu do opisu rozwigzan projektowych oraz obliczeh technicznych
zaktadajgcych okreslone parametry urzgadzen tak, ze wskazania takie nie sg wigzgce
dla stron w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, zgodnie z ustawg
Prawo zaméwien publicznych oraz w procesie realizacji inwestycji i kazdorazowo
dopuszcza sie zastosowanie wyrobow i/lub producentow oraz rozwigzan
rownowaznych.

2.1. Wymagania ogodlne
Ogdlne wymagania stawiane materiatom podano w SST - 0 ,Wymagania Ogdine”.
2.2. Okna i parapety zewnetrzne

Drewniane, z uwzglednieniem detalu, ktory zostat wskazany w dokumentaciji
rysunkowej, w o czesc¢ okien przeznacza sie do renowacji jako tzw. ,Swiadkowie
historii”, czes¢ z kolei zostanie odtworzona wg oryginalnego historycznego
wskazanego wzoru, z wykorzystaniem istniejgcego oryginalnego detalu tj kolumienki.
Detal nalezy poddac pracy renowacyjnej, zgodnie z opisem w dziale ,wykonczenia
zewnetrznego”, o montaz z wykorzystaniem zaréwno tasm rozpreznych, jak i pianki,
nalezy zastosowac¢ dwie tasmy: paroprzepuszczalng i paroizolacyjna, a miedzy nimi
pianka montazowa, o w przypadku dobrze zachowanych okien skrzynkowych
podlegajgcych wymianie (nie renowacji), nalezy pozostawi¢ skrzydta wewnetrzne,
ktore majg warto$¢ historyczng — zabytkowg, nalezy je poddac jedynie zabiegowi
odnowienia, - parapety z blachy tytan-cynk (materiat musi by¢é dostosowany do
blachy, ktéra byta uzywana podczas generalnego remontu elewacji w ostatnich
latach): o boki parapetu muszg by¢ pogiete, aby umozliwi¢ mozliwo$¢ wpuszczenia w
Sciane, o parapet powinien wystawaé¢ ok. 40mm (dtugos¢ kapinosu) poza fasade i
by¢ osadzony z co najmniej 5% spadem, podwiniecie i odgiecie majg po 1,5cm o
zaleca sie montaz parapetéw zewnetrznych do listwy podokiennej, a jezeli taki
montaz jest niemozliwy, nalezy wprowadzi¢ kotnierz parapetu pod rame okna, o z
kazdym przypadku parapet nie moze zastania¢ otworéw odwadniajgcych stolarke, a
woda Sciekajgca ze stolarki nie moze zaciekac¢ pod parapet, o zakonczenia parapetu
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mocujemy klejem montazowym. Nastepnie uszczelniamy styk parapetu i o$cieznicy
aby woda z parapetu nie miata mozliwosci przenikania pod parapet, o boczne
krawedzie parapetu, stykajgce sie z murem lub warstwg ocieplenia muszg by¢
podgiete, tak aby zagwarantowac szczelnos¢ w narozach, w czesci wystajgcej poza
wneke parapety muszg by¢ szersze, aby przykry¢ wystajgce zdobienie podokienne.

Wykonczenie zewnetrzne: - okna: TOM 1 / element 1 6 o malowane farbg do
drewna w kolorze biatym, ktore bedg stanowity maksymalnie trwatg powtoke, fj
mozliwie skuteczng ochrone drewna przed warunkami atmosferycznymi, o czesc¢
okien podlega zabiegowi konserwacji tj. renowacji zgonie ze sztukg konserwatorska:
» nalezy zdjg¢ farbe, = nie dopuszcza sie zmiany ksztattéw profili dekoracyjnych, =
uzupetnienia za pomocg odpowiednich kitéw lub flekow, = szyby wymieni¢ na nowe, o
podlegajgce wymianie drewno z drewna egzotycznego meranti, = w przypadku okna
podlegajgcego wymianie, ktore posiada oryginalny profil ozdobny, wéwczas nalezy
go przetozy¢ na nowe okna. Detal nalezy poddac¢ zabiegowi renowacji, wg opisu jak
powyzej (dla zabiegu konserwacji okna), o szyba: wspoétczynnik przenikania ciepta
dla okien wynosi minimum 0,9 W/(m2*K), (w przypadku, kiedy rama okienna
pozwalana pod wzgledem technicznym na instalacje takiego wktadu), - zewnetrzne
parapety: o blacha tytan-cynk na rgbek stojgcy: grubosci 0,7mm, sktad stopu cynk
99,995% (Z1 zgodnie z PN-EN 1179), miedz 0,10 — 0,18%, tytan 0,06 — 0,12%,
aluminium < 0,015%, Izolacja termiczna: - okna powinny spetnia¢ aktualne kryteria w
zakresie wymogow izolacyjnosci termicznej, jednak nie zawsze jest to mozliwe ze
wzgledu na konserwatorskie dziatania oraz ze wzgledu na charakter obiektu,
Wentylacja: - okna muszg by¢ wyposazone w nawiewniki, nazywane rowniez
nawietrzakami okiennymi uwaga: Materiaty muszg posiadac aktualne dopuszczenie
do obrotu i stosowania w budownictwie. Roboty budowlane powinny by¢ wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i normami, pod
nadzorem os6b uprawnionych. Podane parametry materiatbw podane sg jako
minimum do spetnienia, dopuszcza sie uzycie materiatbw o korzystniejszych
wspotczynnikach.

2.3. Szklto bezpieczne hartowane

Szkto hartowane. W przypadku przeszklen wymagajgcych izolacyjnosci cieplnej
powinno by¢ stosowane w zespoleniu. Szkto powinno by¢é odporne na dziatanie
stalowej kuli o wadze 500g, spadajgcej z wysokosci 2m. Szkto antywlkamaniowe.
Szkto laminowane sktadajgce sie z min. dwdch tafli szklanych potgczonych kilkoma
warstwami folii. P4.

2.4. Pianka poliuretanowa jednoskladnikowa — do uszczelniania stolarki
wbudowane;.

2.5. Silikon do uszczelniania stolarki od zewnatrz.
2.6. Stolarka drzwiowa aluminiowa EI30 — szklona szktem bezpiecznym.

Zastosowany system drzwiowy winien posiadac aprobaty techniczne, atesty PZH.
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2.11. Parapety podokienne wewnetrzne
Stosowac parapety podokienne drewniane, lakierowane gr. 3cm
2.12. Witryny

Stosowac witryny zgodnie z Projektem technicznym pod wzgledem kolorystyki oraz
parametrow technicznych oraz zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano w SSt - 0.
3.2. Wymagania szczego6towe

Wykonawca powinien dysponowac¢ Ssrodkami transportu do przewozu materiatow
oraz drobnym sprzetem potrzebnym do zamontowania $lusarki aluminiowe;.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zaréwno w
miejscu tych robdt, jak takze przy wykonywaniu czynnosci pomochniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany
przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Liczba i wydajnos¢
sprzetu powinna gwarantowac¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania stawiane transportowi podano w SST - 0 ,Wymagania ogdine”.
4.2. Wymagania szczegotowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich
ochrone przed uszkodzeniem mechanicznym i szkodliwym wptywem czynnikow
atmosferycznych. Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu
gwarantujgcymi ich ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym
wptywem czynnikdw atmosferycznych oraz przesunieciem lub utratg statecznosci.
Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie
elementy przewidziane normg Ilub  projektem indywidualnym.  Okucia
niezamontowane do wyrobu przechowywa¢ i transportowaé w odrebnych
opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy
przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami. Przechowywanie
wyrobéw  Stolarke nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach  suchych,
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wyposazonych w podfoge lub zabezpieczonych od przenikania wilgoci . Okna uktada
sie na podktadach w stosy, przylgami do dotu z podziatem na typy i wymiary, przy
czym miejsca oznakowania wyrobow powinny by¢ fatwo dostepne. Kazdg sztuke
nalezy przedziela¢ przektadkami z suchych desek lub listew. Zmontowane komplety
oscieznic ram okiennych z oknami ustawia sie w potozeniu pionowym, oparte o
siebie z nachyleniem 5, 10 %.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne warunki wykonania robo6t

Ogdlne warunki wykonania robét podano w SST - 0 ,Wymagania ogodlne”.
Sprawdzenie stolarki

Przed wbudowaniem stolarki nalezy sprawdzi¢, czy:
- naroza oscieznic i skrzydet sg prawidtowo sklejone i wykazujg katy proste,

- uszczelki sg prawidtowo osadzone w ramionach skrzydet (np. nie sg wyrwane,
zanieczyszczone),

— okucia sg prawidtowo osadzone, nie wykazujg uszkodzen i dobrze dziataja.
Przygotowanie osciezy

Osnieza muszg by¢ wykonane doktadnie w pionie a progi i nadproza w poziomie.
Brak prostokgtnosci wymaga usuniecia usterki. Powierzchnie osciezy muszg mieé
zatartg zaprawe, a wszelkie wyrwy i odbicia muszg by¢ uzupetnione. Stolarke
okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabeli ponize;j.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba Rozmieszczenie punktéw
punktéw zamocowan
zamocowan
wysokos¢ szerokosc¢ w nadprozu i | na stojaka
progu
Do 150 Do 150 4 Nie mocuje sie | Po 2
150200 6 Po 2 Po 2
Powyzej 200 8 Po 3 Po 2
Powyzej 150 Do 150 6 Nie mocuje sie | Po 3
150200 8 Po 1 Po 3
Powyzej 200 100 Po 2 Po 3

Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne
wady powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetnic
kitem syntetycznym (ftalowym).

Montaz stolarki
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5.1.1. Do montazu stolarki mozna przystgpi¢ w tych czesciach budynku, ktére sg
wysuszone i zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.

5.1.2. Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem oscieznice
nalezy umiesci¢ w otworach, ustawi¢ do pionu, poziomu i w ptaszczyznie oraz
zamocowac¢ mechanicznie do osciezy.

5.1.3. Szczeliny pomiedzy o$ciezami i oscieznicami wypetni¢ piankg poliuretanowa,
ktorej nadmiar po wyschnieciu nalezy usung¢ lub kitem trwale plastycznym.

5.1.4. Oscieznice drzwiowa mocowaé za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w
o$ciezu.

5.1.5. Po osadzeniu skrzydel nalezy je wyregulowa¢ i uzbroi¢ w okucia.
Zabezpieczenia elementow okiennych i drzwiowych usungé po zakonczeniu
wszystkich prac wykohczeniowych.

5.1.6. W celu ochrony oscieznice nalezy zabezpieczy ¢ przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem — do czasu zakonczenia prac budowlanych.

5.1.7. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by ¢ mniejsze od 1 mm na 1 m
wysokosci drzwi, nie wiecej niz 3 mm.

5.1.8. Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

— 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

5.1.9. Osadzone drzwi po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkng¢ i sprawdzi¢ luzy.

5.1.10. Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementow stolarskich.

Miejsca luzéw Wartosc¢ luzu i odchytek dla drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2
Miedzy skrzydtami a o$cieznica —1

Prace renowacyjne stolarki prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami konserwatora
zabytkow.

Stosowac podziat skrzydet oraz szklenia zgodnie z projektem budowlanym.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét podano w SST - 0 ,Wymagania Ogdine”
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6.2. Wymagania szczego6towe

Kontroli podlega¢ bedzie zgodnos¢ kazdej partii dostarczanych materiatow z
wymogami ST. Kontroli podlega¢ bedzie takze przygotowanie otworéw drzwiowych
oraz okiennych. Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich
elementow procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych
przez Wykonawce dokumentow dotyczacych stosowanych materiatdw z wymogami
prawa.

Kontrola w szczegolnosci bedzie dotyczyta:

» Badanie dostaw materiatow,

» Kontrole otworow,

 Kontrole prawidtowosci osadzenia elementow (geometrii i technologii),

* Kontrole poprawnosci funkcjonowania ruchomych elementow,

 Kontrole poprawnosci wykonania i skutecznos$ci uszczelnien (gtuche oscieznice),

» Kontrole poprawnosci funkcjonowania mechanizméw zamykajgcych (zamki,
samozamykacze),

» Ocene estetyki wykonania robat.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru

Ogodlne zasady obmiaru podano w SST - 0 ,Wymagania Ogdlne”. llos¢ wykonanych
Robét okresla sie na podstawie Przedmiaru i pomiaru w terenie.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest e sztuka [szt.] w przypadku drzwi oraz okien

8. PRZEJ ECIE ROBOT

8.1. Ogdlne zasady przejecia Robot

Ogdlne zasady Przejecia Robo6t podano w SST - 0 ,Wymagania Ogolne”

Ogdlne zasady odbioréw robét podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegaj g zasadom odbioru robdt
zanikajgcych. Zasady kontroli jakosci powinny by ¢ zgodne z wymogami PN-88/B-
10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

8.2. O cena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

37



- sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,

- sprawdzenie jakosci materiatdw z ktérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidiowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdétow
konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementdw ruchomych, oku¢ oraz ich
funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady ptatnosci

Ogodlne zasady ptatnosci podano w SST . 0 ,Wymagania Ogdlne”

9.2. Skiadniki ceny

Cena Robot obejmuje:

» dostawe materiatow,

* przygotowanie otworu ,

» zabezpieczenie obszaru Robdét (w tym wykonanie oston itp.),

» montaz oscieznic i skrzydet drzwiowych oraz okiennych,

* regulacje skrzydet,

» montaz niezbednych okuc¢ (klamki, itp.)

» sprawdzenie funkcjonowania mechanizmoéw ruchomych,

» montaz mechanizmoéw zamykajgcych (zamki, samozamykacze),

* usuniecie zabezpieczen,

* prace porzgdkowe,

* badania na budowie i laboratoryjne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

PN-EN 12400:2004 91.060.50 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i
klasyfikacja.
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PN-EN 12219:2002 91.060.50 Drzwi. Wptyw klimatu. Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 45014:200 03.120.20 Ogodlne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez
dostawce.

PN-EN 1906:2003 91.190 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z
tarczami.

39



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST -3 ROBOTY MALARSKIE

KOD CPV RODZAJ ROBOT

45442100-8 Roboty malarskie

SST -3 ROBOTY MALARSKIE
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru powtok malarskich wewnetrznych zwigzanych z
zadaniem.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w
niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich powtok malarskich. Obejmujg prace zwigzane z dostawg
materiatdw, wykonawstwem i wykonczeniem powtok, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robat:
- przygotowanie podtoza — sciany , stolarka, elewacja

- malowanie tynkdw,

— malowanie elementéw drewnianych

- roboty zabezpieczajgce np. folia malarska , mycie stolarki

1.4. Okreslenia podstawowe
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Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami i Ogélng Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia rob6ot podano w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z
wykonywaniem powtok malarskich oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga
akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY
Uwaga:

Wszelkie wskazane w niniejszej Dokumentacji projektowej (w czesci rysunkowej i
opisowej, takze w opracowaniach kosztorysowych, przedmiarach oraz w
specyfikacjach technicznych) nazwy wyrobdw i/lub nazwy producentéw oraz inne
wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie wyrobow a takze przywotane
normy nalezy traktowaé jako przyktadowe i/lub majgce charakter pomocniczy w
odniesieniu do opisu rozwigzan projektowych oraz oblicze n technicznych
zaktadajgcych okreslone parametry urzadzen tak, ze wskazania takie nie sg wigzgce
dla stron w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, zgodnie z ustawg
Prawo zaméwien publicznych oraz w procesie realizacji inwestycji i kazdorazowo
dopuszcza sie zastosowanie wyrobow i/lub producentéw oraz rozwigzan
réwnowaznych.

Ogdlne wymagania dotyczagce materiatdbw i ich rodzaju podano w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone
jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci smietany, uzyskanej przez
rozcienczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzgcag jednolitg
mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne
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2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecz g oleistg o zabarwieniu od zoitego do
ciemno brgzowego i odpowiadajgcg wymaganiom normy panstwowe;.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasno
z6ttej do brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych
rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujgcym, o witasciwosciach
technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krotszym czasie schniecia.
Powinien on odpowiada ¢ wymaganiom normy panstwowej lub sSwiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac: —
wode — do farb wapiennych,

— terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnych rodzajow farb
powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich
stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu,
lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i
Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogdélnego stosowania - wydajnos¢ — 6—-10 m 2/dm 3, -
max. czas schniecia - 24 h Farba chlorokauczukowa do gruntowania
przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna - wydajnos¢ — 15-16 m 2/dm 3, -
max. czas schniecia — 8 h Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdélnego stosowania —
biaty - do wygtadzania podktadu pod powioki chlorokauczukowe, Rozcienczalnik
chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych ogdlnego stosowania — biaty do
rozcienczania wyrobéw chlorokauczukowych.

2.5.4. Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachlowka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna - wydajnosé
— 6-10 m 2/dm 3, - max. czas schniecia — 24 h Farba do gruntowania
epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97 - wydajnos¢ — 4,5-5 m
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2/dm 3 - czas schniecia — 24 h Emalia epoksydowa chemoodporna, biata -
wydajnos¢ — 5-6 m 2/dm 3, - max. czas schniecia — 24 h Emalia epoksydowa,
chemoodporna, szara - wydajnos¢ — 6—-8 m2/dm 3 - czas schniecia — 24 h Lakier
bitumiczno-epoksydowy - wydajno s¢ — 1,2—1,5 m2/dm 3 - czas schniecia — 12 h

2.5.5. Farby olejne i ftalowe Farba olejna do gruntowania ogolnego stosowania wg
PN-C-81901:2002 — wydajnos$¢ — 6-8 m 2/dm 3 — czas schniecia — 12 h Farby olejne
i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002 — wydajno $¢ —
6-10 m 2/dm 3

2.5.6. Farby do malowania drewna

Farby do drewna w Kkolorze biatym, ktére bedg stanowity maksymalnie trwatg
powtoke, tj mozliwie skuteczng ochrone drewna przed warunkami atmosferycznymi.
Materiaty zgodnie z projektem budowlanym, lub wytycznymi Projektanta.

2.5.7. Farby elewacyjne

Stosowac farby gotowe elewacyjne silikonowe, lub silikonowo-silikatowe. Kolorystyka
zgodnie z Projektem Technicznym, lub do uzgodnienia Zamawiajgcym.

2.5.8. Obrobki blacharskie

Stosowac obrébki blacharskie (parapety) z blachy tytan-cynk gr. 0,7mm . Kolorystyka
do uzgodnienia z Projektantem, lub Zamawiajgcym.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: — powierzchni betonowych lub
tynkow zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo dopuszczenia nowego
rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, — na chionnych podtozach nalezy
stosowac¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z
tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy
zagruntowacé rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego
wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3—-5%.

2.7. Folia malarska
Folia PE grubosci min. 0,1mm
3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne,.
Wykonawca powinien dysponowac¢ srodkami transportu do przewozu materiatow
oraz drobnym sprzetem do wykonania robo6t objetych niniejszg ST. Ze wzgledu na
znaczng wysokos¢ pomieszczen wymagane beda rusztowania.
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4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej. Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu
gwarantujgcymi ich ochrone przed zanieczyszczeniami i szkodliwym wptywem
czynnikoéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Przed
przystgpieniem do wszystkich prac malarskich nalezy sprawdzi¢ przygotowanie
podtozy. Nowe tynki muszg by¢ wysezonowane, réwne, wolne od pytu i
zanieczyszczen. Farby nanosi¢ zgodnie z wytycznymi producenta, w co najmniej
trzech warstwach az do osiggniecia wymaganej barwy, grubosci i faktury powtok.
Przed przystgpieniem do malowania farba powinna by ¢ dokfadnie wymieszana.
Malowanie moze odbywac sie pedzlami, watkami lub pistoletami natryskowymi.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C.
Po zakonhczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury,
jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C. W czasie malowania
niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian i sufitbw mozna wykonac po:

— catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i
urzgdzen sanitarnych),

— catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,
— catkowitym utozeniu posadzek,

— usunieciu usterek na stropach i tynkach.
5.1. Przygotowanie podtozy

5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny byc,
naprawione przez wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowo-wapienna.
Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutow,
naciekéw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie
wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny byC oczyszczone, odttuszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie
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5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywaé¢ bez
gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe
emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma by¢é wykonana powitoka lecz
rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac
pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje
sie odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie
gruntoszpachléwkg epoksydowa.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny rownomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitdw,
plam i odpryskow

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu
Srodkébw myjgcych i dezynfekujgcych. Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy
wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe
jednolitg zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen,
pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy
malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w
réznych odcieniach.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentoéw dotyczgcych stosowanych materiatdw z wymogami prawa.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:
- przygotowanie podtoza,

- powtoki malarskie,

- faktura malowanej powierzchni,

- koncowy efekt prac malarskich.
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Naniesione powtoki muszg posiadac jednolitg barwe i fakture na catej powierzchni.
Niedopuszczalne jest wystepowanie nieréwnosci powierzchni, zaciekdw, itp.

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,
- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wyglgdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie
powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama
zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi ¢ po zakonczeniu ich
wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach. Badania przeprowadza sie przy
temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od
65%.

Badania powinny obejmowac:
— sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego,
— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane
powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady prowadzenia obmiaréw roboét
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Ogdlne zasady dokonywania obmiarow robét podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej. Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajgcg zakres prac
wykonywanych w ramach poszczegdélnych pozycji, jest zatgczony do dokumentac;ji
przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z
przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i
rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska
pracy. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Roboty
podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno byc¢
naprawione przez wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng do robdt
tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane
zgodnie z wymaganiami podanymi w specyfikacji. Jezeli odbidér podtoza odbywa sie
po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem
oczyscic.

8.2. Odbioér robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajgce na
stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i
zgodnosci ze wzorcem producenta, braku prze switu i dostrzegalnych skupisk lub
grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekodw,
pecherzy odstajgcych ptatow powitoki, widocznych okiem $ladow pedzla itp., w
stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powiok o dobrej jakosci
wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajgce na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkag
kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajgce na probie
poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza.
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8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajgce na
zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkag
szczotkg lub szmatka.

8.2.6. Wyniki odbioréw materiatéw i robé6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane
do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawg pfatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdolnych pozycji zawartych w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng
okreslony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostaw e materiatow,
- przygotowanie podtozy,

- zabezpieczenie obszaru robot (w tym wykonanie oston itp.), malowanie
powierzchni Scian i sufitdw, — usuniecie zabezpieczen prace porzgdkowe,

- badania na budowie i laboratoryjne.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz
z przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i
rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska
pracy. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWI AZANE

- PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

- PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej
gipsowy.

PN-B-10020:1968 Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno — zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane

i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkilowe.
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PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania

prébek, badanie iocena przydatnosci wody

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.
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