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Spis kodów CPV dla robót budowlanych i prac projektowych  
 
 
 

 
NAZWY I KODY (CPV) 

GRUP, KLAS I 

ROBÓT:  

CPV – 71000000 – 8  - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne  

CPV – 71320000 – 2  

CPV – 45112700 – 2 

CPV – 45233200 – 1 

CPV – 45111200 – 0 

CPV – 45111291 – 4 

CPV – 45112000 – 5 

CPV – 45330000 – 9 

CPV – 43200000 – 5 

CPV – 43300000 – 6  

  

- Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  

- Roboty w zakresie kształtowania terenu  

- Roboty w zakresie różnych nawierzchni  

- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  

- Roboty w zakresie zagospodarowania terenu  

- Roboty w zakresie usuwania gleby  

- Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne  

- Maszyny do usuwania gleby  

- Maszyny inżynierii lądowej i wodnej  
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Opis wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Ro zw o ju i  T ec hn o lo g i i  z dnia 20 grudnia 2021r. w spawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego   

I. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO- 

UŻYTKOWEGO 
 
 

Definicje i skróty 

 
[1] SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia w ramach niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia  

publicznego, w jej skład wchodzą: Formularz Oferty wraz z załącznikami, Wzór Umowy, Ogólne Specyfikacje Techniczne oraz  

Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z załącznikami.  

[2] PFU - Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z załącznikami.  
[3] Zamawiający (zwany też Inwestorem) – Gmina Krobia , 63-840 Krobia, ul. Rynek 1  

[4] Wykonawca – podmiot realizujący niniejsze zamówienie publiczne, obejmujący wszystkie osoby fizyczne i  

podmioty zatrudnione do realizacji zamówienia, w tym do projektowania i dostawy wszelkich materiałów, sprzętu, 

ekspertyz, konsultantów, itp.  

[5] Oferta – oznacza oferta złożoną przez Wykonawcę, na podstawie której podpisana jest Umowa na realizację  

niniejszego zamówienia publicznego.  

[6] Projektant – Zatrudnione przez Wykonawcę podmioty działające w zgodzie z polskim prawem budowlanym, które  

wykonają projekt budowlany i projekty wykonawcze, pozyskają wszystkie wymagane prawem dokumenty i uzgodnienia  

niezbędne do realizacji i ukończenia budowy i oddania inwestycji do użytkowania oraz zobowiązują się do pełnienia nadzoru  

autorskiego w ramach umowy.  

[7] Umowa– dokument pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym na zaprojektowanie i zrealizowanie inwestycji , wraz 

ze wszystkimi załącznikami, w tym niniejszym PFU.  

[8] Zamówienie – zestaw czynności, których wykonanie przez Wykonawcę przewiduje SIWZ oraz Kontrakt zawarty  

między Zamawiającym a Wykonawcą.  

[9] Inwestycja – przedsięwzięcie inwestycyjne wchodzące w skład Zamówienia.  

[10] STWiORB – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  

[11] OSTWiORB – Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  

[12] STAW / ZBIORNIK – Zbiornik wodny powstały objęty programem realizacji przedsięwzięcia.  
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1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
a) Przedmiot zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie inwestycji dla zadania pn.:  

"ODNOWIENIE, ODTWORZENIE, ZAGOSPODAROWANIE STAWÓW I OCZEK WODNYCH – ZBIORNIK WODNY W 

POSADOWIE”    

Celem inwestycji jest odnowienie i odtworzenie zbiornika wodnego z funkcją retencyjną (przepływową i przelewową wód  

opadowych), opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych.   

W ramach przedmiotu zamówienia, Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do użytkowania w stanie wolnym od wad i usterek 

ww. przedsięwzięcie, w oparciu o przedłożone PFU. Inwestycja ma być zrealizowana na podstawie Dokumentacji Projektowej  

opracowanej przez Wykonawcę, zweryfikowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego w zakresie zgodności z PFU i 

obowiązującym prawem. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia niezależnego koreferatu do 

dokumentacji projektowej, którego wnioski lub wytyczne będą wiążące dla Wykonawcy. Dokumentacja Projektowa zostanie  

przygotowana na podstawie niniejszego PFU.  
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UWAGA: przedstawione przedmiary, kosztorysy i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót będą zgodne z wymaganiami 

przewidzianymi dla tych dokumentów rozporządzeniami Ministra R oz wo j u i  T ec h n ol o gi i  z dnia 20 grudnia 2021r. w spawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- 

użytkowego i z dnia 18.maja 2004r.w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowania robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno  

– użytkowym, (Dz.U.2004r., Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.)  

MAPA SYTUACYJNA  
  

b) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

⚫ Prace projektowe (prace przedprojektowe – inwentaryzacja w terenie stanu istniejącego wraz z oceną stanu  

technicznego), wykonanie projektu budowlanego, wykonanie przedmiarów robót wraz z uzyskaniem niezbędnych 

do prawidłowej realizacji robót budowlanych uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji,  

⚫ Pełnienie nadzoru autorskiego na placu budowy,  

⚫ Usługi towarzyszące pracom projektowym i robotom budowlanym,  

⚫ Wykonanie na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej oraz wydanych aktów administracyjnych 

kompletnego obiektu budowlanego spełniającego wymagania zawarte w Programie Funkcjonalno–Użytkowym i 

jego załącznikach.  

  

c) Zakres niezbędnej dokumentacji formalno-prawnej i projektowej obejmuje m.in.: 

⚫ Projekt architektoniczno-budowlany  

⚫ Projekt techniczny  

⚫ Projekt zagospodarowania terenu  

⚫ Informacja BIOZ  

⚫ Przedmiar robót  

⚫ Kosztorys rozliczeniowy  

⚫ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  

⚫ Operat wodno-prawny (w przypadku takiej konieczności)  

⚫ Decyzje zezwalające na wycinkę drzew (w przypadku takiej konieczności)  

⚫ Karta informacyjna przedsięwzięcia, lub raport oddziaływania na środowisko (w przypadku takiej konieczności)  

⚫ Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (w przypadku takiej  

konieczności)  

⚫ Decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji    

 

d) Zakres robót budowlano-montażowych obejmuje: 
• odbudowa zbiornika wodnego w Posadowie, w ramach której zakłada się:  
o roboty przygotowawcze, wycinkę zieleni wysokiej, usunięcie zwalonych drzew i zakrzacze, trzciny 

kolidujących z inwestycją,   
o demontaż płyt oporowych wzdłuż zachodniego brzegu  
o wykonanie nowej ściany oporowej  
o usunięcie zalegających w zbiorniku namułów, materiału roślinnego i innych zanieczyszczeń  
o makroniwelacje terenu zbiornika,  
o roboty profilujące dno zbiornika,  
o zapewnienie funkcji retencyjnej stawu z możliwością realizacji funkcji przepływowej i przelewowej  

stawu,  
o kontrola i weryfikacja istniejących wpustów wody do zbiornika  
o oznakowanie tablicami terenu (informacyjne, regulamin etc.).  

 
W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca wykonywać będzie wszelkie niezbędne czynności konieczne 
do prawidłowej realizacji robót. Obejmować będą one m.in. budowę obiektów i instalacji tymczasowych 
(np. dróg objazdowych do posesji, zaplecza budowy, itp.), jak i uzyskanie wszystkich niezbędnych 
zezwoleń i uzgodnień dla wykonania tych obiektów tymczasowych z wyjątkiem sytuacji, w których zostało 
to inaczej uregulowane. Cena zawarta w Umowie obejmie wszystkie czynności, których obowiązek 
wykonania przez Wykonawcę wynika lub może wynikać z niniejszego PFU oraz jego załączników.  

 
1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych.  

 

W ramach przedsięwzięcia zakłada się zagospodarowanie przestrzeni terenu o powierzchni około –  
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740m2.    
Orientacyjne parametry zbiornika:  

o Pow.działki 92/2,    1516 m2  
o Pow.działki, 93,    3100 m2  
o Pow.działki 94, 1700 m2  
o Pow.działki 147/1        500 m2  

 

o POWIERZCHNIA OBJĘTA ZADANIM INWESTYCYJNYM 740m2  

o Pow. stawu do oczyszczenia         447 m2  
o Rzędna dna ................................................................... 120.25 – 120,70 m n.p.m.  
o Rzędna brzegu – muru oporowego        121,80 m npm  
o Rzędna korony skarpy                123,30 m npm  
o Długość muru oporowego istn. około      45m     
o Powierzchnia skarp do formowania i rekultywacji 293 m2  
o Nachylenie istn. skarp        1:1,5 – 1:1,6  

  
 

Głównym celem zamierzania budowlanego jest realizacja odtworzenia zbiornika o pow. około 447 m2, o 
nieregularnym kształcie.   
Zbiorniki wodny małej retencji będący przedmiotem opracowania położony jest w północnej części wsi, na 
terenie należącym o gminy. Między prywatnymi gospodarstwami rolnymi, drogą powiatową.    
Brzeg stawu stanowią mury oporowe od strony zachodniej, betonowe o równej wysokości. Płyty są 
przemieszczone, pochylone. Przestały pełnić swoją funkcje. Od pozostałych stron niewielka skarpa i płot 
betonowy w granicy z gospodarstwem prywatnym. strony południowej.   
Staw zasilany wodą z rowów, drenów, wód opadowych.  
Zbiornik obecnie mocno zanieczyszczony materiałem biologicznym i innym. Staw jest porośnięty trawą, 
trzciną, krzewami i drzewami.  

 
1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  

 

- Inwestycja nie wymaga wydania decyzji o warunkach zabudowy  
- Dla wykonania przedmiotowego odmulenia oraz renowacji zbiornika nie ma konieczności wykonanie  
badań geotechnicznych.  

 
1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 

Zamawiający oczekuje, że dzięki rewitalizacji tej części wsi, Posadowo zyska atrakcyjny i bezpieczny 
obszar. Teren z założenia ma być terenem ogólnodostępnym dla wszystkich grup wiekowych  
użytkowników, w tym dla osób niepełnosprawnych.   
Zrealizowanie zamierzenia inwestycyjnego przyczyni się do poprawy gospodarki wodnej terenu wiejskiego 
i przywrócona zostanie funkcja zbiornika, funkcja małej retencji zapobiegająca naruszaniu stosunków 
wodnych dla terenów sąsiednich i ich zalewania w okresach intensywnych opadów deszczu lub roztopów. 
Odtworzony zbiornik wodny będzie miał również duży wpływ na lokalny ekosystem, rozwój siedlisk ptaków.  

 
1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 

1.4.1 Gospodarka istniejącym materiałem roślinnym 
  
Koniecznym będzie usunięcie krzewów i trzciny pospolitej porastającej stawu. Krzewy wyciąć. 
Trzcinna powinna zostać usunięta podczas oczyszczania stawu, poprzez wybranie kłączy. W kolejnych  
latach, jeśli będzie zarastać staw, należy ja systematycznie wycinać. Jeśli to nie będzie skuteczne należy 
wykonać oprysk nalistny– środkiem biochemicznym, którym należy smarować liście lub środkiem Fuslilade 
Forte. Zabieg powtarzać kilkukrotnie.  

 

1.4.2 Zbiornik wodny 
Podstawową funkcją zbiornika będzie magazynowanie wody opadowej . Ponadto realizacja zbiornika 
wpłynie na poprawę mikroklimatu, będzie stanowiła element małej retencji oraz będzie miała pozytywny 
wpływał na rozwój lokalnego ekosystemu .   
  
Orientacyjne parametry stawu:  

o Pow. zbiornika          447 m2  

o Rzędna dna             120.25 – 120,70 m n.p.m.  
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o Długość linii brzegowej        126,5 m (w tym muru oporowego 45mb)  
o Przyjęto istniejącą głębokość zbiornika        0,50m-1,30m  
o Projektowana głębokość zbiornika            0,90m-1,55m  
o Rzędna korony skarpy                123,30 m npm   
o Długość muru oporowego istn. około      45m     
o Powierzchnia skarp do formowania i rekultywacji 293 m2  

o Nachylenie istn. skarp        1:1,5 – 1: 2  
 

Prace renowacyjne, polegające na odmuleniu i oczyszczeniu dna stawu z namułów i osadów zostaną 
wykonane metodą tradycyjną, częściowo ręcznie i mechanicznie, przy zastosowaniu możliwie lekkiego 
sprzętu mechanicznego z koniecznym w tym przypadku wypompowaniem wody ze zbiornika.   
Osady z dna stawu będą przemieszczane lekkimi spycharkami lub koparko – spycharkami najpierw w 
kierunku zachodnim, gdzie na niewielkich hałdach zlokalizowanych bezpośrednio w obrębie brzegów 
pozostaną do momentu całkowitego odsączenia z nich nadmiaru wody. Następnie załadowane zostaną 
przy pomocy lekkiej koparki na środki transportu kołowego i przetransportowane w miejsce ich 
zagospodarowania godny z aktualnie wymaganymi przepisami i normami w tym zakresie lub ich 
składowania.   
Podczas oczyszczania stawu konieczne jest sprawdzenie i weryfikacja podłączeń i dopływów do stawu.  
Konieczne jest ukształtowanie od strony wschodniej stawu i częściowo od zachodniej skarp 1:2.  
  
Po pracach oczyszczenia stawu, zbiornik nadal będzie pełnił funkcję zbiornika wodnego małej retencji,  
zasilany będzie wodami z rowu melioracyjnego, wodami opadowymi i podskórnymi.   
  
Dla określenia aktualnej wielkości (miąższości) osadów i namułów zalegających dno zbiornika, dokonano 
określenia grubości warstwy zalegania tych osadów na dnie.   
Miejsca sondowania czaszy stawu naniesiono na mapę. Dokumentację opracowano na planach  
sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:500.  
Głębokość warstwy zalegania osadów mierzono bezpośrednio z dna przy zastosowaniu specjalnie 
przystosowanej dla tych celów łaty pomiarowej.   
Na załączonych planach w skali 1:500 pokazano lokalizację przekrojów badawczych, natomiast na 
wykonanych na tej podstawie przekrojach poprzecznych naniesiono rzędną „twardego” - stałego dna 
zbiornika oraz określono grubość ew. zalegającej nad dnem warstwy namułów [ w cm ].  
Wykonano pomiary i obliczenia, na ich podstawie oszacowano ilość szlamu, namuły, obumarłego 
materiału roślinnego itp. na około 185 m3.  
  
Uzyskane z odmulenia stawów osady denne (tzn. urobek wydobyty z pogłębienia stawów nr kodu 170506) 
nie stwarzają żadnego zagrożenia dla środowiska naturalnego, otoczenia stawów oraz terenów rolnych i 
nadają się do wykorzystania :   
o dla utwardzenia powierzchni stawu, niwelacji terenu  
o do rekultywacji biologicznej zamkniętego składowiska odpadów lub jego części zgodnie z 

zachowaniem odrębnych przepisów, a w szczególności prawa wodnego lub prawa budowlanego.   
o Można je również przekazać do składowania na składowisko odpadów   
  
Ukształtowanie dna zbiornik  
Zbiorniki wodne powinny posiadać strefę głębszą niż 1m co gwarantuje przetrwanie biocenozy przez okres 
zimowy. Dno zbiornika nie powinno być płaskie lecz posiadać nachylenie umożliwiające odpływ 
sedymentów do najgłębszej części zbiornika. Rozwiązanie to chroni nie tylko wodę przed wtórnym 
zanieczyszczeniem ale i umożliwia czyszczenie zbiornika bez konieczności wymiany wody.    

 
Po czyszczeniu dna zbiornika, a przed ponownym napełnieniem wodą należy ukształtować dno zgodnie z 
ukształtowaniem terenu i naturalnym odpływem wód.    
Dno należy ukształtować zgodnie z naturalnym spadkiem terenu, wzdłuż zbiornika. Należy pamiętać o 
miejscowym przegłębieniu minimum 1,50m  
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 FOTO 4  

1.4.3 Istniejący mur oporowy – nowy mur oporowy 
Wokół zbiornika jest istniejący mur oporowy wykonany z prefabrykowanych płyt żelbetowych zakończony  
zjazdem betonowym do stawu.  
Stan techniczny ściany oporowej jest w stanie degradacji. Ściana nie spełnia już swojej funkcji, straciła 
stabilność.   
  
Długość istn.muru oporowego około    45 mb  
Wysokość         1,50m  
  

 
 

Podczas prac, kiedy zbiornik będzie opróżniony należy sprawdzić stan techniczny murów oporowych, 
sposób ich osadzenia w podłożu.   
Po zabezpieczeniu pasa drogowego i pobocza przed osunięciem oraz po wyborze bezpiecznego 
demontażu płyt, przystąpić do rozbiórki.  
W miejsce rozebranej ścianki wykonać nowy mur oporowy z prefabrykowanych płyt oporowych typu L lub z 
gabionów.  
  
Przyjęte materiały konstrukcyjne: 
Prefabrykaty z betonu klasy C30/37  
  
Długość proj. ściany projektowanej 45mb 
Wysokość                   1,55 m  
  
Przyjęta geometria prefabrykatu:  
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Fundamentowanie i posadowienie  
Istniejący grunt lub podłoże podbudowę należy odpowiednio zagęścić. Istniejący lub nawieziony  
grunt powinien zostać zbadany pod kątem nośności i pozostałych parametrów z teorii statyki gruntów. 
Przed zamówieniem elementów, przeprowadzić obliczenia konstrukcyjne dla doboru właściwych 
elementów.  
Przy obliczeniach standardowych klas obciążeń 1-5 oraz ≫Odwrocone obciążenie≪ przyjmować zgodnie 
z zaleceniami producenta elementów oporowych.  
  
Warunki posadowienia powinny spełniać wymagania normowe: 
a) zagłębienie ściany oporowej w gruncie minimum 50 cm  
b) w przypadku gruntów wysadzinowych należy wykonać wymianę podłoża do granicy przemarzalności 
c) przy określaniu głębokości posadowienia należy uwzględnić możliwość wykonywania wykopów 
instalacyjnych w pobliżu ściany oporowej  
  
Ściany oporowe należy ustawiać na warstwie betonu C16/20 i warstwie wyrownującej. Poniżej należy 
umieścić i zagęścić podbudowę z kruszywa do granicy przemarzania.    
  
Ścianę oporową można wykonać również z gabionów zgrzewane wykonanych z siatki stalowej z powłoka 
antykorozyjną. Kosze wypełnione kruszywem kamienny m frakcji 80-150 mm.  
Dobór gabionów, ich łączenie dobrać po wcześniejszych obliczeniach.   

 
1.4.4 Wzmocnienie brzegów stawo - faszynowanie 
  
Faszynowanie to jedna z najskuteczniejszych, a jednocześnie najbardziej naturalnych, metod umocnienia 
brzegów stawów. Charakterystyczna przeplotka wiklinowa lub sosnowa może wydawać się dość 
prymitywnym sposobem na okiełznanie wód, ale jej skuteczność są nieocenione. Giętka, odporna na 
złamanie i wytrzymała.   
Faszynowanie brzegów to czynność polegająca na wbijaniu drewnianych kołków w odstępach 50-70cm i  
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przeplataniu między nimi faszyny. Do przeplotu wykorzystuje się pędy wikliny wierzb, drzew iglastych 
(najczęściej sosny i świerku) lub drzew liściastych (m.in. dębu, leszczyny lub olszy).   
Wzmocnić brzeg stawu faszyna na całej jego długości wschodniego brzegu oraz częściowo zachodniego.  
  
długość faszyny około 80,0 mb  
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2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

2.1. Geotechniczne warunki posadowienia i kategoria geotechniczna obiektu budowlanego 

Projektowany obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. Obiekt istniejący 

bez zmiany parametrów technicznych.  

 
2.2. Rozwiązania zasady dostosowania obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych 

 

Projektowany obszar jest terenem ogólnodostępnym i przeznaczonym dla wszystkich mieszkańców. Obiekt 

zaprojektowano z uwzględnieniem potrzeb osób o ograniczonej zdolności poruszania się, w tym osób 

niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Cały teren jest dostosowany zarówno w kwestii dostępności jaki 

i eksploatacji dla osób niepełnosprawnych.  

 
2.3. Przygotowania terenu budowy 

Przed złożeniem oferty, Wykonawca winien odbyć wizytację terenu budowy oraz jego otoczenia w celu oceny, na własną  

odpowiedzialność, kosztu i ryzyka wszystkich czynników koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej  

wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia robót, budowlanych jak i do  

opracowania dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji.  

Organizacja zaplecza budowy, dróg technologicznych i dojazdowych do budowy należy do Wykonawcy robót.  

Teren budowy powinien być odpowiednio zabezpieczony przed dostępem osób nieuprawnionych oraz oznakowany.   

Obowiązuje tu zasada minimalizacji utrudnień i zagrożeń dla użytkowników terenów bezpośrednio przyległych do terenu budowy.  
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3. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ODPOWIADAJĄCYCH 

ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

3.1. Harmonogram realizacji i finansowania projektu. 
 

Celem zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia i 

zatwierdzenia u Zamawiającego szczegółowego Harmonogramu realizacji i finansowania projektu.  

Harmonogram ma zawierać w szczególności:  

- Terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli i przedłożenia do akceptacji poszczególnych elementów opracowań projektowych  

- Terminy zakończenia prac projektowych  

- Daty rozpoczęcia i zakończenia robót budowlano-montażowych  

- Daty uzyskania decyzji zezwalającej na użytkowanie obiektu  

Harmonogram będzie uwzględniał możliwe rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane. W razie potrzeby harmonogram  

będzie aktualizowany przez Wykonawcę na polecenie Zamawiającego  
 

3.2. Projekt. 

3.2.1. Wymagania dla projektowania 

Wykonawca podczas wykonywania prac projektowych dokona potwierdzenia, bądź weryfikacji dotychczasowych założeń i w 

uzasadnionych wypadkach dostosuje założenia projektowe w taki sposób, aby zagwarantować osiągnięcie wymagań  

zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

W razie konieczności Wykonawca jest zobowiązany uzgadniać na bieżąco przyjęte rozwiązania z Zamawiającym.  

Obiekty budowlane należy zaprojektować i wybudować zgodnie z  przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami oraz 

zasadami wiedzy technicznej w sposób zapewniający spełnienie wymagań podstawowych.  

Dokumentację projektową oraz dokumentację formalno-prawną należy opracować m.in. zgodnie z:  

- Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.);  

- Ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.);  

- Ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.);  

- Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na  

środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.);  

- Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.);  

-Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.);  

- Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U Nr 199, poz.1227 z późn. zm.)  

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy  

projektu budowlanego;  

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i  

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.1126 z późn. zm.);  

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno 

użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454);  

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania  

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.);  

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2010 r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego  

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu  

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2010 Nr 72, poz. 464);  

- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać  

budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie;  
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W rozwiązaniach projektowych należy stosować materiały i wyroby budowlane dopuszczone do stosowania w budownictwie 

zgodnie z przepisami:  

- Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane – art.10 (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 z późn. zm.);  

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.);  

- Ustawy z 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności ( Dz. U. 

2010 Nr 114 poz. 760, z późn zm.);  

- Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U.z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.).  

 
3.2.2. Zakres dokumentacji projektowej 

 
Wykonawca opracuje dokumentację przedprojektową obejmującą: 

• sporządzenie map sytuacyjno-wysokościowych z wykorzystaniem istniejących opracowań geodezyjnych w 

zakresie niezbędnym do celów projektowych.  

• uzyskanie aktualnych map ewidencyjnych i wypisów z rejestru ewidencji gruntów.  

• Wykonanie inwentaryzacji zieleni - drzew i krzewów (w przypadku wystąpienia konieczności dokonania 

wycinki)  

• Wykonanie dokumentacji geologicznej i/lub geologiczno-inżynierskiej (w przypadku takiej konieczności) w 

zakresie niezbędnym do celów projektowych. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie dotychczas 

wykonanych opracowań i ocen geologicznych.  

• stosowanie: Karta informacyjna przedsięwzięcia, Raport oddziaływania inwestycji na środowisko celem  

uzyskania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (w przypadku takiej konieczności),  

 
Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą: 

• Projekt architektoniczno-budowlany – 4 egz. (wraz z 2 egz. wersji elektronicznej)  

• Projekt zagospodarowania terenu – 4 egz. (wraz z 2 egz. wersji elektronicznej)  

• Informacja BIOZ- 4 egz. (wraz z 1 egz. wersji elektronicznej)  

• Przedmiar robót - 2 egz. (wraz z 1 egz. wersji elektronicznej)  

• Kosztorys inwestorski - 2 egz. (wraz z 1 egz. wersji elektronicznej)  

• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz. (wraz z 1 egz. wersji 

elektronicznej)  

• Inwentaryzacja drzew i krzewów – 2 egz. (wraz z 1 egz. wersji elektronicznej)  

Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem następujących formatów 

elektronicznych:  

• Rysunki, schematy, diagramy – format pdf  

• Opisy, zestawienia, specyfikacje: format plików tekstowych *.doc  

• format plików arkusza kalkulacyjnego *.xls  

Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej zostanie przekazana Zamawiającemu na płytach CD/DVD lub innym  

nośniku elektonicznym. Dokumentację projektową Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w uzgodnionej ilości  

egzemplarzy w wersji drukowanej i w wersji elektronicznej do zatwierdzenia. Każdy egzemplarz zostanie 

odpowiednio oznakowany. Wykonawca przygotuje i uzgodni z Zamawiającym protokół przekazania poszczególnych jej 

faz.  
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Wykonawca uzyska następującą dokumentację formalno-prawną obejmującą m.in.:  

• Decyzje zezwalające na wycinkę drzew ( gdy wymagana)  

• Uzgodnienie inwestycji z Powiatowym z Powiatowym Zarządem Dróg w Gostyniu (  gdy wymagane)  

• Pozwolenie wodno-prawne ( gdy wymagane)  

• Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach ( gdy wymagana)  

• Decyzję ustalającą warunki prowadzenia robót ( gdy wymagana)  

• Decyzję o pozwoleniu na realizację inwestycji    

Roboty powinny być tak zaprojektowane, aby odpowiadały pod każdym względem najnowszym, aktualnym  

praktykom inżynieryjnym. Rozwiązania projektowe powinny być tak przyjęte, aby budowle, urządzenia i wyposażenie  

zapewniały długotrwałą bezproblemową eksploatację przy niskich kosztach obsługi.  

 
3.3 Przygotowanie terenu budowy 

3.3.1 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w zawartej umowie o wykonanie przedmiotu zamówienia w systemie  

„zaprojektuj i wybuduj” , przekaże Wykonawcy teren przyszłej budowy .  

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków podanych przez jednostki opiniujące i uzgadniające 

oraz przez dotychczasowych użytkowników terenów, na których prowadzone będą prace budowlane, objęte  

umową.  

Przed rozpoczęciem robót, Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia zainteresowanych stron, o 

terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakończenia.  

Umiejscowienie głównej rzędnej niwelacyjnej dla robót zostanie zaproponowane na terenie budowy przez  

Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego. Wykonawca winien nanieść główną rzędną niwelacyjną  

względem reperu państwowego.  

Wykonawca powinien ustalić tymczasowe punkty niwelacyjne, jakich będzie potrzebował podczas prowadzenia robót. 

Do obowiązków Wykonawcy będzie należało zachowanie zarówno głównej rzędnej niwelacyjnej, jak i  

tymczasowych punktów niwelacyjnych.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu trwałych punktów pomiarowych, aż do  

odbioru końcowego budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne, Wykonawca odtworzy na własny  

koszt.  

3.3.2 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa terenu budowy, w całym okresie realizacji przedmiotu 

umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, a w szczególności:  

• zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracy i pobytu osób, wykonujących czynności, związane z budową i  

nienaruszalność ich mienia, służącego do pracy, a także zabezpieczenie terenu budowy, przed dostępem  

osób niepowołanych,  

• fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie, przed ich rozpoczęciem, w sposób uzgodniony z 

Zamawiającym oraz umieści tablice informacyjne, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. 

Tablice, będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres prowadzenia robót.  

3.3.3 Zaplecze budowy 

• Place manewrowe i składowe oraz zaplecze administracyjne i techniczne należy tak zlokalizować i zorganizować, 

by nie powodowały konieczności usunięcia drzew i krzewów.  

• Zaplecze budowlane winno spełniać wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Zaplecze winno być 

zlokalizowane w miejscu uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.  

• Ścieki bytowe z zaplecza budowy będą odprowadzane do szczelnych zbiorników bezodpływowych i sukcesywnie  

wywożone, przez uprawnione podmiot, do najbliższej oczyszczalni ścieków.  

• Wykonawca zapewni na swój koszt właściwą ochronę placu budowy.  
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3.3.4 Tablica informacyjna 

Wykonawca powinien dostarczyć i zamontować, na terenie budowy tablicę informacyjną wykonaną z trwałego 

materiału i opisaną w trwały i czytelny sposób, w języku polskim.  

Wykonawca winien utrzymywać tablicę w należytym stanie a w razie konieczności dokonać jej naprawy lub 

odnowienia.  

Koszt tablic informacyjnych powinien zostać uwzględniony przez Wykonawcę.  

Tablica informacyjna powinna być usytuowana w widocznym miejscu, przy wjeździe na plac budowy.  

3.3.5 Wytyczenie geodezyjne inwestycji 

Wykonawca dokona wytyczenia geodezyjnego inwestycji.  

 
3.4. Wymagania dotyczące prowadzenia robót 

3.4.1 Usunięcie krzew i drzew 

Wycinka drzew i krzewów zostanie ograniczona do niezbędnego minimum, ewentualne prace należy 

przeprowadzić w terminie od 1 sierpnia do1 marca, czyli poza głównym okresem lęgowym ptaków.  

Prace prowadzone w rejonie drzew nie przewidzianych do usunięcia winny być poprzedzone zabiegami 

zabezpieczającymi drzewa przed mechanicznym uszkodzeniem (zabezpieczenie systemów korzeniowych i pni). 

Ponadto należy pozostawić obszar o średnicy odpowiadającej dwukrotnej szerokości korony drzewa. Prace w 

okolicach drzew i krzewów będą wykonane przy pomocy koparek podsiębiernych. Usuwanie drzew lub krzewów 

będzie możliwe po uzyskaniu odrębnego zezwolenia. Prace prowadzone w rejonie drzew nie przewidzianych do  

usunięcia winny być poprzedzone zabiegami zabezpieczającymi drzewa przed mechanicznym uszkodzeniem  

(zabezpieczenie systemów korzeniowych i pni).  

3.4.2 Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewów 

Roboty związane z usunięciem drzew i krzewów obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i krzewów, wywiezienie pni, 

karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów. Teren pod budowę obwałowania i dróg w 

pasie robot ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien 

być oczyszczony z drzew i krzewów. Roślinność istniejąca w pasie robot, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być 

przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem.  

Pnie drzew i krzewów znajdujące się w pasie robot ziemnych, muszą być wykarczowane.  

Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem przydatnym do budowy  

nasypów i zagęścić.  

Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny ze wskazaniami inspektora 

nadzoru.  

3.4.3 Zdjęcie humusu 

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia. Po wykonaniu makroniwelacji, 

należy ponownie wbudować humus w czaszę zbiornika. Sposób zdejmowania humusu i jego składowania i jego  

zagospodarowanie powinno być wykonane zgodnie ze wskazaniami Inspektora nadzoru.  

3.4.4 Roboty ziemne – wymagania ogólne 

• Przed rozpoczęciem prac ziemnych warstwa humusu (15 - 20 cm) zostanie zebrana i zmagazynowana, a  

następnie wykorzystana w celu odtworzenia aktywności biologicznej gleby dookoła zbiornika  

• Prace prowadzone w rejonie drzew nie przewidzianych do usunięcia winny być poprzedzone zabiegami  

zabezpieczającymi drzewa przed mechanicznym uszkodzeniem (zabezpieczenie systemów korzeniowych i pni).  

• Demontaż płyt żelbetowych ściany oporowej – wykonywać przy użyciu sprzętu mechanicznego, przy 

wcześniejszym zabezpieczeniu drogi powiatowej i zgłoszeniu zajęcia pasa drogowego.  

• Po wykonaniu makroniwelacji zbiornika powierzchnię dna zbiornika należy zrekultywować zebraną wcześniej 

warstwą humusu i dokonać sukcesywnego obsiewu mieszanką traw.  

• Wykonawca przystępując do robót powinien dysponować sprzętem w wystarczającej ilości służącego do:  

- odspajania i wydobywania gruntów , przemieszczania gruntów , transportu mas ziemnych  i sprzętu  

zagęszczającego  
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• Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu, jego  

objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność środków transportowych  

powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu.  

 
 

3.5 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania prawa polskiego w trakcie projektowania oraz 

prowadzenia i ukończenia robót. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze  

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z projektowaniem i  

robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tego prawa. Istotnym elementem tych wytycznych  

będą uzgodnienia branżowe uzyskane przez Wykonawcę na etapie zatwierdzania dokumentacji.  

3.5.1 Zgodność robót z projektem i wymaganiami Zamawiającego 

Wykonawca winien wykonywać roboty zgodnie z zawartą umową. W przypadku rozbieżności w ustaleniach   

poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w Umowie.  

Wszystkie dokumenty wykonawcy, roboty i dostarczone materiały i urządzenia będą zgodne z umową oraz  

dokumentacją projektową wykonaną przez Wykonawcę. Cechy materiałów i urządzeń muszą być jednorodne i 

wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiały i urządzenia lub roboty nie będą w pełni 

zgodne z wymaganiami zamawiającego i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały i  

urządzenia będą niezwłoczne zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w wymienionych dokumentach, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru i autora projektu, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub 

interpretacji.  

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania Polskich Norm, które mają związek z projektowaniem i realizacją robót 

oraz stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w PFU. Należy  

przyjmować ostatnie wydania dokumentów, bieżące aktualizacje oraz - jeśli brak jest norm zastępujących - normy 

wycofane bez zastąpienia.  

W razie potrzeby normy mogą zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, że Wykonawca uzasadni ten fakt przed  

Inspektorem nadzoru i uzyska jego zgodę na piśmie.  

3.5.2 Kontrola jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie ich sterowanie, przygotowanie i wykonanie, aby osiągnąć założoną jakość robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną i kompleksową kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni  

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia,  

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  

Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badanie materiałów oraz robót z częstotliwością gwarantującą  

wykonanie robót zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych  

Wykonania i Odbioru Robót. Minimalne wymagania dotyczące zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 

normach (PN) i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam dokładnie sprecyzowane, Inspektor ustali czas i  

zakres kontroli, jaki jest niezbędny, aby zapewnić realizację robót, zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy  

Inspektorowi nadzoru dokumentację stwierdzającą, że wszystkie stosowane urządzenia i cały sprzęt badawczy  

posiada ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających  

procedury badań.  

3.5.3 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami stosownych norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania, wymaganego w Szczegółowych Specyfikacjach  

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót stosować należy wytyczne, albo inne procedury zaakceptowane przez  

Inspektora nadzoru.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Inspektora nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca powinien 

przekazać ich wyniki do akceptacji Inspektorowi nadzoru.  

Autor dokumentacji projektowej w ramach wykonywanych obowiązków winien przewidzieć:  

a) metodę sprawdzenia zachowania projektowanych parametrów;  

b) b)monitoring wykonanych budowli w okresie rękojmi i gwarancji w zakresie wyznaczenia  

przemieszczeń i odkształceń. Interpretacja wyników pomiarów przemieszczeń i odkształceń budowli powinna  
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być sporządzona zgodnie z przepisami techniczno-prawnymi.  

3.5.4 Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia  

materiały posiadające atest producenta, stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami sprecyzowanymi w 

Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót.  

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez Specyfikacje Techniczne, każda partia 

materiałów, dostarczana na plac budowy musi posiadać atest wydany przez producenta, poparty w razie potrzeby  

wynikami wykonanych przez producenta badań.  

Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru.  

Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie.  

Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi  

Wykonania i odbioru Robót, to takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone.  

3.5.5 Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego (Inwestora) i 

Wykonawcę. Odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowiązującymi  

przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Dziennik ten musi być prowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra  

Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022r, w sprawie dziennika budowy oraz sytemu Elektroniczny Dziennik  

Budowy (Dz. Ustaw 2 0 2 3 p o z . 4 5 ).  

Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć przebiegu robót, stanu  

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy 

będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu,  z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 

stanowiska służbowego. Zapisy muszą być czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim bez przerw.  

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym numerem  

załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy oraz Podwykonawców, wpisane do dziennika budowy, muszą być  

przedłożone Inżynierowi Budowy, do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera, wpisane do dziennika budowy,  

adresat tj. Wykonawca podpisuje, z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem odmiennego stanowiska.  

Wpis Wykonawcy do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do zajęcia stanowiska na piśmie.  

3.5.6 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty:  

- pozwolenie na realizację inwestycji  

- protokoły przekazania terenu budowy Wykonawcy  

- protokoły z odbiorów częściowych lub robót zanikających  

- protokoły z narad i ustaleń  

- korespondencję służbową.  

Dokumenty te będą przechowywane na terenie budowy w biurze Wykonawcy. Zaginięcie któregokolwiek z w/w  

dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 

Inspektora nadzoru.  

 
3.6. Obmiar robót 

3.6.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych zgodnie z 

Rysunkami i Specyfikacjami. Jednostki będą adekwatne do charakteru realizowanych robót.  

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz  

Wykonawcy, lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.  

Szczegółową formę prowadzenia dokumentów obmiarowych ustali Inspektor nadzoru.  

3.6.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi, będą obmierzone poziomo wzdłuż linii  

osiowej. Jeśli Specyfikacje Techniczne Wykonania I Odbioru Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą  

wyliczone w metrach sześciennych, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być  

obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach.  
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3.6.3 Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed każdym końcowym lub częściowym odbiorem części robót, a także w  

przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany Podwykonawcy. Obmiar robót zanikających  

przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich  

zakryciem. Pomiary i konieczne obliczenia będą wykonane i zapisane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na  

karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone, w formie oddzielnego załącznika do 

Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.  

3.7 Odbiór robót 

3.7.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od charakteru i skomplikowania robót oraz od harmonogramu i odpowiednich ustaleń, zawartych w  

Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót roboty podlegają następującym głównym  

etapom odbioru technicznego, dokonywanego przez Inspektora nadzoru oraz ewentualnie branżowych inspektorów  

nadzoru, przy udziale bezpośrednich, branżowych Podwykonawców oraz Wykonawcy:  

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

- odbiór odcinka robót lub rodzaju robót, czy też rodzaju urządzeń instalacyjnych  

- odbiór końcowy obiektu  

3.7.2 Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonania robót lub 

instalacji danego rodzaju, które w dalszym procesie robót ulegną zakryciu i będą niedostępne.  

Odbiór ten powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek lub korekt, bez 

hamowania ogólnego postępu robót.  

Gotowość danego fragmentu robót do częściowego odbioru, zgłasza bezpośredni Podwykonawca poprzez  

Wykonawcę, wpisem do Dziennika budowy, z równoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru z propozycją 

terminu odbioru.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów, zawierających  

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją  

projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót i uprzednimi ustaleniami, dokonanymi w 

trakcie prowadzenia robót.  

3.7.3 Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy ostateczny polega na finalnej i kompleksowej ocenie rzeczywistego wykonania robót objętych 

umową, w odniesieniu do ich ilości, jakości oraz wartości.  

Gdy całość robót zostanie całkowicie ukończona Wykonawca zawiadamia o tym fakcie Inspektora Nadzoru 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego, będzie potwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do Dziennika budowy. Inspektor nadzoru zostanie powiadomiony o tym fakcie na piśmie.  

Odbiór ostateczny całości robót powinien nastąpić w terminie ustalonym w umowie po przekazaniu Inspektorowi 

nadzoru kompletu dokumentów, niezbędnych do dokonania Odbioru Ostatecznego. Termin odbioru końcowego oraz 

skład Komisji Odbioru wyznacza Zamawiający.  

Odbioru ostatecznego robót dokonuje Komisja Odbioru, powołana przez Zamawiającego, przy obowiązkowym  

udziale Inspektora nadzoru, Wykonawcy oraz Podwykonawców robót częściowych oraz branżowych. Komisja  

odbierająca roboty, dokonuje ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i  

pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót budowlanych i instalacyjnych z Dokumentacją  

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót.  

W toku odbioru ostatecznego budowy, Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń, przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających lub ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonywania robót uzupełniających lub  

poprawkowych.  

W przypadku niewykonania w/w robót poprawkowych Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy  

termin odbioru ostatecznego.  

Dla uproszczenia i ułatwienia pracy głównej Komisji Odbioru Zadania Inwestycyjnego, dopuszcza się i zaleca  

dokonywanie formalnych odbiorów, dla kompleksowo wykonanych obiektów wchodzących w skład danego zadania  

inwestycyjnego.  

3.7.4 Dokumenty do odbioru ostatecznego 
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Podstawowym dokumentem dokonania ostatecznego, końcowego odbioru budowy jest protokół odbioru,  

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru ostatecznego, Wykonawca zobowiązany jest skompletować i dostarczyć Komisji Odbioru następujące 

dokumenty:  

- kompletną zatwierdzoną Dokumentację Projektową obejmującą realizację całego zadania inwestycyjnego  

- Dokumentację Powykonawczą dotyczącą zadania inwestycyjnego z naniesionymi kolorem czerwonym 

zmianami, zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru   

- komplet Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót  

- protokoły komisyjnego odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu  

- Dziennik budowy i Księgę Obmiaru  

- deklaracje zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów  

- sprawozdanie techniczne zawierające opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich  

dostępnych wyników badań i pomiarów, wykonanych zgodnie z zaleceniami Specyfikacji (SST) i 

dotyczące wszystkich obiektów budowlanych objętych danym zadaniem  

- dokumentację geodezyjną  

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, m.in.: oświadczenie Wykonawcy o zgodności wykonania 

robót z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia realizację inwestycji przepisami i 

obowiązującymi Polskimi Normami;  

- oświadczenie Wykonawcy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy;  

 
Wszystkie zarządzone przez Komisję Odbioru roboty poprawkowe lub uzupełniające powinny być spisane i 

realizowane przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Komisję i na koszt Wykonawcy.  

3.7.5 Okres Rękojmi 

Okres rękojmi zgodnie z zawartą umową będzie wynosił 60 miesięcy.  
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO- 

UŻYTKOWEGO 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 

odrębnych przepisów. 

Inwestycja ni e w y m a g a u zy sk a ni a D e cy zj i  o w a r u nk a c h z a b u d o w y .   

 
2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane. 
 

Struktura własności:  

działki nr: 92/2, 93, 94, 147/1- stanowią własność Gmina Krobia, ul. Rynek 1, 64-840 Krobia 

  

Zamawiający zapewnia, że posiada prawo dysponowania terenem na cele budowlane.  

 
3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem wykonaniem zamierzenia budowlanego 

Zamówienie należy zrealizować w oparciu o obowiązujące przepisy prawne. Dla wszystkich aktów prawnych obowiązuje 

ich aktualny stan prawny. Źródło aktów prawnych stanowią odpowiednie Dzienniki Ustaw.  
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III. ZAŁĄCZNIKI 

 
Rys.1 : mapa sytuacyjna 1:500 

Rys.2 : przekrój podłużny i poprzeczny 

Rys. 3 : szczegół muru oporowego 



 

 

R 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M N 

L 94 

 
 
 

J K 
 
 
 
 
 
 
 

 

I 
H 

93 

 

PO 
 
 
 

 

LEGENDA 
 

GRANICE DZIAŁKI 
 

F G 
92/2 

ISTNIEJĄCA ZIELEŃ, DRZEWA I KRZEWY 

 
STAW 

 

CZĘŚĆ STAWU ZAMULONA I ZAROŚNIĘTA 

MOCNO ZANIECZYSZCZONA 

MUR OPOROWY WZDŁUŻ BRZEGU 

MIEJSCA SONDOWAŃ CZASZ ZBIORNIKA 

ZIELEŃ DO WYCINKI 
 

1 
 
 
 
 
 
 

 

D E 
1 POSADOWO 

S Odnowienie, odtworzenie, 

 

C 

B 
147/1 

A T 

zagospodarowanie stawów i oczek wodych 
- zbiornik wodny w Posadowie 

63-840 Posadowo, gm. Krobia, pow. Gostyński 
dz. nr 92/2, 93, 94, 147/1, obręb 0012 Posadowo, 
jedn. ewid. 300403_5.0019.92/2 
jedn. ewid. 300403_5.0019.93 
jedn. ewid. 300403_5.0019.94 
jedn. ewid. 300403_5.0019.147/1 

Gmina Krobia 

63-840 Krobia, ul. Rynek 1 

PLAN SYTUACYJNY 

1:1000 

   



 

 

PROFIL PODŁUZNY 
 
 
 
 

lustro wody 

 
 

 
TI=PP=123,05mnpm 

 
 

 
121,31 

Namuł 
 
 

 
TI=PP=122,52mnpm 

 
 

poziom dna 

 

PP=123,05mnpm 

 

RZĘDNE TERENU 

PP=122,52mnpm 

 

RZEDNE DNA 
 

KUBATURA 500 m3 
 
 

ODLEGŁOŚĆ [m] 

 

0 
 
 
 
 
 
 

 

PROFIL POPRZECZNY 
 
 
 
 
 

 
lustro wody 

 
 
 

TI=PP=121,80mnpm 

Namuł 
 
 
 
 

121,31 

 
TI=PP=123,30mnpm 

 
 

 
poziom dna 

 

 
PP=121,80mnpm 

 
PP=123,30mnpm  

LEGENDA 

 

2 POSADOWO 
Odnowienie, odtworzenie, 

STAW 

 
WARSTWA 
NAMUŁU 

 
 

 
0 

zagospodarowanie stawów i oczek wodych 
- zbiornik wodny w Posadowie 

63-840 Posadowo, gm. Krobia, pow. Gostyński 
dz. nr 92/2, 93, 94, 147/1, obręb 0012 Posadowo, 
jedn. ewid. 300403_5.0019.92/2 
jedn. ewid. 300403_5.0019.93 
jedn. ewid. 300403_5.0019.94 
jedn. ewid. 300403_5.0019.147/1 

Gmina Krobia 

63-840 Krobia, ul. Rynek 1 

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY I POPZECZNY 

 

1:250 0 

ODLEGŁOŚĆ [m] 

KUBATURA 500 m3 

RZEDNE DNA 

RZĘDNE TERENU 

0
,0

0
 

1
2
0
,2

1
 

1
2
3
,0

5
 

1
2
0
,8

1
) 

8
,1

4
 

1
2
0
,0

0
 

(1
2
0
,5

4
) 

0
,0

0
 

1
2
1
,8

0
 

1
,5

0
 

2
,5

0
 

1
2
0
,2

5
(1

2
0
,7

2
) 

1
2
0
,2

5
 

1
8
,8

0
 

1
1
9
,8

5
 

(1
2
0
,1

8
) 

5
,2

8
 

1
2
0
,3

0
 

1
2
1
,3

1
 

(1
2
0
,5

9
) 

8
,7

0
 

9
,7

2
 

1
2
0
,7

0
(1

2
1
,0

6
) 

1
2
1
,3

1
 

1
2
,7

5
 

1
2
3
,3

0
 

3
4
,9

0
 

1
1
9
,8

5
 

(1
2
0
,1

7
) 

5
3
,8

7
 

1
1
9
,8

5
 

(1
2
0
,4

2
) 

1
2
0
,3

1
 

1
2
2
,5

2
 

(1
2
0
,6

7
) 

6
8
,2

0
 



 

 

 
 
 
 

                   

 

 
121,8 

 
Warstwa biologicznie czynna - humus 

 
 
 

 
Grunt rodzimy Zasypka 

 
 
 
 
 
 

Beton 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POSADOWO 3 

Odnowienie, odtworzenie, 
zagospodarowanie stawów i oczek wodych 

- zbiornik wodny w Posadowie 

63-840 Posadowo, gm. Krobia, pow. Gostyński 
dz. nr 92/2, 93, 94, 147/1, obręb 0012 Posadowo, 
jedn. ewid. 300403_5.0019.92/2 
jedn. ewid. 300403_5.0019.93 
jedn. ewid. 300403_5.0019.94 
jedn. ewid. 300403_5.0019.147/1 

Gmina Krobia 

63-840 Krobia, ul. Rynek 1 
 

DETAL ŚIANY OPOROWEJ 
 

  
 

  

1:20  
 

 

 

  
  

  
 

  

 


