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Lp. Tytuł 
Nr 

rysunku Skala 
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4 Rzut parteru 4 1:50 

5 Rzut I piętra 5 1:50 
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 Oświadczenie zespołu projektowego 

 

Słupsk listopad 2020 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

 

 

 

 

Zgodnie z wymogami art. 20, punkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo Budowlane” 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) oświadczam, że projekt „rozbiórki budynku mieszkalnego o 

numerze ewidencyjny 40 (działka numer 111/2, obręb ewidencyjny 13 jednostka ewidencyjna 

Miasto Słupsk) oraz przyległego budynku gospodarczego o numerze ewidencyjnym 39 (działka 

numer 111/4, obręb ewidencyjny 13 jednostka ewidencyjna Miasto Słupsk) przy ul. Długiej 36 

dla potrzeb i warunków miejscowych został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na dzień opracowania. 

 

 

Zespół projektowy:  

Branża Projektant Uprawnienia Podpis 

Konstrukcja mgr inż. Michał Tyszka 

 

POM/0212/PWOK/07 
Specjalność: konstrukcyjno-budowlana 
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 Uprawnienia i zaświadczenia o przynależności do izb zawodowych 

 



Strona nr 6 

 
 

 

 

 



Strona nr 7 

 

 
 



Strona nr 8 

 Podstawa opracowania 

• Zlecenie Inwestora, 

• Archiwalna dokumentacja techniczna – inwentaryzacja  

• Wizja lokalna, 

• Pomiary, 

• Dokumentacja fotograficzna, 

• Mapa zasadnicza w skali 1:500. 

 Cel opracowania 

Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie sposobu rozbiórki oraz określenie 

technologii prowadzenia prac rozbiórkowych budynku mieszkalnego oznaczonego numerem 

ewidencyjnym 40 zlokalizowanego na działce numer 111/2 w obrębie ewidencyjnym 13 oraz 

budynku gospodarczego o numerze ewidencyjnym 39 na działce numer 111/4 w obrębie 

ewidencyjnym 13, przy ul. Długiej 36 w Słupsku.  
 

UWAGA: 
 

Ze względu na usytuowanie rozbieranych budynków na granicy działek na ich rozbiórkę, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, niezbędne jest uzyskanie pozwolenie organu 

administracji budowlanej a prace rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z zatwierdzoną 

dokumentacją techniczna pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia 

budowlane.  

 Zakres rozbiórki 

  Budynek mieszkalny 

• demontaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, 

• demontaż stolarki drzwiowej, 

• demontaż instalacji grzewczej, 

• demontaż instalacji gazowej, 

• demontaż instalacji wodnej i kanalizacji sanitarnej, 

• demontaż stolarki okiennej, 

• rozbiórkę pokrycia dachowego, 

• rozbiórka kominów, 

• rozbiórkę więźby dachowej, 

• rozbiórkę schodów wewnętrznych, 

• rozbiórkę ścian działowych, 

• rozbiórkę ścian zewnętrznych, 

• rozbiórkę stropów, 

• skucie posadzek,  

• zasypanie pomieszczeń piwnicznych, 

• uporządkowanie terenu po rozbiórce, 

 Budynek gospodarczy 

UWAGA: 

Ze względu na to, że budynek gospodarczy został dobudowany do budynku mieszkalnego, i 

stanowią zespół budynków w zabudowie zwartej, nie ma konieczności wprowadzania 

etapowania prac rozbiórkowych a niniejsza dokumentacja przewiduje ich równoległą 
rozbiórkę.  
 

• demontaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, 

• demontaż stolarki drzwiowej, 

• rozbiórkę pokrycia dachowego, 
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• rozbiórkę więźby dachowej, 

• rozbiórkę ścian działowych, 

• rozbiórkę ścian zewnętrznych, 

• skucie posadzek,  

• uporządkowanie terenu po rozbiórce, 
 

UWAGA: W obu przypadkach zakres prac rozbiórkowych obejmuje rozbiórkę obiektów do 

poziomu przyległego terenu. Ściany fundamentowe oraz ławy nie podlegają rozbiórce, a 

piwnice pod obiektem numer 40 po zakończeniu robót należy zasypać.  
 

Opracowanie niniejsze przedstawia sposób prowadzenia rozbiórki przy całkowitym 

zabezpieczeniu bezpieczeństwa ludzi i mienia w trakcie prowadzenia robót. 

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „JARACZA” 

Objęty zakresem rozbiórki budynek mieszkalny o numerze ewidencyjnym 40 oraz budynek 

gospodarczy o numerze ewidencyjnym 39 zlokalizowane są na terenie działek numer 111/2 

oraz 111/4, obręb ewidencyjny 13, przy ul. Długiej 36 w Słupsku  

Zarówno rozbierany budynek jak i fragment budynku podlegającego roabiórce znajdują się 
na terenie, objętym zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

„JARACZA” zatwierdzonego Uchwała numer XXVIII/387/12 Rady Miejskiej w Słupsku z 

dnia 31 października 2012 roku, szczegółowa karta terenu 01.5MW (tereny mieszkaniowe 

wielorodzinne). 

 

 
 

Działki objęte opracowaniem leża w strefie W.III – ograniczonej ochrony archeologiczno – 

konserwatorskiej, dla której ustala się wymóg przeprowadzenia archeologicznych badań 

interwencyjnych o charakterze nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi dla inwestycji 

o głębokości prac ziemnych poniżej 120 cm oraz, w zależności od wyników rozpoznania 

interwencyjnego, archeologicznych badań ratowniczych za zezwoleniem i w zakresie 

określonym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  
 

UWAGA:  

Projekt nie przewiduje rozbiórki piwnic oraz fundamentów budynku. W związku z powyższym 

odstąpiono od konieczności uzyskania decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków na przeprowadzenie prac ziemnych.  
 

Obszar objęty planem obejmuje obszar zachowanej substancji XIX-wiecznej wraz z 

układem urbanistycznym jednak rozbierane budynki nie podlegają ochronie konserwatorskiej.  
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 Opis stanu istniejącego 

Objęty zakresem rozbiórki budynek mieszkalny oznaczony numerem ewidencyjnym 40, w 

całości zrealizowany na terenie działki numer 111/2 w obrębie ewidencyjnym 13. 

Wybudowany na planie wielokąta, z dobudowaną od strony podwórka oficyną. Granica działki 

w większości przebiega po obrysie zewnętrznym budynku (z wyjątkiem fragmentu od strony 

wschodniej). Wzdłuż elewacji frontowej zachodniej znajduje się ciąg pieszy ulicy Długiej. Od 

strony wschodniej, do ściany zewnętrznej klatki schodowej przylega dwukondygnacyjna 

oficyna – objęta zakresem opracowania, dawniej użytkowana jako budynek mieszkalny.  

Bryła główna budynku trzykondygnacyjna, dawniej użytkowany zgodnie z zaprojektowaną 
funkcją jako budynek mieszkalny wielorodzinny. Obiekt dwuklatkowy, z bramą wjazdową w 

centralnej części. W poziomie parteru bezpośrednie wejście do jednego z lokali mieszkalnych 

z poziomu przyległego podwórka. Pozostałe mieszkania dostępne z klatki schodowej.  

Budynek wybudowany w technologii tradycyjne, murowany z cegły ceramicznej pełnej na 

zaprawie cementowo – wapiennej. Ściany obustronnie otynkowane. Budynek nieocieplony. 

Strop nad piwnicą ceramiczny. Pozostałe stropu na belkach drewnianych z wypełnieniem z 

polepy. Na legarach układana drewniana podłoga wy kończona w zależności od pomieszczenia 

deskami, panelami lub płytkami ceramicznymi.  

Dach konstrukcji drewnianej, dwuspadowy na bryle głównej budynku. Krokwie oparte na 

murłatach ułożonych ścianach podłużnych. Dach kryty papą termozgrzewalną. Kominy 

murowane. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej – częściowo 

zdemontowane.   

Schody zewnętrzne betonowe, wewnętrzne drewniane zabezpieczone drewnianą balustradą. 
Stolarka okienna w większości drewniana, nieliczne okna PCV w kolorze białym. Drzwi 

wejściowe do budynku zdemontowane. Stolarka drzwiowa w poszczególnych lokalach 

mieszkalnych drewniana lub płytowa.  
 

UWAGA: Otwory okienne i drzwiowe w poziomie parteru zostały zabezpieczone poprzez 

zamurowanie bloczkami gazobetonowymi, przed dostępem osób postronnych.  
 

Budynek oficyny wybudowany na planie prostokąta, dwukondygnacyjny, murowany z cegły 

ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo – wapiennej. Ściany działowe oraz zewnętrzne 

obustronnie otynkowane. Obiekt nieocieplony.  

Strop nad piwnicą ceramiczny. Pozostałe stropu na belkach drewnianych z wypełnieniem z 

polepy. Na legarach układana drewniana podłoga wy kończona w zależności od pomieszczenia 

deskami, panelami lub płytkami ceramicznymi.  

Dach konstrukcji drewnianej, jednospadowy, ze spadkiem w kierunku działki numer 111/4. 

Krokwie oparte na murłatach ułożonych ścianach podłużnych. Dach kryty papą 
termozgrzewalną. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej – 

częściowo zdemontowane.   

Stolarka okienna drewniana. Drzwi wejściowe do budynku zdemontowane. Stolarka 

drzwiowa w poszczególnych lokalach mieszkalnych drewniana lub płytowa.  

 

UWAGA: Fragment budynku głównego oraz oficyna podpiwniczone.  
 

Budynki wyposażone w instalację: 
 

• wodociągową, 
• kanalizacyjną,  
• gazową,  
• energetyczną, 

 

UWAGA:  

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy bezwzględnie odłączyć rozbierane 

obiekty od zasilania z sieci zewnętrznych. 
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Do ściany szczytowej oficyny dobudowany został parterowy budynek gospodarczy 

oznaczony numerem ewidencyjnym 39, wybudowany w całości na działce numer 111/4 w 

obrębie ewidencyjnym 13. Zachodnia granica działki znajduje się pomiędzy sąsiadującymi ze 

sobą budynkami. Obiekt wykorzystywany dawniej zgodnie z zaprojektowana funkcją jako 

komórki lokatorskie dla potrzeb mieszkańców budynku mieszkalnego wielorodzinnego. 

Parterowy z dachem jednospadowym, ze spadkiem w kierunku działki inwestora.  

Obiekt murowany z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo – wapiennej. 

Podzielony ścianą działową na dwa niezależne pomieszczenia gospodarcze, z wejściami 

bezpośrednio z poziomu przyległego podwórka. Ściany obustronnie otynkowane.  

Dach konstrukcji drewnianej pokryty papą termozgrzewalną. Obróbki blacharskie, rynny i rury 

spustowe z blachy ocynkowanej, częściowo zdemontowane. Stolarka drzwiowa deskowa.  

 Stan techniczny budynków 

Na podstawie oględzin stan techniczny wszystkich rozbieranych budynków określono jako 

zły a ich remont mocno nieopłacalny pod względem ekonomicznym. Na podstawie informacji 

uzyskanych od inwestora ustalono, ze ich usytuowanie koliduje z planami inwestycyjnymi.  

W czasie wizji lokalnej stwierdzono, nieszczelności pokrycia dachowego oraz miejscowe 

zniszczenia poszczególnych elementów więźby dachowej. Kominy nieszczelne, z ubytkami 

cegieł i spoinowania.  

Ściany zewnętrzne z miejscowymi ubytkami wyprawy tynkarskiej, cegieł oraz spoinowania. 

Mocno spękane, niespełniające obowiązujących norm cieplnych. Zawilgocone. 

Stolarka okienna wypaczona, nieszczelna, zniszczona z brakiem szklenia. Drzwi wejściowe 

do budynku zdemontowane.  
 

UWAGA: otwory okienne i drzwiowe w poziomie parteru zamurowane bloczkami 

gazobetonowymi. Część okien bez szklenia powyżej parteru zabezpieczona płytami OSB przed 

działaniem warunków atmosferycznych.  
 

Wszystkie obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej, mocno 

skorodowane, nieszczelne, częściowo zdemontowane.  

Elementy konstrukcyjne budynków mocno zużyte, wyeksploatowane.  

Ponadto budynki nie spełniają obowiązujących przepisów, norm oraz wytycznych 

„Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie”. 

 Parametry techniczne – dane liczbowe 

  Budynek mieszkalny z oficyną (nr ewid. 40) 

UWAGA: 

Dane liczbowe na podstawie „Książki obiektu” dostarczonej przez inwestora 

 

1 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 262,50 m2       

2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA  411,0 

3 KUBATURA 2341,0 m3 

4 ILOŚC KONDYGNACJI 3 (bryła główna budynku) 

2 (oficyna) 

5 PODPIWNICZENIE częściowe 

   Budynek gospodarczy (nr ewid. 40) 

1 DŁUGOŚĆ  590 cm 

2 SZEROKOŚĆ (wartość max) 480 cm 

3 WYSOKOŚĆ  260 - 320 cm 

4 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 28,4 m2       

5 KUBATURA 82,0 m3 

6 ILOŚC KONDYGNACJI 1 
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7 PODPIWNICZENIE brak 

 Dokumentacja fotograficzna 

 
Zdjęcie nr 1- elewacja frontowa zachodnia (budynek mieszkalny nr ewid. 40) 

 

          
Zdjęcie nr 2 – elewacja szczytowa południowa (budynek mieszkalny nr ewid. 40)  
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Zdjęcie nr 3 – elewacja szczytowa północna (budynek mieszkalny z oficyną nr ewid. 40)  

 

 
Zdjęcie nr 4 –  elewacja tylna wschodnia (budynek mieszkalny nr ewid. 40)  
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Zdjęcie nr 5 – fragment elewacji tylnej północnej, wejście do budynku  

(budynek mieszkalny nr ewid. 40) 
 

 
Zdjęcie nr 6 – elewacja południowa oraz wschodnia oficyny budynku mieszkalnego  

(nr ewid. 40) , fragment elewacji południowej budynku gospodarczego (nr ewid. 39) 
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Zdjęcie nr 7 – elewacja frontowa południowa budynku gospodarczego (nr ewid. 39) 

 
 

         
Zdjęcie nr 8 – elewacja wschodnia budynku gospodarczego (nr ewid. 39) 
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Zdjęcie nr 9 – elewacja tylna północna  budynku gospodarczego (nr ewid. 39) 

 

 Technologia rozbiórki - szczegółowy opis etapów rozbiórki 

Zaprojektowano rozbiórkę budynków łącznie z posadzką do poziomu przyległego terenu. 

Ściany piwnic oraz fundamenty nie podlegają rozbiórce. Piwnice do zasypania.  
 

UWAGA: 
 

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy upewnić się czy objęte zakresem 

rozbiórki budynki zostały opróżnione z pozostawionych przedmiotów, lokatorzy 

wykwaterowani a budynki nie są podłączone do zasilania z sieci wodociągowej, 

kanalizacyjnej, gazowej oraz elektrycznej. 

 Zakres robót rozbiórkowych 

  Budynek mieszkalny 

• demontaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, 

• demontaż stolarki drzwiowej, 

• demontaż instalacji grzewczej, 

• demontaż instalacji gazowej, 

• demontaż instalacji wodnej i kanalizacji sanitarnej, 

• demontaż stolarki okiennej, 

• rozbiórkę pokrycia dachowego, 

• rozbiórka kominów, 

• rozbiórkę więźby dachowej, 

• rozbiórkę schodów wewnętrznych, 

• rozbiórkę ścian działowych, 

• rozbiórkę ścian zewnętrznych, 

• rozbiórkę stropów, 

• skucie posadzek,  
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• zasypanie pomieszczeń piwnicznych, 

• uporządkowanie terenu po rozbiórce, 

 Budynek gospodarczy 

UWAGA: 

Ze względu na to, że budynek gospodarczy został dobudowany do budynku mieszkalnego, i 

stanowią zespół budynków w zabudowie zwartej, nie ma konieczności wprowadzania 

etapowania prac rozbiórkowych a niniejsza dokumentacja przewiduje ich równoległą 
rozbiórkę.  
 

• demontaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, 

• demontaż stolarki drzwiowej, 

• rozbiórkę pokrycia dachowego, 

• rozbiórkę więźby dachowej, 

• rozbiórkę ścian działowych, 

• rozbiórkę ścian zewnętrznych, 

• skucie posadzek,  

• uporządkowanie terenu po rozbiórce, 
 

UWAGA: W obu przypadkach zakres prac rozbiórkowych obejmuje rozbiórkę obiektów do 

poziomu przyległego terenu. Ściany fundamentowe oraz ławy nie podlegają rozbiórce, a 

piwnice pod obiektem numer 40 po zakończeniu robót należy zasypać.  

 Etapy prac budowlanych 

• prace przygotowawcze, 

• rozbiórka budynku mieszkalnego, 

• rozbiórka budynku ospodarczego, 

• prace porozbiórkowe,  

• prace porządkowe, 

   Etap I - Prace przygotowawcze 

W dniu wykonywania oględzin oraz pomiarów zarówno budynek mieszkalny nr 40 jaki i 

budynek gospodarczy numer 39 były nieużytkowane. Lokatorzy i najemcy zostali 

wykwaterowani a obiekt zabezpieczono przed dostępem osób postronnych poprzez 

zamurowanie otworów okiennych i drzwiowych w poziomie parteru.  

Jednak przed przystąpieniem do prac należy upewnić się czy wszystkie pomieszczenia 

zostały opróżnione z pozostawionych przedmiotów.  

Niezbędne jest odłączenie rozbieranych budynków od zasilania z sieci wodociągowej, 

kanalizacyjnej, gazowej oraz elektrycznej. Należy także zdemontować przyłącze gazu, wody 

oraz WLZ. Rozbiórka przyłącza wg odrębnego opracowania. 

Przed przystąpieniem do właściwych robót rozbiórkowych należy tymczasowo ogrodzić 
teren rozbiórki – taśmą lub ogrodzeniem przestawnym. Teren oznakować poprzez tablice 

ostrzegawcze i tablicę informacyjną przy wjeździe na posesję.  
Należy zabezpieczyć teren rozbiórki przed dostępem osób trzecich oraz zapewnić 

bezpieczeństwo użytkownikom ciągu pieszego ulicy Długiej. 
 

Zakres prac przygotowawczych: 

• tymczasowo ogrodzić teren rozbiórki taśmą lub ogrodzeniem przestawnym. Na ogrodzeniu 

przy wjeździe na posesję należy umieścić tablice ostrzegawcze i tablicę informacyjną, 
• postawić kontener socjalny i kabinę ustępową TOI-TOI, 

• wyznaczyć plac segregacji, składowy i załadunkowy, 

• zabezpieczyć i oznaczyć studzienki kanalizacji deszczowej przed gruzem i zniszczeniem,  
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• oznaczyć strefę niebezpieczną i ciągów komunikacyjnych (do transportu materiałów z 

rozbiórki)  

• upewnić się o odłączeniu od sieci mediów takich jak prąd, woda itp. 
 

Na tym etapie należy zdemontować:  

• urządzenia sanitarne, 

• stolarkę okienną  
• stolarkę drzwiową 
• drewniane podłogi,  

• wykładziny,  

• rynny i rury spustowe, 

• obróbki blacharskie. 

   Etap II - Rozbiórka budynków 

Z uwagi na fakt, że są to obiekty jest wolnostojące dopuszcza się ich rozbiórkę przy użyciu 

sprzętu mechanicznego.   

Prace rozbiórkowe należy rozpocząć od demontażu pokrycia dachowego, rozbiórki 

kominów oraz drewnianej więźby dachowej.  

Poszczególne elementy drewnianej więźby dachowej posegregować i zutylizować  na 

wysypisku. Papę należy zutylizować przez specjalistyczną firmę jako odpad niebezpieczny.  

Zaprojektowano rozbiórkę budynków z użyciem sprzętu ciężkiego (koparka ze szczęką 
kruszącą). W związku z tym należy wyznaczyć strefę niebezpieczną, uzyskując zgodę 
właścicieli sąsiednich nieruchomości.  

Rozbiórkę należy prowadzić rozpoczynając od dachu poprzez ściany i stropy, w taki sposób 

aby elementy burzone przewracały się do wnętrza budynku. Równolegle do prac 

wyburzeniowych należy zapewnić polewanie wodą, aby uniknąć nadmiernego zapylenia terenu 

przyległego. 

Prace prowadzić w jednym kierunku – potokowo. W czasie prowadzenia prac 

rozbiórkowych zabrania się przebywania pracowników w budynku jak i również w strefie 

niebezpiecznej.  

W miarę postępu robót wyburzeniowych gruz z placu rozbiórki wywozić samochodami 

samowyładowczymi na legalne wysypisko (zgodnie z obowiązującymi przepisami) lub 

rozdrabniać na miejscu przy użyciu kruszarek w celu powtórnego wykorzystania np. na 

podbudowę dróg.  

Ściany piwnic oraz fundamenty nie podlegają rozbiórce. Pomieszczenia piwniczne po 

zakończeniu prac należy zasypać. Teren po rozbiórce wyrównać i zasiać trawą. Podczas robót 

niwelacyjnych zachować szczególną ostrożność, należy także zwrócić uwagę na zachowanie 

ciągłości istniejących sieci infrastruktury. Prace prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej 

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branży konstrukcyjno - budowalnej bez 

ograniczeń. 
  

UWAGA – Zabrania się gromadzenia materiałów na placu rozbiórki. 

   Etap III – Prace porozbiórkowe 

Teren rozbiórki należy oczyścić z gruzu i zniwelować. W miejscu po budynkach  należy 

nawieść ziemie. 

Cały teren uporządkować i zniwelować. 
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 Zastosowanie narzędzi oraz maszyn 

Do wykonania prac rozbiórkowych należy stosować następujące maszyny i narzędzia: 
 

• koparka z końcówką kruszącą, 

• zestaw młotów pneumatycznych z kompresorem, 

• wywrotki do wywożenia gruzu, 

• samochody skrzyniowe do wywożenia zdemontowanych urządzeń, 

• elektronarzędzia o dużej mocy (szlifierki kątowe, młotki, wiertarki udarowe), 

• niezbędne rusztowania potrzebne do wykonania prac na wysokości. 
 

Ilość zastosowanych maszyn i urządzeń, ich moce, a także ilość zatrudnionych osób, określi 
wykonawca po analizie czasu na wykonanie rozbiórki. 

 

Należy zwrócić uwagę iż dojazd do przedmiotowej nieruchomości może się odbywać 
jedynie drogą miejską z ograniczeniem dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów 3,5t. 
Pojazdy oraz sprzęt rozbiórkowy nie może przekroczyć nośności dopuszczonej przez 
zarządcę drogi. 

   Zagospodarowanie materiałów z rozbiórki 

Posiadacz odpadów powinien postępować z nimi w sposób zgodny z zasadami 

gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony środowiska. Materiały z rozbiórki obiektu 

powinny być segregowane w miejscu ich demontażu i magazynowane selektywnie do czasu 

wywozu z placu rozbiórki. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 

września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) materiały z rozbiórki 

obiektu należą do grupy 17 - odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych 

oraz infrastruktury drogowej.  
 

W rezultacie robót rozbiórkowych zostaną na placu rozbiórki wytworzone następujące 

rodzaje odpadów: 
 

• 17.01.01 - Gruz betonowy; 

• 17.01.02 - Gruz ceglany; 

• 17.01.03 - Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia;  

• 17.01.80 - Usunięte tynki; 

• 17.02.02 - Szkło; 

• 17.02.03 - Tworzywa sztuczne; 

• 17.03.80 - Odpadowa papa; 

• 17.04.05 - Żelazo i stal; 

• 17.06.04 - Materiały izolacyjne ; 

• 17.09.04 - Zmieszane odpady z demontażu inne niż wymienione wyżej. 

Z rozbiórki obiektu powstaną odpady obojętne, nie powodujące zanieczyszczenia 

środowiska lub zagrożenia dla zdrowia łudzi. Z wytworzonych odpadów należy oddzielić te, 

które mogą stanowić zagrożenie dla ochrony środowiska. Pozostałe odpady podlegają 
składowaniu na składowisku odpadów komunalnych. 

   Sposób zabezpieczenia ludzi i mienia 

• roboty rozbiórkowe powinny być wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej. 

• teren, na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego, należy ogrodzić 
i oznakować tablicami ostrzegawczymi. 

• przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy obiekt odłączyć od sieci 

elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz sieci gazowej. 
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• prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części 

konstrukcji obiektu przez wiatr lub na skutek innych czynników naruszających układy 

statyczne rozbieranych elementów, jest zabronione. 

• roboty należy wstrzymać w przypadku, gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s. 

• w czasie prowadzenia robót rozbiórkowych przebywanie ludzi na niżej położonych 

kondygnacjach jest zabronione. 

• do usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych należy stosować zsuwnice pochyłe lub 

rynny zsypowe. 

• rynny zsypowe powinny mieć zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu. 

• opuszczanie i gromadzenie gruzu powinno odbywać się tylko w miejscach wyznaczonych 

przez kierownictwo robót. 

• przewracanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest 

zabronione. 

• w czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobem przewracania długość 
umocowanych lin powinna być trzykrotnie większa od wysokości obiektu, a ich umocowanie 

powinno być niezawodne. 

• usuwanie jednego elementu nie może powodować nieprzewidzianego spadania lub 

zawalenie się innego. 

• w czasie rozbiórki przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach jest zabronione. 

• prowadzenie robót rozbiórkowych o zmroku lub przy sztucznym świetle jest zabronione. 

• miejsce i sposób ustawiania oraz oparcia drabin i innych urządzeń pomocniczych (takich jak 

pomosty, rusztowania) powinno być wskazane przez kierownictwo robót. 

• strefa niebezpieczna wynosi minimum 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty 

lub materiały – jednak nie mniej niż 6,0 metrów. Przy obalaniu elementów konstrukcyjnych 

strefę niebezpieczną należy powiększyć do rozmiarów obalanych elementów z uwzględnieniem 

rozrzutu materiałów i elementów konstrukcji. 

• ze względu na bliskie sąsiedztwo budynku mieszkalno – usługowego oraz ciągu pieszo – 

jezdnego zabronione jest dokonywanie rozbiórki obiektów metodą strzałową. 
• każdorazowo przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych kierownik robót powinien 

sprawdzić, czy na terenie rozbiórki albo w strefie niebezpiecznej nie ma osób postronnych (w 

tym pracowników nie wyznaczonych do rozbiórki). 

 Ogrodzenie terenu 

Podczas rozbiórki budynku gospodarczego teren należy odgrodzić przy użyciu taśmy 

ostrzegawczej lub ogrodzenia przestawnego. Z uwagi na bliskie sąsiedztwo budynków 

mieszkalnych, garażowych i gospodarczych teren rozbiórki należy zabezpieczyć przed 

dostępem osób postronnych.  

 Oznakowanie 

Od strony wjazdu na teren rozbiórki na ogrodzeniu należy umieścić tablice ostrzegawcze 

oraz tablice informacyjną. Tablice należy umieścić na takiej wysokości aby były widoczne i 

aby ich uszkodzenie było niemożliwe. 

 BHP 

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy rozbiórce budynku powinni mieć aktualne 

przeszkolenie w zakresie BHP przy pracach rozbiórkowych i na wysokości. Prace należy 

prowadzić pod nadzorem kierownika budowy - rozbiórki. Kierownika zapewnia Inwestor  

składając stosowne oświadczenie w Nadzorze Budowlanym. Wykonawca zapewnia 

pracownikom sprzęt, narzędzia, kaski ochronne i ubrania robocze. Na czas wolny od 

prowadzenia prac rozbiórkowych teren będzie zabezpieczony przed dostępem osób 

postronnych. Po rozebraniu budynku plac musi zostać oczyszczony z cegły i gruzu. 
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  Uwagi końcowe 

• w trakcie robót rozbiórkowych nie należy gromadzić materiałów i gruzu                       z 

rozbiórki na placu rozbiórki. 

• w trakcie prowadzenia robót rozbiórkowych należy ściśle przestrzegać przepisów BHP. 

• wszyscy pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni mieć aktualne 

przeszkolenie BHP i na wysokości, badania lekarskie oraz na wysokości, posiadać kaski i 

odzież ochronną oraz osobisty sprzęt do pracy na wysokości. 

• prace należy prowadzić pod stałym nadzorem kierownika budowy.  

  Rzeczowe i techniczne podstawy do wykonania dokumentacji  

• inwentaryzacja budowlana obiektów przeznaczonych do rozbiórki; 

• mapa zasadnicza w skali 1:500; 

• dokumentacja fotograficzna; 

• Ustawa – Prawo budowlane; 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych – Dz. U. Nr 47, poz. 401 – rozdział 

18; 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bhp – Dz. U. Nr 129, poz. 844; 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11.06.2002 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bhp z dnia 26.09.1997 r. – Dz. U. Nr 91, poz. 

811;  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych 

wymagań dotyczących bhp w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy 

– Dz. U. Nr 191, poz. 1596; 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.09.2003 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp w zakresie użytkowania maszyn przez 

pracowników podczas pracy – Dz. U. Nr 178, poz. 1745; 

• literatura techniczna; 

 

Zespół projektowy: 

Branża Projektant Uprawnienia Podpis 

Konstrukcja mgr inż. Michał Tyszka 

 

POM/0212/PWOK/07 
Specjalność: konstrukcyjno-budowlana 
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KOSZTORYSY, NADZORY, PRZEGLĄDY OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
inż. Marian Tyszka 

ul. Zamiejska 2, 76 - 200 Słupsk 
NIP 839 129  30 48, tel. 607 – 108 - 748 

 

  Informacja o obszarze oddziaływania 

 

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 
 

ROZBIÓRKI BUDYNKU MIESZKALNEGO (nr ewid. 40) 

ORAZ BUDYNKU GOSPODARCZEGO (nr ewid. 39) 

    
 

Obiekt nr 1:       Budynek mieszkalny, kategoria XIII 
 

Nr ewidencyjny budynku:  40 
 

Działka nr:       dz. nr ewidencyjny 111/2, obręb ewidencyjny 13,  

jednostka ewidencyjna Miasto Słupsk 
 

Obiekt nr 2:       Budynek gospodarczy, kategoria III 
 

Nr ewidencyjny budynku:  39 
 

Działka nr:       dz. nr ewidencyjny 111/4, obręb ewidencyjny 13,  

jednostka ewidencyjna Miasto Słupsk 
 

Adres:        ul. Długa 36, 76 – 200 Słupsk 
 

Inwestor:        MIASTO SŁUPSK, Plac Zwycięstwa 3, 76 – 200 Słupsk 

          w zarządzie PGM Sp. z o.o., ul. Tuwima 4, 76 – 200 Słupsk 

 
Zespół projektowy: 

Branża Projektant Uprawnienia Podpis 

Konstrukcja mgr inż. Michał Tyszka 

 

POM/0212/PWOK/07 
Specjalność: konstrukcyjno-budowlana 

 

 

 
 
 

Słupsk, listopad 2020 r. 
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 Podstawa opracowania 

• art.34 ust.3, pkt.5 w związku z art.3 pkt.20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo 

budowlane  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186. z późniejszymi zmianami), 

• plan sytuacyjny sporządzony na mapie sytuacyjno – wysokościowej 

• przepisy odrębne, 

• wizja lokalna w terenie. 

 Informacje podstawowe 

Przez obszar oddziaływania obiektu, zgodnie z art.3 pkt.20  prawa budowlanego, należy 

rozumieć „........teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów 

odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w 

tym zabudowy tego terenu” czyli innymi słowy jest to teren, który po wybudowaniu 

zamierzonej inwestycji (należy wziąć pod uwagę funkcję, formę, wysokość, konstrukcję i inne 

jej cechy charakterystyczne) może być narażony na pewne niedogodności, np. zwiększone 

zanieczyszczenie powietrza, zapachy, hałas, ograniczenia dopływu światła dziennego a także 

powodować ograniczenia w sposobie użytkowania lub zagospodarowania sąsiednich działek. 

Ponadto należy pamiętać, że obszar oddziaływania wychodzący poza obszar działki może 

dotyczyć nie tylko samych budowanych obiektów ale i urządzeń z nimi związanych np. 

lokalizacji szamba, studni, drenażu rozsączającego z przydomowej oczyszczalni ścieków itp.  

 Ustalenie obszaru oddziaływań 

Budynek mieszkalny z oficyną, przy ul. Długiej 36, zrealizowany na planie wielokąta został 

wybudowany w całości terenie działki numer 111/2 w obrębie ewidencyjnym 13. Granica 

działki przebiegają w większości po obrysie zewnętrznym budynku (za wyjątkiem fragmentu 

od strony wschodniej). Wzdłuż elewacji frontowej zachodniej, na całej długości obiektu 

przylega ciąg pieszy ulicy Długiej (działka drogowa numer 1075).  Od strony wschodniej do 

bryły głównej przylega murowana oficyna, do której został dobudowany parterowy budynek 

gospodarczy. Zgodnie z decyzja inwestora zakresem opracowania został objęty zarówno 

budynek mieszkalny jak i budynek gospodarczy. W związku z tym, że budynki zostały 

wybudowane w zabudowie zwartej, nie ma potrzeby wprowadzania etapowania prac 

budowlanych a rozbiórkę można prowadzić równolegle zaczynając od strony budynku 

gospodarczego.  

Oba obiekty zostały zaznaczone na planie sytuacyjnym oraz projekcie organizacji placu 

rozbiórki, stanowiącym integralną część opracowania.  
 

Działka numer 111/2 graniczy z: 

• Od północy:  

– dz. nr 110, obręb ewidencyjny 13,– działka budowlana niezabudowana, ul. Długa 36a, 

• Od zachodu: 

– dz. nr 1075, obręb ewidencyjny 13 – działka drogowa, ul. Długa,  

• Od południa: 

– dz. nr 112, obręb ewidencyjny 13 – działka budowlana niezabudowana, ul. Długa 35, 

• Od wschodu: 

– dz. nr 111/4, obręb ewidencyjny 13 – działka budowlana zabudowana częściowo budynkiem 

gospodarczym nr 39 – objęta zakresem opracowania,  
 

Działka numer 111/4 graniczy z: 
 

• Od północy:  

– dz. nr 110, obręb ewidencyjny 13 – działka budowlana niezabudowana, ul. Długa 36a, 

– dz. nr 113/4, obręb ewidencyjny 13 – działka budowlana niezabudowana,  

• Od zachodu: 

– dz. nr 111/2, obręb ewidencyjny 13 – działka budowlana zabudowana budynkiem 

mieszkalnym wielorodzinnym ul. Długa 36 – objęta zakresem opracowania,  
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• Od południa: 

– dz. nr 112, obręb ewidencyjny 13 – działka budowlana niezabudowana, ul. Długa 35, 

• Od wschodu: 

– dz. nr 111/3, obręb ewidencyjny 13 – działka budowlana zabudowana niezabudowana,  
 

UWAGA – 

Z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo rozbieranych budynków oraz brak zabudowań na 

sąsiednich działkach obszar oddziaływania obejmie jedynie działki, na których znajdują się 

objęte opracowaniem obiekty.  

Transport posegregowanych materiałów porozbiórkowych bezpośrednio na ulicę Długa po 

uzyskaniu zgody zarządcy (ZIM). 
 

Uciążliwość dla terenów przyległych będzie występowało tylko podczas prowadzenia prac 

rozbiórkowych. Po wykonaniu rozbiórki nie przewiduje się powstawania uciążliwości dla 

działek sąsiednich. 
  

Ustalenia obszaru oddziaływania w ograniczaniu zagospodarowania terenów sąsiednich 

ustalono na podstawie niżej  wymienionych przepisów: 
 

• Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska                                             

(Dz.U.2013.1232.j.t.), 

• Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U.2015.199.j.t.  ze zm.), 

• Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne ( Dz.U.2012.1059.j.t.  ze zm.), 

• Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku O drogach publicznych ( Dz.U.2015.460.j.t.), 

• Ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne  (Dz.U.2015.520.j.t.  

ze zm.), 

• Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca  

2010 roku W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów  

 budowlanych i terenów ( Dz.U.2010.109.719 ). 

 Podsumowanie 

W świetle powyższego informuję iż, obszar oddziaływania zamierzonego 
przedsięwzięcia (rozbiórka budynku mieszkalnego numer 40 oraz budynku gospodarczego 

numer 39) obejmie działki oznaczone numerami geodezyjnymi 111/2 oraz 111/4 w obrębie 

ewidencyjnym 13, jednostka ewidencyjna Miasto Słupsk. 

Ponadto to na transport materiałów porozbiórkowych przez sąsiednie nieruchomości 

należy uzyskać zgodę ich właścicieli.  
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KOSZTORYSY, NADZORY, PRZEGLĄDY OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
inż. Marian Tyszka 

ul. Zamiejska 2, 76 - 200 Słupsk 
NIP 839 129  30 48, tel. 607 – 108 - 748 

 

   Informacja o planie BIOZ   
 

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 
 

ROZBIÓRKI BUDYNKU MIESZKALNEGO (nr ewid. 40) 

ORAZ BUDYNKU GOSPODARCZEGO (nr ewid. 39) 

    
 

Obiekt nr 1:       Budynek mieszkalny, kategoria XIII 
 

Nr ewidencyjny budynku:  40 
 

Działka nr:       dz. nr ewidencyjny 111/2, obręb ewidencyjny 13,  

jednostka ewidencyjna Miasto Słupsk 
 

Obiekt nr 2:       Budynek gospodarczy, kategoria III 
 

Nr ewidencyjny budynku:  39 
 

Działka nr:       dz. nr ewidencyjny 111/4, obręb ewidencyjny 13,  

jednostka ewidencyjna Miasto Słupsk 
 

Adres:        ul. Długa 36, 76 – 200 Słupsk 
 

Inwestor:        MIASTO SŁUPSK, Plac Zwycięstwa 3, 76 – 200 Słupsk 

          w zarządzie PGM Sp. z o.o., ul. Tuwima 4, 76 – 200 Słupsk 
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Konstrukcja mgr inż. Michał Tyszka 
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 Zakres robót całego przedsięwzięcia 

Zakres robót całego zamierzenia obejmuje rozbiórkę: 
 

• Budynku mieszkalnego (z oficyną od strony podwórka) o numerze ewidencyjnym 40, przy 

ul. Długiej 36 (działka numer 111/2, obręb ewidencyjny 13, jednostka ewidencyjna Miasto 

Słupsk).  

• Budynku gospodarczego o numerze ewidencyjnym 36, przy ul. Długiej 36 (działka numer 

111/4, obręb ewidencyjny 13, jednostka ewidencyjna Miasto Słupsk).  

 Zakres robót rozbiórkowych 

 Budynek mieszkalny 

• demontaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, 

• demontaż stolarki drzwiowej, 

• demontaż instalacji grzewczej, 

• demontaż instalacji gazowej, 

• demontaż instalacji wodnej i kanalizacji sanitarnej, 

• demontaż stolarki okiennej, 

• rozbiórkę pokrycia dachowego, 

• rozbiórka kominów, 

• rozbiórkę więźby dachowej, 

• rozbiórkę schodów wewnętrznych, 

• rozbiórkę ścian działowych, 

• rozbiórkę ścian zewnętrznych, 

• rozbiórkę stropów, 

• skucie posadzek,  

• zasypanie pomieszczeń piwnicznych, 

• uporządkowanie terenu po rozbiórce, 

 Budynek gospodarczy 

UWAGA: 

Ze względu, ze budynek gospodarczy został dobudowany do budynku mieszkalnego, stanowią 
zespół budynków w zabudowie zwartej, nie ma konieczności wprowadzania etapowania prac 

rozbiórkowych a niniejsza dokumentacja przewiduje ich równoległa rozbiórkę.  
 

• demontaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, 

• demontaż stolarki drzwiowej, 

• rozbiórkę pokrycia dachowego, 

• rozbiórkę więźby dachowej, 

• rozbiórkę ścian działowych, 

• rozbiórkę ścian zewnętrznych, 

• skucie posadzek,  

• uporządkowanie terenu po rozbiórce, 

 

UWAGA: W obu przypadkach zakres prac rozbiórkowych obejmuje rozbiórkę obiektów do 

poziomu przyległego terenu. Ściany fundamentowe oraz ławy nie podlegają rozbiórce, a 

piwnice pod obiektem numer 40 po zakończeniu robót należy zasypać.  

 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Na działkach objętych opracowaniem poza budynkami do rozbiórki nie znajdują się inne 

obiekty. Ponadto, nieruchomości będące w bezpośrednim sąsiedztwie działek numer 111/2 i 

111/4 są działkami niezabudowanymi.  
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Wzdłuż całej ulicy Długiej, po obu jej stronach znajdują się inne budynki mieszkalne 

wielorodzinne, w części przeznaczone do rozbiórki według odrębnych opracowań.  
 

Budynki przeznaczone do rozbiórki zostały zaznaczone na planie sytuacyjnym oraz 

pokazane na poszczególnych rysunkach stanowiących integralną część opracowania. 

 Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
niebezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Na terenie objętym rozbiórką nie występują elementy, które mogą stwarzać zagrożenie 

niebezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 Przewidywane zagrożenia w czasie realizacji robót rozbiórkowych 

  Roboty rozbiórkowe 

Podczas prowadzenia robót rozbiórkowych związanych z przedmiotowymi obiektami 

występują następujące n/w zagrożenia. Czas pracy oraz ilość osób zatrudnionych przy 

rozbiórce  decydujące o braku konieczności sporządzeniu Planu BIOZ: 

• obsługa piły do drewna oraz piły o napędzie elektrycznym lub spalinowym  - osoby  

obsługujące to urządzenie powinni być wyposażeni w środki ochrony osobistej (okulary, maski, 

rękawice), 

• odprysk gruzu przy pracy sprzętu - osoby pracujące przy rozbiórce powinni znajdować się 
jak najdalej od sprzętu i miejsca ich  pracy. 

   Inne zagrożenia 

• kontakt z przedmiotami ostrymi – teren budowy oraz składowiska materiałów, 

• kontakt z przedmiotami będącymi w ruchu – miejsce obsługi pilarek oraz elektronarzędzi, 

• obrażenie wskutek zimna – otwarta przestrzeń  placu budowy, 

• obrażenie wskutek gorąca, niebezpieczeństwo udaru słonecznego – otwarta przestrzeń placu 

budowy, 

• porażenie prądem elektrycznym – plac budowy w miejscach wykonywania robót 

spawalniczych, obsługi pilarek i elektronarzędzi, 

• zaprószenie oczu – obsługa pilarki, szlifowanie, 

• rozerwanie się tarczy – przy obsłudze szlifierki, 

• hałas – prace rozbiórkowe, 

• spaliny –wykonywanie izolacji 

• promieniowanie podczerwone i nadfioletowe, naświetlenie oczu – miejsce wykonywania 

prac spawalniczych. 

• rusztowania powinny być wykonane zgodnie z PN i przed dopuszczeniem do ich używania 

należy dokonać protokolarnego ich odbioru wg obowiązujących przepisów. 

• rusztowania powinny być wykonane zgodnie z PN i przed dopuszczeniem do ich używania 

należy dokonać protokolarnego ich odbioru wg obowiązujących przepisów. 
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 Szkolenia pracowników  

 Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 

• szkolenie wstępne,  

• szkolenie okresowe. 

 Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani 

pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie 

pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach 

zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie 

pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać 
pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami 

ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym 

stanowisku. 

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym 

związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia 

wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem 

zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w 

aktach osobowych pracownika. 

 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu  

Wszystkie prace budowlane przy rozbiórce należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku Dz. U. nr 47 poz.401. 

Pozostawiony i zabezpieczony sprzęt na placu budowy powinien być sprawdzony  

każdorazowo przed jego użyciem (każdego dnia). 

Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych kierownik budowy powinien sprawdzić jego 

zagospodarowanie a w szczególności: 

• oznakowanie strefy niebezpiecznej 

• ogrodzenie terenu 

• wyposażenie pomieszczeń socjalnych, wyposażenie apteczki 

 Dziennik robót rozbiórkowych 

Przebieg robót rozbiórkowych powinien być odnotowany w dzienniku rozbiórki. Należy 

zwrócić szczególną uwagę aby następujące informacje znalazły swoje odzwierciedlenie w 

odnośnych wpisach do dziennika rozbiórek : 
 

• kolejność i sposób prowadzenia robót; 

• protokolarne stwierdzenie wystarczającej nośności elementów konstrukcyjnych, na których 

będą pracować robotnicy, lub będzie ustawiany sprzęt pomocniczy; 

• opis zastosowanych przy rozbiórce środków zabezpieczających; 

• data ustawienia i usunięcia urządzeń pomocniczych oraz daty badania stanu tych urządzeń; 
• opis okoliczności towarzyszących pracom rozbiórkowym, a mających wpływ na przebieg 

robót i bezpieczeństwo ludzi prowadzących rozbiórkę. 
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 Uwagi końcowe 

• do prowadzenia robót rozbiórkowych należy stosować wyłącznie materiały i urządzenia 

posiadające wymagane prawem atesty lub aprobaty techniczne, dopuszczające do stosowania 

w budownictwie. 

• w trakcie prowadzenia robót rozbiórkowych należy zapewnić ciągły nadzór osoby 

posiadającej uprawnienia budowlane. 

• w trakcie robót dokonywać bieżącej oceny stanu poszczególnych elementów i w miarę 
potrzeb wykonać niezbędne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji. 

• rozbiórkę pokrycia dachowego z eternitu zlecić specjalistycznej firmie. 

• zabrania się podczas prac rozbiórkowych przebywania na i pod demontowanymi 

elementami. 

• zabrania się gromadzenia gruzu na częściach konstrukcyjnych budynku. 

• w przypadku napotkania w trakcie rozbiórki ukrytych przyłączy lub instalacji, wyjaśnić czy 

dana instalacja lub przyłącze nie jest użytkowane i po odłączeniu potwierdzić wpisem do 

dziennika budowy. 

• dopuszcza się stosowanie innej niż proponowana technologia rozbiórki pod warunkiem 

zachowania przepisów BHP i po konsultacji z projektantem. 

• przestrzegać zasad obowiązujących przy wykonywaniu robót rozbiórkowych oraz 

obowiązujących przepisów BHP. 
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