

Warszawa, 14 lipca 2022 r.

## INFORMACJA NA STRONĘ INTERNETOWĄ

SZI-SZP.2612.36.2022

**Dotyczy:** przetargu podstawowego z możliwością negocjacji – Sprawa 37/01744/2022

W postępowaniu prowadzonym trybie przetargu podstawowego z możliwością negocjacji na kompleksowe wykonanie robót budowlanych dla zadania: *Przebudowa budynku nr 1 w Nowej Wsi przy ul. Grodziskiej 1* - Sprawa 37/01744/2022, Zamawiający przekazuje odpowiedź na pytanie zgłoszone przez Wykonawcę.

### Pytanie 5:

Zwracamy się z wnioskiem o przesunięcie terminu składania ofert o dwa tygodnie tj. do dnia 2 sierpnia 2022 r. Duży stopień skomplikowania zadania oraz forma rozliczania wymaga bardzo czasochłonnej analizy kosztorysowej. Dynamiczna sytuacja panująca na rynku materiałów budowlanych wymusza na nas szczegółowy przegląd dostępności wyrobów budowlanych oraz prognozowania ich cen przez cały okres trwania inwestycji. Zaproponowany termin jest to minimalny okres niezbędny do przygotowania rzetelnej wyceny.

### Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu podstawowego z możliwością negocjacji na kompleksowe wykonanie robót budowlanych dla zadania: *Przebudowa budynku nr 1 w Nowej Wsi przy ul. Grodziskiej 1* - Sprawa 37/01744/2022.

SZEF ZARZĄDU

  
płk Krzysztof OSOWICKI