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OPIS  TECHNICZNY 

DO  MATERIAŁÓW DO ZGŁOSZENIA REMONTU DROGI GMINNEJ  

NR 251124W NA ODCINKU KM 0+000,00 – 0+998,00 ŁĄCZĄCYM ROSTKI 

Z CHROSTOWEM, GMINA TROSZYN 

 

I. PODSTWAWA OPRACOWANIA 

 

Projekt opracowano przez „DLW PROJEKT” Łukasz Konarzewski, ul. Malinowa 7, 

07-402 Lelis. Opracowanie niniejsze wykonano na zlecenie Inwestora w związku z remontem 

nawierzchni odcinka drogi gminnej nr 251124W na odcinku łączącym miejscowość Rostki z 

miejscowością Chrostowo, gmina Troszyn.  

 

Zajętość terenu 

Przedmiotowa droga  zlokalizowana jest na działkach o nr ewidencji geodezyjnej: 

TROSZYN (jednostka ewidencyjna: 141511_2) 

- w pasie drogowym drogi gminnej nr 251124W -  która jest we władaniu Wójta Gminy 

TROSZYN. 

Obręb: 0029 ROSTKI, działka pasa drogowego o nr geod: 66. 

Obręb: 0005 CHROSTOWO, działka pasa drogowego o nr geod: 498. 

 

Inwestycja w całości mieści się w linii rozgraniczenia pasa drogowego drogi gminnej.    

 

Projekt opracowano na podstawie: 

- podkładu mapowego w skali 1:500, 

- Inwentaryzacji istniejącego zagospodarowania, 

- Uzgodnień i opinii zebranych w trakcie opracowania projektu, 

- „Wytycznych Projektowania Ulic” (WPU-92), 

- Rozporządzenia M.Tr.iG.M. z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr. 43, poz. 430), 

- Obowiązujących norm i przepisów prawnych, 

- Rozporządzenia M. Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. 

II. PRZEDMIOT,  ZAKRES  I  CEL  OPRACOWANIA. 

 

1. Przedmiot opracowania 

 Projekt opracowano w celu określenia sposobu wykonania remontu nawierzchni bitumicznej na 

odcinku drogi gminnej łączącej miejscowości Rostki i Chrostowo. Remont polega na oczyszczeniu i 

skropieniu emulsją asfaltową zniszczonej warstwy ścieralnej, wykonaniu warstwy profilująco 



wyrównawczej o grubości zmiennej 0-3cm (średnio 2cm) i  wbudowaniu nowej warstwy bitumicznej 

- ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S o grub. 5cm asfalt PMB 45180-55. Istniejący 

odcinek nie posiada obramowania jezdni dlatego zastosowano obustronne pobocza gruntowe 

o szerokości 0,75m z kruszywa naturalnego. Zmiana niwelety jezdni o średnio 6cm wymaga 

dostosowania istniejących zjazdów do gruntów rolnych. 

 Do remontu przewidziano istniejący przepust rurowy średnicy 50cm pod jezdnią bitumiczną 

w km 0+065,00 z uwagi na widoczny zapadnięcie jezdni oraz uszkodzone betonowe ścianki 

czołowe przepustu.  

Jednocześnie projekt służy do załatwienia spraw formalnych związanych z uzgodnieniami i 

uzyskaniem zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę  na wykonanie 

remontu odcinka drogi gminnej. 

 Opracowanie obejmuje w szczególności wykonanie planu zagospodarowania terenu i pasa 

drogowego – rysunek nr 2, na którym to przedstawiono lokalizację i parametry techniczne 

projektowanej inwestycji. 

2. Zakres opracowania 

Dokumentacja budowlana  obejmuje w szczególności wykonanie:  

 projektu zagospodarowania terenu i pasa drogowego,   

 planu sytuacyjnego,  

 przekroi normalnych i konstrukcji nawierzchni wraz z wykonaniem szczegółów 

konstrukcyjnych, 

3. Cel opracowania 

Projekt opracowano w celu określenia szczegółowego sposobu i zakresu robót związanych z 

wykonaniem inwestycji objętej niniejszą dokumentacją w ciągu drogi gminnej według 

warunków uzyskanych w trakcie prowadzonych uzgodnień. 

Jednocześnie w opracowaniu branży drogowej został ustalony sposób odwodnienia – istniejący 

układ odwodnienia nie ulegnie zmianie – wody powierzchniowe w kierunku istniejących 

rowów odparowujących. 

 

III. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

W układzie komunikacyjnym gminy Troszyn odcinek stanowi ciąg drogi gminnej. 

Kategoria drogi gminnej – L – lokalna.  Odcinek drogi gminnej w bardzo złym stanie 

technicznym. 

Droga gminna zapewnia dojazd do miejscowości Chrostowo w której przeważa 

zabudowa domów jednorodzinnych oraz dojazd do gruntów rolnych. Droga o nawierzchni z 

betonu asfaltowego o szerokości 4,00m na całym odcinku drogi. Jezdnia bitumiczna posiada 

liczną siatkę spękań podłużnych i poprzecznych – jednak bez ubytków – dziur. Z 

przeprowadzonych badań wynika że na drodze żwirowej ułożona jest tylko jedna warstwa 



bitumiczna pełniąca funkcje warstwy ścieralnej. Wzdłuż jezdni wydzielone są obustronne 

pobocza gruntowe o szerokości 0,75m w złym stanie technicznym. Odwodnienie drogi gminnej 

w tereny biologicznie czynne – istniejące rowy odwadniające w złym stanie technicznym z 

licznymi zakrzewieniami. W miejscach gdzie zlokalizowane są istniejące rowy widoczne są 

zakrzaczenia i nierówności należy przewidzieć profilowanie dna i skarp istniejących rowów 

które są w złym stanie technicznym i nie spełniają swojej funkcji tak jak na etapie ich 

wykonania. Istniejące zjazdy o szerokości 4,00 w większości żwirowe. 

 Szczegółową lokalizację planowanego obiektu przedstawiono na rysunku nr 1 - plan 

orientacyjny.   

Ruch pojazdów na w/w drodze po charakterze lokalnym i dojazdowym. 

Teren na którym planowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz 

nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Szerokość pasa drogowego ulicy wynosi  6,50- 9,00m 

 

IV. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 
 

1. PARAMETRY TECHNICZNE. 

Remontowaną drogę, lokalizację i parametry drogi  przedstawiono na rysunku nr 2. 

- droga publiczna, 

- przekrój normalny – drogowy,  

- kategoria obciążenia ruchem na poziomie – KR1, 

- szerokość projektowanej drogi publicznej z betonu asfaltowego 4,00 (przekrój 1x2),  

- odwodnienie powierzchniowo w kierunku istniejących terenów biologicznie czynnych, 

- przekrój jedno-jezdniowy po 1 pasie ruchu w każdym kierunku, 

-  skropienie istniejącej nawierzchni  emulsją asfaltową 

-  wbudowanie warstwy profilującej AC16W o grubości od 0 do 3cm, 

- wbudowanie warstwy ścieralnej  z betonu asfaltowego AC11S o grub. 5cm  

- dostosowanie wysokościowe istniejących zjazdów gruntowych, 

 

Projektowany  remont drogi gminnej w dostosowaniu sytuacyjno – wysokościowym 

do istniejącego zagospodarowania terenu i pasa drogowego z podniesieniem niwelety o około 

6cm. Szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne przedstawiono na  rysunku nr 2 oraz 

przekrojach normalnych rysunek nr 4. 

 

2. PLAN SYTUACYJNY 

 Remont uszkodzonej nawierzchni bitumicznej w drodze gminnej wymaga wymiany 

warstwy ścieralnej na całym odcinku drogi wraz z wykonaniem warstwy profilującej o średniej 

grubości 2cm zapewniając wyrównanie zaniżeń na istniejącej warstwie bitumicznej.  



Istniejącą warstwę ścieralną należy dokładnie oczyścić i skropić emulsją asfaltową o 

wysokiej temperaturze co skutkuje dokładnym połączeniem z istniejącą nawierzchnią 

wypełniając w ten sposób wszystkie powstałe szczeliny na skutek spękań.  

W miejscach zaniżeń na nawierzchni bitumicznej należy zastosować warstwę 

profilującą o zmiennej grubości od 0 do 3cm w zależności od potrzeby tak by jezdnia była na 

równym poziomie i nie widoczne były zaniżenia nawierzchni co skutkowało by zaleganiem 

wód opadowych na jezdni.  

Na oczyszczoną warstwę profilującą należy wbudować warstwę ścieralną z betonu 

asfaltowego AC11S o grubości 5cm.  

Wzdłuż jezdni zaprojektowano pobocza gruntowe o szerokości 0,75m o nawierzchni z 

kruszywa naturalnego o gr. 15cm. Pobocza wyprofilowane zostaną w taki sposób by zapewnić 

swobodny spływ wód opadowych z jezdni w kierunku terenów biologicznie czynnych w linii 

rozgraniczenia pasa drogowego. Spadki poprzeczne na jezdni o wartości 2% w dostosowaniu 

do terenu przyległego. W miejscach gdzie zlokalizowane są istniejące rowy odparowujące 

zaprojektowano profilowanie dna i skarp rowu. Od czasu wykonania rowów nie były 

przeprowadzane prace oczyszczenia rowu co przyczyniło się do zamulenia i zanieczyszczenia 

rowu – zaprojektowano oczyszczenie i zdjęcie warstwy humusu na dnie rowu na głębokości 

10cm.  

Z uwagi na zmianę wysokościową nawierzchni do skorygowania wysokościowego 

przewidziano istniejące zjazdy zwykłe.  

Prowadzone prace bitumiczne należy kontrolować od względem wysokościowym, 

niweleta drogi nie może ulec zmianie więcej niż +7cm.  

 Do remontu przewidziano istniejący przepust rurowy średnicy 50cm pod jezdnią bitumiczną 

w km 0+065,00 z uwagi na widoczny zapadnięcie jezdni oraz uszkodzone betonowe ścianki 

czołowe przepustu. Przepust rurowy należy wbudować na ławie betonowej, naziom na 

przepustem należy wykonać warstwowo z kruszywa naturalnego stopniowo zagęszczając aż 

do poziomu odpowiadającego wysokości istniejącej nawierzchni bitumicznej. Wlot i wylot 

należy zabezpieczyć ścianką czołową przepustu a dno i skarpy rowy wyłożyć kamieniem 

polnym na zaprawie betonowej.  

Ukształtowanie wysokościowe w dostosowaniu do zastanego zagospodarowania 

nawierzchni drogi gminnej. Nawierzchnie remontowanej drogi gminnej należy nawiązać 

wysokościowo do istniejących stanów nawierzchni oraz istniejącego zagospodarowania terenu. 

W obrębie włączeń do istniejącej nawierzchni należy wykonać frezowanie istniejącej 

warstwy ścieralnej w celu połączenia wysokościowego istniejącej nawierzchni z projektowaną. 

Łączenie technologiczne należy wykonać zgodnie ze sztuką z wykonaniem uszczelnienia 

bitumiczna masą zalewową. W celu uniknięcia miejscowego łączenia nawierzchni, różnice 

wysokości 6cm należy zniwelować na minimum 20m. 



W trakcie wykonywania nawierzchni a w szczególności tyczenia sytuacyjno – 

wysokościowego zastosować rozwiązania techniczne zapewniające wygodę i funkcjonalność 

użytkowania.  

 

3. Projektowany przekrój normalny. 

 
 

Przekroje normalne konstrukcji jezdni przedstawiono na rysunku od nr 3 – przekroje 

normalne i konstrukcja nawierzchni. 

Zaprojektowano typ przekroju tj: 

- Remont uszkodzonej nawierzchni bitumicznej obejmuje oczyszczenie istniejącej nawierzchni, 

skropienia nawierzchni emulsja asfaltową, ułożeniem warstwy profilującej na której należy 

wbudować warstwę ścieralną nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S o grubości 5cm.  

 

Elementy przekroju stanowią: 

- Jezdnia na przekroju szlakowym o nawierzchni bitumicznej o szerokości 4,00m  

- obustronne pobocza o szerokości 0,75m, 

- przepust średnicy 50cm, L-7,00m zakończony betonową ścianką czołową, 

 

Konstrukcję nawierzchni drogi, zaprojektowano następująco: 

 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o grub. 5cm, 

- warstwa profilująca AC16W o zmiennej grubości 0-3cm, 

- oczyszczenie i skropienie warstwy ścieralnej emulsją asfaltową, 

- Wykorzystanie istniejących warstw podbudowy,  

 

4. Profil podłużny i odwodnienie. 

Projektowane ukształtowanie wysokościowe projektowanej inwestycji objętej 

opracowaniem przewidziano do otworzenia według stanu pierwotnego z podniesieniem 

niwelety +5-7cm. Rozwiązanie takie umożliwi zachowanie istniejących rzędnych zjazdów.  

Odwodnienie projektowanego odcinka przewidzianego do remontu powierzchniowe w 

kierunku istniejących terenów biologicznie czynnych w granicy pasa drogowego. Projektowane 

ukształtowanie wysokościowe drogi publicznej – dostosowano do istniejących rzędnych 

pozostałego zagospodarowania terenu przylegającego do planowanej inwestycji.  

 
5. Przekroje poprzeczne i roboty ziemne. 

Spadki poprzeczne o wartości 2% w dostosowaniu do istniejącej geometrii nawierzchni 

asfaltowej oraz projektowanego zagospodarowania terenu.  

 

 

 



V. KOLIZJE,  UZGODNIENIA. 

  W trakcie prowadzonej inwestycji nie występują kolizję z uzbrojeniem technicznym. 

Szczególną uwagę należy zwrócić także na istniejące punkty osnowy geodezyjnej, które 

podlegają ochronie prawnej. 

 

VI. WARUNKI  WYKONANIA  ROBÓT. 

 

Inwestor może przystąpić do wykonania projektowanego remontu nawierzchni po 

uzyskaniu uzgodnienia projektu z zarządcą drogi, dokonaniu zgłoszenia robót niewymagających 

pozwolenia na budowę i po uprzednim zgłoszeniu zamiaru przystąpienia do robót zarządcy 

drogi. Roboty związane z wykonaniem projektowanego remontu można rozpocząć po uzyskaniu 

decyzji na zajęcie pasa drogowego – przekazania pasa drogowego.  

 

VII. ORGANIZACJA  RUCHU. 

 

Integralną częścią dokumentacji technicznej jest projekt stałej organizacji ruchu, 

stanowiący odrębne opracowania. 

Projekt czasowej organizacji ruchu obejmuje zabezpieczenie miejsca prowadzonych robót 

podczas wykonywania remontu nawierzchni bitumicznej.  

 

Opracował: 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA 

BEZPIECZEŃSTWA I 

OCHRONY ZDROWIA 

 

 

 

 



 
 

zgodnie z 

ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY 
z dnia 23 czerwca 2003 r. 

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) 

 

 

 

 

NAZWA OPRACOWANIA:                         

 

REMONT DROGI GMINNEJ NR 251124W 

NA ODCINKU KM 0+000,0 - 0+998,00 

 ROSTKI - CHROSTOWO, GMINA TROSZYN 

 

LOKALIZACJA OBIEKTU:          

  

mazowieckie, pow. ostrołęcki, gmina Troszyn m. Rostki, Chrostowo 
Jednostka ewid.: 141511_2 Troszyn, Obręb: 0029 Rostki, 0005 Chrostowo 

 

NAZWA I ADRES INWESTORA:  

WÓJT GMINY TROSZYN 
             ul. Słowackiego 13, 

     07-405 Troszyn 

OPRACOWAŁ: 

                                  inż. Mariusz Kamiński,       

 
     

 

 

 

 
 

 

Ostrołęka,  styczeń 2023r 

 

 
Zgodnie z art. 21a  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r.                

Nr 106, poz. 1126, z późniejszymi zmianami) sporządzenie lub zapewnienie sporządzenia 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, spoczywa na kierowniku budowy. 



 

I. ZAKRES ROBÓT I KOLEJNOŚĆ ICH WYKONANIA 
 

Przedmiotem inwestycji jest remont nawierzchni  drogi gminnej nr 251124W na odcinku 

łączącym Rostki z Chrostowem, gmina Troszyn 

 

Budowa obejmuje następujące elementy robót: 

- roboty przygotowawcze 

- roboty ziemne 

- roboty odwodnieniowe 

- podbudowy 

- nawierzchnia 

- urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

- elementy ulic. 

 

KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA ROBÓT 

 

1.1. Zagospodarowanie placu budowy 

1.2. Roboty ziemne (wykonanie koryt pod konstrukcje nawierzchni) 

1.3. Zabezpieczenie i przebudowa elementów uzbrojenia terenu kolidujących 

z przebiegiem drogi 

1.4. Roboty drogowe. 

1.5. Roboty wykończeniowe. 

 

II. ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE 

 

Na działce pasa drogowego występuje podziemne uzbrojenie terenu: 

- sieć wodociągowa, 

 

III.PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA 

 

Zagrożenia mogące występować przy realizacji w/w robót: 

- uszkodzenie ciała osób postronnych w wyniku zetknięcia z ruchomymi częściami sprzętu 

mechanicznego, wpadnięcia do wykopu (koryta) lub stoczenia się ze skarpy 

- w związku z realizacja robót w strefie odbywającego się ruchu kołowego związanego z 

dojazdem pojazdów do posesji położonych przy budowanej drodze 

- uszkodzenie ciała pracowników w wyniku zetknięcia się z pracującym sprzętem 

- wykonywane roboty przy sieciach uzbrojenia terenu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

W szczególności w trakcie wykonywania poszczególnych prac należy zwrócić 

szczególną uwagę na zachowanie następujących warunków i zasad: 

1 . Zagospodarowanie placu budowy 

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, 

co najmniej w zakresie: 

a) wyznaczenia stref niebezpiecznych, 

b) wykonania dróg, 

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody 

d) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów 

Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75 m, 

a dwukierunkowego 1,20 m. 

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć 

i oznakować miejsca postojowe na terenie działki inwestora. 

Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana do 

używanych środków transportowych. 

Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie 

technicznym. 

Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym 

na budowie oraz do celów higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych. 

Ilość wody do celów higienicznych przypadająca dziennie na każdego pracownika 

jednocześnie zatrudnionego nie może być mniejsza niż: 

a) 120 l – przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, 

trującymi lub zakaźnymi albo powodującymi silne zabrudzenie pyłami, 

b) 90 l - przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokich temperaturach 

lub wymagających zapewnienia należytej higieny procesów technologicznych, 

c) 30 l – przy pracach nie wymienionych w pkt. „a” i „b”. 

 

Posiłki profilaktyczne należy zapewnić pracownikom wykonującym prace: 

 związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny 

wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal u mężczyzn i powyżej 

1 000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; 

za okres zimowy uważa się okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca. 

 

Na terenie działki inwestora powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno 

– sanitarne oraz socjalne. 

        Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń 

higieniczno – sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa. 

 

Na terenie działki inwestora powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i 

odwodnione miejsca do składania materiałów i wyrobów. 

Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób 

wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia 

składowanych wyrobów i urządzeń. 

Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, 

a stosy materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości 

nieprzekraczającej 10 – warstw. 

 

 



 

       Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych 

linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu 

budowlanego jest zabronione. 

Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, 

który powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie 

z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych. 

Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów 

przeciwpożarowych. 

 

2 . Roboty ziemne. 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 

- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na 

placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych 

(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 

      Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie 

instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. 

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 

-elektroenergetyczne, 

-telekomunikacyjne, 

powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości 

w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. 

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić 

napisy ostrzegawcze. 

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy 

tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić 

balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. 

Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem i w odległości 

nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu. 

 

Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być 

wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy 

wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. 

Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 

 w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu 

nie są obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest nie przewidziane w doborze 

obudowy, 

 w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą 

klina naturalnego odłamu gruntu. 

W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia 

nawisów gruntu. 

Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych 

i na głębokości powyżej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami 

osłonowymi lub obudową prefabrykowaną. 

 

 

 

 



 

3 . Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy. 

 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn 

i urządzeń technicznych: 

 pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd 

(brak pełnej osłony napędu), 

 potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót 

      na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych 

(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej), 

 porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających 

urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 

         

 Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być 

montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać 

wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 

Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być 

używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do 

ich eksploatacji. 

Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi 

technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno – ruchową 

lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. 

Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie silnikowym 

powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają 

kabin, powinny być: 

- zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, 

- osłonięte w okresie zimowym. 

 

IV. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW 

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE 

NIEBEZPIECZNYCH 

 

 szkolenie pracowników w zakresie bhp, 

 zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 

 zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi 

przez wyznaczone w tym celu osoby 

 zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży 

i obuwia roboczego. 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych 

na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 

- szkolenie wstępne 

- szkolenie okresowe. 

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani 

pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. 

Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi 

w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp 



obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać 

pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami 

ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym 

stanowisku. 

 

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym 

związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 

 

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na 

stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony 

przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie 

nie dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz 

na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia 

lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w rok. 

 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych 

maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne 

instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

 wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami 

zdrowia pracowników, 

 obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 

 postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

 udzielania pierwszej pomocy. 

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej 

pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania 

po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających 

zagrożenia 

dla życia lub zdrowia pracowników. 

     Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych 

kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz 

zasad BHP. 

 

V. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA 

ROBÓT BUDOWLANYCH. 

 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót). 

Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich 

zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 

 

 



1. Przyczyny organizacyjne powstawania wypadków przy pracy: 

 niewłaściwa ogólna organizacja pracy 

 nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 

 niewłaściwe polecenia przełożonych brak nadzoru, 

 brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, tolerowanie przez     nadzór 

odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 

 brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i                                                                        

ergonomii, 

 dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich, 

 niewłaściwa organizacja stanowiska pracy 

 niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 

 nieodpowiednie przejścia i dojścia, 

 brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór. 

2. Przyczyny techniczne powstawania wypadków przy pracy: 

 niewłaściwy stan czynnika materialnego 

 wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, 

 niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 

 brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 

 brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 

 brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, 

 niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw; 

 niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego 

 zastosowanie materiałów zastępczych, 

 niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych; 

 wady materiałowe czynnika materialnego 

 niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego 

 niedostateczna konserwacja czynnika materialnego, 

 niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

 organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i 

higieny pracy, 

 dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 

przeznaczeniem, 

 organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 

pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi 

chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, 

 dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, 

a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z 

przeznaczeniem. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony 

indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków 

ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników 

tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami 

(np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się 

tymi środkami. 



 

Podstawa prawna opracowania: 

 

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz.1666 z późn.zm.) 

- art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz.290  t.j.) 

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.2017 poz.11040 z póź.zm.) 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i zdrowia ludzi  (Dz.U. 2003 Nr 120 poz.1126) 

- rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 Lipca 2004 r. w sprawie 

szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2007 Nr 196 poz. 1420 t.j.) 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 

rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U. 1996 Nr 62 

poz. 287) 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 

rodzajów prac, wymagających szczególne sprawności psychofizyczne (Dz.U. 1996 Nr 62 poz. 

287) 

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych 

posiłków i napojów (Dz.U.1996 Nr 60 poz. 279) 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003 Nr 169 poz. 1650 

z póź.zm.) 

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych 

do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.2001 Nr 118 poz. 1263 z póź. zm) 

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń 

technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U.2012 poz. 1468) 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz.U.2003 Nr 47 poz. 401). 
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