

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:365703-2022:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Nowy Targ: Usługi inżynierskie w zakresie projektowania
2022/S 128-365703**

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 107-299965)

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 491931399

Miejscowość: Nowy Targ

Kod NUTS: PL219 Nowotarski

Kod pocztowy: 34-400

Państwo: Polska

E-mail: przetargi.pzd@nowotarski.pl

Tel.: +48 182662888

Faks: +48 182662888

Adresy internetowe:

Główny adres: <https://pzd.nowotarski.org.pl/>

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Opracowanie dokumentacji projektowych

Numer referencyjny: PZD-ZP.261.13.2022.MW

II.1.2) Główny kod CPV

71320000 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowych, geodezyjno-prawnych oraz uzyskanie stosownych decyzji, uzgodnień i zezwoleń wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych, tj. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub decyzji o pozwoleniu na budowę, w ramach następujących zadań projektowych: 1) Opracowanie dokumentacji na rozbudowę / przebudowę drogi powiatowej nr 1640K Niedzica – Kacwin w miejscowości Niedzica; 2) Opracowanie dokumentacji na rozbudowę / przebudowę drogi powiatowej nr 1642K Groń – Trybsz – Niedzica w miejscowości Łapsze Wyżne; 3) Opracowanie dokumentacji na rozbudowę / przebudowę drogi powiatowej nr 1642K Groń – Trybsz

– Niedzica w miejscowości Łapsze Niżne; 4) Opracowanie dokumentacji na rozbudowę / przebudowę drogi powiatowej nr 1646K Skrzypne – Szaflary – Ostrowsko w miejscowości Gronków; 5) Opracowanie dokumentacji na rozbudowę / przebudowę drogi powiatowej nr 1653K Szaflary - Ząb w miejscowości Bańska Wyzna; 6) Opracowanie dokumentacji na rozbudowę / przebudowę drogi powiatowej nr 1658K Szaflary - Ludźmierz w miejscowości Zaskale; 7) Opracowanie dokumentacji na rozbudowę / przebudowę drogi powiatowej nr 1660K Ludźmierz – Pyzówka w miejscowości Pyzówka; 8) Opracowanie dokumentacji na rozbudowę / przebudowę drogi powiatowej nr 1661K Trute- Klikuszowa – Obidowa w miejscowości Lasek; 9) Opracowanie dokumentacji na rozbudowę / przebudowę drogi powiatowej nr 1663K Długopole-Pieniążkowice-Piekielnik w miejscowości Piekielnik; 10) Opracowanie dokumentacji na rozbudowę / przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 1667K Rabka – Zdrój (ul. Podhalańska) – Ponice z drogą powiatową nr 1668K Rabka (ul. Sądecka – Rynek – ul. Kilińskiego) – Skawa – Naprawa w miejscowości Rabka Zdrój; 11) Opracowanie dokumentacji na rozbudowę / przebudowę drogi powiatowej nr 1668K Rabka (ul. Sądecka – Rynek – ul. Kilińskiego) – Skawa – Naprawa w miejscowości Skawa. 12) Opracowanie dokumentacji na rozbudowę / przebudowę drogi powiatowej nr 1675K Jabłonka – Lipnica Mała w miejscowości Lipnica Mała.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

01/07/2022

VI.6) **Numer pierwotnego ogłoszenia**

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2022/S 107-299965](#)

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) **Informacje do zmiany lub dodania**

VII.1.2) **Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu**

Numer sekcji: II.2.11

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis opcji: (II.2.11) Informacje o opcjach)

Zamiast:

Zamawiający przewiduje jako prawo opcji: a) opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz innych dokumentów niezbędnych związanych z jego sporządzeniem; b) sprawowanie nadzoru autorskiego, o którym mowa w art.20 ust.1 pkt 4 Prawa budowlanego podczas realizacji robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji objętej zamówieniem.

Powinno być:

Zamawiający przewiduje jako prawo opcji: a) opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz innych dokumentów niezbędnych związanych z jego sporządzeniem; b) sprawowanie nadzoru autorskiego, o którym mowa w art.20 ust.1 pkt 4 Prawa budowlanego podczas realizacji robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji objętej zamówieniem, c) aktualizację kosztorysu inwestorskiego wszystkich branż.

Numer sekcji: II.2.11

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis opcji: (II.2.11) Informacje o opcjach)

Zamiast:

Zamawiający przewiduje jako prawo opcji: a) opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz innych dokumentów niezbędnych związanych z jego sporządzeniem; b) sprawowanie nadzoru autorskiego, o którym mowa w art.20 ust.1 pkt 4 Prawa budowlanego podczas realizacji robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji objętej zamówieniem.

Powinno być:

Zamawiający przewiduje jako prawo opcji: a) opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz innych dokumentów niezbędnych związanych z jego sporządzeniem; b) sprawowanie nadzoru autorskiego, o którym mowa w art.20 ust.1 pkt 4 Prawa budowlanego podczas realizacji robót budowlanych

na podstawie opracowanej dokumentacji objętej zamówieniem, c) aktualizację kosztorysu inwestorskiego wszystkich branż.

Numer sekcji: II.2.11

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis opcji: (II.2.11) Informacje o opcjach)

Zamiast:

Zamawiający przewiduje jako prawo opcji: a) opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz innych dokumentów niezbędnych związanych z jego sporządzeniem; b) sprawowanie nadzoru autorskiego, o którym mowa w art.20 ust.1 pkt 4 Prawa budowlanego podczas realizacji robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji objętej zamówieniem.

Powinno być:

Zamawiający przewiduje jako prawo opcji: a) opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz innych dokumentów niezbędnych związanych z jego sporządzeniem; b) sprawowanie nadzoru autorskiego, o którym mowa w art.20 ust.1 pkt 4 Prawa budowlanego podczas realizacji robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji objętej zamówieniem, c) aktualizację kosztorysu inwestorskiego wszystkich branż.

Numer sekcji: II.2.11

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis opcji: (II.2.11) Informacje o opcjach)

Zamiast:

Zamawiający przewiduje jako prawo opcji: a) opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz innych dokumentów niezbędnych związanych z jego sporządzeniem; b) sprawowanie nadzoru autorskiego, o którym mowa w art.20 ust.1 pkt 4 Prawa budowlanego podczas realizacji robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji objętej zamówieniem.

Powinno być:

Zamawiający przewiduje jako prawo opcji: a) opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz innych dokumentów niezbędnych związanych z jego sporządzeniem; b) sprawowanie nadzoru autorskiego, o którym mowa w art.20 ust.1 pkt 4 Prawa budowlanego podczas realizacji robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji objętej zamówieniem, c) aktualizację kosztorysu inwestorskiego wszystkich branż.

Numer sekcji: II.2.11

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis opcji: (II.2.11) Informacje o opcjach)

Zamiast:

Zamawiający przewiduje jako prawo opcji: a) opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz innych dokumentów niezbędnych związanych z jego sporządzeniem; b) sprawowanie nadzoru autorskiego, o którym mowa w art.20 ust.1 pkt 4 Prawa budowlanego podczas realizacji robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji objętej zamówieniem.

Powinno być:

Zamawiający przewiduje jako prawo opcji: a) opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz innych dokumentów niezbędnych związanych z jego sporządzeniem; b) sprawowanie nadzoru autorskiego, o którym mowa w art.20 ust.1 pkt 4 Prawa budowlanego podczas realizacji robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji objętej zamówieniem, c) aktualizację kosztorysu inwestorskiego wszystkich branż.

Numer sekcji: II.2.11

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis opcji: (II.2.11) Informacje o opcjach)

Zamiast:

Zamawiający przewiduje jako prawo opcji: a) opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz innych dokumentów niezbędnych związanych z jego sporządzeniem; b) sprawowanie nadzoru

autorskiego, o którym mowa w art.20 ust.1 pkt 4 Prawa budowlanego podczas realizacji robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji objętej zamówieniem.

Powinno być:

Zamawiający przewiduje jako prawo opcji: a) opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz innych dokumentów niezbędnych związanych z jego sporządzeniem; b) sprawowanie nadzoru autorskiego, o którym mowa w art.20 ust.1 pkt 4 Prawa budowlanego podczas realizacji robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji objętej zamówieniem, c) aktualizację kosztorysu inwestorskiego wszystkich branż.

Numer sekcji: II.2.11

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis opcji: (II.2.11) Informacje o opcjach)

Zamiast:

Zamawiający przewiduje jako prawo opcji: a) opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz innych dokumentów niezbędnych związanych z jego sporządzeniem; b) sprawowanie nadzoru autorskiego, o którym mowa w art.20 ust.1 pkt 4 Prawa budowlanego podczas realizacji robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji objętej zamówieniem.

Powinno być:

Zamawiający przewiduje jako prawo opcji: a) opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz innych dokumentów niezbędnych związanych z jego sporządzeniem; b) sprawowanie nadzoru autorskiego, o którym mowa w art.20 ust.1 pkt 4 Prawa budowlanego podczas realizacji robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji objętej zamówieniem, c) aktualizację kosztorysu inwestorskiego wszystkich branż.

Numer sekcji: II.2.11

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis opcji: (II.2.11) Informacje o opcjach)

Zamiast:

Zamawiający przewiduje jako prawo opcji: a) opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz innych dokumentów niezbędnych związanych z jego sporządzeniem; b) sprawowanie nadzoru autorskiego, o którym mowa w art.20 ust.1 pkt 4 Prawa budowlanego podczas realizacji robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji objętej zamówieniem.

Powinno być:

Zamawiający przewiduje jako prawo opcji: a) opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz innych dokumentów niezbędnych związanych z jego sporządzeniem; b) sprawowanie nadzoru autorskiego, o którym mowa w art.20 ust.1 pkt 4 Prawa budowlanego podczas realizacji robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji objętej zamówieniem, c) aktualizację kosztorysu inwestorskiego wszystkich branż.

Numer sekcji: II.2.11

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis opcji: (II.2.11) Informacje o opcjach)

Zamiast:

Zamawiający przewiduje jako prawo opcji: a) opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz innych dokumentów niezbędnych związanych z jego sporządzeniem; b) sprawowanie nadzoru autorskiego, o którym mowa w art.20 ust.1 pkt 4 Prawa budowlanego podczas realizacji robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji objętej zamówieniem.

Powinno być:

Zamawiający przewiduje jako prawo opcji: a) opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz innych dokumentów niezbędnych związanych z jego sporządzeniem; b) sprawowanie nadzoru autorskiego, o którym mowa w art.20 ust.1 pkt 4 Prawa budowlanego podczas realizacji robót budowlanych

na podstawie opracowanej dokumentacji objętej zamówieniem, c) aktualizację kosztorysu inwestorskiego wszystkich branż.

Numer sekcji: II.2.11

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis opcji: (II.2.11) Informacje o opcjach)

Zamiast:

Zamawiający przewiduje jako prawo opcji: a) opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz innych dokumentów niezbędnych związanych z jego sporządzeniem; b) sprawowanie nadzoru autorskiego, o którym mowa w art.20 ust.1 pkt 4 Prawa budowlanego podczas realizacji robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji objętej zamówieniem.

Powinno być:

Zamawiający przewiduje jako prawo opcji: a) opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz innych dokumentów niezbędnych związanych z jego sporządzeniem; b) sprawowanie nadzoru autorskiego, o którym mowa w art.20 ust.1 pkt 4 Prawa budowlanego podczas realizacji robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji objętej zamówieniem, c) aktualizację kosztorysu inwestorskiego wszystkich branż.

Numer sekcji: II.2.11

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis opcji: (II.2.11) Informacje o opcjach)

Zamiast:

Zamawiający przewiduje jako prawo opcji: a) opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz innych dokumentów niezbędnych związanych z jego sporządzeniem; b) sprawowanie nadzoru autorskiego, o którym mowa w art.20 ust.1 pkt 4 Prawa budowlanego podczas realizacji robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji objętej zamówieniem.

Powinno być:

Zamawiający przewiduje jako prawo opcji: a) opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz innych dokumentów niezbędnych związanych z jego sporządzeniem; b) sprawowanie nadzoru autorskiego, o którym mowa w art.20 ust.1 pkt 4 Prawa budowlanego podczas realizacji robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji objętej zamówieniem, c) aktualizację kosztorysu inwestorskiego wszystkich branż.

Numer sekcji: II.2.11

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis opcji: (II.2.11) Informacje o opcjach)

Zamiast:

Zamawiający przewiduje jako prawo opcji: a) opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz innych dokumentów niezbędnych związanych z jego sporządzeniem; b) sprawowanie nadzoru autorskiego, o którym mowa w art.20 ust.1 pkt 4 Prawa budowlanego podczas realizacji robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji objętej zamówieniem.

Powinno być:

Zamawiający przewiduje jako prawo opcji: a) opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz innych dokumentów niezbędnych związanych z jego sporządzeniem; b) sprawowanie nadzoru autorskiego, o którym mowa w art.20 ust.1 pkt 4 Prawa budowlanego podczas realizacji robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji objętej zamówieniem, c) aktualizację kosztorysu inwestorskiego wszystkich branż.

Numer sekcji: IV.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Data i czas lokalny (IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału)

Zamiast:

Data: 13/07/2022

Czas lokalny: 10:00

Powinno być:

Data: 22/07/2022

Czas lokalny: 10:00

Numer sekcji: IV.2.6

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Data (IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą)

Zamiast:

Data: 10/10/2022

Powinno być:

Data: 19/10/2022

Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Data i czas lokalny (IV.2.7) Warunki otwarcia ofert)

Zamiast:

Data: 13/07/2022

Czas lokalny: 10:05

Powinno być:

Data: 22/07/2022

Czas lokalny: 10:05

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**