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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Roboty hydrauliczne
1

d.1
KNR 2-15
0122-11

Zestaw  hydroforowy do celów przeciwpożaro-
wych
przedmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

32*0,955=30,56 r-g/szt.
r-g 30,5600 0,000 0,00

-- M --
2* Zestaw hydroforowy do celów przeciwpożaro-

wych; Zestaw składa się z 2 pomp połączo-
nych równolegle, zamontowanych na wspólnej
ramie podstawy i
wyposażonych w odpowiednią armaturę i nie-
zbędna okablowanie. Kable elktryczne do pod-
łaczenia wsieć. Wydajność przepływ oblicze-
niowy: 9 l/s wysokość podnoszenia pompy:
300 kPa, orurowanie, zawory, kable
1 szt/szt.

szt 1,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
0,9 %(od M)

% 0,9000 0,000 0,00

-- S --
4* samochód skrzyniowy do 5 t

1,51 m-g/szt.
m-g 1,5100 0,000 0,00

5* żuraw samochodowy 5-6 t
1,51 m-g/szt.

m-g 1,5100 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2
d.1

analiza włas-
na

Podłączenie zestawu hydroforowego - elek-
tryczne
przedmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

120 r-g/kpl.
r-g 120,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3
d.1

KNR-W 2-15
0517-01

Uruchomienie zestawu hydroforowego
przedmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

146 r-g/kpl.
r-g 146,0000 0,000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

5 %(od R)
% 5,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4
d.1

KNR-W 2-15
0105-06 z.sz.
3.4. 9903-2 

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominal-
nej 50 mm o połączeniach gwintowanych, na
ścianach w budynkach mieszkalnych - obiekty
służby zdrowia lub uczelni
przedmiar  = 15,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,638*1,15=0,7337 r-g/m
r-g 11,0055 0,000 0,00

-- M --
2* Rura stalowa ze szwem do ciepłej wody, gwin-

towana, średnia, podwójnie ocynkowana fi
50mm
1,02 m/m

m 15,3000 0,000 0,00

3* łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr.
nominalnej 50 mm
0,65 szt./m

szt. 9,7500 0,000 0,00

4* uchwyty do rur o śr. nominalnej 50 mm
0,45 szt./m

szt. 6,7500 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
6* środek transportowy

0,0268 m-g/m
m-g 0,4020 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

5
d.1

KNR-W 2-15
0105-08 z.sz.
3.4. 9903-2 

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominal-
nej 80 mm o połączeniach gwintowanych, na
ścianach w budynkach mieszkalnych - obiekty
służby zdrowia lub uczelni
przedmiar  = 12,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,891*1,15=1,02465 r-g/m
r-g 12,2958 0,000 0,00

-- M --
2* rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowa-

ne ocynkowane o śr. nominalnej 80 mm
1,02 m/m

m 12,2400 0,000 0,00

3* łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr.
nominalnej 80 mm
0,63 szt./m

szt. 7,5600 0,000 0,00

4* uchwyty do rur o śr. nominalnej 80 mm
0,35 szt./m

szt. 4,2000 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,0449 m-g/m
m-g 0,5388 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

6
d.1

KNR 2-15
0112-06

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągo-
wych o śr.nom. 50 mm
przedmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,47*0,955=0,44885 r-g/szt.
r-g 1,7954 0,000 0,00

-- M --
2* zawór przelotowy żeliwny ocynkowany M-83 50

mm
1 szt/szt.

szt 4,0000 0,000 0,00

3* łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 50
mm
2,04 szt/szt.

szt 8,1600 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,9 %(od M)

% 0,9000 0,000 0,00

-- S --
5* samochód dostawczy 0.9 t

0,03 m-g/szt.
m-g 0,1200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

7
d.1

KNNR 4
0126-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z
rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w bu-
dynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65
mm)
przedmiar  = 12,000 m
             1,000 prób.

m

-- R --
1* robocizna

0,0916 r-g/m
r-g 1,0992 0,000 0,00

-- M --
2* rury stalowe ze szwem gwintowane ocynkowa-

ne śr.15 mm
2 m/prób.

m 2,0000 0,000 0,00

3* zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm
0,2 szt/prób.

szt 0,2000 0,000 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15
mm
0,2 szt/prób.

szt 0,2000 0,000 0,00

5* łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr.
nominalnej 15 mm
0,6 szt./prób.

szt. 0,6000 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

8
d.1

KNR 4-02
0114-04

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego
o śr. 65-80 mm
przedmiar  = 10,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,4 r-g/m
r-g 4,0000 0,000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

10 %(od R)
% 10,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

9
d.1

KNR 4-02
0114-03

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego
o śr. 40-50 mm
przedmiar  = 10,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/m
r-g 3,0000 0,000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

10 %(od R)
% 10,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

10
d.1

analiza włas-
na

Demontaż urządzeń w istniejącej hydroforni
przedmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

11
d.1

Wycena indy-
widualna

Opłata za badanie bakteriologiczne wody
przedmiar  = 1,000 szt

szt

-- M --
1* opłata za badanie bakteriologiczne wody

1 szt/szt
szt 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

12
d.1

KNR 2-15
0409-03 ana-
logia

Zawory żeliwne zaporowe i zwrotne kołnierzo-
we o śr. nom. 50 mm
przedmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2,45*0,955=2,33975 r-g/szt.
r-g 9,3590 0,000 0,00

-- M --
2* Zawór zaporowy z nasadą kozłową, kołnierzo-

wy, żeliwny - 1,6 MPa, nr kat.215 fi 50mm
1 szt/szt.

szt 4,0000 0,000 0,00

3* Kołnierz stalowy, okrągły, płaski do przyspawa-
nia, PN 1,0 - 1,6 MPa fi 50mm
2 szt/szt.

szt 8,0000 0,000 0,00

4* uszczelki płaskie azbestowo-kauczukowe o śr.
nom. 40-50 mm
2,16 szt./szt.

szt. 8,6400 0,000 0,00

5* Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym
z gwintem na całej dł. M 8, dł. do 60mm
0,52 kg/szt.

kg 2,0800 0,000 0,00

6* nakrętki stalowe zgrubne sześciokątne
0,13 kg/szt.

kg 0,5200 0,000 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7* podkładki stalowe okrągłe zgrubne
0,09 kg/szt.

kg 0,3600 0,000 0,00

8* Elektrody do spawania stali niskowęglowych -
EB 146 fi 3,2 mm, opak. 6,0 kg
0,3 op./szt.

op. 1,2000 0,000 0,00

9* materiały pomocnicze
0,2 %(od M)

% 0,2000 0,000 0,00

-- S --
10* samochód dostawczy 0.9 t

0,08 m-g/szt.
m-g 0,3200 0,000 0,00

11* spawarka elektryczna wirująca 300 A
1,09 m-g/szt.

m-g 4,3600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

13
d.1

KNR 0-34
0101-16

Izolacja rurociągów śr. 54-70 mm otulinami -
jednowarstwowymi gr.25 mm
przedmiar  = 15,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,276 r-g/m
r-g 4,1400 0,000 0,00

-- M --
2* otuliny gr. 25 mm dla rur 54-70

1,15 m/m
m 17,2500 0,000 0,00

3* klej
0,0254 dm3/m

dm3 0,3810 0,000 0,00

4* taśma
0,1914 m/m

m 2,8710 0,000 0,00

5* klipsy montażowe
5 szt/m

szt 75,0000 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,000 0,00

-- S --
7* środek transportowy

0,00975 m-g/m
m-g 0,1463 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

14
d.1

KNR 0-34
0101-11

Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami -
jednowarstwowymi gr.25 mm
przedmiar  = 12,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,2108 r-g/m
r-g 2,5296 0,000 0,00

-- M --
2* otuliny gr. 25 mm

1,1 m/m
m 13,2000 0,000 0,00

3* klej
0,0186 dm3/m

dm3 0,2232 0,000 0,00

4* taśma
0,1351 m/m

m 1,6212 0,000 0,00

5* klipsy montażowe
6 szt/m

szt 72,0000 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,000 0,00

-- S --
7* środek transportowy

0,0047 m-g/m
m-g 0,0564 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

15
d.1

analiza włas-
na

Prace i materiały nie ujete niezbędne do podła-
czenia zestawu - hydrauliczne
przedmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

- 5 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 DS I HYDROFORNIA
16

d.2
KNNR-W 3
0601-01

Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub ce-
mentowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi-
lastrach
przedmiar  = 89,910 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,36 r-g/m2
r-g 32,3676 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

17
d.2

KNR-W 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych
kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słu-
pach prostokątnych na podłożu z cegły, pusta-
ków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o po-
wierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
przedmiar  = 89,910 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,17 r-g/m2
r-g 105,1947 0,000 0,00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

5,2 kg/m2
kg 467,5320 0,000 0,00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0048 m3/m2

m3 0,4316 0,000 0,00

4* piasek do zapraw
0,0266 m3/m2

m3 2,3916 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 4,4955 0,000 0,00

7* betoniarka 150 dm3
0,04 m-g/m2

m-g 3,5964 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

18
d.2

KNR AT-27
0103-02

Impregnacja biobójcza natryskowa - skasowa-
nie zacieków
przedmiar  = 50,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,04 r-g/m2
r-g 2,0000 0,000 0,00

-- M --
2* preparat biobójczy

0,34 dm3/m2
dm3 17,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

-- S --
4* agregat do natrysku pneumatycznego

0,03 m-g/m2
m-g 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

19
d.2

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami
przedmiar  = 131,963 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 10,5570 0,000 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący

0,22 dm3/m2
dm3 29,0319 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0264 0,000 0,00

- 7 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0396 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

20
d.2

KNR 13-23
0501-01

Przecieranie starych tynków z zeskrobaniem
farby
przedmiar  = 131,963 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1 r-g/m2
r-g 13,1963 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa

0,007 m3/m2
m3 0,9237 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

21
d.2

KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian
przedmiar  = 69,540 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,376 r-g/m2
r-g 26,1470 0,000 0,00

-- M --
2* wodorotlenek sodowy techniczny granulowany

(85%)
0,1 kg/m2

kg 6,9540 0,000 0,00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0003 m3/m2

m3 0,0209 0,000 0,00

4* gips budowlany
0,000004 t/m2

t 0,0003 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

22
d.2

KNR 4-01
1208-01

Jednokrotne lakierowanie emalią olejną tynków
przedmiar  = 69,540 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,155 r-g/m2
r-g 10,7787 0,000 0,00

-- M --
2* emalia olejno-żywiczna ogólnego stosowania

0,0817 dm3/m2
dm3 5,6814 0,000 0,00

3* rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych
0,0109 dm3/m2

dm3 0,7580 0,000 0,00

4* papier ścierny w arkuszach
0,133 ark./m2

ark. 9,2488 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

23
d.2

KNR-W 2-02
1510-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich
bez gruntowania - ściany
przedmiar  = 62,423 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,139*2=0,278 r-g/m2
r-g 17,3536 0,000 0,00

-- M --
2* farba emulsyjna - zmywalna

0,2891 dm3/m2
dm3 18,0465 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --

- 8 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 3943



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0187 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

24
d.2

KNR-W 4-01
0331-02
analogia

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o gru-
bości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub ce-
mentowo-wapiennej
przedmiar  = 1,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,08 r-g/m2
r-g 1,0800 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

25
d.2

KNR 2-17
0156-01
analogia

Nawiewniki ścienne śr. 150mm
przedmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,91*0,955=1,82405 r-g/szt.
r-g 1,8241 0,000 0,00

-- M --
2* nawiewniki ścienne śr. 150mm - wentylator wy-

wiewny
1 szt./szt.

szt. 1,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t'

0,11 m-g/szt.
m-g 0,1100 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

26
d.2

KNR 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do
trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnoś-
ciennych (stan wyjściowy powierzchni B)
przedmiar  = 31,670 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,4126 r-g/m2
r-g 13,0670 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

27
d.2

KNR 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych
przedmiar  = 31,670 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,042 r-g/m2
r-g 1,3301 0,000 0,00

-- M --
2* benzyna do ekstrakcji

0,121 dm3/m2
dm3 3,8321 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

28
d.2

KNR 7-12
0202-01
analogia

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania
olejnymi konstrukcji pełnościennych - druga
warstwa
przedmiar  = 31,670 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1176 r-g/m2
r-g 3,7244 0,000 0,00

-- M --
2* farba olejna do gruntowania ogólnego stoso-

wania
0,11 dm3/m2

dm3 3,4837 0,000 0,00

- 9 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* rozcieńczalnik do wyrobów olejnych
0,0088 dm3/m2

dm3 0,2787 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,9 %(od M)

% 0,9000 0,000 0,00

-- S --
5* ciągnik kołowy 37-50 KM

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0095 0,000 0,00

6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0095 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

29
d.2

KNR 7-12
0202-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania
olejnymi konstrukcji pełnościennych
przedmiar  = 31,670 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1176 r-g/m2
r-g 3,7244 0,000 0,00

-- M --
2* farba olejna do gruntowania ogólnego stoso-

wania
0,11 dm3/m2

dm3 3,4837 0,000 0,00

3* rozcieńczalnik do wyrobów olejnych
0,0088 dm3/m2

dm3 0,2787 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,9 %(od M)

% 0,9000 0,000 0,00

-- S --
5* ciągnik kołowy 37-50 KM

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0095 0,000 0,00

6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0095 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

30
d.2

KNR-W 2-02
1604-01
analogia

Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne ru-
rowe do robót wykonywanych na sufitach przy
wysokości do 4 m
przedmiar  = 10,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,603 r-g/m2
r-g 6,0300 0,000 0,00

-- M --
2* płyty pomostowe robocze

0,0169 m2/m2
m2 0,1690 0,000 0,00

3* płyty pomostowe komunikacyjne długie
0,0003 m2/m2

m2 0,0030 0,000 0,00

4* płyty pomostowe komunikacyjne krótkie
0,0002 m2/m2

m2 0,0020 0,000 0,00

5* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0,00011 m3/m2

m3 0,0011 0,000 0,00

6* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II
0,00001 m3/m2

m3 0,0001 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
8* rusztowanie rurowe

0,179 m-g/m2
m-g 1,7900 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

31
d.2

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:16,17,18,19,20,21,22,23,24,25)

-- S --
1* rusztowanie

220,499024/(0,84*3)=87,4996 m-g
m-g 87,4996 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

- 10 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 DS I DRZWI HYDROFORNIA
32

d.3
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o po-
wierzchni do 2 m2
przedmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,16*1,2=1,392 r-g/szt.
r-g 1,3920 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

33
d.3

KNR 4-01
0903-01
analogia

Demontaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych,
zewnętrznych i balkonowych
przedmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,79*1,2=0,948 r-g/szt.
r-g 0,9480 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

34
d.3

KNR AT-17
0106-01
analogia

Nacięcie ściany po obwodzie otworu (wsp. 0,2
do R)
przedmiar  = 2,750 m2

m2

-- R --
1* robocizna

7,98*0,2=1,596 r-g/m2
r-g 4,3890 0,000 0,00

-- M --
2* tarcza diamentowa śr.350 mm

0,16 szt./m2
szt. 0,4400 0,000 0,00

3* Woda z rurociągów
0,3 m3/m2

m3 0,8250 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

-- S --
5* piła tarczowa z prowadnicą

0,81 m-g/m2
m-g 2,2275 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

35
d.3

KNR 4-01
0329-05

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub.
ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla
otworów drzwiowych i okiennych
przedmiar  = 0,413 m3

m3

-- R --
1* robocizna

9,74 r-g/m3
r-g 4,0226 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

36
d.3

KNR-W 2-02
1022-02
analogia

Skrzydło drzwiowe stalowe wewnętrzne w
komplecie z oscieżnicą stalową  przeciwpoża-
rowe EIS 60 płaszczowe fabrycznie malowa-
new kolorze szarym, drzw pełne wymiary
90x200cm,  zamek wpuszczany z wkładką cy-
lindryczną z kluczem płaskim, uszczelki dy-
moszczelne, samozamykacz, klamka ze stali
nierdzewnej.
przedmiar  = 1,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

4,50 r-g/szt
r-g 4,5000 0,000 0,00

-- M --

- 12 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* Skrzydło drzwiowe stalowe wewnętrzne w
komplecie z oscieżnicą stalową  przeciwpoża-
rowe EIS 60 płaszczowe fabrycznie malowa-
new kolorze szarym, drzw pełne wymiary
90x200cm,  zamek wpuszczany z wkładką cy-
lindryczną z kluczem płaskim, uszczelki dy-
moszczelne, samozamykacz, klamka ze stali
nierdzewnej.
1 szt/szt

szt 1,0000 0,000 0,00

-- S --
3* wyciąg

0,04 m-g/szt
m-g 0,0400 0,000 0,00

4* środek transportowy
0,03 m-g/szt

m-g 0,0300 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

DS I DRZWI HYDROFORNIA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 DS I WĘZEŁ CIEPLNY
37

d.4
KNNR-W 3
0601-01

Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub ce-
mentowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi-
lastrach
przedmiar  = 89,910 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,36 r-g/m2
r-g 32,3676 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

38
d.4

KNR-W 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych
kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słu-
pach prostokątnych na podłożu z cegły, pusta-
ków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o po-
wierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
przedmiar  = 89,910 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,17 r-g/m2
r-g 105,1947 0,000 0,00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

5,2 kg/m2
kg 467,5320 0,000 0,00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0048 m3/m2

m3 0,4316 0,000 0,00

4* piasek do zapraw
0,0266 m3/m2

m3 2,3916 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 4,4955 0,000 0,00

7* betoniarka 150 dm3
0,04 m-g/m2

m-g 3,5964 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

39
d.4

KNR AT-27
0103-02

Impregnacja biobójcza natryskowa - skasowa-
nie zacieków
przedmiar  = 50,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,04 r-g/m2
r-g 2,0000 0,000 0,00

-- M --
2* preparat biobójczy

0,34 dm3/m2
dm3 17,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

-- S --
4* agregat do natrysku pneumatycznego

0,03 m-g/m2
m-g 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

40
d.4

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami
przedmiar  = 191,250 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 15,3000 0,000 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący

0,22 dm3/m2
dm3 42,0750 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0383 0,000 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0574 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

41
d.4

KNR 13-23
0501-01

Przecieranie starych tynków z zeskrobaniem
farby
przedmiar  = 191,250 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1 r-g/m2
r-g 19,1250 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa

0,007 m3/m2
m3 1,3388 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

42
d.4

KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian
przedmiar  = 88,350 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,376 r-g/m2
r-g 33,2196 0,000 0,00

-- M --
2* wodorotlenek sodowy techniczny granulowany

(85%)
0,1 kg/m2

kg 8,8350 0,000 0,00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0003 m3/m2

m3 0,0265 0,000 0,00

4* gips budowlany
0,000004 t/m2

t 0,0004 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

43
d.4

KNR 4-01
1208-01

Jednokrotne lakierowanie emalią olejną tynków
przedmiar  = 88,350 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,155 r-g/m2
r-g 13,6943 0,000 0,00

-- M --
2* emalia olejno-żywiczna ogólnego stosowania

0,0817 dm3/m2
dm3 7,2182 0,000 0,00

3* rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych
0,0109 dm3/m2

dm3 0,9630 0,000 0,00

4* papier ścierny w arkuszach
0,133 ark./m2

ark. 11,7506 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

44
d.4

KNR-W 2-02
1510-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich
bez gruntowania - ściany
przedmiar  = 102,900 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,139*2=0,278 r-g/m2
r-g 28,6062 0,000 0,00

-- M --
2* farba emulsyjna - zmywalna

0,2891 dm3/m2
dm3 29,7484 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0309 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

45
d.4

KNR-W 4-01
0331-02
analogia

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o gru-
bości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub ce-
mentowo-wapiennej
przedmiar  = 1,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,08 r-g/m2
r-g 1,0800 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

46
d.4

KNR 2-17
0156-01
analogia

Nawiewniki ścienne śr. 150mm
przedmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,91*0,955=1,82405 r-g/szt.
r-g 1,8241 0,000 0,00

-- M --
2* nawiewniki ścienne śr. 150mm - wentylator wy-

wiewny
1 szt./szt.

szt. 1,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t''

0,11 m-g/szt.
m-g 0,1100 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

47
d.4

KNR 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do
trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnoś-
ciennych (stan wyjściowy powierzchni B)
przedmiar  = 20,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,4126 r-g/m2
r-g 8,2520 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

48
d.4

KNR 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych
przedmiar  = 38,900 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,042 r-g/m2
r-g 1,6338 0,000 0,00

-- M --
2* benzyna do ekstrakcji

0,121 dm3/m2
dm3 4,7069 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

49
d.4

KNR 7-12
0202-01
analogia

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania
olejnymi konstrukcji pełnościennych
przedmiar  = 38,900 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1176 r-g/m2
r-g 4,5746 0,000 0,00

-- M --
2* farba olejna do gruntowania ogólnego stoso-

wania
0,11 dm3/m2

dm3 4,2790 0,000 0,00

3* rozcieńczalnik do wyrobów olejnych
0,0088 dm3/m2

dm3 0,3423 0,000 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* materiały pomocnicze
0,9 %(od M)

% 0,9000 0,000 0,00

-- S --
5* ciągnik kołowy 37-50 KM

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0117 0,000 0,00

6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0117 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

50
d.4

KNR 7-12
0202-01
analogia

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania
olejnymi konstrukcji pełnościennych - druga
warstwa
przedmiar  = 38,900 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1176 r-g/m2
r-g 4,5746 0,000 0,00

-- M --
2* farba olejna do gruntowania ogólnego stoso-

wania
0,11 dm3/m2

dm3 4,2790 0,000 0,00

3* rozcieńczalnik do wyrobów olejnych
0,0088 dm3/m2

dm3 0,3423 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,9 %(od M)

% 0,9000 0,000 0,00

-- S --
5* ciągnik kołowy 37-50 KM

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0117 0,000 0,00

6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0117 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

51
d.4

KNR-W 2-02
1604-01
analogia

Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne ru-
rowe do robót wykonywanych na sufitach przy
wysokości do 4 m
przedmiar  = 10,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,603 r-g/m2
r-g 6,0300 0,000 0,00

-- M --
2* płyty pomostowe robocze

0,0169 m2/m2
m2 0,1690 0,000 0,00

3* płyty pomostowe komunikacyjne długie
0,0003 m2/m2

m2 0,0030 0,000 0,00

4* płyty pomostowe komunikacyjne krótkie
0,0002 m2/m2

m2 0,0020 0,000 0,00

5* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0,00011 m3/m2

m3 0,0011 0,000 0,00

6* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II
0,00001 m3/m2

m3 0,0001 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
8* rusztowanie rurowe

0,179 m-g/m2
m-g 1,7900 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

52
d.4

KNNR 7
0202-06 z.o.
3.4. 

Pokrycia pomostów blachą żebrowaną - de-
montaż
przedmiar  = 0,473 t

t

-- R --
1* robocizna

36*0,3=10,8 r-g/t
r-g 5,1084 0,000 0,00

-- S --
2* żuraw samochodowy

3,3*0,3=0,99 m-g/t
m-g 0,4683 0,000 0,00

- 17 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* środek transportowy
1,6*0,3=0,48 m-g/t

m-g 0,2270 0,000 0,00

4* spawarka
14,1*0,3=4,23 m-g/t

m-g 2,0008 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

53
d.4

KNNR 7
0202-06
analogia

Pokrycia pomostów blachą żebrowaną
przedmiar  = 0,473 t

t

-- R --
1* robocizna

36 r-g/t
r-g 17,0280 0,000 0,00

-- M --
2* blacha żebrowana gr. 5mm

1 t/t
t 0,4730 0,000 0,00

3* elektrody do spawania stali niskowęglowych o
średnicy śr. 3,25 mm
25 szt./t

szt. 11,8250 0,000 0,00

4* tlen techniczny sprężony
1,8 m3/t

m3 0,8514 0,000 0,00

5* acetylen techniczny rozpuszczony
0,6 kg/t

kg 0,2838 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,000 0,00

-- S --
7* żuraw samochodowy

3,3 m-g/t
m-g 1,5609 0,000 0,00

8* środek transportowy
1,6 m-g/t

m-g 0,7568 0,000 0,00

9* spawarka
14,1 m-g/t

m-g 6,6693 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

54
d.4

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:37,38,39,40,41,42,43,44,45,46)

-- S --
1* rusztowanie

252,4114/(0,84*3)=100,1633 m-g
m-g 100,1633 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

PODSUMOWANIE

DS I WĘZEŁ CIEPLNY
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 DS I WĘZEŁ CIEPLNY
55

d.5
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o po-
wierzchni do 2 m2
przedmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,16*1,2=1,392 r-g/szt.
r-g 1,3920 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

56
d.5

KNR 4-01
0903-01
analogia

Demontaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych,
zewnętrznych i balkonowych
przedmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,79*1,2=0,948 r-g/szt.
r-g 0,9480 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

57
d.5

KNR AT-17
0106-01
analogia

Nacięcie ściany po obwodzie otworu (wsp. 0,2
do R)
przedmiar  = 2,750 m2

m2

-- R --
1* robocizna

7,98*0,2=1,596 r-g/m2
r-g 4,3890 0,000 0,00

-- M --
2* tarcza diamentowa śr.350 mm

0,16 szt./m2
szt. 0,4400 0,000 0,00

3* Woda z rurociągów
0,3 m3/m2

m3 0,8250 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

-- S --
5* piła tarczowa z prowadnicą

0,81 m-g/m2
m-g 2,2275 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

58
d.5

KNR 4-01
0329-05

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub.
ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla
otworów drzwiowych i okiennych
przedmiar  = 0,413 m3

m3

-- R --
1* robocizna

9,74 r-g/m3
r-g 4,0226 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

59
d.5

KNR-W 2-02
1022-02
analogia

Skrzydło drzwiowe stalowe wewnętrzne w
komplecie z oscieżnicą stalową  przeciwpoża-
rowe EIS 60 płaszczowe fabrycznie malowa-
new kolorze szarym, drzw pełne wymiary
90x200cm,  zamek wpuszczany z wkładką cy-
lindryczną z kluczem płaskim, uszczelki dy-
moszczelne, samozamykacz, klamka ze stali
nierdzewnej.
przedmiar  = 1,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

4,50 r-g/szt
r-g 4,5000 0,000 0,00

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* Skrzydło drzwiowe stalowe wewnętrzne w
komplecie z oscieżnicą stalową  przeciwpoża-
rowe EIS 60 płaszczowe fabrycznie malowa-
new kolorze szarym, drzw pełne wymiary
90x200cm,  zamek wpuszczany z wkładką cy-
lindryczną z kluczem płaskim, uszczelki dy-
moszczelne, samozamykacz, klamka ze stali
nierdzewnej.
1 szt/szt

szt 1,0000 0,000 0,00

-- S --
3* wyciąg

0,04 m-g/szt
m-g 0,0400 0,000 0,00

4* środek transportowy
0,03 m-g/szt

m-g 0,0300 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

DS I WĘZEŁ CIEPLNY
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6 ROBOTY DODATKOWE
60

d.6
Wycena indy-
widualna

Wynajem kontenerów o poj. 7 m3 dla wywozu
gruzu, odpadów budowlanych, elementów ins-
talacji, drzwi itp
przedmiar  = 4,000 kpl.

kpl.

-- M --
1* wynajem kontenerów o poj. 7 m3 dla wywozu

gruzu, drzwi, worków po zaprawie itp.
1 kpl./kpl.

kpl. 4,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

61
d.6

Wycena indy-
widualna

Prace porządkowe - mycie drzwi, okien, podłóg
przedmiar  = 2,000 kpl.

kpl.

-- M --
1* prace porządkowe - mycie drzwi, okien, podłóg

1 kpl./kpl.
kpl. 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

ROBOTY DODATKOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

VAT [V] 23% od (Σ(R+M+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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ZP_23_2024 - załącznik nr 2.1 do SWZ - kosztorys remont pomieszczenia hydroforu i węzła cieplnegoi.athZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. robocizna r-g 924,2756 0,00 0,00
RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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ZP_23_2024 - załącznik nr 2.1 do SWZ - kosztorys remont pomieszczenia hydroforu i węzła cieplnegoi.athZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,2838 0,00 0,00
2. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0,0022 0,00 0,00
3. benzyna do ekstrakcji dm3 8,5390 0,00 0,00
4. blacha żebrowana gr. 5mm t 0,4730 0,00 0,00
5. cement portlandzki z dodatkami"25" kg 935,0640 0,00 0,00
6. ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,8631 0,00 0,00
7. ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0474 0,00 0,00
8. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II m3 0,0002 0,00 0,00
9. Elektrody do spawania stali niskowęglowych - EB 146 fi 3,2 mm,

opak. 6,0 kg
op. 1,2000 0,00 0,00

10. elektrody do spawania stali niskowęglowych o średnicy śr. 3,25 mm szt. 11,8250 0,00 0,00
11. emalia olejno-żywiczna ogólnego stosowania dm3 12,8996 0,00 0,00
12. farba emulsyjna - zmywalna dm3 47,7949 0,00 0,00
13. farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania dm3 15,5254 0,00 0,00
14. gips budowlany t 0,0006 0,00 0,00
15. klej dm3 0,6042 0,00 0,00
16. klipsy montażowe szt 147,0000 0,00 0,00
17. Kołnierz stalowy, okrągły, płaski do przyspawania, PN 1,0 - 1,6

MPa fi 50mm
szt 8,0000 0,00 0,00

18. łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 50 mm szt 8,1600 0,00 0,00
19. łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm szt. 0,6000 0,00 0,00
20. łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 50 mm szt. 9,7500 0,00 0,00
21. łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 80 mm szt. 7,5600 0,00 0,00
22. nakrętki stalowe zgrubne sześciokątne kg 0,5200 0,00 0,00
23. nawiewniki ścienne śr. 150mm - wentylator wywiewny szt. 2,0000 0,00 0,00
24. opłata za badanie bakteriologiczne wody szt 1,0000 0,00 0,00
25. otuliny gr. 25 mm m 13,2000 0,00 0,00
26. otuliny gr. 25 mm dla rur 54-70 m 17,2500 0,00 0,00
27. papier ścierny w arkuszach ark. 20,9994 0,00 0,00
28. piasek do zapraw m3 4,7832 0,00 0,00
29. płyty pomostowe komunikacyjne długie m2 0,0060 0,00 0,00
30. płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,0040 0,00 0,00
31. płyty pomostowe robocze m2 0,3380 0,00 0,00
32. podkładki stalowe okrągłe zgrubne kg 0,3600 0,00 0,00
33. prace porządkowe - mycie drzwi, okien, podłóg kpl. 2,0000 0,00 0,00
34. preparat biobójczy dm3 34,0000 0,00 0,00
35. preparat gruntujący dm3 71,1069 0,00 0,00
36. rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych dm3 1,7210 0,00 0,00
37. rozcieńczalnik do wyrobów olejnych dm3 1,2420 0,00 0,00
38. Rura stalowa ze szwem do ciepłej wody, gwintowana, średnia, pod-

wójnie ocynkowana fi 50mm
m 15,3000 0,00 0,00

39. rury stalowe ze szwem gwintowane ocynkowane śr.15 mm m 2,0000 0,00 0,00
40. rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr.

nominalnej 80 mm
m 12,2400 0,00 0,00

41. Skrzydło drzwiowe stalowe wewnętrzne w komplecie z oscieżnicą
stalową  przeciwpożarowe EIS 60 płaszczowe fabrycznie malowa-
new kolorze szarym, drzw pełne wymiary 90x200cm,  zamek
wpuszczany z wkładką cylindryczną z kluczem płaskim, uszczelki
dymoszczelne, samozamykacz, klamka ze stali nierdzewnej.

szt 2,0000 0,00 0,00

42. Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej
dł. M 8, dł. do 60mm

kg 2,0800 0,00 0,00

43. tarcza diamentowa śr.350 mm szt. 0,8800 0,00 0,00
44. taśma m 4,4922 0,00 0,00
45. tlen techniczny sprężony m3 0,8514 0,00 0,00
46. uchwyty do rur o śr. nominalnej 50 mm szt. 6,7500 0,00 0,00
47. uchwyty do rur o śr. nominalnej 80 mm szt. 4,2000 0,00 0,00
48. uszczelki płaskie azbestowo-kauczukowe o śr. nom. 40-50 mm szt. 8,6400 0,00 0,00
49. Woda z rurociągów m3 1,6500 0,00 0,00
50. wodorotlenek sodowy techniczny granulowany (85%) kg 15,7890 0,00 0,00
51. wynajem kontenerów o poj. 7 m3 dla wywozu gruzu, drzwi, worków

po zaprawie itp.
kpl. 4,0000 0,00 0,00

52. zaprawa m3 2,2625 0,00 0,00
53. zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm szt 0,2000 0,00 0,00
54. zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm szt 0,2000 0,00 0,00
55. zawór przelotowy żeliwny ocynkowany M-83 50 mm szt 4,0000 0,00 0,00
56. Zawór zaporowy z nasadą kozłową, kołnierzowy, żeliwny - 1,6 MPa,

nr kat.215 fi 50mm
szt 4,0000 0,00 0,00

57. Zestaw hydroforowy do celów przeciwpożarowych; Zestaw składa
się z 2 pomp połączonych równolegle, zamontowanych na wspólnej
ramie podstawy i
wyposażonych w odpowiednią armaturę i niezbędna okablowanie.
Kable elktryczne do podłaczenia wsieć. Wydajność przepływ obli-
czeniowy: 9 l/s wysokość podnoszenia pompy: 300 kPa,
orurowanie, zawory, kable

szt 1,0000 0,00 0,00

58. materiały pomocnicze zł 0,00
RAZEM
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ZP_23_2024 - załącznik nr 2.1 do SWZ - kosztorys remont pomieszczenia hydroforu i węzła cieplnegoi.athZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

Słownie:   zero i 00/100 zł
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ZP_23_2024 - załącznik nr 2.1 do SWZ - kosztorys remont pomieszczenia hydroforu i węzła cieplnegoi.athZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. agregat do natrysku pneumatycznego m-g 3,0000 0,00 0,00
2. betoniarka 150 dm3 m-g 7,1928 0,00 0,00
3. ciągnik kołowy 37-50 KM m-g 0,0423 0,00 0,00
4. piła tarczowa z prowadnicą m-g 4,4550 0,00 0,00
5. przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,0423 0,00 0,00
6. rusztowanie m-g 187,6629 0,00 0,00
7. rusztowanie rurowe m-g 3,5800 0,00 0,00
8. samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,4400 0,00 0,00
9. samochód dostawczy 0.9 t' m-g 0,1100 0,00 0,00

10. samochód dostawczy 0.9 t'' m-g 0,1100 0,00 0,00
11. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 1,5100 0,00 0,00
12. spawarka m-g 8,6701 0,00 0,00
13. spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 4,3600 0,00 0,00
14. środek transportowy m-g 1,1435 0,00 0,00
15. środek transportowy m-g 1,1904 0,00 0,00
16. wyciąg m-g 9,1356 0,00 0,00
17. żuraw samochodowy m-g 2,0292 0,00 0,00
18. żuraw samochodowy 5-6 t m-g 1,5100 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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