



GMINA ŚLESIN

ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin tel. 63/2704011, fax 63/2704198
e-mail: sekretariat@slesin.pl www.slesin.pl

Ślesin, dnia 09.05.2024 r.

Znak sprawy: BZP.272.2.5.TP.2024

Identyfikator postępowania: ocds-148610-ea55639a-fe2a-11ee-885b-8267c0608453

Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00296144

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji treści ofert w celu ich ulepszenia (art. 275 pkt 2 ustawy Pzp), którego przedmiotem jest:

„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biblioteki na budynek administracji – USC wraz z rozbudową budynku szkoły o bibliotekę publiczną”

W ramach zadań pn.:

- **Etap I: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biblioteki na budynek administracji – USC wraz z rozbudową budynku szkoły o bibliotekę publiczną”.**
Realizowany w ramach otrzymanej wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z rządowego funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych NR Edycja6PGR/2023/2214/PolskiŁad nazwa inwestycji;
- **Etap II: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biblioteki na budynek administracji – USC.** Realizowany w ramach otrzymanej wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z rządowego programu odbudowy zabytków NR: RPOZ/2022/80/PolskiŁad nazwa inwestycji;
- **Etap III: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biblioteki na budynek administracji – USC”.** Realizowany w ramach otrzymanej wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z rządowego programu odbudowy zabytków NR: Edycja 2RPOZ/2023/629/PolskiŁad nazwa inwestycji.

1. W dniu 9 maja 2024 r., o godz. 09:35, za pośrednictwem platformy zakupowej, pod adresem prowadzonego postępowania tj. <https://platformazakupowa.pl/transakcja/904657> Zamawiający dokonał otwarcia złożonej w terminie: 1 oferty.

2. Dane otrzymanej oferty:

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty w PLN
1	Firma E.J. TRANS Jarosław Wilczek Mikorzyn 17, 62-561 Ślesin	4.183.522,01 zł brutto w tym: – Etap I: 2.500.984,30 zł – Etap II: 773.688,85 zł – Etap III: 908.848,86 zł