SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKOW
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

(roboty budowlane)



I. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Wymagania Ogoélne odnosi sie do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane
w ramach realizacji robodt: Adaptacja pomieszczern mieszkalnych w Sos$nicowicach przy
ul. Rynek18 na pomieszczenia biurowe Urzedu Miejskiego w Sosnicowicach.

Podstawg opracowania jest dokumentacja techniczna opracowana przez Pracownig
projektowg OffAarchitekci.

Oznaczenie kodéw wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

CPV 45113000-2 — Roboty przygotowawcze

CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych;

CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;

CPV 45421000-4- Scianki z ptyt gipsowo-kartonowych

CPV 45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtog

CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

CPV 45410000-4 Roboty tynkarskie — gtadzie gipsowe

CPV 45442100-8 - Roboty malarskie

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé
w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1. W kwestiach nie okreslonych, lub
spornych nadrzedne w stosunku do Specyfikacji Technicznej sg obowigzujgce przepisy prawa,
projekt budowlany, oraz postanowienia umowne pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.
Jakiekolwiek nazwy marek (firm) lub norm uzyte w dokumentacji projektowej, oraz
specyfikacjach technicznych powinny byé uwazane jako definicje standardu, a nie okreslone
Scidle marki. Mozliwe sg inne rozwigzania pod warunkiem spetniania warunkéw okreslonych
przez standard w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i Projektantami. Nalezy
rozumie¢, ze po kazdym przywotaniu nazwy lub normy umieszczone sg stowa ,lub
réwnowazne"

1.3. Zakres Robo6t objetych ST:

Specyfikacja obejmuje roboty przygotowawcze, budowlane i wykohczeniowe dla zadania
opisanego w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

- obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowle
stanowigcg cafo$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami, obiekt matej
architektury

- aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnosc
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do stosowania w budownictwie.

- wfasciwy organ - organ nadzoru architektoniczno-budowlane go lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci.

- wyrob budowlany- wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw
wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkows.

- obszar oddziatywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisbw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane 2z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu.

- droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do
usuniecia po ich zakonczeniu.

- dziennik budowy - dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen
i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robaot.

- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

- rejestr obmiarow - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka
z ponumerowanymi  stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
- laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium  badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robaot.

- materiaty - materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne
do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

- odpowiednia zgodno$¢ - zgodnos$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami,
a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

- polecenia Inspektora nadzoru - polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji
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projektowe;j.

- rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

- czeSC¢ obiektu lub etap wykonania - czes¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania
do eksploataciji.

- ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

- inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robédt
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

- instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, instrukcja okre$lajgca rodzaje i kolejnos¢ Iub
wspéitzalezno$é czynnosci obstugi, przeglagddéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych
ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) jest
réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

- istotne wymagania - wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

- normy europejskie - normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzaciji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)’, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych
organizaciji.

- przedmiar robot - zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych
w Kkolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegotowy opis z wyliczeniem i zestawieniem iloSci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

- robota podstawowa - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robot.

- Wspdiny Stowniku Zaméwien - jest systemem Kklasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika
gtdbwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV

do okredlania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajgcych z &éwczesnych Panstw
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Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robot

Podstawg wykonania roboét jest Projekt Architektoniczno — Budowlany opisany w punkcie 1.1
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é
z Dokumentacjg Projektowg ST i Inspektora Nadzoru. Niezaleznie od postanowien Warunkow
Szczegolnych - normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach
Technicznych beda stosowane przez Wykonawce
W jezyku polskim.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacije;

1. Projekt organizacji i harmonogram robét

2. Projekt zaplecza technicznego budowy

1.5.3. Zgodnos¢ Robdét z Dokumentacjg Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu),
a wymagania wyszczegoélnione chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak
jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub
opuszczeni w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢
Inspektora Nadzoru., ktéry dokona odpowiednich zmian Iub poprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacijg Projektowg i ST.
Dane okreslone w Dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W  przypadku gdy materiaty Ilub Roboty nie bedg
w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na niezadawalajgcg jakosc
elementu budowli, to takie materialty bedg niezwlocznie zastgpione innymi,
a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywacé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze,

odwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do
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ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowng.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdét wszelkie przepisy
dotyczgce  ochrony  Srodowiska  naturalnego. W  okresie  trwania  budowy
i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokoét Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje zaplecza, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.

2) Srodki ostroznoséci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaC sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy , w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg skitadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materialy odpadowe uzyte do Robdt bedg mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a
po zakonczeniu Robodt ich szkodliwo$é zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymacC zgode na uzycie tych materiatdow od
wiasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek

zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
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1.5.8. Ochrona wiasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych wtascicielami tych
urzgdzen, potwierdzenie informaciji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzehn w czasie trwania budowy. Wykonawca jest
zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomic¢ Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robo6t Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania Ilub wydobywania tych materiatow
i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatbw z danego zroédfa nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatébw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wifadz
na pozyskanie materiatbw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to Zzrodia
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi
dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnoS¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty,

wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robét.

2.3.Przechowywanie i sktadowanie materiatow
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
i wtasciwo$¢ do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego  sktadowania bedg  zlokalizowane w  obrebie  Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych 2z Inspektorem Nadzoru Iub poza Terenem Budowy
W miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4.Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla
ktérych zostaly zakupione to koszt tych materiatdw zostanie przewartoSciowany przez
Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru .

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadaé¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robd6t zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robo6t zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania Robé6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze

wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
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Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw/sprzetu na i z terenu Roboét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia
od wladz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposdb ciggly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania tylko takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu
bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na
wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie
w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami
i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczaniu Roboét zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementdw Robdt bedg oparte na wymaganiach sformufowanych
w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badah materiatoéw i Robét, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki

finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktdorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesc¢ ogolng opisujgca:

-organizacje wykonania robo6t , w tym terminy i sposob prowadzenia robét, BHP,

-wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegodlnych
elementéw Robdt,

-system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych
Robdt,

-wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

-sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru);

b) cze$¢ szczegdtowg opisujagca dla kazdego asortymentu Robét:

-wykaz maszyn i urzgdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

-rodzaje i ilo§¢ srodkéw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

-sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwo$ci w czasie transportu,
-sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$c¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzenh itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdt,

-sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc¢ zatozong jakos¢ Robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakos$ci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatéw oraz
Robdét. Przed zatwierdzeniem systemu Kkontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od

Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
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jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz
Rob6t z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, Zze Roboty wykonano zgodnie
Zz wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane
Z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatdw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pozniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.
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6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania,
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaC zgodnoS¢ materiatdw i Robot
z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badah wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badanh i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos$¢ z Kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepiséw i dokumentow technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polskg Normg lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej. W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane
przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce
w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢é ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty,
ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra

dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
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czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg
oznaczone Kkolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy
i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

-date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

-date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacii Projektowej,

-uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
Robdt,

-terminy rozpoczecia i zakornczenia poszczegolnych elementéw Robot, przebieg Robdt,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

-daty zarzgdzania wstrzymania Robdét, z podaniem powodu,

-zgtoszenia i daty odbiorow Robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw Robat,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
-zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;j,

-dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Robat,

-dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

-wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

-inne istotne informacje o przebiegu Robat.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenh
Wykonawcy Robat.

(2) Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robo6t. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciggly
w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiaréw.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace
dokumenty:

-pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
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-protokoty przekazania Terenu Budowy,

-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

-protokoty odbioru Roboét,

-protokoty narad i ustalen,

-korespondencije na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Prowadzenie obmiaru jest niezbedne tylko dla uméw obmiarowych. Obmiar Robét bedzie
okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robdét
i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do
Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora
Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang
do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt bedag
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych,
to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji oraz bedzie utrzymywat
urzadzenia pomiarowe w dobrym stanie przez caty okres trwania Robét.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym Ilub ostatecznym odbiorem Robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robét zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary

skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
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umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ROZLICZENIE RYCZALTOWE

Rozlicznie ryczattowe stosuje sie gdy zamawiajgcy zrezygnuje z umowy obmiarowej na rzecz
umowy ryczattowej. W takim przypadku nie majg zastosowania zapisy pkt 7 niniejszej
specyfikaciji.

W przypadku rozliczenia ryczattowego podstawg rozliczenia robét jest kwota ryczattowa,
okreslona w procedurze przetargowej, wynikajgca z:

- dokumentacji technicznej

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych

- specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia

- przedmiaru robot (moze stanowi¢ zatgcznik do materiatéw przetargowych tylko jako element
dodatkowy i pomocniczy)

Kwota ryczattowa jest ostateczng i nie podlegajgcg negocjacjom, a tym samym zmianom.
Dlatego tez Wykonawca na etapie sktadania oferty winien uwzgledni¢ wszystkie koszty
bezposrednie i posrednie zwigzane z realizacjg robét i niezbedne do prawidiowej realizacji
przedmiotu zamowienia.

9. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom

odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi koncowemu

9.1. Odbioér Robo6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci
i jakosci wykonywanych Robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior
Robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu Robdt.

Odbioru Roboét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru .

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikébw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi

ustaleniami.
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9.2. Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru
czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Roboét. Odbioru
Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

9.3. Odbiér koncowy Robét

Odbiodr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i warto$ci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru  koncowego Robd6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST .

W toku odbioru kohcowego Robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania Robét uzupetniajgcych i Robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych Robdt poprawkowych komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru kohcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych
Robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja moze dokona¢ potrgcen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach Umownych.

9.3.1. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét jest protokédt odbioru
koncowego Robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:
Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.

1. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

2. Recepty i ustalenia technologiczne.

3. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.
Deklaracje zgodnosci Ilub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie
zST
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7. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan
i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych .

9. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedlug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1694 r. - Kodeks Cywilny,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie z dnia 30 grudnia 1994 r.,- Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno
- kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie z dnia 21
lutego 1995 .,

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw robét budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z dnia 27 sierpnia 2002 r.,

-Rozporzadzenie Ministra  Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu

i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z dnia 26 czerwca 2002 r.,

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie aprobat

i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych z dnia 5
sierpnia 1998 r.,

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie systemoéw oceny
zgodno$ci, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych

do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie z dnia 31 lipca 1998r.
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II. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SST-B-01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE NA PLACU BUDOWY

CPV 45113000-2 — Roboty przygotowawcze

Przygotowaniu placu budowy, w sktad ktérego wchodzi:

- wykonanie odpowiednich zastawéw i zabezpieczeh przed dostepem osdb niepowotanych z

jednoznaczng informacjg o pracach budowlanych i niebezpieczenstwem wejscia na teren

budowy

- wykonanie dojazdu utwardzonego na teren budowy.

- wyposazenie placu budowy w niezbedne tablice ostrzegawcze i informacyjne wraz z ich

rozmieszczeniem na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ

- przygotowanie i wyposazenie punktéw ze sprzetem przeciwpozarowym

- wyznaczenie miejsc do magazynowania narzedzi, sprzetu budowlanego i materiatow

- zabezpieczenie miejsca do sktadowania materiatow rozbiérkowych,

- zabezpieczenie przed negatywnym oddziatywaniem budowy na otoczenie ze szczegdlnym
uwzglednieniem drzew

- wykonanie tymczasowego zasilania placu budowy w energie elektryczng i wode

- organizacja zaplecza socjalnego, w tym toalet stacjonarnych.

Zakres robét przygotowawczych moze ulec zmianie w zaleznosci od specyfiki prowadzonych

robét, szczegbétowych zapiséw planu BIOZ, oraz wskazan inspektora nadzoru.

SST-B-02 ROBOTY ROZBIORKOWE

CPV -45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych;

2.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczgce wykonania i odbioru robot
rozbiérkowych zwigzanych z termomodernizacjg budynku szkoty.

2.2 Zakres robét objetych Specyfikacja.

Roboty rozbiérkowe obejmujg usunigcie z terenu budowy wszystkich elementow
przewidzianych do rozbidrki. Rozbiérce podlegajg: okienna i drzwiowa, elementy wykonczenia
podtdg, fragmenty Scian murowanych, nawierzchnia asfaltowa przed wejsciem do budynku,
oraz wszystkie inne elementy opisane w dokumentacji technicznej lub wskazane przez
Inspektora Nadzoru.

2.3 Ogoblne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za zgodnos$¢
z dokumentacjg projektowg Specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogodlne

wymagania dotyczgce robét podano w ,\Wymagania ogolne".
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2.4 Materiaty

Nie przewiduje sie trwatej zabudowy Zzadnych materiatdw. Wszystkie wykorzystywane
materiaty postuzg tymczasowemu zabezpieczeniu placu budowy i nie stawiane sg wobec nich
szczegbtowe wymagania.

2.5 Sprzet

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty rozbiérkowe mozna wykonac
przy uzyciu dowolnego typu sprzetu spetniajgce wymogi BHP i dopuszczone do uzytkowania
odrebnymi przepisami.

2.6 Transport

Materialy mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umiescic¢
réwnomiemie na cafej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé przed uszkodzeniem, oraz
zapewni¢ ochrone przed wptywami atmosferycznymi (deszcz, $nieg, itd.)

2.7 Wykonanie robot

Roboty nalezy wykonywac recznie lub mechanicznie w zaleznosci od rodzaju rozbieranego
elementu. Inwestor planuje wykorzystanie czesci rozbieranych elementéw ze szczegdlnym
stolarki. Podczas demontazu elementéw podlegajgcych ponownemu wykorzystaniu nalezy
zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢ zaréwno podczas prowadzenia robot demontazowych jak
i transportu. Rozbidrke nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi dokumentaciji projektowej, oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru ze szczegdlnym uwzglednieniem rozbiorki elementéw
wykonanych z materialdbw niebezpiecznych. Materiat z rozbiérki nalezy wywies¢ na
przeznaczone do tego sktadowisko bagdz ztozyé w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru.

2.8 Odbior i kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontroli podlega zgodno$¢ robét z projektem i Specyfikacjg. Kontrola jakosci robo6t polega na
wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robét rozbidérkowych, oraz ocenie stanu materiatow
przeznaczonych do ponownego wykorzystania. Kontroli podlega ponadto sposéb uprzatniecia
terenu rozbioérki, oraz wywiezienie rozebranych materiatdw na wskazane miejsce.

2.9 Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z rozbiorkg jest w zalezno$ci od rodzaju robot metr
szescienny ( m3), metr kwadratowy (m2), lub sztuka (szt).

2.10 Przepisy zwigzane

- Ustawa z dnia 27.04.2001 (Dz. U. nr 62 poz. 628) o odpadach z pézniejszymi zmianami,

- Rozporzadzanie Ministra Gospodarki z dnia 02.04.2004 w sprawie bezpiecznego
uzytkowania oraz warunkow usuwania wyrobéw zawierajgcych azbest (Dz. U. z 2004 r, nr 71
poz. 649) z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 14.10.2005, w sprawie zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobéw zawierajgcych
azbest - Dz. U .z 2005r , nr 216, poz. 1824,
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- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.197 w sprawie ogoinych
przepisow BHP (Dz. U. nr 129 poz. 844) oraz Dz. U. - 2003 nr 169 poz. 1650; Dz. U. — 2007,
nr 49 poz. 330; Dz. U. — 2008, nr 108 poz. 690,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15.06.1999, w sprawie
przewozu drogowego materiatdw niebezpiecznych (Dz. U. nr 57 poz. 608),

- Ustawa z dnia 28.10.2002 r, o przewozie drogowym towarow niebezpiecznych Dz. U. z 2002r
nr 199, poz. 1671,

SST-B-03 STOLARKA

CPV - 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

3.1. Wymagania materiatowe.

Szczegbétowe wymagania dotyczgce parametrow technicznych stolarki okresla dokumentacija
projektowa. Stolarka/$lusarka drzwiowa typowa i nietypowa. Stolarka zewnetrzna powinna
spetnia¢ wymagania cieplno-wilgotnosciowe oraz funkcjonale i przeciwpozarowe indywidualnie
okreslone w dokumentacji technicznej ( wytycznych stanowigcych zatgcznik dokumentacii
przetargowej). Wskazane jest zastosowanie stolarki o lepszych niz wymagane parametrach.
3.1.1 Sprzet do osadzania stolarki

Wykonawca przystepujgcy do osadzania stolarki, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

3.1.2 Transport stolarki

W zaleznosci od ilosci stolarki, srodka transportu, sposobu zatadowania, mocowania na czas
transportu i sposobu transportowania szczegoétowe wymagania okresla norm.PN-B-
05000:1996 ,Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport". Szczegdlng uwage
nalezy zwrdéci¢ na: -zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi i zawilgoceniem,
-czystosc¢ przestrzeni zatadowczych w $rodkach transportu,

-ptaszczyzny $cian i podtdg (Srodkéw transportowych) nie powinny mie¢ wystajgcych gwozdzi
oraz ostrych elementéw moggcych spowodowac uszkodzenie wyrobow.

3.1.3 Pakowanie i magazynowanie stolarki

Stolarke (uprzednio ofoliowang, z naroznikami zabezpieczonymi w koperty) nalezy ustawiac
pionowo. Wyroby winne by¢ wyposazone w nalepki lub przywieszki zawierajgce nastepujace
dane:

-nazwa i adres producenta,

-nazwa lub oznaczenie wyrobu wg dokumentaciji technicznej ha wyrob,

-symbol dokumentacji technicznej na wyréb (Swiadectwo dopuszczenia do produkcji, norma,
-znak kontroli jakosci,

Przechowywanie i magazynowanie stolarki winno spetnia¢ nastepujace warunki:

-magazyny pofotwarte lub zamkniete, suche i przewiewne, zabezpieczajgce przed opadami

atmosferycznymi,
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-podioga magazynéw utwardzona, pozioma, réwna,

-w odlegtosci min. Im od urzadzeh grzewczych.

3.2 Wykonanie robot

3.2.1 Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do osadzenia oscieznic powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne, zamurowane przebicia i bruzdy. Oscieza powinny byc¢
réwne, gtadkie i oczyszczone z pytu.

Stolarka powinna by¢ dostarczona na budowe w stanie ostatecznie wykonczonym.
Poszczegdlne elementy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone tasmami i folig przed
zabrudzeniem.

3.2.2 Montaz stolarki

Oscieznice nalezy montowacC przy pomocy tgcznikdw zalecanych przez producenta, ktory
winien wskaza¢ miejsca ich przymocowania. Styk oscieznicy z osciezami nalezy wypemic
piankg poliuretanowg. Skrzydia powinny szczelnie przylega¢ do os$cieznicy. W razie
koniecznosci, wykorzystujgc odpowiednie luzy pomiedzy skrzydtem a osScieznicg, nalezy
dokonac ich regulacji zapewniajgce dziatanie bez ocierania skrzydta o oscieznice.

3.2.3 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci prac obejmuje:

-ocene jako$ci materiatow przed montazem,

-sprawdzenie kompletnos$ci dokumentow,

-brak zmian cech geometrycznych oscieznic, brak uszkodzen mechanicznych i trwatych
zabrudzeh ram, szyb i okué

-odchylenie od pionu oscieznic okiennych nie moze przekracza¢ 2mm na 1m o$cieznicy, ale
nie wiecej niz 3mm na catg oscieznice,

-otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywac sie bez zaciec,

-otwarte skrzydfa okienne nie mogg samoczynnie (pod wtasnym ciezarem) dalej sie otwierac
lub zamykag,

-zamkniete skrzydta powinny przylega¢ do oscieznicy réwnomiernie wszystkimi narozami
i ptaszczyznami.

-parapety zewnetrzne muszg mie¢ spadek ,, od okna” i miejsce ich styku z oknem winno
zostac uszczelnione silikonem.

3.3 Obmiar robo6t

Powierzchnie okien oblicza sie w metrach kwadratowych w Swietle oScieznic,
a w przypadku braku oscieznic - w Swietle muréw.

lloSci robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych

przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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3.4 Odbidr robot

Roboty uznaje sie za zgodne, jezeli wszystkie zostaty spetnione wszystkie wymagania przy
odbiorze.

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-88/B-10085 ,Okna i drzwi z drewna, materiatéw
drewnopodobnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania". Sprawdzeniu podlega: -
zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczng

-rodzaj zastosowanych materiatow,

-zgodnos¢ wymiarow,

-jakos¢ materiatow,

-prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych,

-sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz okué.

3.5 Przepisy zwigzane

PN-B-91000:1998 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport Okna i drzwi. Odpornos¢ na wielokrotne
otwieranie i zamykanie. Metoda badania.

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Klasyfikacja.

PN-EN 12608:2004 Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu) (PVC-U) do

produkgji okien i drzwi. Klasyfikacja, wymagania i metody badan

SST-B-04 SCIANKI Z PLYT KARTONOWO - GIPSPOWYCH

CPV - 45421000-4- Scianki z ptyt gipsowo-kartonowych

4.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczgce
wykonania Scianek z ptyt kartonowo - gipsowych

4.2 Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie scianek gipsowo-kartonowych.

4.3 Ogoélne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z rysunkami, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

4.4 Materiaty

Do wykonania Scianek dziatowych i obudow stosuje sie nastepujgce materiaty :

* Ptyta gipsowo - kartonowa ,zwykta” (GK) - grubos¢ 12,5 mm w pomieszczeniach o
wilgotnosci wzglednej do 70,0 %

*Ptyta gipsowo - kartonowa ,woda” (GKI) - grubos¢ 12,5 m - plyta zapewnia zmniejszone
wchtanianie wilgoci i nasigkliwos¢ ponizej 10,0 %, przeznaczona do zastosowania
w pomieszczeniach o okresowo (do 10 godzin) podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza

do 85,0 % - pomieszczenia higieniczno - sanitarne
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* Plyta gipsowo - kartonowa ,ogien” (GKF) - grubos¢ 12,5 mm - ptyta zastosowana do
pomieszczeh wymagajgcych ochrony przeciwpozarowej. Plyty te przeznaczone sg do
stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci powietrza do 70,0%

* Ptyta gipsowo - kartonowa ,woda-ogien” (GKFI) - ptyta stosowana w przypadku wymagan
ochrony przeciwpozarowej oraz wyzszej wilgotnosci

» Profile scienne C50, C75, C100 o szerokosci odpowiednio 50, 75, 100 mm, diugosé
elementéw od 2,60 do 12,0 m . Profile wykonane ze stali pokryte ochronna warstwg cynku.
Profile posiadajg specjalne otwory do prowadzenia instalacji elektrycznych
i sanitarnych.

* Profile scienne U50, U75, U100, U100/80 o szerokosci odpowiednio 50,75 i 100 mm,
dlugos¢ elementow - 4,0 m wykonane n z blachy stalowej ocynkowane.

* Gipsy szpachlowe do spoinowania potgczen

* Aku - ptyta z welny mineralnej z widkien szklanych o wymiarach 1200 x 600 mm
i grubosci 50,75 i 100 mm do akustycznej i termicznej izolacji Scianek

* Elementy mocujgce typu El i ES

4.5 Sprzet

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4.6 Transport

Piyty pakowane sg w formie stosdow uktadanych poziomo na podkiadkach dystansowych.
Pierwsza i ostatnia ptyta stanowig opakowanie stosu. Kazdy z pakietow jest zafoliowany
i spiety dla usztywnienia tasmg stalowg. Pakiety nalezy sktadowaé w pomieszczeniach
zamknietych, suchych, na réwnej i mocnej poziomej posadzce. Wysoko$¢ sktadowania do
pieciu pakietéw, uktadanych jeden na drugim.

Do przewozu zaleca sie stosowanie samochodéw krytych plandeka, z otwieranymi burtami.
4.7 Wykonywanie robot

Ogodlne zasady wykonania robot

Sciane budowang systemu $cian z ptyt gipsowo-kartonowych stanowi samonosna konstrukcja
zespolona, powstata na skutek trwatego potgczenia lekkiego rusztu stalowego z obustronng
oktadzing, wykonang z piyt gipsowo-kartonowych. Ruszt stalowy zbudowany jest
z ksztattownikéw ,U” przytwierdzonych do podtogi i istniejgcego stropu oraz z ustawionych
pionowo ksztattownikéw ,C”. Szacunkowa masa rusztu stalowego dla 1 m? $ciany wynosi od
1,7 do 2,8 kg (w zaleznosci od wymiaréw poprzecznych zastosowanych profili). Ksztattowniki
,U” mocowane sg do podfogi i stropu przy pomocy gwozdzi wstrzeliwanych lub rozporowych
kotkbw wbijanych. Rozstaw miedzy elementami mocujgcymi wynosi ok. 800 mm. Dla
polepszenia wtasciwosci akustycznych przegrody, pod profile ,U” podktada sie tasme gtuszaca
z tworzywa spienionego. Pomiedzy zamocowane do stropu i podiogi profile ,U” wstawiane sg
stupki z profili ,C”. Rozstawia sie je dokfadnie co 600 mm (w szczegdlnych przypadkach co

400 mm). Profile ,C” nie sg trwale tgczone z profilami ,U”. Obustronne, zewnetrzne pokrycie
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$cianki wykonuje sie z ptyt gipsowo-kartonowych (o min. gr. 12,5 mm) naktadanych jedno- lub
dwuwarstwowo. Charakter pomieszczenia oraz wymogi ppoz. decydujg o rodzaju
zastosowanej ptyty. Dtugosci mocowanych ptyt nalezy dobiera¢ do wysokosci pomieszczenia.
Mocowanie ptyt do rusztu odbywa sie przy pomocy samo nawiercajgcych sie blacho wkretow.
Pionowe spoiny miedzy ptytami wypetnia sie gipsem szpachlowym. Potozenie tasmy zbrojgcej
na potgczeniach miedzy ptytami zabezpiecza je podczas pdzniejszej eksploatacji przed
peknieciami. Po dwukrotnym szpachlowaniu spoin i ewentualnych ubytkéw uzyskuje sie
jednolitg gtadkg powierzchnie pod malowanie lub oktadanie ptytkami ceramicznymi. Dla
poprawienia parametrow akustycznych wnetrze scianki mozna wypei¢ wetng mineralng. W
zalezno$ci od rodzaju zastosowanego ksztattownika mozna wznosi¢ $cianki o gr. 75, 100, 125
i 150 mm i maksymalnej wysokosci od 2,75 do 6,0 m.

4.8 Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci obejmuje:

4.8.1 Sprawdzenie powierzchni ptyty GKF i GKFI (I gatunku):

- ptyta musi by¢ gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi, bez pekniec

- karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki sposoéb, aby przy odrywaniu rwat
sie nie powodujgc odklejania sie od rdzenia

4.8.2 sprawdzenie wymiarow - odchyiki:

grubos¢ (I gatunek) 12,5 £0,5 mm szerokosc¢ (I gatunek) dla 1200 £3 mm dtugos¢ (I gatunek)
2000 - 4000 £10 mm

4.8.3 sprawdzenie spoinowania i szpachlowania - spoina winna licowa¢ sie
z powierzchnig sgsiadujgcych ptyt, w obrebie spoiny karton nie moze by¢ uszkodzony

4.8.4 sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostaty wykonane przed zatozeniem piyt

4.8.5 sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw, nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania w dwu prostopadtych
kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar
przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢é wykonywany z

doktadnoscig do 0,5 mm, dopuszczalne odchylenia powierzchni zawarte sg w ponizszej tabeli:
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odchylenie
powierzchni suchego

tynku od ptaszczyzny i

odchylenia powierzchni i krawedzi od

pionowego

poziomego

odchylenie
przecinajgcych sie

ptaszczyzn od kata

nie wieksze niz 2 mm i
w liczbie nie wiekszej
niz 2 na catej dtugosci

taty kontrolnejo dt. 2 m

nie wieksze niz
1,5 mm/1 m i ogétem
nie wiecej niz 3 mm

W pomieszczeniach

nie wieksze niz
2 mm/1 m i ogétem
nie wiecej niz 3 mm

na catej powierzchni

nie wieksze niz 2 mm

do 3,5 m wysokosci,ograniczonej
oraz nie wiecej niz 4{Scianami, belkami,

mm w pom. powyzejitp.

3,5 m wysokosci

4.9 Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg scianek gipsowo-kartonowych jest 1 m .

Zarowno Inzynier jak i wykonawca mogg zada¢ koncowego sprawdzenia dostarczonego
materiatu w przypadku watpliwosci. zgdanie wykonawcy musi by¢ na pismie.

4.10 Odbior robot

Przed rozpoczeciem montazu elementéw nalezy odbioru pod wzgledem poziomu i pionu
elementéw budynku, do ktérych mocowane bedg elementy Scianek gipsowo-kartonowych.
Dostarczone na budowe elementy Scian dziatowych powinny by¢ odebrane pod wzgledem
kompletnosci dostawy, zgodnosci typéw ptyt, elementéw rusztu oraz akcesoriéw pod
wzgledem ich stanu technicznego. Do kazdej partii dostarczonych elementéw i akcesoriow
powinno by¢ dotgczone przez producenta zaswiadczenie o jako$ci stwierdzajgce, ze
odpowiadajg one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich $wiadectwach
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

4.10.1 Odbidr koncowy

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

- atestacje dostarczonych elementow,

- zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie £2 mm,
przesuniecie w poziomie +3 mm),

- sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,

- sprawdzenie prawidtowego wykonania spoin na stykach piyt,

- sprawdzenie wichrowatosci powierzchni.

Nalezy zwr6cic uwage na wlasciwe skompletowanie wszystkich dokumentow
powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma
pierwszorzedne znaczenie dla prawidtowej eksploatacii obiektu.

4.11 Przepisy zwigzane

- Polska Norma Branzowa nr BN-86/6743-02

Strona 25z 30



- Aprobata Techniczna ITB wyrobéw.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych Tom | -
Budownictwo ogélne Wydawnictwo ARKADY 1990

- PN-B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.”

- PN-B-02151-3/1999 - Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach -

izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementow

budowlanych - wymagania.

- Odpornos¢ ogniowa $cian - Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej scian dziatowych

NR NP.-1326.L.1/02/BW/ZM, NP.-784.1/00/BW, NP. - 1077/01/BW wydana przez Instytut

Techniki Budowlanej w Warszawie Zaktad Badan Ogniowych

- Dopuszczalna wysokos$é Scian - grupa opinii i badan systemdéw $cian suchej zabudowy

wnetrz z wykorzystaniem ptyt gipsowo - kartonowych NL - 1617,01 wydane przez Zakiad

Lekkich Przegrod i Przeszklenh Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie

- Wyniki badan akustycznych - Badania izolacyjnosci akustycznej lekkich scian szkieletowych

NR NA - 698/A/01 z listopada 2002 roku wydanej przez Instytut Techniki Budowlanej

w Warszawski Zaktad Akustyki.

SST-B-05 KLADZENIE PODLOG

CPV -45432100-5 Ktadzenie i wykladanie podtdg

5.1. Podtoza i podkitady pod posadzki.

Warstwy podtozy i podktadoéw pod posadzki muszg by¢é zgodne co do rodzaju i grubosci
z Projektem. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na wykonanie izolacji przeciwwilgociowych
i cieplnych. lzolacje te muszg by¢ wykonane w sposéb szczelny, ciggty oraz przy uzyciu
technologii odpowiedniej do zastosowanych materiatéw. Podkfad podtogowy powinien by¢
odpowiednio réwny, poziomy lub z odpowiednim spadkiem. Dopuszczalne nieréwnosci
podkfadéw przy pomiarze tatg dwumetrowg nie powinny przekracza¢ 5 mm. Odchylenie
podktadu od ptaszczyzny poziomej nie powinno przekracza¢ 2 mm/m, a na catej dtugosci lub
szerokos$ci pomieszczenia - 5 mm. Wymagania co do rownosci podktadow podtogowych oraz

podtozy podano w tabeli:

Rodzaj powierzchni

Dopuszczalna wielko$¢
przeswitéw przy pomiarze
tatg miedzy dwoma
punktami podparcia

oddalonymio 1 m

Dopuszczalna wielko$¢
przedwitéw przy pomiarze
tatg miedzy dwoma
punktami podparcia

oddalonymio 2 m

Surowe powierzchnie stropow lub

podtoza na gruncie (np. dla

15 mm

17 mm
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podkfadéw zwigzanych)

Powierzchnia stropéw lub 8 mm 9 mm
podtozy o podwyzszonych
wymaganiach réwnosci (np. dla

uktadania posadzek i podktadéw

ptywajacych)

Powierzchnie gotowe podktadow i 3 mm 5mm
posadzek

Powierzchnie podkiaddéw o 1 mm 2mm

podwyzszonych wymaganiach

réwnosci, np. z mas

samopoziomujgcych

Odbiory nalezy wykonywaé zgodne z PN-62/B-10144. Odbiorom podlega kazda
warstwa podktadu, podtoza badz izoladji.

5.2 Oktadziny i posadzki z ptytek.

Nalezy stosowacl ptytki zgodnie z Projektem. Zastosowane ptytki muszg mie¢ parametry
odpowiednie do warunkéw ich eksploatacji - w zakresie nasigkliwos$ci i Scieralnosci (zgodnie z
PN EN 87).

Kazdorazowo, dla kazdej posadzki Wykonawca musi przedtozy¢ do akceptaciji Zamawiajgcego
(Inspektora Nadzoru) probki ptytek oraz cokolikéw wraz z dokumentami potwierdzajgcymi ich
parametry. Zamawiajgcy (Inspektor Nadzoru) potwierdza w formie pisemnej akceptacje dla
wybranych ptytek, cokolikdw, zaprawy spoinujgcej oraz listew wykanczajgcych.

Do mocowania (klejenia) ptytek Wykonawca uzyje dopuszczonych do obrotu w budownictwie
materiatdbw zgodnie z instrukcjg producenta. Nalezy uzywaé kompletnego systemu (zaprawy
wyréwnujgce, kleje, emulsje gruntujgce, materiaty pielegnacyjno -wykonczeniowe) danego
producenta. Nalezy zwré6ci¢é uwage na miejsce ukiladania posadzek i wptyw warunkéw
zewnetrznych na eksploatacje nawierzchni.

5.2.1 Ukiadanie ptytek.

Ptytki mozna uktadac¢ na odpowiednio przygotowane podtoze. Przed uktadaniem ptytek nalezy
sprawdzi¢ nos$nos$¢ podioza oraz dokiadnie oczysci¢ go z kurzu, brudu, wszelkich
zanieczyszczen i luznych, stabo trzymajgcych sie pozostatosci farb, klejow i lakieru.

Dla kazdego rodzaju uktadanej nawierzchni nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym
(Inspektorem Nadzoru):

rodzaj ptytek, rozmiar pojedynczej ptytki, kolorystyke i wzor ptytek grubos¢ spoiny, kolorystyke
zaprawy spoinujgcej, rodzaj listew wykanczajgcych sposdb uktadania ptytek, ewentualne

wzory i miejsca uzycia dekoréw, miejsce bedgce poczatkiem uktadania ptytek.
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Prace oktadzinowe mozna wykonywac w temperaturze od + 5 do +25 stopni Celsjusza.
Fugowanie i uzytkowanie oktadzin moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach. Pethg

wytrzymatos¢ oktadziny uzyskuje sie dopiero po 3 dniach.

SST-B-06 ROBOTY TYNKARSKIE - GLADZIE GIPSOWE

CPV - 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

CPV 45410000-4 Roboty tynkarskie — gtadzie gipsowe

6.1 Materiaty

Zaprawy do wykonywania gtadzi gipsowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
30042:1997 ,Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy" lub aprobatom
technicznym. Masa szpachlowa do wykonywania gtadzi gipsowych powinna by¢ biatg masg
szpachlowg, przeznaczong do wykonywania gtadzi gipsowych oraz do wypetniania ubytkéw
na powierzchniach scian i sufitbw. Masa szpachlowa powinna mie¢ mozliwos¢ zastosowania
na typowych podfozach mineralnych, takich jak beton, gazobeton, gips, tynki cementowe,
cementowo-wapienne i gipsowe oraz nadawac si¢ do stosowania wewngtrz pomieszczen,
przy czym grubosc¢ pojedynczej warstwy nie moze przekroczy¢é 2 mm.Produkt ma by¢ gotowa,
suchg mieszankg, produkowang na bazie mgczki anhydrytowej, wypetniaczy wapiennych oraz
dodatkow modyfikujgcych nowej generacji. Parametry techniczne powinny pozwoli¢ na
uzyskanie powierzchni o duzej gtadkosci, stanowigcej doskonate poditoze pod malowanie.
Parametry techniczne masy szpachlowe;j:

* Przyczepnosé: min. 0,50 MPa

+ Gestos$¢ w stanie suchym: ok. 1,1 g/cm?®

* Max. grubos¢ jednej warstwy: 2 mm

6.2 Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania gtadzi gipsowych powinny byé zakohczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe. zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

6.3 Przygotowanie podtoza

Przygotowanie podifoza przed wykonaniem gtadzi gipsowych polega na oczyszczeniu
z substancji ttuszczowych i powilok malarskich, odkurzeniu i zagruntowaniu preparatem
zmniejszajgcym nasigkliwo$¢ i wzmacniajgcym powierzchniowo podtoze.

Nakfadanie gfadzi nalezy wykonywaé pacg stalowg nierdzewng. Na Scianach wykonujemy
gtadz, zaczynajgc okreslong szerokoscig od posadzki do gory w kierunku sufitu. Zalecana
minimalna grubos$¢ jednej warstwy gtadzi wynosi minimum 2 mm.

Wykonczenie gtadzi gipsowych wykonujemy po jej catkowitym wyschnigciu.

Gtadz wykanczamy poprzez wstepne przeszlifowanie reczne na caftej powierzchni
drobnoziarnistym papierem $ciernym albo specjalng siateczkg do szlifowania nr 100,

a nastepnie doprowadzamy do idealnej gtadzi szlifujgc siateczkg nr 180.

Strona 28z 30



6.4 Odbiér gtadzi gipsowych

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni gtadzi od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci
kontrolnej dwumetrowej taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogdétem nie wiecej niz 3 mm w
pomieszczeniu,

- poziomego - nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotow roztworow soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkdw
przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,

- trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Budowlanego, Warszawa 2005.

SST-B- 07 ROBOTY MALARSKIE

CPV -45442100-8 - Roboty malarskie

7.1 Roboty malarskie

Rodzaj powtoki malarskiej oraz kolorystyka by¢ zgodne z Projektem. Prace malarskie mozna
wykonywac na witasciwie przygotowanym podtozu. Podtoze musi by¢ przygotowane zgodnie
Z instrukcjg producenta farby. Wszelkie nierdwnosci i ubytki podtoza nalezy wyszpachlowaé.
Badanie i ocene przygotowania podtoza nalezy przeprowadzi¢ po jego ostatecznym
zwigzaniu. W przypadku betondw i tynkow jest to okres 4 tygodni od daty ich wykonania.
W celu wyeliminowania powstawania plam oraz zapewnienia prawidiowej przyczepnosci farby,
wilgotnos¢ powierzchni tynkowych przy stosowaniu farb emulsyjnych nie moze by¢ wigksza
niz 4%.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5 stopni
Celsjusza i nie wyzszej niz 22 stopnie C.

Przed przystgpieniem do malowania nalezy zamocowac i wbudowa¢ wszelkie elementy
przeznaczone do malowania.

Na wszystkich rodzajach podtozy farbe mozna nanosi¢ przy pomocy pedzla, watka lub
urzadzenia natryskowego. Kazde poditoze wymaga wykonania warstwy kontaktowe;j

(gruntowania). Mozna do tego celu uzy¢ rozcienczonej farby lub gotowej emulsji gruntujgce;.
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Powtoki malarskie nalezy nanosi¢ co najmniej w dwoch operacjach, przy czym kazda kolejna
warstwa farby powinna by¢ nanoszona w kierunku prostopadtym do poprzedniej i zawsze po
jej wyschnieciu.

Badania i ocene powtok malarskich przeprowadza sie po 7 dniach od ich wykonania.

7.2 Odbior robot

Odbidr z uwzglednieniem estetyki wykonania, doktadno$ci szczegétéw i detali.

W trakcie odbioru ocenia sie:

- wyglad zewnetrzny i doktadnos¢ wykonania - powtoka powinna by¢ jednolita, bez plam,
smug, zaciekéw i pecherzy. Wszystkie elementy nie objete malowaniem powinny by¢é
wyczyszczone, i umyte.

- zgodnos¢ rodzaju wykonanych powtok z dokumentacijg ( olejne, emulsyjne, akrylowe itp.)

- zgodnos$¢ kolorystyki powtok z dokumentacjg i zaleceniami Inspektora Nadzoru.
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