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Opis przedmiotu zaméwienia dla zadania:
,Naprawa pobocza drogi wojewodzkiej nr 796 w miejscowosci Zawiercie.

QOkreslenie przedmiotu zamodwienia:
KOD CPV GLOWNY WRAZ Z OPISEM:
45233140-2 Roboty drogowe

KODY CPV DODATKOWE WRAZ Z OPISEM

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy droég

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czeséci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Zamierzenie budowlane polegac bedzie na:
e robotach pomiarowych — wyznaczeniu zakresu robot w terenie
¢ wykonaniu robot ziemnych — wykonanie koryta w gruncie kat. Il
e odwoz i utylizacja ziemi z wykopow
e wykonanie umocnionego pobocza z kruszywa 0/31,5 mm

Przewidziany do naprawy odcinek pobocza drogi wojewddzkiej nr 796 zlokalizowany jest na odcinku od
wjazdu na osiedle Przyszio$¢ do istniejacego przejazdu kolejowego w miejscowosci Zawiercie.

1.Stan istniejacy

Poczatek przewidzianego do naprawy odcinka pobocza drogi wojewodzkiej nr 796 zlokalizowany jest w rejonie
istniejacego skrzyzowania — wjazdu na osiedle Przyszio$é natomiast koniec przedmiotowego odcinka pobocza
drogi przeznaczonego do naprawy zlokalizowany jest w rejonie istniejacego przejazdu kolejowego w miejscowosci
Zawiercie. Na odcinku przewidzianym do naprawy pobocza istniejaca droga wojewoddzka posiada przekroj drogowy
1x2: jezdnie o szerokosci 6,0 m. Pobocza obustronne gruntowe, trawiaste o z zmiennej szeroko$ci - Srednio 1,5 m.
Za poboczem zlokalizowany jest row przydrozny odwadniajacy jezdnie drogi wojewodzkiej. Pobocze gruntowe
trawiaste zawyzone utrudniajace splyw wod opadowych do rowu przydroznego. Stan techniczny pobocza drogi
wojewodzkiej nr 796 na w/w odcinku kwalifikuje je do przeprowadzenia naprawy poprzez ich umocnienie. Pobocze
wymaga prawidlowego wyprofilowania i umocnienia.

2. Stan projektowany
2.1 Plan sytuacyjny

Poczatek przewidzianego do naprawy odcinka pobocza drogi wojewodzkiej nr 796 zlokalizowany jest w rejonie
istniejacego skrzyzowania — wjazdu na osiedle Przyszios¢ natomiast koniec przedmiotowego odcinka pobocza
drogi przeznaczonego do naprawy zlokalizowany jest w rejonie istniejacego przejazdu kolejowego w miejscowosci
Zawiercie. Naprawe pobocza przewiduje sig na przedmiotowym odcinku po lewej stronie drogi wojewodzkiej
zgodni z kilometrazem w kierunku na Dabrowe Gornicza, Naprawe nalezy wykona¢ na dwoch odcinkach. Pierwszy
odcinek od skrzyzowania — wjazdu na pobliskie osiedle Przyszio$¢ do istniejacego chodnika w rejonie istnigjacego
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skrzyzowania o ruchu okreznym (ronda) diugosci okoto 640 mb. Drugi odcinek od istniejacego chodnika przy
zatoce autobusowej za skrzyzowaniem o ruchu okreznym (rondo) do istniejacego chodnika w rejonie przejazdu
kolejowego diugosci okolo 35 mb. Powyzsze prace nalezy zrealizowac, aby umozliwi¢ i utatwic poruszanie sig
pieszych od nowo wybudowanego peronu przystankowego kolejowego zlokalizowanego w rejonie istniejacego
przejazdu kolejowego w ciagu drogi wojewodzkiej nr 796 do pobliskiego osiedla Przyszios¢ w Zawierciu.

W ramach rob6t naprawczych pobocza przewidziano:

- wykonanie robot pomiarowych

- wykonanie robo6t ziemnych — koryta w gruncie kat Il

- zaladunek, odwoz i utylizacja ziemi z wykopow

- profilowanie i zageszczenie dna koryta

- wykonanie umocnionego pobocza warstwa dolna z kruszywa 0/31,5 mm z zageszczeniem

- wykonanie umocnionego pobocza warstwa goma z kruszywa 0/8 mm z zageszczeniem

2.2 Przekroje poprzeczne

Pochylenie poprzeczne poboczy z destruktu przyjeto o wartosci 4,00% na prostej i 6,00% na tukach.

2.3. Konstrukcja pobocza:

- gorna warstwa umocnionego pohocza z kruszywa 0/8 mm gr. 5 cm
- dolna warstw umocnionego pobocza z kruszywa 0/31,5 mm gr. 20 cm

Zamawiajacy wymaga, aby roboty zwigzane z wykonaniem umocnionego pobocza byly realizowane na
podstawie zataczonych do niniejszego Opisu Przedmiotu Zaméwienia WTW Kruszywa oraz WTW PKSM
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie wersja 2022 r. dostepnych réwniez na stronie
internetowej w zaktadce standardy ZDW.

Po podpisaniu umowy, a przed rozpoczeciem prac Wykonawca w terminie do 10 dni przedstawi do
zatwierdzenia Program Zapewnienia Jakosci w tym harmonogram terminowy i rzeczowo - finansowy oraz
deklaracje wtasciwosci uzytkowych dla kruszywa 0/31,5 mm.

2.4 Oznakowanie na czas prowadzenia robot.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy schematy organizacji ruchu na podstawie, ktérych nalezy oznakowac front
robot po podpisaniu umowy w trakcie przekazania terenu budowy.

2.5 Uwagi

Roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z wytycznymi technicznymi, szczegotowymi specyfikacjami technicznymi jak
rowniez z obowigzujacymi normami i normatywami zgodnie oraz przepisami BHP i ppoz. zgodnie ze sztukg
budowlana. Po wykonaniu robot teren przylegly pozostawi¢ w stanie uporzadkowanym.

Katowice, dn. 06.10.2023

INSPEKTOR NAPT2
Zarzadu Drég Woje..
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