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UWAGI: 

 

1. Zamawiający dopuszcza zastosowanie wszelkich alternatywnych rozwiązań 

funkcjonalnych, konstrukcyjnych i materiałowych, jednak o parametrach nie gorszych od 

podanych w programie. 

 

2. Wszelkie użyte w tekście nazwy własne nie oznaczają konieczności zastosowania 

konkretnego produktu a jedynie stanowią odniesienie do minimalnego, wymaganego przez 

Zamawiającego poziomu jakości, parametrów technicznych bądź standardu estetycznego i 

mogą zostać zastąpione przez dowolny produkt lub materiał o cechach odpowiadających 

lub przewyższających przywołany przykład. 

 

3. Jakiekolwiek odstępstwa od parametrów jakościowych, przyjętych przez Zamawiającego 

są możliwe jedynie za jego pisemną zgodą i po wykazaniu, że zmiana powoduje poprawę 

warunków (np. ekonomicznych, funkcjonalnych, estetycznych) realizacji inwestycji lub 

eksploatacji obiektu. 

 

4. W przypadkach, gdzie w niniejszym Programie Funkcjonalno - Użytkowym   

      Zamawiający wskazał normę, a norma ta straciła ważność lub norma została wycofana,  

      dopuszcza się normę nowszą lub równoważną.
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I. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO 

 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, wykonawczej i 

powykonawczej oraz rozbudowa Zakładu Agroinżynierii przy ul. Pomologicznej 18 Instytutu 

Ogrodnictwa – PIB z/s w Skierniewicach, na działce nr 629/4, 630/1 w zakresie: 

- hala wystawowo-warsztatowa 

- hala magazynowa 

- zagospodarowanie terenu 

- przebudowa zjazdu z ulicy Mazowieckiej 

- rozbiórka istniejących budynków. 

 

1) Na przedmiot zamówienia składa się: 

 a) zaprojektowanie – tj. opracowanie - zgodnie z przepisami - kompletnej dokumentacji 

projektowej dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa Zakładu Agroinżynierii” w 

zakresie wszystkich branż wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami, 

przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowę i uzyskanie na jego podstawie w imieniu 

Zamawiającego pozwolenia na budowę.  

Projekty należy wykonać w oparciu o Uchwałę Nr LIV/150/02 Rady Miasta Skierniewice z 

dnia 26 września 2002r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego 

zagospodarowania przestrzennego miasta Skierniewice (obszar ograniczony ulicami M. 

Rataja, Al. Niepodległości i 1-Maja oraz linią kolejową PKP). 

 b) budowa - tj. wykonanie, na postawie zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji 

projektowej dla ww. zadania inwestycyjnego, robót budowlanych związanych z 

„Rozbudową Zakładu Agroinżynierii" wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, w 

zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 

pozwolenia na użytkowanie obiektów oraz użytkowanie tych obiektów zgodnie z ich 

przeznaczeniem.  

c) zapewnienie nadzoru autorskiego – tj. pełnienie nadzoru autorskiego przez projektantów 

(autorów projektów) przez cały czas trwania inwestycji, w szczególności poprzez: udział 

projektantów w naradach roboczych w trakcie realizacji robót budowlanych (na terenie 

budowy), wpisy do dziennika budowy, weryfikację dokumentacji powykonawczej w 

zakresie jej zgodności z faktycznym wykonaniem robót. Weryfikacja dokumentacji 

zostanie potwierdzona poprzez oświadczenie projektantów – autorów projektu, załączone 

do dokumentacji powykonawczej.  

2) Opracowania powyższego zakresu dokumentacji projektowej celem realizacji robót 

budowlanych związanych z przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym należy wykonać w 

szczególności w branżach: architektonicznej; konstrukcyjno-budowlanej; instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych (sanitarnej, deszczowej i odwodnienia terenu), instalacyjnej w zakresie sieci 

elektrycznych, instalacji i urządzeń elektrycznych, instalacji oświetleniowej typu LED, 

rozmieszczenia gniazd jednofazowych i trójfazowych oraz instalacji niskoprądowych, 

instalacji fotowoltaicznej na użytek kompleksu budynków Agroinżynierii 

3) Zamawiający oczekuje, iż dla potrzeb inwestycji pn.: „Rozbudowa Zakładu 

Agroinżynierii” Wykonawca opracuje w szczególności:  

a) Projekty rozbiórki zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 

2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020, 
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poz. 1609) z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii  

z dnia 21 grudnia 2021 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz 2454 z późn. zm.) i uzyska 

wymagane przepisami opinie uzgodnienia, zgody i pozwolenia, w tym pozwolenie na 

rozbiórkę,  

b) Projekty budowlane zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 

2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020, 

poz. 1609) z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii  

z dnia 21 grudnia 2021 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz 2454 z późn. zm.) i uzyska 

wymagane przepisami opinie uzgodnienia, zgody i pozwolenia, w tym pozwolenie na 

budowę,  

c) Projekty wykonawcze zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 

września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072 z późn. zm.), stanowiące podstawę 

wykonania wszystkich rodzajów robót budowlanych,  

d) Przedmiary robót i kosztorysy uproszczone wykonane na wzór kosztorysu inwestorskiego 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w 

sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458) oraz 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii  z dnia 21 grudnia 2021 r w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 

2021 poz 2454 z późn. zm.),  

e) Informację BIOZ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 

2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126),  

f) Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji inwestycji i prac projektowych. - dokument 

zostanie sporządzony w ciągu 5 dni o daty podpisania umowy na podstawie oferty 

Wykonawcy – Harmonogram rzeczowo - finansowy winien określać płatności w rozbiciu 

na kolejne miesiące realizacji inwestycji za poszczególne elementy inwestycji,  

g) Projekt zagospodarowania placu budowy, 

h) Projekt organizacji robót,  

i) Plan BIOZ (bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla prowadzenia robót) – dokument zostanie 

sporządzony w terminie do 5 dni od daty uzyskania pozwolenia na budowę, i) 

Dokumentację powykonawczą wg poszczególnych branż wraz z niezbędnymi opisami w 

zakresie i formie jak w dokumentacji projektowej, której treść przedstawiać będzie roboty 

tak, jak zostały przez Wykonawcę zrealizowane; oraz geodezyjną dokumentację 

powykonawczą, obejmującą swoim zakresem dokumentację geodezyjną sporządzoną na 

poszczególnych etapach realizacji budowy oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą 

wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu. 

Projekty muszą uwzględniać najnowsze rozwiązania techniczne. Jakiekolwiek rozwiązanie, 

które może w przyszłości powodować problemy z eksploatacją i utrzymaniem wynikające z 

oferowanego taniego wykonania nie będzie zaakceptowane. 
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Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do 

projektowania przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie 

badania, ekspertyzy i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania 

dokumentacji projektowej i robót budowlanych. 

Projektant jest zobowiązany do bieżącego uzgadniania w każdej fazie realizacji dokumentacji 

projektowanych rozwiązań z Zamawiającym, oraz dokonywania uzgodnień branżowych. 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty były poddane 

weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to 

przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez 

Projektanta na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez 

Inwestora. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu 

przez Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że 

dokument nie spełnia wymagań zamówienia. 

 

W szczególności Projektant uzyska i utrzyma ważność wszelkich wymaganych - zgodnie z 

polskim prawem - uzgodnień, map, certyfikatów, opinii i decyzji administracyjnych 

niezbędnych dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i rozpoczęcia eksploatacji 

budynków. 

 

Projektant zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantów – autorów 

dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Nadzór 

sprawowany będzie w szczególności poprzez: 

 

1) Kontrole zgodności wykonania robót z treścią dokumentacji projektowej dokonywane 

przez projektantów – autorów. Kontrole takie odbywać się będą na każdym ważnym etapie 

Robót, nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc. Każda kontrola projektantów – autorów 

udokumentowana zostanie wpisem do Dziennika Budowy o stanie realizacji Robót. 

2) Weryfikację dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodności z faktycznym 

wykonaniem robót. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez oświadczenie projektantów – 

autorów i będzie załączona do dokumentacji powykonawczej. 

 

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu  

 

Wszystkie roboty budowlane składające się na przedmiot zamówienia powinny zostać 

zaprojektowane i wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami 

technicznymi, przepisami sanitarnymi, ochrony p. poż. bhp, innymi przepisami 

obowiązującymi dla tego typu obiektów. W ramach przedmiotowej inwestycji pn.: 

„Przebudowa budynku Agroinżynierii” winny zostać zrealizowane w szczególności: obiekty 

kubaturowe tj.: hala wystawowo-warsztatowa i  hala magazynowa.  

 

2.1) Projektowana inwestycja charakteryzować się będzie następującymi parametrami: 

Powierzchnia zabudowy:                                                     - 1780,13 m2  

Powierzchnia dróg dojazdowych i placów manewrowych: - 2094,00 m2  

Powierzchnia terenu utwardzonego :                                     - 143,10 m2  

Powierzchnia chodników:                                                      - 148,20 m2 

 Powierzchnia biologicznie czynna:                                     - 2662,00 m2  
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Zakres programu F-U obejmuje prace projektowe i roboty budowlane dla poniżej 

wyszczególnionych wielkości i zakresów robót: 

 

1) Prace przedprojektowe  

a) wykonanie wstępnego projektu koncepcyjnego budynków wraz z zagospodarowaniem 

działki zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym Programie F-U  

b) uzgodnienie zatwierdzonego przez zamawiającego projektu zagospodarowania terenu wraz 

z infrastrukturą w zakresie usytuowania obiektów budowlanych (kubaturowych) na działce 

z gestorami sieci uzbrojenia miejskiego jeżeli wynikać to będzie z przepisów 

szczegółowych,  

c) wprowadzenie i naniesienie na załączonym planie zagospodarowania terenu ewentualnych 

zmian wynikających z uzyskanych przez Wykonawcę uzgodnień oraz decyzji na etapie 

prac projektowych,  

f) opracowanie projektu koncepcyjnego po zmianach wynikających z uzgodnień z gestorami 

sieci i uzyskanie akceptacji przedstawionych rozwiązań (zaakceptowany projekt 

koncepcyjny stanowić będzie podstawę do opracowania projektu budowlanego),  

g) opracowanie wizualizacji budynków wraz z elementami zagospodarowania terenu i 

przedstawienie jej dla Zamawiającego celem akceptacji, 

h) opracowanie dokumentacji na rozbiórkę istniejących 2 budynków gospodarczych 

i) wykonanie map do celów projektowych 

j) sporządzenie dokumentacji badań geotechnicznych – dla potrzeb ustalenia geotechnicznych 

warunków posadowienia obiektów budowlanych i sporządzenia dokumentacji projektowej 

dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego - wg. Rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 27.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463),  

k) mapę do celów projektowych, warunki i uzgodnienia, 

 

2) Projekty budowlane, rozbiórki, zagospodarowania terenu i obiektów w niezbędnym 

zakresie wraz z uzgodnieniami i opiniami oraz przygotowanie i złożenie (w imieniu 

Zamawiającego) wniosku o pozwolenie na budowę i uzyskanie prawomocnej decyzji o 

pozwoleniu na budowę,  

 

3) Projekty wykonawcze zagospodarowania i ukształtowania terenu oraz sieci zewnętrznych: 

a) Projekt przyłączy elektroenergetycznych w zakresie niezbędnym do przyłączenia 

projektowanych obiektów do wewnętrznych sieci Instytutu Ogrodnictwa - PIB 

b) Projekt nowego przyłącza wodociągowego wraz z przebudową istniejącej sieci 

wodociągowej, 

c) Projekt sieci p.poż do zewnętrznego gaszenia pożaru wraz z niezbędną infrastrukturą. W 

przypadku za niskiego ciśnienia w sieci wykonanie projektu urządzeń i instalacji 

zapewniającej odpowiednie ciśnienie i ilość wody do przeprowadzenia gaszenia pożaru. 

d) Projekt nowego zasilenia ciepłowniczego z przebudową istniejącej sieci ciepłowniczej 

e) Projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową istniejącej sieci kanalizacji 

sanitarnej, 

f) Projekt na przebudowę zjazdu z ulicy Mazowieckiej, 

g) Projekt zagospodarowania terenu obejmujący przebudowę placu wokół budynku oraz drogi 

dojazdowej, wykonanie chodników i miejsc parkingowych 

h)  Projekt odwodnienia terenu nieruchomości wraz z przebudową sieci kanalizacji 

deszczowej do ulicy Mazowieckiej   
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i) Projekt ogrodzenia zewnętrznego  

j) Projekt oświetlenia terenu,  

k) Projekt małej architektury oraz urządzenia zieleni (wysokiej, niskiej i okrywowej), 

l) Projekt dróg, placów, parkingów i chodników  

 

4) Projekty wykonawcze budynku z systemami sterowania i zabezpieczenia  

a) Projekt architektoniczny budynku hali wystawowo-warsztatowej wraz z halą magazynową 

z detalami architektonicznymi,  

b) Projekt konstrukcyjny budynku,  

e) Projekty wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnej i instalacji wodnej p. poż. 

f) Projekty instalacji centralnego ogrzewania z istniejącego węzła  

h) Projekty wentylacji 

i) Projekty wykonawcze wewnętrznej instalacji elektrycznej z zabezpieczenia 

przeciwporażeniowymi i przepięciowymi, p. poż i odgromowej, 

 j) Projekty systemów sterowania i łączności – sieć LAN i łączność telefoniczna przewodowa 

(okablowanie strukturalne z elementami aktywnymi i wyposażeniem serwerowni),  

k) Projekty systemów sterowania – (ogrzewaniem, wentylacją, klimatyzacją, oświetleniem, 

oświetleniem awaryjno-ewakuacyjnym).  

l) Projekt instalacji fotowoltaicznej na użytek budynków Agroinżynierii  

m) Projekty systemów zabezpieczenia obiektów - sygnalizacji włamania i napadu.  

 

5) Przedmiary robót (dla wszystkich elementów inwestycji).  

 

6) Kosztorysy  

 

7) Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót, 

 

 2.2. Zakres i wielkość robót budowlanych branży architektonicznej, konstrukcyjno-

budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej: Zakres robót budowlanych 

przewidzianych do wykonania na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej 

opracowanej przez Wykonawcę w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia obejmuje w 

szczególności:  

1) rozbiórkę 2 budynków gospodarczych 

2) rozbudowę Zakładu Agroinżynierii o halę wystawowo - warsztatową i halę magazynową 

3) budowę zadaszonego placu do mycia opryskiwaczy wraz z wybudowaniem separatora 

koalescencyjnego i możliwością wypompowania frakcji pośredniej do przenośnego 

zbiornika buforowego 

4) wykonanie przyłącza energetycznego dla istniejącej bramy wraz z systemem sterującym 

5) przebudowę placu manewrowego i drogi dojazdowej 

6) budowę parkingów dla samochodów osobowych 

7) przebudowę zjazdu z drogi publicznej na posesję 

8) przebudowę ciągów pieszych i jezdnych oraz urządzenie terenów zieleni wysokiej, 

niskiej i okrywowej,  

9) budowę instalacji sanitarnych: wod-kan, c.o, wentylacji,  

10) budowę instalacji elektrycznych i teletechnicznych, silnoprądowych, niskoprądowych, 

monitoringu wizyjnego zewnętrznego i wewnętrznego, systemu sygnalizacji włamania (w 

niezbędnym zakresie umożliwiającym przyłączenie projektowanych obiektów 
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budowlanych jw. do sieci zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia do 

sieci i na podstawie odrębnych projektów opracowanych przez gestorów sieci),  

11) przebudowę zewnętrznych sieci: kanalizacji deszczowej (w tym również odwodnienia 

obwodowego wokół rozbudowywanego budynku), wod.-kan., kanalizacji elektrycznej, 

oświetlenia parkingów 

12) budowę instalacji fotowoltaicznej 

13) przebudowę ogrodzenia zewnętrznego 

14) wykonanie w elewacji wschodniej nowo projektowanej hali 4 gniazdek elektrycznych 

zewnętrznych 230V 

15) wykonanie w elewacji wschodniej nowo projektowanej hali kranu zewnętrznego 

 

 2.3. Inne czynności Wykonawcy związane z realizacją zadania inwestycyjnego składające się 

na przedmiot zamówienia ujęte w cenie ryczałtowej - wynagrodzeniu przysługującym 

Wykonawcy. 

a) pełnienie funkcji kierownika budowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 204 r. 

Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 2351 ze zm.) oraz sporządzenie 

planu bioz,  

b) kompleksowa obsługa geodezyjna (wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza),  

c) ewentualne uzyskanie decyzji i ponoszenie opłat za zajęcie pasa drogowego,  

d) wywóz gruzu i odpadów z budowy oraz ponoszenie wszelkich kosztów ich składowania i 

utylizacji na wysypisku, 

 e) zgłoszenie i pierwsze opłaty za dozór techniczny urządzeń wbudowanych niezbędne do 

rozpoczęcia użytkowania tych urządzeń,  

f) wykonanie badań natężenia oświetlenia w pomieszczeniach biurowych i przekazanie ich dla 

Zamawiającego,  

g) sporządzenie kompletnej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynków (jeżeli 

będzie wymagana przepisami odrębnymi) 

h) sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej budynków,  

i) wykonanie niezbędnych pomiarów wykonanej instalacji elektrycznej i teletechnicznej 

wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa. 

j) wykonanie ewentualnych zaleceń organów wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy Prawo 

budowlane, zawiadomionych o zakończeniu budowy, 

k) pozwolenie na użytkowanie. 

 

 

 

1.2. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe  

 

1.2.1. Hala wystawowo - warsztatowa 

 

1) Opis ogólny budynku 

 

Budynek o konstrukcji szkieletowej – żelbetowej prefabrykowanej. 

Ściany budynku uzupełnione bloczkami silikatowymi lub pustakami ceramicznymi i 

otynkowane od wewnątrz tynkiem cementowo-wapiennym. Ściany od zewnątrz ocieplone 

wełną mineralną grub. 20 cm. Elewacja wykonana z płyt HPL na podkonstrukcji stalowej. 
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Dach jedno lub dwuspadowy z dźwigarów żelbetowych ażurowych prefabrykowanych i 

płatwi żelbetowych pokryty blachą trapezową i ocieplony wełną mineralną dachową twardą z 

wykończeniem z membrany.  

typ hali (jedno lub dwuspadowa, jednonawowa)  

 nachylenie dachu 5º 

 szerokość zewnętrzna - 13,45 [m] 

 długość zewnętrzna    - 25,90 [m] 

 powierzchnia              - 325,89 [m2 ] 

 wewnętrzna wolna wysokość użytkowa (przy długiej ścianie) - 7,0 [m]  

 

Doświetlenie hali świetlikami dachowymi w konstrukcji aluminiowej z wykończeniem z płyt 

poliwęglanowych komorowych. Konstrukcja żelbetowa hali budynku odpowiednio 

zabezpieczona do wymogów przeciwpożarowych dla tego rodzaju obiektów. Przeznaczenie 

docelowe pomieszczeń: budynek pełnić będzie następującą funkcję:  

wystawową i warsztatową. 

Konstrukcja hali powinna umożliwić montaż paneli PV na całej powierzchni dachu. 

Hala wystawowo- warsztatowa dostępna z poziomu projektowanych placów (tj. z poziomu ± 

0,00 m) 

 

2) układ funkcjonalno - użytkowy hali wystawowo – warsztatowej:  

 

Hala przeznaczona będzie do celów wystawowych oraz jako warsztat do bieżącej obsługi 

maszyn w posiadaniu Zakładu Agroinżynierii wykorzystywanych w prowadzonych 

badaniach. 

 

3) Instalacje w hali wystawowo - warsztatowej  

- wodno – kanalizacyjna,  

- C.O., 

- wentylacyjna, 

 - elektryczna, 

 

4) Systemy sterowania i zabezpieczenia obiektu:  

- lokalna sieć komputerowa (LAN),  

- system sterowania ogrzewaniem,  

- system sterowania oświetleniem,  

- system oświetlenia alarmowego, 

- system sygnalizacji włamania.  

 

1.5. Szczegółowe własności funkcjonalno – użytkowe 

 

Zestawienie pomieszczeń i ich powierzchni użytkowych znajduje się na uproszczonym rzucie 

budynku. 

 

Uwaga: Zamawiający dopuszcza niewielkie odstępstwa (in plus, in minus) od wartości 

powierzchni użytkowej i zabudowy oraz kubatury hali o około 2%.  

Wskaźniki powierzchniowo kubaturowe: 

 

Powierzchnia zabudowy - 346,70 m2 
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Powierzchnia użytkowa - 325,89 m2 

uwaga: powyższe wartości liczbowe podane zostały w przybliżeniu. 

  

1.2.2. Hala magazynowa 

 

1) Opis ogólny budynku 

 

Budynek o konstrukcji szkieletowej – żelbetowej prefabrykowanej. 

Ściany budynku uzupełnione bloczkami silikatowymi lub pustakami ceramicznymi i 

otynkowane od wewnątrz tynkiem cementowo-wapiennym. Ściany od zewnątrz ocieplone 

wełną mineralną grub. 20 cm. Elewacja wykonana z płyt HPL na podkonstrukcji stalowej. 

Dach dwuspadowy z dźwigarów żelbetowych ażurowych prefabrykowanych i płatwi 

żelbetowych pokryty blachą trapezową i ocieplony wełną mineralną dachową twardą z 

wykończeniem z membrany.  

typ hali (dwuspadowa, jednonawowa)  

 nachylenie dachu 5º 

 szerokość zewnętrzna - 34,96 [m] 

 długość zewnętrzna    - 41,00 [m] 

 powierzchnia              - 1376,27 [m2 ] 

 wewnętrzna wolna wysokość użytkowa (przy długiej ścianie) -7,0 [m]  

 

Doświetlenie hali świetlikami dachowymi w konstrukcji aluminiowej z wykończeniem z płyt 

poliwęglanowych komorowych. Konstrukcja żelbetowa hali budynku odpowiednio 

zabezpieczona do wymogów przeciwpożarowych dla tego rodzaju obiektów. Przeznaczenie 

docelowe pomieszczeń: budynek pełnić będzie funkcję magazynową.  

Konstrukcja hali powinna umożliwić montaż paneli PV na całej powierzchni dachu. 

Hala magazynowa dostępna z poziomu projektowanych placów (tj. z poziomu ± 0,00 m) 

 

2) układ funkcjonalno - użytkowy hali magazynowej:  

 

Hala przeznaczona będzie na magazyn sprzętu i maszyn rolniczych. 

 

3) Instalacje w hali magazynowej  

- wodno – kanalizacyjna,  

- wentylacyjna, 

- elektryczna 

 

4) Systemy sterowania i zabezpieczenia obiektu:  

- system sterowania oświetleniem,  

- system oświetlenia alarmowego, 

- system sygnalizacji włamania  

 

1.5. Szczegółowe własności funkcjonalno – użytkowe 

 

Zestawienie pomieszczeń i ich powierzchni użytkowych znajduje się na uproszczonym   

rzucie budynku. 
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Uwaga: Zamawiający dopuszcza niewielkie odstępstwa (in plus, in minus) od wartości 

powierzchni użytkowej i zabudowy oraz kubatury hali o około 2%.  

 

Wskaźniki powierzchniowo kubaturowe: 

 

Powierzchnia zabudowy - 1433,43 m2 

Powierzchnia użytkowa - 1376,27 m2 

 

uwaga: powyższe wartości liczbowe podane zostały w przybliżeniu.  

 

 

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia  

 

2.1.Wymagania w zakresie opracowań projektowych:  

 

1) Dokumentacja projektowa wykonana w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia musi 

zawierać rozwiązania projektowe umożliwiające zrealizowanie robót budowlanych.  

 

2) Wykonawca: opracuje projekt wstępny, projekt koncepcyjny a także projekt budowlany i 

projekty wykonawcze uwzględniające w szczególności informacje i wymagania zawarte w 

niniejszym Programie F-U oraz informacje dodatkowe, które ewentualnie mogą zostać 

przekazane przez Zamawiającego przed przystąpieniem do wykonania projektów lub w 

trakcie ich wykonywania, uzyska wszelkie niezbędne uzgodnienia wymagane przepisami 

prawa, opinie i zatwierdzenia w tym: uzgodni dokumentację z rzeczoznawcami: ochrony 

pożarowej, d/s sanitarno-higienicznych i wystąpi o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę 

oraz uzyskanie pozwolenie na budowę prawomocne. 

 

 3) Projekt wstępny, koncepcyjny i budowlany, jego części oraz ujęte w nim rozwiązania 

muszą zostać zatwierdzone przez Zamawiającego przed złożeniem wniosku przez 

Wykonawcę o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Przed złożeniem ww. wniosku 

niezbędne jest uzyskanie przez Wykonawcę akceptacji rozwiązań projektowych, zawartych w 

projekcie budowlanym, od Zamawiającego. Przekazanie przez Wykonawcę projektu 

budowlanego do zatwierdzenia Zamawiającemu winno nastąpić w siedzibie Zamawiającego . 

Zamawiający dokona sprawdzenia i ewentualnego zatwierdzenia projektu budowlanego w 

terminie do 14 dni roboczych od daty przedstawienia zamawiającemu 2-ch egzemplarzy w 

formie pisemnej + 1 egzemplarza w formie elektronicznej (formacie pdf na płycie CD) 

projektu budowlanego. Zatwierdzony projekt budowlany stanowić będzie podstawę do 

opracowania projektów wykonawczych.  

 

4) Do obowiązków jednostki projektowej Wykonawcy będzie należało również uzupełnienie i 

poprawienie dokumentacji wg zaleceń Zamawiającego i w terminie przez niego ustalonym, o 

ile nie będą one sprzeczne z obowiązującymi przepisami i normami, sztuką budowlaną i 

niniejszym Programem F-U oraz innymi dokumentami przekazanymi dla Wykonawcy w 

trakcie trwania umowy.  

 

5) W zakres zobowiązań Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi 

również opracowanie i wykonanie wszelkich innych niezbędnych opracowań i dokumentacji 

koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę oraz zakończenia prac budowlanych.  
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6) Dokumentacja projektowa powinna być zaopatrzona w wykaz składających się na nią 

opracowań oraz pisemne oświadczenie, iż jest ona kompletna z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć, i że została wykonana z należytą starannością.  

 

7) Opracowana dokumentacja projektowa (projekty wykonawcze) powinna być spójna i 

skoordynowana we wszystkich branżach z projektem budowlanym i stanowić całość 

funkcjonalną,  

 

8) W zakresie dokumentacji projektowej należy ująć wszystkie roboty niezbędne do 

wykonawstwa robót oraz obliczenia i inne szczegółowe dane pozwalające na sprawdzenie 

poprawności jej wykonania.  

 

9) Obiekty budowlane należy projektować i budować zgodnie z przepisami, w tym 

techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy 

technicznej w sposób zapewniający spełnienie wymagań podstawowych dotyczących w 

szczególności: bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa 

użytkowania,  

 

10) Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową oraz sporządzone dla 

potrzeb inwestycji opracowania a mianowicie :  

 

- projekt budowlany wraz z prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę - w 3 egz. w 

formie papierowej oraz w 2 egz. w formie elektronicznej na płycie CD (format: pdf oddzielne 

pliki dla każdego opracowania,) z tym, że 2 egzemplarze w formie papierowej + 1 egzemplarz 

w formie elektronicznej (format: pdf, oddzielne pliki dla każdego opracowania) zostaną 

dostarczone zamawiającemu przed wystąpieniem Wykonawcy z wnioskiem o pozwolenie na 

budowę - celem zatwierdzenia przez zamawiającego projektu budowlanego,  

 

- wizualizację budynków wraz z elementami zagospodarowania terenu - 2 egz. w formie 

papierowej oraz w 1 egz. w formie elektronicznej na płycie CD (format: pdf,). - projekty 

wykonawcze w 3 egz. w formie pisemnej oraz w 1 egz. w formie elektronicznej na płycie CD 

(format: pdf i dwg, oddzielne pliki dla każdego opracowania), 

 

 - kosztorysy sporządzone metodą szczegółową dla każdej z branż - w 2 egz. w formie 

papierowej oraz w 1 egz. w formie elektronicznej na płycie CD (format: pdf, oddzielne pliki 

dla każdego opracowania), - przedmiary robót dla każdej z branż - w 2 egz. w formie 

papierowej oraz w 1 egz. w formie elektronicznej na płycie CD (format: pdf, oddzielne pliki 

dla każdego opracowania),  

 

- dodatkowe plansze planu zagospodarowania terenu uzgodnione z Urzędem Miasta- ZUD, 

które zostaną przekazane dostawcom mediów zgodnie z wydanymi warunkami w celu 

zaprojektowania i wykonania przyłączy – w 4 egz. w formie pisemnej oraz w 1 egz. w formie 

elektronicznej na płycie CD (format: pdf ,).  

 

11) W trakcie realizacji inwestycji, projektanci (autorzy projektu) zobowiązani są do 

sprawowania nadzoru autorskiego, w szczególności do: - stwierdzania w toku wykonywania 

robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, - uzgadniania możliwości wprowadzenia 
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rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez 

kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, - uczestniczenia w naradach 

organizowanych na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy lub Inspektorów nadzoru.  

 

12) Rozwiązania wprowadzone w ramach nadzoru autorskiego Projektant ma obowiązek 

nanieść na dokumentację budowy znajdującą się u kierownika budowy oraz na jednym z 

egzemplarzy Zamawiającego lub w razie potrzeby wykonać dokumentację zamienną, a 

docelowo dokumentację powykonawczą w formie papierowej i elektronicznej .  

 

2.1.1. Wymagania szczegółowe w odniesieniu do przygotowania terenu budowy  

1) wykonanie i utrzymanie na swój koszt zabezpieczenia terenu budowy;  

2) wykonanie i utrzymanie na swój koszt mediów na potrzeby budowy tj. energia elektryczna, 

woda, itp;  

3) zorganizowanie i utrzymanie na swój koszt zaplecza na potrzeby budowy;  

4) całodobowy nadzór nad mieniem na terenie prac;  

5) zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa z bezwzględnym ograniczeniem 

dostępu osób trzecich; 

6) utrzymywanie terenu prac w czasie realizacji robót w stanie wolnym od przeszkód 

komunikacyjnych oraz usuwanie i właściwe składowania wszelkich urządzeń 

pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń 

prowizorycznych;  

7) uporządkowanie terenu prac po zakończeniu robót;  

8) oznakowanie miejsca prowadzenia prac tablicami informacyjnymi.  

 

2.1.2. Wymagania szczegółowe w odniesieniu do hali wystawowo – warsztatowej i hali 

magazynowej 

 

a) Opis głównych elementów budynku hali wystawowo-warsztatowej  

 

-Fundamenty  

Hala montowana na żelbetowych stopach fundamentowych (beton klasy min. C20/25 pod 

słupami) oraz ławach fundamentowych (beton klasy min. C20/25 pod ścianami osłonowymi) 

 Stopy i ławy fundamentowe zbrojone stalą żebrowaną 

AIIIN i gładką AI. 

Połączenie stóp fundamentowych ze słupami żelbetowymi za pomocą kotew stalowych  

ocynkowanych.  

Ściany fundamentowe żelbetowe grubości 25 cm z betonu C25/30 zbrojonego stalą 

żebrowaną AIIIN i gładką AI. 

 

-Konstrukcja  

Wszystkie elementy konstrukcyjne hali czyli słupy, rygle, dźwigary i płatwie muszą być 

wykonane z elementów prefabrykowanych żelbetowych. Konstrukcja hali bez podparcia 

pośredniego wewnątrz budynku. Słupy montowane jedynie po obrysie budynku.  

Elementy stalowe dopuszcza się jedynie na stężenia połaciowe. 

 

 -Dach  

Hala powinna być pokryta blachą stalową trapezową, ocynkowaną na gorąco i zabezpieczoną 

lakierem poliestrowym. Typ blachy dobrany w zależności od obciążeń i rozstawu płatwi, 
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grubość blachy min 0,70 [mm], typ lakieru-standard. Śruby do mocowania blachy dachowej - 

NIERDZEWNE. 

 

 -Ściany zewnętrzne  

Ściany murowane z pustaków poryzowanych lub bloczków silikatowych klasy 20MPa gr. 25 

cm na zaprawie cementowo – wapiennej marki 10 MPa. Połączenia ścian przy słupach 

żelbetowych zaleca się wykonać za pomocą systemowych elementów stalowych do połączeń 

murów z konstrukcją żelbetową w przynajmniej co trzeciej spoinie poziomej. Rdzenie 

żelbetowe wylewane w grubości ścian wykonać jako połączone ze ścianami na strzępia. Na 

wszystkich nowych ścianach wykonać attyki wystawione min 30 cm powyżej pokrycia 

dachowego. 

 

-Posadzka przemysłowa 

Posadzkę w hali wykonać w oparciu o płytę żelbetową grubości 20cm – wylaną na gruncie. 

Zbrojenie płyty siatką z prętów stalowych.  

Góra płyty równa z poziomem posadzki w budynku istniejącym.  

Pod płytą należy wykonać podbudowę kruszywową (żwir, pospółka, tłuczeń) o grubości 

minimum 40cm zagęszczoną mechanicznie warstwami ok. 20cm. W górnej części 

wygładzoną i wyrównaną do poziomu podsypką piaskową zagęszczoną o gr. 10cm. 

 Jako izolację należy stosować styropian twardy min. EPS300.  

 

-Elewacja 

Elewacja wykonana z płyt HPL w kolorze grafitowym. Płyty mocowane do elewacji na 

podkonstrukcji aluminiowej z przestrzenią wentylacyjną pomiędzy płytą i warstwą izolacyjną. 

Przestrzeń ta powinna wynosić przynajmniej 20 mm – inaczej rzecz ujmując, nie wolno kleić 

płyty HPL bezpośrednio do warstwy izolacyjnej. Same płyty mocowane do podkonstrukcji za 

pomocą nitów. 

 

-Izolacja cieplna  

Ściany fundamentowe należy odpowiednio zaizolować przeciwwilgociowo z uwzględnieniem 

istniejących warunków gruntowo-wodnych oraz ocieplić Styrodurem o gr. 10 cm (z 

uwzględnieniem warunków gruntowo wodnych występujących na terenie działki) 

Ściany docieplone wełną mineralną grub. min. 20 cm o współczynniku przenikania ciepła 

lambda λD= min 0,035 W/mK. Dach budynku izolowany płytami twardymi z wełny 

mineralnej  o grubości 30 [cm]. 

Klasa reakcji na ogień A1, Współczynnik przewodzenia ciepła λ D = 0,035 W/mK 

 

-Doświetla połaciowe  

W kalenicy hali wykonać świetlik nieotwieralny z dwukomorowego poliwęglanu i dodatkowo 

dwóch warstw tworzywa sztucznego zbrojonego włóknem szklanym Układ podłużny, 

kalenicowy o wymiarach: długość 22[m] x 2,7 [m] 

 

 -Portale przy bramach 

W celu ochrony elewacji z płyt HPL przy bramach wjazdowych, przy bocznych glifach 

wykonać portale z kształtowników stalowych grubościennych ocynkowanych i 

pomalowanych proszkowo  

Nie określa się kształtu ani grubości profili. Muszą być tak dobrane aby spełniały swoją rolę 

przed uderzeniem w glify bram pojazdu mechanicznego a jednocześnie komponowały się z 
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elewacją. Profile stalowe mają wystawać poza lico elewacji aby nadać wygląd przestrzenny 

oraz być wykonane na pełną wysokość elewacji i służyć dodatkowo jako jej podział 

kolorystyczny. 

 

-Bramy  

Bramy segmentowe izolowane, podnoszone mechanicznie, wym. 4,0 x 4,5 [m] - 4 szt.  

Bramy muszą być wykładane nad suwnicę lub zamontowane bramy rolowane. 

 

-Rynny 

 Rynny i rury spustowe wykonane ze stali ocynkowanej pokrytej poliesterem lub plastizolem, 

charakteryzującym się wysoką odpornością na ścieranie. 

Rury spustowe ukryte pod elewacją z płyt HPL.  

 

-Drabina  

Drabina ocynkowana umożliwiająca wejście na dach, od wysokości 2 [m] od poziomu 

zerowego hali.  

 

-Wyposażenie hali 

Na hali należy zamontować suwnicę stalową o udźwigu 2 T.  Suwnica ma się poruszać 

wzdłuż budynku  na całej jego długości.  Belka podsuwnicowa ma się opierać na wspornikach 

słupów nośnych hali. Między dołem haka a nadprożem bram wysokość musi wynosić 

minimum 1,0 m. 

 

Oprócz suwnicy na hali należy zamontować 2 szt odciągów spalin pomiędzy wrotami. 

 

W ramach zadania należy zakupić i dostarczyć wózek widłowy o następujących parametrach: 

 - udźwig 3500kg 

- gwarancja 6 lat lub 6000 mth 

- typ masztu DUPLEX V 

- wysokość podnoszenia3300mm 

- wysokość w stanie złożonym max 2300mm 

- przesuw boczny wideł zintegrowany 

- długość wideł 1200mm 

- rodzaj paliwa Pb/LPG 

- skrzynia biegów automatyczna 

- ogumienie przód 250×15 SE / pełne 

- ogumienie tył 6.50×10 SE / pełne 

- oświetlenie przód halogen LED 

- oświetlenie tył LED z kierunkowskazami 

- wbudowana waga wózka 

- ostrzegawczy sygnał cofania 

- lusterko panoramiczne 

- system bezpieczeństwa SAS, 

b) Opis głównych elementów budynku hali magazynowej  

 

-Fundamenty  

Hala montowana na żelbetowych stopach fundamentowych (beton klasy min. C20/25 pod 

słupami) oraz ławach fundamentowych (beton klasy min. C20/25 pod ścianami osłonowymi) 
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AIIIN i gładką AI. 

Połączenie stóp fundamentowych ze słupami żelbetowymi za pomocą kotew stalowych 

ocynkowanych.  

Ściany fundamentowe żelbetowe grubości 25 cm z betonu C25/30 zbrojonego stalą 

żebrowaną AIIIN i gładką AI. 

 

-Konstrukcja  

Wszystkie elementy konstrukcyjne hali czyli słupy, rygle, dźwigary i płatwie muszą być 

wykonane z elementów prefabrykowanych żelbetowych. Konstrukcja hali bez podparcia 

pośredniego wewnątrz budynku. Słupy montowane jedynie po obrysie budynku.  

Dźwigary żelbetowe ażurowe dwuspadowe o spadku 5º.  

Elementy stalowe dopuszcza się jedynie na stężenia połaciowe. 

 

 -Dach  

Hala powinna być pokryta blachą stalową trapezową, ocynkowaną na gorąco i zabezpieczoną 

lakierem poliestrowym. Typ blachy dobrany w zależności od obciążeń i rozstawu płatwi, 

grubość blachy min 0,70 [mm], typ lakieru-standard. Śruby do mocowania blachy dachowej - 

NIERDZEWNE. 

 

 -Ściany zewnętrzne  

Ściany murowane z pustaków poryzowanych lub bloczków silikatowych klasy 20MPa gr. 25 

cm na zaprawie cementowo – wapiennej marki 10 MPa. Połączenia ścian przy słupach 

żelbetowych zaleca się wykonać za pomocą systemowych elementów stalowych do połączeń 

murów z konstrukcją żelbetową w przynajmniej co trzeciej spoinie poziomej. Rdzenie 

żelbetowe wylewane w grubości ścian wykonać jako połączone ze ścianami na strzępia. Na 

wszystkich nowych ścianach wykonać attyki wystawione min 30 cm powyżej pokrycia 

dachowego. 

 

-Posadzka przemysłowa 

Posadzkę w hali wykonać w oparciu o płytę żelbetową grubości 20cm – wylaną na gruncie. 

Zbrojenie płyty siatką z prętów stalowych.  

Góra płyty równa z poziomem posadzki w budynku istniejącym.  

Pod płytą należy wykonać podbudowę kruszywową (żwir, pospółka, tłuczeń) o grubości 

minimum 40cm zagęszczoną mechanicznie warstwami ok. 20cm. W górnej części 

wygładzoną i wyrównaną do poziomu podsypką piaskową zagęszczoną o gr. 10cm. 

 Jako izolację należy stosować styropian twardy min. EPS300.  

 

-Elewacja 

Elewacja wykonana z płyt HPL w kolorze grafitowym. Płyty mocowane do elewacji na 

podkonstrukcji aluminiowej z przestrzenią wentylacyjną pomiędzy płytą i warstwą izolacyjną. 

Przestrzeń ta powinna wynosić przynajmniej 20 mm – inaczej rzecz ujmując, nie wolno kleić 

płyty HPL bezpośrednio do warstwy izolacyjnej. Same płyty mocowane do podkonstrukcji za 

pomocą nitów. 

 

Dopuszcza się docieplenie elewacji północnej i wschodniej w technice lekkiej mokrej z 

użyciem wełny mineralnej i tynku silikonowego. 
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-Izolacja cieplna 

Ściany fundamentowe należy odpowiednio zaizolować przeciwwilgociowo z uwzględnieniem 

istniejących warunków gruntowo-wodnych oraz ocieplić Styrodurem o gr. 10 cm (z 

uwzględnieniem warunków gruntowo wodnych występujących na terenie działki) 

Ściany docieplone wełną mineralną grub. min. 20 cm o współczynniku przenikania ciepła 

lambda λD= min 0,035 W/mK..  

Dach budynku izolowany płytami twardymi z wełny mineralnej  o grubości 30 [cm]. 

Klasa reakcji na ogień A1, Współczynnik przewodzenia ciepła λ D = 0,035 W/mk 

 

 -Doświetla połaciowe  

W kalenicy hali wykonać świetlik nieotwieralny z dwukomorowego poliwęglanu i dodatkowo 

dwóch warstw tworzywa sztucznego zbrojonego włóknem szklanym Układ podłużny, 

kalenicowy o wymiarach: długość 32 [m] x 2,7 [m] 

 

 -Portale przy bramach 

W celu ochrony elewacji z płyt HPL przy bramach wjazdowych, przy bocznych glifach 

wykonać portale z kształtowników stalowych grubościennych ocynkowanych i 

pomalowanych proszkowo  

Nie określa się kształtu ani grubości profili. Muszą być tak dobrane aby spełniały swoją rolę 

przed uderzeniem w glify bram pojazdu mechanicznego a jednocześnie komponowały się z 

elewacją. Profile stalowe mają wystawać poza lico elewacji aby nadać wygląd przestrzenny 

oraz być wykonane na pełną wysokość elewacji i służyć dodatkowo jako jej podział 

kolorystyczny. 

 

-Bramy  

Bramy segmentowe izolowane, podnoszone mechanicznie, wym. 4,0 x 4,5 [m] - 8 szt.  

Dwie bramy muszą posiadać furtki o szerokości przejścia w świetle min 100 cm. 

W przypadku montażu bram roletowych na hali wystawowo-warsztatowej, na hali 

magazynowej również założyć takie same bramy z wykonaniem osobnych 2 szt drzwi 

aluminiowych w ścianie o szerokości przejścia  w świetle min. 100 cm. 

 

-Drzwi  

System aluminiowy izolowany pianą poliuretanową.  Kolor z palety RAL dopasowany do 

koloru bram , Drzwi z panelami z blachy aluminiowej na dole i szkło na górze, wyposażone w 

2 zamki, klamki, samozamykacz wym. 1,0 x 2,1 [m] jednoskrzydłowe  - 1 szt. lub 3 w 

przypadku montażu bram roletowych. 

 

-Rynny 

 Rynny i rury spustowe wykonane ze stali ocynkowanej pokrytej poliestrem lub plastizolem, 

charakteryzującym się wysoką odpornością na ścieranie. 

Rury spustowe ukryte pod elewacją z płyt HPL.  

 

-Drabina  

Drabina ocynkowana umożliwiająca wejście na dach, od wysokości 2 [m] od poziomu 

zerowego hali. W przypadku możliwości przejścia z dachu budynku wystawowo –

warsztatowego można zrezygnować z wykonywania dodatkowej drabiny. 

 

c) Warunki ochrony przeciwpożarowej  
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a) Kwalifikacja pożarowa  

Projektowane budynki wystawowo – warsztatowy i magazynowy kwalifikują się do PM 

kategorii zagrożenia ludzi, zaliczany do budynków niskich N (nie przekraczających 

wysokości 12 m). 

 

b) Klasa odporności pożarowej  

 

Budynki w kategorii PM stanowią odrębną strefę pożarową i projektuje się je w klasie “E” 

odporności pożarowej tzn. poszczególnym elementom budowlanym nie stawia się wymagań 

odporności ogniowej:  

 

Wszystkie przejścia instalacyjne przez ścianę oddzielenia pożarowego między strefami należy 

zabezpieczyć do EI 60.  

 

c) Warunki ewakuacji  

Bezpieczne warunki ewakuacji zapewniono przez zastosowanie dwóch wyjść ewakuacyjnych 

o szerokości 2,0m (jedno skrzydło min. 0,9m) na drogi ewakuacji o szerokości powyżej 1,4m. 

Długość dojścia ewakuacyjnego nie przekracza 30m w ZL, w tym nie więcej niż 20m na 

poziomej drodze ewakuacyjnej dla pojedynczego dojścia oraz 60m przy co najmniej dwóch 

dojściach oraz PM-100m. Drogi ewakuacji wyposażone w oświetlenie ewakuacyjne.  

 

d) Wyposażenie w instalacje użytkowe: 

 Obiekt wyposażyć między innymi w instalacje mające wpływ na bezpieczeństwo w tym:  

- instalację wewnętrzną hydrantową z wężem półsztywnym (HP 25) /w miarę potrzeb/ 

- instalacje elektryczną z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu,  

- instalację piorunochronną stanowiącą kompleksowe zabezpieczenie obiektu,  

- konstrukcję budynku łącznie z pokryciem uziemić z ławami i stopami fundamentowymi.  

 

e) Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru:  

Wymagane zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 30l/s. Hydranty naziemne 

z sieci miejskiej Dn80 o wydajności 30l/s (w niezbędnej ilości zgodnie z obowiązującymi 

przepisami określonymi dla tego rodzaju obiektów budowlanych). W przypadku niespełnienia 

wymaganej wydajności wody do gaszenia projektant zaproponuje Zamawiającemu 

rozwiązanie techniczne umożliwiające spełnienie wydajności 30l/s. 

 

f) Droga pożarowa  

Drogę pożarową stanowi droga publiczna oraz połączenie z obiektem utwardzonym dojazdem  

 

g) Podręczny sprzęt gaśniczy  

Budynki, wyposażone zostaną w podręczny sprzęt gaśniczy w ilości: jedna jednostka masy 

środka gaśniczego: 2kg/3dm3 na 100m2 chronionej powierzchni. Maksymalna długość 

dojścia do gaśnic – do 30m. Gaśnice będą zawieszone na wieszakach i rozmieszczone w 

miejscach widocznych. Punkty ze sprzętem gaśniczym oznakować zgodnie z normą PN 92/N-

01256.01. Znak nr 11 i 21. Ilość sprzętu gaśniczego, jego typ i rodzaj, który Wykonawca ma 

dostarczyć w ramach realizacji przedmiotu zamówienia określona zostanie na etapie 

opracowywania projektu wykonawczego przez projektantów.  
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2.1.3. Wymagania szczegółowe w odniesieniu do zadaszonego placu służącemu do mycia 

opryskiwaczy. 

 

Stanowisko na celu uniemożliwienie zanieczyszczenia gruntu substancjami służącymi do 

oprysku roślin poprze naturalną ich biodegradację. Bioremediacja ciekłych pozostałości 

skażonych środkami ochrony roślin polega na wykorzystaniu procesów ich rozkładu i 

mineralizacji, czyli biodegradacji, przebiegających w sposób naturalny w glebie oraz na 

podtrzymaniu tego procesu w ograniczonym i izolowanym obszarze, zwykle zlokalizowanym 

w gospodarstwie, w sąsiedztwie miejsc, w których powstają pozostałości- np. miejsce 

napełniania i mycia opryskiwacza. Biodegradacja jest wynikiem metabolicznych procesów 

mikroorganizmów glebowych, przede wszystkim grzybów, glonów i bakterii.  

Biobed to rodzaj stanowiska wyposażonego w: szczelną płytę betonową na której dokonuje 

się czynności związanych z napełnianiem i myciem opryskiwaczy, separator, zbiornik na 

odcieki z pompą zanurzeniową, zbiornik nadziemny oraz pojemniki wypełnione podłożem 

bioaktywnym. Z założenia biobed służy do bezpośredniego przejmowania wszelkiego rodzaju 

wycieków i rozproszeń, do których może dochodzić podczas przygotowania cieczy użytkowej 

i napełniania opryskiwacza, do zbierania skażonej wody użytej do zewnętrznego mycia 

sprzętu oraz wody opadowej, spłukującej z opryskiwacza osady środków ochrony roślin 

podczas postoju maszyny. Spływające z opryskiwacza do zbiornika na odcieki substancje są 

przepompowane do dwóch zbiorników po 1m
3
 każdy i następnie grawitacyjnie spływać będą 

do pojemników z podłożem. Substancje są w nim neutralizowane, a woda częściowo 

odparowuje lub w części nie adsorbowanej przez substrat spływa na powrót do zbiornika na 

odcieki. Ścianki pojemników muszą gwarantować ich szczelność dlatego należy wykonać je z 

odpowiednich materiałów lub wykorzystać np. szczelne europalety. W pojemnikach znajdują 

się od góry warstwa drenażowa w postaci żwiru, agrowłóknina, a następnie warstwa 

zagęszczonej gliny, spowalniającej odpływ wody, a pod nią substratu (słoma 50%, torf 25%, 

gleba 25%). Zbierające się w warstwie drenażowej odcieki, całkowicie lub częściowo 

zneutralizowane pozostałości płynne, odprowadzane są przewodem przez syfon do zbiornika, 

po napełnieniu którego można je z powrotem przepompować do stanowiska. W ten sposób 

biobed stanowi izolowany system o zamkniętym obiegu cieczy. 

Alternatywnym rozwiązaniem jest stanowisko dehydratacyjne składające się ze zbioornika 

przykrytego transparentnym dachem, w którym płynne pozostałości są zbierane i poddawane 

odparowaniu. 

 

W ramach zadania na wykonawcy ciąży obowiązek zaprojektowania i wykonania: 

- płyty betonowej o wymiarach 3 x 5 m,  

- zadaszenia przejazdowego stalowego o wymiarach 5 x 5 m (niesymetrycznie w stosunku do 

niecki) i prześwicie (wysokości przejazdu) 3,5 m,  

- separatora koalescencyjnego z możliwością wypompowania frakcji pośredniej do 

przenośnego zbiornika  buforowego ustawianego na powierzchni,  

- zbiornika na odcieki z pompą zanurzeniową,  

- mobilnego zbiornika nadziemnego (np. typu Mauser) bez pojemników wypełnionych 

podłożem bioaktywnym. 

 

Opis konstrukcji zadaszenia 
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Fundamenty 

Poziom posadowienia fundamentów na poziomie -1,10m poniżej poziomu terenu, na gruncie 

rodzimym. Fundamenty w postaci stóp fundamentowych.  

           - Beton konstrukcyjny:           C20/25 (B25) 

           - Stal zbrojeniowa główna:   Klasy A-IIIN   

                                 - Stal zbrojeniowa rozdzielcza: Klasy A-I       

Bezpośrednio pod fundamentami wykonać podkład z „chudego” betonu C12/15 (B15). 

 

Konstrukcja stalowa 

Główne ramy nośne zadaszenia wykonać jako stalowe portalowe z ryglami z rur 

prostokątnych, nachylonymi do poziomu pod kątem 20% połączonymi z nimi poprzez 

skręcania słupami stalowymi z rur kwadratowych. 

Płatwie wykonać z profili rurowych kwadratowych . Górne krawędzie płatwi mają się licować 

z górnymi krawędziami rygli ram głównych. 

 

Zabezpieczenie przed korozją 

Elementy stalowe należy przygotować do malowania w wytwórni poprzez usunięcie 

nierówności, odtłuszczenie i oczyszczenie do stopnia czystości powierzchni poprzez 

śrutowanie (ew. piaskowanie). Następnie oczyszczoną konstrukcję należy pokryć powłoką 

antykorozyjną o grubości 125 μm. 

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów prętowych do stężeń stanowi ocynkowanie 

ogniowe do łącznej grubości obustronnej warstwy cynku odpowiadającej 275 g/m
2
. 

Ocynkowane elementy pomalować proszkowo na kolor grafitowy. 

 

Pokrycie dachowe  

Jako pokrycie dachowe zastosowano blachę powlekaną trapezową. 

 

Ściany 

Przy stanowisku mieszania środków  wykonać ścianę osłonową gr. 18cm z betonu C16/20, 

zbrojoną w pionie siatką z prętów Ø12 w rozstawie co 15cm. Ścianka osłonowa licowana 

gresem mrozoodpornym na zaprawie mrozoodpornej w kolorze uzgodnionym z Inwestorem, 

 

Płyta posadzki pod stanowiskiem mieszania środków  

- płytę na gruncie wykonać w układzie warstw: 

 płyta żelbetowa grub. 20 cm z betonu  C20/25  W8 zbrojona siatką z prętów stalowych  

 2 x papa asfaltowa termozgrzewalna, 

 chudy beton 10cm 

 zagęszczona podsypka  piaskowa 10cm. 

Płytę żelbetową wykonać ze spadkiem 2% w kierunku stanowiska napełniania opryskiwaczy. 

W celu zabezpieczenia przed ewentualnym przelaniem substancji chemicznych, od strony 

zewnętrznej z jednoczesnym wylewaniem płyty wykonać obrzeże betonowe wysokości 5cm 

w formie łagodnej bandy umożliwiającej przejazd ciągnika z opryskiwaczem. 

Płyta posadzki pod stanowiskiem napełniania opryskiwaczy  

- płytę na gruncie wykonać w układzie warstw: 

 płyta żelbetowa grub. 20 cm z betonu C20/25 W8 zbrojona górą i dołem krzyżowo 

prętami stalowymi 

 2 x papa asfaltowa termozgrzewalna, 
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 chudy beton 10cm 

 zagęszczona podsypka piaskowa 10cm. 

Płytę żelbetową wykonać z obustronnym spadkiem 2% w kierunku osi płyty. Na osi płyty, w 

celu odprowadzenia ewentualnych odcieków po napełnianiu lub myciu opryskiwaczy, 

wykonać odwodnienie liniowe z odprowadzeniem do separatora koalescencyjnego substancji 

ropopochodnych. W celu zabezpieczenia przed ewentualnym przelaniem substancji 

chemicznych wokół płyty wykonać wieniec podniesiony żelbetowy, zukosowany celem 

wygodnego najazdu . Płytę żelbetową zdylatować.  

Wyposażenie obiektu 

Obiekt przy stanowisku mieszania środków wyposażyć w: 

- 2 zawory ze złączkami (do podłączania przenośnej myjki i systemu nawadniania pasa 

zieleni), 

- zawór czerpalny do mycia wiader i naczyń – sięgający min. 20 cm do wewnątrz od krawędzi 

podniesionego wieńca 

Przy stanowisku napełniania opryskiwaczy przewidzieć montaż wysięgnika 

doprowadzającego wodę do napełniania, zakończonego wężem giętkim o średnicy min. 100 

mm i długości 2 m. 

Wszystkie instalacje wodne powinny mieć możliwość odcięcia i zabezpieczenia przed 

zamarznięciem (opróżnienia) na okres zimowy. 

Ponadto stanowisko wyposażyć w oświetlenie elektryczne oraz min. 2 gniazda elektryczne 

230V, zlokalizowane na ścianie osłonowej. Zastosowany osprzęt elektryczny powinien być 

dopuszczony do użytku w warunkach zewnętrznych o odpowiednim stopniu IP (tj. poza 

pomieszczeniami zamkniętymi). 

 

 

2.1.4.Wymagania szczegółowe w odniesieniu do prac w istniejącym budynku 

Agroinżynierii. 

 

W celu skomunikowania istniejącego budynku z projektowanymi budynkami należy 

istniejący korytarz poszerzyć do 3 m szerokości i zamontować drzwi lub bramę roletową o 

szerokości 3 m i wysokości 3 m. Decyzja odnośnie montażu drzwi czy bramy zostanie podjęta 

na etapie opracowywania projektu koncepcyjnego w zależności od możliwości 

konstrukcyjnych istniejącego budynku. 

Dodatkowo z istniejącego wiatrołapu należy przekuć otwór i zamontować drzwi aluminiowe 

przeszkolone do hali wystawowo – warsztatowej oraz obniżyć posadzkę w wiatrołapie do 

poziomu istniejącej posadzki w holu budynku laboratoryjno-biurowego. 

Ujęcie wody i skrzynkę elektryczną z gniazdami 230V, znajdujące się na ścianie zewnętrznej 

istniejącej hali doświadczalnej należy przenieść ze względu na budowę nowej hali 

wystawienniczo-warsztatowej. 

 

 

2.1.5.Wymagania szczegółowe w odniesieniu do przygotowania instalacji  

 

1) Instalacja centralnego ogrzewania 

Źródłem ciepła dla obiektu będzie istniejąca kotłownia na terenie Instytutu Ogrodnictwa - 

PIB. Projektowaną siecią cieplną należy wejść do istniejącego węzła cieplnego w istniejącym 

budynku Agroinżynierii. W przypadku braku możliwości podłączania nowych budynków do 

istniejącego układu sterownia C.O zaprojektowanie nowego systemu obejmującego wszystkie 
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obiekty kompleksu Agroinżynierii. W węźle zamontować ciepłomierz do pomiaru zużycie 

energii cieplnej dla całego kompleksu budynków Agroinżynierii. 

 

Dobór nagrzewnic 

Instalację centralnego ogrzewania przewidzieć jedynie w hali wystawowo – warsztatowej. 

Ostateczne ustalenia będą poczynione na etapie projektu koncepcyjnego i budowlano-

wykonawczego  

Do ogrzewania hali należy przewidzieć wodne nagrzewnice ścienne, wyposażone w czerpnię 

powietrza, komorę mieszania która pozwoli w okresie lata nawiewać świeże powietrze do hali 

i skutecznie odświeżać powietrze, a w okresie zimy częściowo pobierać powietrze z zewnątrz 

a częściowo recyrkulować. Nagrzewnicę należy wyposażyć w regulator obrotów, termostat 

przeciwzamrożeniowy. Instalację zasilającą należy wykonać z rury ze stali ze szwem i 

zaizolować pianką PEo grubości 19 mm,  

 

2) Instalacja wodociągowa 

W budynkach przewiduje się tylko zimną wodę, odcinaną i opróżnianą na okres zimowy 

 

3) Instalacje wentylacyjne 

Urządzenia wentylacji mechanicznej należy przewidzieć w hali wystawowo – warsztatowej i 

hali magazynowej. 

Ostateczne ustalenia będą poczynione na etapie projektu koncepcyjnego i budowlano-

wykonawczego 

 

4) Instalacja p.poż. 

Instalację p.poż. należy zaprojektować w oparciu o Rozporządzenie Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 7czerwca2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów(Dz.U. nr 109, poz.719);. 

 

Zasilenie w wodę projektowanej instalacji p.poż. przewidzieć z projektowanego przewodu 

wodociągowego (za wodomierzem), poprzez wykonanie odrębnej instalacji doprowadzającej 

wodę do pionów p.poż. zasilających 2 hydranty p.poż Ø25.  

 

Hydranty wewnętrzne p.poż.Ø25, będą umieszczone w szafkach hydrantowych wnękowych o 

wymiarach 700x1050x250 i 700x805x250 na takiej wysokości, aby zawór hydrantowy był 

zamontowany w odległości 1,35 od podłogi). Szafka hydrantowa będzie wyposażona w 

nawijacz i oś wodną, zawór hydrantowy Ø 25, prądownicę PW4-25 wg PN-EN 671-1 (o 

średnicy pyszczka 8mm) i wąż tłoczony półsztywny Ø 25 o dł.20m. 

 

Piony hydrantowe i przewody poziome wodociągowe wykonać z rur stalowych 

ocynkowanych, które powinny posiadać atest producenta i ocenę higieniczną PZH. 

 

5) Instalacja kanalizacyjna 

Projekt należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach technicznych 

wydanych przez gestora sieci po opracowaniu założeń do projektu wstępnego. Instalację 

wewnętrzną kanalizacji sanitarnej z poszczególnych przyborów sanitarnych zaprojektować z 

rur i kształtek PCV. Podejścia do pionów należy prowadzić z minimalnym wymaganym 

spadkiem. Średnice podejść i pionów przyjąć zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i 

średnicami odpływów zastosowanych przyborów sanitarnych. Przewidzieć należy 
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zastosowanie przyborów sanitarnych wg życzeń Inwestora. Do wydanych przyborów należy 

zakupić syfony (umywalkowe i zlewozmywakowe), tam gdzie nie wchodzi to do kompletu 

przyboru. Rurociągi mocować do przegród budowlanych za pomocą systemowych uchwytów 

wg technologii producenta rur. W miejscach prowadzenia przewodów po ścianach należy 

przewody podwiesić na podporach systemowych w odległościach określonych w technologii 

producenta rur. 

 

6) Instalacja wodociągowa 

Budynek zasilany będzie w wodę z projektowanego przyłącza wodociągowego wg warunków 

zarządcy sieci wydanych po opracowaniu koncepcji wstępnej.  

 

Wodę doprowadzić do wszystkich punktów czerpalnych. Należy zachować spadek 

przewodów w wysokości 0,3% w kierunku przeciwnym do przepływu wody. W miejscach 

przejść przewodów wody zimnej przez przegrody budowlane założyć tuleje ochronne. 

 

Wszystkie przewody doprowadzające wodę do hydrantów zaprojektowano z rur stalowych ze 

szwem z usuniętym wypływem wg PN-H-74200:1998, podwójnie ocynkowanych wg ZN-

72/8640-01.  

 

Przewody wodociągowe izolować zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach. 

Bezpośrednie podłączenie baterii czerpalnych należy wykonać przy pomocy giętkich 

przewodów w oplocie metalowym.  

 

Piony wodociągowe i przewody poziome rozprowadzające wykonać z rur stalowych ze 

szwem z usuniętym wypływem wg PN-82/H-74200, podwójnie ocynkowanych wg ZN-

72/8640-01.  

Przewiduje się tylko zawory czerpalne zimnej wody. 

Do wewnętrznego gaszenia pożaru przewiduje się instalację nawodnioną włączoną w 

instalację bytowo-gospodarczą. Zgodnie z wytycznymi zabezpieczenia p.poż. obiekt należy 

wyposażyć w wodną instalację hydrantową . 

 

Przewody poziome i pionowe wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej należy zaizolować 

otulinami termoizolacyjnymi zgodnie z normą PN-85/B-02421. 

Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych np. pianki 

polietylenowej. 

 

Zaprojektować wewnętrzną instalacje kanalizacyjną odprowadzającą ścieki z projektowanego 

budynku do miejskiej sieci kanalizacyjnej; wg. warunków odbiorcy ścieków. Podłączyć 

wszystkie urządzenia sanitarne do kanalizacji. Główne przewody poziome odprowadzające 

ścieki prowadzić pod posadzką i przewidzieć rewizje wewnętrzne bądź wyprowadzić na 

zewnątrz budynku (na załamaniach przewidzieć studzienki kanalizacyjne) i wpiąć do 

projektowanego przyłącza kanalizacyjnego.  

 

Piony kanalizacyjne prowadzić w bruździe ściennej lub przy ścianie 

i obudować płytą gips-karton. Podejścia kanalizacyjne pod urządzenia wykonać w bruździe 

ściennej. Ponadto przewidzieć rewizje i wentylację na pionach kanalizacyjnych. Zaleca się 

wykonać projektowaną kanalizację z rur i kształtek PVC kielichowych o złączach 

uszczelnianych pierścieniami gumowymi. 
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Wykonaną instalację kanalizacyjną należy poddać badaniu szczelności i odbiorowi robót 

kanalizacyjnych. 

 

Wodę deszczową odprowadzić do sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z warunkami zarządcy 

sieci.  

 

Wykonaną instalację kanalizacyjną należy poddać badaniu szczelności i odbiorowi robót 

kanalizacyjnych. 

 

Całość robót wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, polskimi normami i warunkami 

technicznymi.  

 

7) Przyłącze wodociągowe 

Doprowadzenie wody przewidzieć z projektowanej sieci wodociągowej z rur PE-HD zgodnie 

z warunkami technicznymi zaopiniowanymi przez gestora sieci. Włączenie do sieci 

projektować za pomocą opaski do rur z tworzywa lub trójnika i zasuwy przyłącza projektować 

z rur polietylenowych PE-HD odpowiedniego typu i średnicy łączonych za pomocą 

zgrzewania lub kształtek zaciskowych. W odległości 40-50 cm nad przewodami 

wodociągowymi układać taśmę ostrzegawczą z wkładką metalową. 

Do pomiaru zużycia wody przewidzieć wodomierze oddzielnie na cele socjalne i p.poż. 

montowane w budynku w pomieszczeniu łatwo dostępnym z temp. dodatnią w okresie zimy 

lub w studni wodomierzowej, wodomierze montować na konsolach lub w sposób 

umożliwiający łatwą wymianę, za wodomierzem i drugim zaworem odcinającym umieścić 

zawór antyskażeniowy. 

 

8) Instalacja elektryczna  

Zasilanie 

Zasilanie odbywać się będzie poprzez wewnętrzną linię zasilającą z rozdzielni głównej 

budynku Agroinżynierii. Gdyby okazało się konieczne, należy istniejącą rozdzielnię 

rozbudować. W związku z licznymi kolizjami należy wykonać projekt nowego wlz-u 

prowadzący od strony stacji rozdzielczo-transformatorowej 2-063 do budynku Agroinżynierii. 

W ramach rozbudowy RG zamontować w rozdzielni licznik energii elektrycznej. 

 

Rozdzielnia główna RGW  

W hali wystawowo – warsztatowej zaprojektować rozdzielnicę główną przyścienną. 

W szafie tej zastosować aparaty i okablowanie standardowe. Dostęp do aparatury od frontu po 

otwarciu drzwi i zdjęciu maskownic. 

 

Tablice oddziałowe 

W obiekcie przewidzieć tablice oddziałowe: 

-Tablica TM podtablica dla hali magazynowej 

 

Tablicę przewidzieć w wykonaniu wnękowym. Tablica powinna posiadać standardową 

aparaturę modułową i posiadać odpowiednie oznakowanie. W tablicach zainstalować 

odpowiednie ochronniki przepięć. 

 

Układanie kabli i przewodów 
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Dla rozprowadzenia kabli w halach zaprojektować na ścianach podłużnych zewnętrzne koryta 

kablowe . Dla zasilania opraw na każdym dźwigarze zabudować należy korytko. Do korytek 

tych będą mocowane oprawy. Dla przewodów teletechnicznych należy ułożyć odrębne 

korytko przewidziane do układania takich przewodów. 

 

Instalacja gniazd  

Przy każdej bramie w hali wystawowo - warsztatowej oraz na ścianie przeciwległej w 

odległościach około 6 m zamontować zestaw gniazd 1x 400V 32A + 2 x 230V (zgodnie z 

rysunkiem). 

Przy każdej bramie w hali magazynowej zamontować zestaw gniazd 1x400V 32A + 

2x230V(zgodnie z rysunkiem). 

 

Instalacji fotowoltaiczna 

Na potrzeby budynków zlokalizowanych w kompleksie Agroinżynierii zaprojektować 

nadachową instalacje fotowoltaiczną o mocy zapewniającej częściowe roczne pokrycie 

zapotrzebowania na energię elektryczną dla ww. budynków. Opracowanie dokumentacji 

powinno zawierać: 

- dokumentację projektową instalacji fotowoltaicznej wraz z połączeniem z istniejącą 

instalacja elektryczną oraz zabezpieczeniem odgromowym projektowanej instalacji, 

-wykorzystane panele fotowoltaiczne,  

-wykorzystany inwerter DC/AC z wbudowanymi zabezpieczeniami: nadprądowymi, 

zwarciowymi oraz przeciwprzepięciowymi. 

- rozdzielnicę  DC oraz AC wraz z zabezpieczeniami.  

Zamawiający przewidział instalację fotowoltaiczną złożoną z 80 paneli o min. mocy 375Wp 

każdy, lecz w związku z intensywnym rozwojem technologii produkcji paneli ich moc praz 

ilość wykorzystana do budowy instalacji na etapie projektu powinna być uzgodniona z 

Zamawiającym. Należy również przewidzieć licznik energii elektrycznej wytworzonej z 

instalacji fotowoltaicznej. 

 

Zasilanie wentylatorów i aparatów grzewczych 

Dla ich zasilania aparatów grzewczych hali i wentylatorów przewidzieć należy po dwa 

obwody. Sterowanie i rozruch wykonać powinien dostawca urządzeń. 

 

Oświetlenie podstawowe 

Instalacje oświetlenia wykonać zgodnie z ustaleniami z inwestorem w oparciu o normę PN-

84/E-02033. Średnie natężenie na hali wynosi 300lx. Dla oświetlenia hal przewidzieć należy 

po cztery obwody. Załączenie oświetlenia przy wejściu na hale za pomocą włączników. 

Całość instalacji wykonać przewodami miedzianymi. Oświetlenie wykonać w technologii 

LED. 

 

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne 

Oświetlenie ewakuacyjne powinno pracować tylko w wypadku całkowitego zaniku napięcia. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami czas pracy oświetlenia ewakuacyjnego wynosi 2 

godziny. Oświetlenie to zapewnia minimum 1,0 lx natężenia na drogach ewakuacyjnych. 

Zapewnić ono powinno bezpieczne opuszczenie miejsca pracy. Obejmuje też znaki 

kierunkowe i oznakowanie wyjść rozmieszczone równomiernie na całej hali. Wszystkie 

oprawy awaryjne powinny mieć certyfikat dopuszczenia CNBOP i oznaczone literą Aw . 

Oprawy awaryjne powinny posiadać stateczniki elektroniczne. 
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Instalacja odgromowa. 

Na halach wykonać należy instalację odgromową w sposób tradycyjny. Wykonać należy 

zwody poziome na dachu drutem Ø8mm i w wyznaczonych miejscach zwody pionowe łącząc 

je z otokiem FeZn 30x4 poprzez złącze kontrolne. Zabezpieczająca wszystkie systemy 

narażone ze względu na swoją specyfikę na przepięcia związane z wyładowaniami 

atmosferycznymi.  

Zwody pionowe prowadzić pod elewacją z płyt HPL w rurach ochronnych. Skrzynkę złącza 

kontrolnego wykonać w elewacji na wysokości około 30 cm od poziomu gruntu.  

 

Ochrona od porażeń i połączeń wyrównawczych. 

Jako dodatkową ochronę od porażeń prądem elektrycznym zastosować należy „szybkie 

wyłączanie zasilania” oraz wyłączniki różnicowoprądowe sieci rozdzielczej i dla zasilania 

urządzeń technologicznych ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym realizowana jest 

przy pomocy szybkiego wyłączenia zasilania. Ochrona przeciwporażeniowa przy pomocy 

wyłączników różnicowo-prądowych zapewniona być powinna dla obwodów gniazd 

wtykowych ogólnego przeznaczenia i urządzeń technologicznych zasilanych przez gniazda 

wtykowe. Dla zabezpieczenia tych obwodów zastosować wyłączniki różnicowo-prądowe.  

 

Skuteczność ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym dla wyłączników 

kompaktowych zainstalowanych na odpływach z rozdzielnicy głównej RG bądź 

bezpieczników zainstalowanych na poszczególnych odpływach z rozdzielnic oddziałowych 

musi być spełniona. W celu wyrównania różnicy potencjałów mogących wystąpić między 

odbiornikami należy wykonać instalację szyny wyrównawczej. Wszystkie urządzenia 

konstrukcje wsporcze urządzeń i linii technologicznych połączyć do instalacji połączeń 

wyrównawczych.  

 

Instalacje niskoprądowe 

Wewnętrzny system telefoniczny zintegrowany powinien być z systemem komputerowym. Ze 

względu na przemysłowy charakter obiektu, tym samym możliwość generowania zakłóceń 

przez urządzenia technologiczne zastosować należy sieć okablowania strukturalnego w 

kategorii 5E z zastosowaniem kabli typu FTP również kategorii 5E. System powinien być 

zgodny z odpowiednimi polskimi normami i przepisami System powinien umożliwić 

komunikację typu ISDN. 

 

2.1.6. Przebudowa sieci przyłączy zewnętrznych. 

  1)  Instalacja wodna 

       Wystąpić do wodociągów, gestora sieci o warunki na nowe przyłącze wodne do 

kompleksu budynków Agroinżynierii. Przyłącze poprowadzić od ulicy Mazowieckiej do 

studni zlokalizowanej na terenie zielonym z lewej strony budynku Agroinżynierii o rzędnej 

terenu (128.80/126.57). Wymienić istniejącą studnie na nową, zamontować wodomierz oraz 

wykonać odwodnienie studni. W przypadku nie otrzymania zgody gestora sieci na tą 

lokalizację studni wodomierzowej kolejną uzgodnić z Inwestorem. Z nowo wybudowanej 

studni wykonać nowe przyłącza wodne do budynków: 

-  Agroinżynierii, 

-  Hali Magazynowej - jeśli będzie konieczność, 

-  Hali Wystawienniczo- warsztatowej, 

-  Pracowni Hodowli,  

-  Pomieszczenie zadaszony do mycia opryskiwaczy. 
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Budynek Hodowli, Pomieszczenie do mycia opryskiwaczy oraz Hala Wystawienniczo- 

Warsztatowa są użytkowane sezonowo, tylko w okresie wiosenno-letnie. Dlatego powinna 

być możliwości spuszenia wody z instalacji budynków na okres zimowy. Docelowo powinien 

być zainstalowany zawór odwadniający przyłącza do ww. budynków w studni 

wodomierzowej. Spadki na instalacji prowadzić w kierunku nowej studni. Podczas prac na 

instalacjach wodnych zachować ciągłość dostawy wody do bud. Agroinżynierii. 

       

 2)  Instalacja kanalizacji oraz odwodnienia terenu 

  Wykonać nową instalację kanalizacji sanitarnej dla bud. z kompleksu Agroinżynierii 

oraz bud. Hodowli. Proponowana lokalizacja włączenia instalacji ul. Mazowiecka rura 

kanalizacyjna ks400. Wystąpić o warunki odnośnie usytuowania i sposobu włączenia 

instalacji kanalizacyjnej do sieci gestora. Istniejące studnie kanalizacyjne znajdujące się przed 

bud. Agroinżynierii – Hala Produkcyjna  (od strony północnej bud.) oraz przyłącze główne 

włączyć do nowej instalacji. Starą instalację odciąć i zaślepić na odcinku do studni o rzęd. 

(128.71/126.21)  do studni ( 128.78/125.76) . 

 Wykonać nową instalację odwodnienia terenu oraz odprowadzenia wody deszczowej z 

terenu inwestycji. Proponowana lokalizacja włączenia instalacji ul. Mazowiecka rura 

kanalizacji deszczowej koD500 w studnię o rzęd. (127.95/125.59). Istniejącą instalacje 

połączyć z nowo projektowaną. 

 

3) Instalacja CO 

  Przebudować instalację ciepłociągu po terenie Instytutu. Instytut jest w posiadaniu 

dokumentacji technicznej przebudowy ciepłociągu, którą może udostępnić  do dalszego 

wykorzystania. Dokumentacja wymaga korekty w rejonie budowanej hali. W budynku 

Agroinżynierii należy zamontować ciepłomierz. 

 

4) Instalacja elektryczna zewnętrzna. 

          Przebudować instalację przyłączy energetycznych do istniejących oraz nowo 

budowanych budynków. Wszystkie budynki będą zasilane z rozdzielni GSZ nN. Stacja 

rozdzielni GSZ jest własnością Instytutu i znajduje się na działce o nr. 629/4 przy ul. 

Pomologicznej 18. Z budynku rozdzielni GSZ do bud. garażowego Akwarium o nr. inwent. 

180-2 biegną dwa przyłącza kablowe. Na budynku Akwarium kable są wprowadzone do 

następnej rozdzielni, z której następuje rozdzielenie instalacji na poszczególne budynki. W 

związku z wyburzeniem bud. Akwarium jest potrzeba przebudowania istniejącej rozdzielni i 

poprowadzenia nowych WLZ do bud. istniejących oraz nowo budowanych. Lokalizacja 

rozdzielni do uzgodnienia z inwestorem. Ważnym etapem przebudowy jest poprowadzenie 

nowego WLZ do bud. Agroinżynierii i podłączenie w go w istniejącej rozdzielni. Budynek ten 

wyposażyć w analizator parametrów sieci z pomiarem zużytej energii elektrycznej. Wszystkie 

prace na instalacjach elektrycznych powinny być prowadzone, tak aby zapewnić ciągłość 

zasilania istniejących budynków. Po podłączeniu nowych WLZ dotychczasowe unieczynnić. 

 

2.1.7.Wymagania szczegółowe w odniesieniu do zagospodarowania terenu  

 

Utwardzenie terenu 

Istniejące utwardzenie dróg, placów manewrowych oraz chodników od granicy z asfaltem 

należy rozebrać i wykonać nowe wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych, utworzonych 

nowych i zniszczonych poprzez roboty budowlane i instalacyjne. Tereny zielone o 
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powierzchni około 2650,00 m2 należy wykonać poprzez nawiezieni ziemi urodzajnej min 10 

cm i posianie mieszanek traw. 

Odbiór terenów zielonych nastąpi po dwukrotnym ich skoszeniu. 

Przebudowie podlega również zjazd z ul. Mazowieckiej. 

 

Należy przyjąć następujące rodzaje i konstrukcje nawierzchni:  

 

Konstrukcja jezdni i placu manewrowego i zjazdu z ul. Mazowieckiej  

  - nawierzchnia asfaltowa 0/11mm gr.4cm - warstwa ścieralna, 

  - warstwa wyrównawcza asfaltowa 0/11mm gr.4cm- warstwa wiążąca,     

  - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 20cm, 

  - warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,5MPa gr. 15cm, 

 

Konstrukcja terenu utwardzonego:  

- płyty betonowe ażurowe gr. 8cm z wypełnieniem spoin ziemią urodzajną –obsiewka z  

   mieszanek traw 

 - podsypka. – cementowo – piaskowa 1:4 gr. 4cm 

 - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 20cm, 

 - warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,5MPa gr. 15cm, 

 

Konstrukcja chodników 

 -  kostka bet. prefabrykowana 6cm 

 -  podsypka cem. – piaskowa gr. 10cm 

 -  warstwa odcinająca z piasku średniego/ grubego gr. 15cm 

 

Nawierzchnie zjazdu, jezdni i placu manewrowego obramować krawężnikiem betonowym 

15x30cm na ławie betonowej z oporem. Chodnik obramować obrzeżem betonowym 8x30cm 

na podsypce cementowo - piaskowej. Pomiędzy jezdnią i placem manewrowym a terenem 

utwardzonym ułożyć krawężnik najazdowy 15x22 na ławie bet. 15x25cm.  

 

Ogrodzenie działki  

Istniejące ogrodzenie betonowe wymienić na nowe stalowe o wysokości dostosowanej do 

istniejącego ogrodzenia panelowego. 

Zastosować należy dwa typy ogrodzeń: 

- panelowe na podmurówce betonowej 

- z blachy aluminiowej pełnej i perforowanej na podmurówce betonowej 

 

Długości i miejsca poszczególnych rodzajów ogrodzeń naniesiono na mapie. 

Ogrodzenie panelowe wykonać z paneli wysokości 153 cm i podmurówki pełnej betonowej 

grub. 4 cm. Słupki o przekroju 40x60 mm. Panele z prętów grubości 5 mm. Panele i słupki 

ocynkowane i malowane proszkowo na kolor grafitowy. 

 

Ogrodzenie z blachy wykonać o wysokości 153 cm i podmurówki pełnej betonowej grub. 4 

cm. Słupki aluminiowe o przekroju 80 x80 mm. W ogrodzeniu wykonać 3 panele z blachy 

pełnej o wysokości około 36 cm i 4 panele z blachy perforowanej o wysokości około 8 cm. 

Ogrodzenie malowane proszkowo w kolorze grafitowym. 
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Istniejącą bramę od ulicy Mazowieckiej należy wymienić na nową przesuwną o szerokości 

7,0 m otwieraną mechanicznie oraz furtkę szerokości 1,0 m. Bramę i furtkę wykonać z paneli 

zgrzewanych grub. 8 cm ocynkowanych i malowanych proszkowo na kolor grafitowy. 

Słupki bramowe i furtkowe wykonać o przekroju 100x100 mm.  Bramę należy jednocześnie 

przesunąć w głąb działki Instytutu w takiej odległości od ulicy aby samochody ciężarowe typu 

TIR mogły wjeżdżać nawet gdy po przeciwległej stronie ulicy będą zaparkowane samochody 

osobowe. 

 

Istniejącą bramę na granicy z sąsiednią działką (firma VEFI) należy przesunąć w głąb działki 

tak, aby mogły nią wjeżdżać samochody ciężarowe typu TIR . Ponadto istniejącą bramę 

należy wyposażyć  w system otwierania i zamykania siłownikiem elektrycznym sterowanym 

bezprzewodowo. 

 

 

Istniejącą bramę od strony firmy Agrofim zlikwidować i wykonać w tym miejscu ogrodzenie 

panelowe. 

 

2.2.Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych  

 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonywał wszelkie roboty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami polskiego Prawa budowlanego oraz Polskich 

Norm i norm branżowych 

 

W kwestiach technicznych należy kierować się ”Warunkami technicznymi wykonawstwa i 

odbioru robót budowlano –montażowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej 

w wersji aktualnej na dzień wykonywania robot zwanymi dalej „Specyfikacjami 

Technicznymi”. 

 

1) Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie określonym w umowie. 

Program F-Ubędzie stanowił część składową dokumentacji przetargowej sporządzonej dla 

przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Wykonawca pozyska we własnym zakresie 

pozostałe niezbędne dla tej inwestycji dokumenty, opinie, zgody, pozwolenia w tym 

pozwolenie na budowę oraz inne dokumenty i uzgodnienia nie wymienione w niniejszym 

Programie F-U a niezbędne z punktu widzenia prawa do realizacji przedmiotowego zadania 

inwestycyjnego. 

 

2) Zgodność robót z dokumentacją i programem funkcjonalno-użytkowym 

Program F-Ui wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego stanowią składniki umowy, a wszystkie 

określone w nich wymagania są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który 

podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich poprawek i zapisów. Dane określone w 

Programie F-U będą uważane za wartości docelowe, od których za zgodą Zamawiającego 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji(in plus, in minus) 

wymienionego w niniejszym Programie F-U. Cechy materiałów i elementów budowli muszą 
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wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozbieżność tych cech nie może 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji przyjętego jako minimum. 

 

3) Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca, w celu realizacji zadania, może wykorzystywać cały teren objęty inwestycją. 

Wszędzie tam, gdzie realizacja inwestycji spowoduje zniszczenie elementów 

zagospodarowania terenu(w tym terenu bezpośrednio sąsiadującego z terenem inwestycji), ich 

stan powinien zostać przywrócony do poprzedniego -sprzed rozpoczęcia budowy. Te 

elementy inwestycji, które zakładają przebudowę istniejących elementów zagospodarowania 

terenu wymagają przygotowania terenu. Roboty dotyczące przygotowania placu budowy, 

zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i osobom postronnym oraz zabezpieczenia terenu 

placu budowy przez cały okres wykonywania robót budowlanych wchodzą w zakres 

obowiązków, które Wykonawca realizuje na własny koszt. Wykonawca jest zobowiązany do 

zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji inwestycji aż do zakończenia i 

odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające, niezbędne do ochrony robót. Wykonawca 

odpowiednio oznakuje, w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, wjazdy 

i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji 

robót. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca potwierdzi poprzez umieszczenie 

obowiązujących tablic informacyjnych budowy. Tablice informacyjne budowy będą 

utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt 

zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że wliczony jest 

w cenę ofertową. Wszelkie materiały, które nie będą przeznaczone do dalszego 

wykorzystania, np.: ziemia z wykopów czy gruz, należy wywieźć na wysypisko komunalne 

lub przekazać do odpowiedniego punktu utylizacji odpadów. Wywóz odpadów musi zostać 

uzgodniony z odpowiednim organem ochrony środowiska i gestorem składowiska, na które 

wywóz będzie dokonywany.  

 

Energia elektryczna na potrzeby budowy może być pobierana z istniejących przyłączy 

elektrycznych. Z dostawcą energii elektrycznej należy uzgodnić niezbędny zapas mocy, a 

następnie opomiarować przyłącza dla potrzeb budowy w celu rozliczenia ilości pobranej przez 

Wykonawcę energii elektrycznej.  

 

Woda dla potrzeb budowy może być pobierana z istniejących sieci. Tak, jak w powyższym 

przypadku, woda musi być opomiarowana w celu późniejszego rozliczenia Wykonawcy z 

dostawcą wody.  

 

Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za następstwa działalności, szczególnie w zakresie: 

• organizacji i wykonywania robót budowlanych, 

• warunków bezpieczeństwa pracy i przepisów przeciwpożarowych, 

• zaplecza dla potrzeb Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

• ochrony środowiska, 

• bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy, 

• ochrony mienia związanego z budową, 

• ubezpieczenia placu budowy, 

• zabezpieczenia interesów osób trzecich. 
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Wykonawca będzie prowadził roboty, składował materiały budowlane oraz prowadził 

rozładunek i załadunek jedynie w obrębie terenu objętego inwestycją, w miejscach 

uzgodnionych z Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawicielem Zamawiającego. 

Wykonawca będzie ponadto przestrzegał ograniczeń, co do ciężaru urządzeń pracujących w 

miejscach, które podlegają ograniczeniom co do nacisku, takim jak dachy budynków, 

wynikającym z ogólnych norm i wiedzy inżynierskiej, a także będzie bezwzględnie 

przestrzegał wskazań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w tym zakresie. 

 

Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych zobowiązany jest powiadomić 

właścicieli działek sąsiednich o konieczności wejścia na teren ich nieruchomości w celu 

wykonania niektórych robót budowlanych (np. związanych z wykonaniem ogrodzenia, itd.) i 

uzyskać od nich ewentualną zgodę na korzystanie z terenu ich nieruchomości -jeżeli 

konieczność taka wynikać będzie z przyjętej przez Wykonawcę technologii realizacji robót 

budowlanych, 

 

4) Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie bezwzględnie przestrzegał przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek dopilnować, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Osobom zatrudnionym na budowie 

Wykonawca zapewni wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia, poniesie wszelkie koszty związane z 

wypełnianiem wymagań bhp. Wykonawca opracuje plan BIOZ (plan bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia) oraz spełni wymogi zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401). 

 

5) Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót budowlanych 

Wykonawca ma obowiązek w trakcie prowadzenia robót budowlanych brać pod uwagę oraz 

stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska.  

 

W okresie trwania budowy i prowadzenia robót do zadań Wykonawcy należy: 

• utrzymywanie terenu budowy w stanie bez wody stojącej, 

• podejmowanie wszelkich uzasadnionych kroków mających na celu stosowanie się do 

przepisów norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 

unikanie uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających 

z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania.  

 

Wykonawca stosując się do tych wymagań będzie brał pod szczególną uwagę: 

• zabezpieczenie istniejącego drzewostanu na czas wykonywania robót, 

•lokalizację warsztatów, magazynów, składowisk, 

•utrzymanie w czystości wszystkich dróg dojazdowych związanych z transportem materiałów 

i sprzętu budowlanego, 

•środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

-zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

-możliwością powstania pożaru. 
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6) Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Niedopuszczalne jest użycie materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały 

użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, 

jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót (np. materiały pylaste) mogą 

być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych. Wykonawca powinien 

otrzymać zgodę od właściwych organów administracji państwowej na użycie określonych 

materiałów, o ile zaistnieje potrzeba wynikająca z odpowiednich przepisów. 

 

7) Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca będzie realizował roboty budowlane w sposób powodujący jak najmniejsze 

niedogodności dla mieszkańców pobliskiego sąsiedztwa budowy, minimalizując uciążliwości 

związane z realizacją inwestycji (np. hałas, wibracje, zanieczyszczenia itp.) oraz dbając o 

zachowanie bezpieczeństwa mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie, 

spowodowane jego działalnością, uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej i firmowej 

znajdującej się w sąsiedztwie budowy. 

 

8) Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie się stosował do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 

publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca 

uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz, co do przewozu 

nietypowych ładunków (tj. ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie 

powiadamiał Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może 

polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. 

 

9) Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia, przepisy, normy, regulaminy i 

wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami budowlanymi 

i będzie on w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia 

robót budowlanych. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, 

nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń 

użytych lub związanych z wykonywaniem robót budowlanych. Wykonawca będzie 

informować na bieżąco Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne konieczne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 

postępowania, obciążenia, opłaty i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem 

jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie 

naruszenie wyniknie z wykonania dokumentacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

 

10) Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach przetargowych przywołane zostaną konkretne normy i 

przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wykonane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania przywołanych 

norm i przepisów, o ile w warunkach umowy nie postanowi się inaczej. W przypadku, gdy 
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powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 

mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy 

poziom wykonania niż przywołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i 

pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Różnice pomiędzy 

przywołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane 

przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia. 

 

11) Materiały 

Wszelkie wyroby budowlane, które będą stosowane w trakcie wykonywania robót 

budowlanych, muszą spełniać wymogi zarówno polskich przepisów, jak i norm, a 

Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do 

obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane 

parametry. Specyficzne wyroby budowlane, wytwarzane według zasad określonych w 

dokumentacji projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, będą wymagały 

przeprowadzenia badań potwierdzających, że posiadają one oczekiwane parametry. Koszty 

przeprowadzenia tych badań obciążają Wykonawcę, a potrzebę tych badań i ich częstotliwość 

określą Specyfikacje Techniczne. Materiały wytwarzane na terenie budowy będą musiały 

uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie ich jakości. 

 

12) Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i 

właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Miejsca 

czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza terenem budowy, w 

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. Składowanie materiałów i wyrobów budowlanych musi odbywać się na 

warunkach podanych w Specyfikacjach Technicznych. 

 

13) Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót budowlanych. Sprzęt używany do 

robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 

typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych lub projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Sprzęt 

powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Liczba 

i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych, a także we 

wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 

wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 

Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, 

tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt, jak również 

naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. Każdy sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 

nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego zakwestionowane i nie będą dopuszczone do dalszych robót. 
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14) Transport 

Prace budowlane będą wymagały transportu materiałów. Wykonawca jest zobowiązany do 

stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu 

powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych 

pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 

dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie 

usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Przemieszczenia mas ziemnych powinny być zaplanowane z uwzględnieniem ekonomiki 

transportu, tj. wykorzystaniem ziemi uprzednio odsypanej lub przemieszczonej w najbliższym 

sąsiedztwie. Transport materiałów na terenie budowy musi być prowadzony zgodnie z 

Projektem Organizacji Robót. 

 

15) Wykonanie robót budowlanych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, Projektem Organizacji Robót 

opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za uzgodnienie i stosowane metody wykonywania robót. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte 

przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu 

zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia parametrów przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach kontraktowych, 

dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych, a także w normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzględni 

wyniki badań materiałów i robót, odchyłki normalnie występujące przy produkcji i przy 

badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki.  

 

16) Kontrola 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia tj.: 

dokumentacji projektowej na etapie jej opracowywania oraz robót budowlanych 

wykonywanych na jej podstawie.  

 

Zamawiający będzie kontrolował w szczególności: 

 

a) rozwiązania koncepcyjne przedstawiane Zamawiającemu przez Projektanta w formie 

rysunków i wizualizacji, 

b) rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym  

   -przed złożeniem wniosku Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę  

   -w zakresie ich zgodności z programem F-U, jak również innymi wytycznymi przekazanymi 

Wykonawcy, 
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c) projekty wykonawcze  

   -w aspekcie ich zgodności z programem F-U oraz umową zawartą z Wykonawcą; 

d) stosowane gotowe wyroby budowlane  

-w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności 

parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych, Specyfikacjach Technicznych 

i programie F-U; 

e) wyroby budowlane lub elementy wytwarzane w budownictwie, np. beton konstrukcyjny lub 

elementy konstrukcyjne, na okoliczność zgodności ich parametrów z dokumentacją 

projektową,   

   Specyfikacjami Technicznymi i programem F-U; 

f) sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami 

wykonawczymi, Specyfikacjami Technicznymi, programem F-U i kontraktem, sprawdzaniu i 

kontroli będą podlegały: 

• użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektów i 

zagospodarowania terenu -w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z 

dokumentami budowy (projektami i specyfikacjami Technicznymi); 

• jakość wykonania i dokładność prac wykończeniowych; 

• prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia; 

• poprawność połączeń funkcjonalnych; 

• wydajność przesyłowa i szczelność (próby ciśnieniowe) w sieciach i instalacjach. 

 

17) Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dopuści do użycia tylko te materiały, które będą posiadały: 

a)Certyfikat bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych; 

b)Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną w lit. a).  

 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane, każda partia materiału 

dostarczona do robót będzie posiadać dokumenty określające w sposób  

jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane 

przez producenta, a w razie potrzeby zostać poparte wynikami wykonanych przez niego 

badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi 

Nadzoru Inwestorskiego. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą 

odrzucone. 

 

18) Dokumenty budowy 

Dziennik budowy - jest to dokument prawny obowiązujący  

      Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 

zakończenia robót budowlanych.  

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 

dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 

strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 

podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
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bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw i skreśleń. Załączone do dziennika budowy 

protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą 

oraz podpisem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy i Inspektora nadzoru 

Inwestorskiego. 

 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

•datę przekazania Wykonawcy terenu budowy; 

•terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót; 

•przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach budowlanych; 

•uwagi i polecenia Inspektora nadzoru Inwestorskiego; 

•daty zarządzenia wstrzymania robót (z podaniem powodu); 

•zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót; 

•wyjaśnienia, uwagi Wykonawcy; 

•stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi; 

•dane dotyczące sposobu zabezpieczania robót; 

•dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

(z podaniem, kto je przeprowadzał); 

•wyniki prób poszczególnych elementów budowli (z podaniem, kto je przeprowadzał); 

•inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego celem ustosunkowania się do dokonanych wpisów. 

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia.  

 

Do dokumentów budowy zalicza się ponadto: 

-pozwolenie/pozwolenia na realizację zadania/zadań budowlanych; 

-protokoły przekazania terenu budowy; 

-umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; 

-protokoły odbioru robót; 

-protokoły z narad i ustaleń; 

-korespondencję prowadzoną na budowie. 

 

19) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane zgodnie z Prawem budowlanym przez 

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy na terenie budowy w miejscu do tego 

przeznaczonym, odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów 

budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i 

Zamawiającego. 

 

20) Odbiór robót budowlanych 

Za dokonywanie wszystkich rodzajów odbiorów robót budowlanych, tj.: 

-odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu; 

-odbiorów częściowych elementów robót; 

-odbiór przedmiotu umowy; 
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-odbioru końcowego 

-odbiorów pogwarancyjnych, 

odpowiedzialny jest Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór techniczny robót będzie 

odbywał się zgodnie z procedurami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 

 

a) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ostatecznej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót budowlanych, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca poprzez dokonanie stosownego 

wpisu do dziennika budowy i jednoczesne powiadomienie Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

 

b) Odbiór częściowy elementów robót 

Odbiór częściowy polega na ocenie zakresu i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

 

c) Odbiór przedmioty umowy 

Odbiór przedmiotu umowy polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 

odbioru przedmiotu umowy będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika 

budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie ZAMAWIAJĄCEGO i inspektorów 

nadzoru. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów do odbioru przedmiotu umowy. Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego dokonają 

ich oceny jakościowej bazując na przedłożonych mu dokumentach, wynikach badań i 

pomiarów, ocenach wizualnych oraz zgodności wykonania robót z programem F-U, 

dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi. Podstawowym dokumentem do 

dokonania odbioru przedmiotu umowy jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony 

według wzoru ustalonego z Zamawiającym.  

 

Do odbioru przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany przygotować w szczególności 

następujące dokumenty: 

-dokumentację powykonawczą - dokumentację projektową podstawową z naniesionymi 

zmianami oraz dokumentację dodatkową (jeśli taka została sporządzona w trakcie realizacji 

umowy), a także pełną inwentaryzację architektoniczno-budowlaną wszystkich budynków 

wraz ze zmianami powstałymi w budynkach w wyniku realizacji inwestycji, oraz 

inwentaryzację geodezyjną powstałego uzbrojenia podziemnego, 

-ustalenia technologiczne związane z obsługą instalacji technologicznych, 

-dzienniki budowy, 

-deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

-opinie technologiczne sporządzone na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, 

-sporządzenie i przekazanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków 

zrealizowanych w ramach przedmiotu zamówienia, 

-instrukcję współpracy ruchowej agregatu prądotwórczego z siecią elektroenergetyczną 

uzgodnioną z właściwym miejscowo Zakładem Energetycznym, 
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-instrukcję bezpieczeństwa pożarowego budynków wraz z planem ewakuacji, 

-oświadczenie o wykonaniu ewentualnych zaleceń organów wymienionych w art. 56 ust.1 

ustawy Prawo budowlane. 

 

Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych po odbiorze przedmiotu umowy i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór odbywać się będzie także na podstawie zaobserwowanych zjawisk w czasie 

eksploatacji oraz na sprawdzeniu zgodności i spełnieniu warunków zapisanych i ustalonych w 

dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej oraz Specyfikacjach Technicznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA  PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO 

 

1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

 

1.1 Wykaz przepisów prawnych związanych z projektowaniem i wykonaniem 

 

Do przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania dokumentacji projektowej, a następnie 

prowadzenia robót budowlanych mają zastosowanie m.in.:  

 

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ((t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. 

poz. 88) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy,  

b) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz.U. 

2021 poz. 2454),  

c) Ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022 r. poz. 25) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy,  

d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020,  poz. 1609 z późn. 

zm.) 

e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1065). 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019r. poz. 1186);   

f) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;  

g) Rozporządzenie Ministra Rozwoju  i Technologii z 20.12.2021 r. w sprawie   

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania  

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych  

określonych w programie funkcjonalno- użytkowym (Dz. U. poz. 2458) 

h) Ustawa z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. 2019 poz. 2019) Prawo Zamówień Publicznych; 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2020r. poz. 1219);  

i) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098, 

1718, z 2022 r. poz. 84),  

j) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779, 784, 1648, 

2151),  

k) Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2021 poz. 1210 t.j.),  

l) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 

1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz.U. 1993 nr 

96 poz. 438 z późn. zm.),  

m) Branżowe normy techniczne,  

n) Wytyczne producentów materiałów budowlanych w zakresie projektowania i montażu,  

o) Posiadane dokumenty i informacje.  
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W przypadku wystąpienia okoliczności lub uzyskania informacji nieprzewidzianych w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu, a mogących mieć wpływ na 

ostateczny zakres robót i zachowanie technicznych i bezpiecznych warunków późniejszej 

realizacji i eksploatacji obiektów, należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie 

Zamawiającego, celem ustalenia dalszego toku postępowania. Niedotrzymanie tego warunku 

może skutkować brakiem akceptacji przez Inwestora (Zleceniodawcę) rozwiązań 

projektowych i odmowie przyjęcia wykonanej dokumentacji. 

 

 

1.2 Wykaz norm związanych z projektowaniem i wykonaniem 
 

1 PN-EN 62305-1:2008  

Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne 

2 PN-EN 62305-2:2008  

Ochrona odgromowa -Część 2: Zarządzanie ryzykiem 

3 PN-B-02151-02:1987  

Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach - Dopuszczalne 

wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach 

4 PN-B-02170:1985  

Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki 

5 PN-B-02171:1988  

Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach 

6 PN-HD 308 S2:2007  

Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych 

7 PN-IEC 364-4-481:1994  

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo -

Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych - Wybór środków ochrony 

przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych 

8 PN-EN 12464-1:2004  

Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy   

Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach 

9 PN-HD 60364-1:2010  

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 1: Wymagania podstawowe, ustalanie 

ogólnych charakterystyk, definicje 

10 PN-HD 60364-4-41:2009  

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa – Ochrona przed porażeniem elektrycznym 

11 PN-IEC 60364-4-42:1999  

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – 

Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 

12 PN-IEC 60364-4-43:1999  

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – 

Ochrona przed prądem przetężeniowym 

13 PN-IEC 60364-4-442:1999  

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – 

Ochrona przed przepięciami - Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi 

przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia 

14 PN-IEC 60364-4-443:1999  

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - 

Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 

łączeniowymi 

15 PN-IEC 60364-4- 444:2001  

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - 

Ochrona przed przepięciami -Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI)  
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w instalacjach obiektów budowlanych 

16 PN-IEC 60364-4-45:1999  

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – 

Ochrona przed obniżeniem napięcia 

17 PN-IEC 60364-4- 473:1999  

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – 

Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo - Środki ochrony przed prądem 

przetężeniowym 

18 PN-IEC 60364-4-482:1999  

Instalacje elektryczne w obie – Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 

zewnętrznych -Ochrona przeciwpożarowa 

19 PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór  

i montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne 

20 PN-IEC 60364-5-52:2002 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego 

- Oprzewodowanie 

21 PN-IEC 60364-5-523:2001 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego 

-Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 

22 PN-IEC 60364-5-53:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego 

-Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

23 PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - obór i 

montaż wyposażenia elektrycznego - Urządzenia do ochrony przed przepięciami 

24 PN-IEC 60364-5-537:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego 

- Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia 

25 PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Część 5-54: 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -Uziemienia, przewody ochronne i przewody 

połączeń ochronnych 

26 PN-IEC 60364-5-551:2003 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego 

– Inne wyposażenie - Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze 

27 PN-HD 60364-5- 559:2010 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 5-55: Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego -Inne wyposażenie - Sekcja 559: Oprawy oświetleniowe i instalacje 

oświetleniowe 

28 PN-IEC 60364-5-56:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego 

– Instalacje bezpieczeństwa 

29 PN-HD 60364-6:2008  

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6: Sprawdzanie 

30 PN-EN 60445:2010  

Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, znakowanie 

i identyfikacja -Identyfikacja zacisków urządzeń i zakończeń przewodów 

31 PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy 

współdziałaniu człowieka z maszyną, znakowanie i identyfikacja -Identyfikacja przewodów 

kolorami albo znakami alfanumerycznymi 

32 PN-B-01706:1992 

Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu 

33 N-EN 1717:2003 

Ochrona przed wtórnym zanieczyszczaniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne 

wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu 

przez przepływ zwrotny 

34 PN-B-10720:1998  
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Wodociągi - Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych  

- Wymagania i badania przy odbiorze 

35 PN-B-02440:1976  

Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej - Wymagania 

36 PN-EN 12056-1:2002 

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Cześć 1: Postanowienia ogólne i 

wymagania 

37 PN-EN 12056-2:2002  

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Cześć 2: Kanalizacja sanitarna – 

Projektowanie układu i obliczenia 

38 PN-EN 12056-3:2002  

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Cześć 3: Przewody deszczowe – 

Projektowanie układu i obliczenia 

39 PN-EN 12056-4:2002  

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Cześć 4: Pompownie ścieków – 

Projektowanie układu i obliczenia 

40 PN-EN 12056-5:2002  

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Cześć 5: Montaż i badania, 

instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji 

41 PN-EN 12109:2003  

Wewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej 

42 PN-EN 13564-1:2004  

Urządzenia przeciwzalewowe w budynkach - Część 1: Wymagania 

43 PN-B-01707:1992  

Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu 

45 PN-B-02413:1991  

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie - instalacji ogrzewań wodnych systemu 

otwartego - Wymagania 

46 PN-B-02414:1999  

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 

zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi - Wymagania 

47 PN-B-02415:1991  

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów 

ciepłowniczych - Wymagania 

48 PN-B-02416:1991  

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 

zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych - Wymagania 

49 PN-C-04607:1993  

Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i badania dotyczące jakości wody 

50 PN-EN ISO 6946:2008  

Komponenty budowlane i elementy budynku – Opór cieplny i współczynnik przenikania 

ciepła – Metoda obliczania 

51 PN-EN ISO 10077-1:2007 

Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji - Obliczanie współczynnika przenikania 

ciepła - Część1: Postanowienia ogólne 

52 PN-EN ISO 10077-2:2005 

Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji - Obliczanie współczynnika przenikania 

ciepła – Część 2: Metoda komputerowa dla ram 

53 PN-EN ISO 10211:2008  

Mostki cieplne w budynkach - Strumienie ciepła i temperatury powierzchni - Obliczenia 

szczegółowe 

54 PN-EN 12831:2006  

Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego 

55 PN-EN ISO 13370:2008  
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Cieplne właściwości użytkowe budynków - Przenoszenie ciepła przez grunt - Metody 

obliczania 

56 PN-EN ISO 13789:2008  

Cieplne właściwości użytkowe budynków -Współczynniki wymiany ciepła przez przenikanie 

i wentylację -Metoda obliczania 

57 PN-EN ISO 14683:2008  

Mostki cieplne w budynkach - Liniowy współczynnik przenikania ciepła - Metody 

uproszczone i wartości orientacyjne 

58 PN-B-02403:1982  

Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 

59 PN-B-02421:2000  

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń - 

Wymagania i badania odbiorcze 

60 PN-B-02411:1987  

Ogrzewnictwo - Kotłownie wbudowane na paliwo stałe - Wymagania 

61 PN-E-05204:1994  

Ochrona przed elektrycznością statyczną – Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń - 

Wymagania 

62 PN-B-10425:1989  

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły - Wymagania techniczne i 

badania przy odbiorze 

63 PN-B-02011:1977 PN-B 

Obciążenia w obliczeniach statycznych – Obciążenie 02011:1977/Az 1:2009 wiatrem 

64 PN-B-03430:1983, PN-B-03430:1983/Az3:2000 

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej - 

Wymagania 

65 PN-B-03421:1978  

Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w 

pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi 

66 PN-EN 1507:2007  

Wentylacja budynków — Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym — 

Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności 

67 PN-EN 12237:2005  

Wentylacja budynków - Sieć przewodów- Wytrzymałość i szczelność przewodów z blachy o 

przekroju kołowym 

68 PN-EN 12097:2007  

Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymagania dotyczące elementów składowych 

sieci przewodów ułatwiających konserwację sieci przewodów 

69 PN-EN 779:2005 

Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej - Określanie parametrów filtracyjnych 

70 PN-HD 60364-7 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Część 7-701:701:2010 Wymagania dotyczące 

specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposażone w wannę lub 

prysznic 

71 PN-HD 60364-7-704:2010 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Część 7-704:Wymagania dotyczące specjalnych 

instalacji lublokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiórki 

72 PN-IEC 60364-7-705:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące specjalnych 

instalacji lub lokalizacji -Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych 

73 PN-IEC 60364-7-706:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące specjalnych 

instalacji lub lokalizacji -Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi 

74 PN-IEC 60364-7-714:2003 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące specjalnych 



46 
 

instalacji lub lokalizacji -Instalacje oświetlenia zewnętrznego 

75 PN-HD 60364-7-715:2006 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 7-715: Wymagania dotyczące 

specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje oświetleniowe o bardzo niskim napięciu 

84 PN-HD 60364-7-740:2009 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 7-740: Wymagania dotyczące 

specjalnych instalacji lub lokalizacji - Tymczasowe instalacje 

 

2. Inne posiadanie informacje i dokumentacje niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych 

 

2.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów.  

Dołączono w załącznikach do niniejszego opracowania wypis z miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

 

2.2 Oświadczenie Zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane. 

Dołączono w załącznikach do niniejszego opracowania oświadczenie Zmawiającego o 

posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

 

2.1 Kopia mapy zasadniczej 

Dołączono w załącznikach do niniejszego opracowania kopię mapy zasadniczej dla 

terenu objętego opracowaniem. 

 

2.2 Warunki badań gruntowo- wodnych na terenie budowy dla potrzeb 

posadowienia obiektów 

Nie rozpoznano warunków gruntowo- wodnych.  

Wykonawca jest obowiązany do wykonania badań gruntowo- wodnych na własny koszt. 

 

2.3 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

Nie uzyskano zaleceń konserwatorskich dla przedmiotowej inwestycji. Teren na którym 

planuje się inwestycje nie jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków oraz nie podlega 

ochronie konserwatorskiej na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

2.4 Inwentaryzacja zieleni 

Nie sporządzono inwentaryzacji zieleni.  

 

 

2.5 Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz 

posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 

Nie dotyczy. 

 

2.6 Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 

Nie dotyczy. 

2.7 Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, wskazania 

Zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz 

obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych 

rozbiórek 

Zamawiający udostępni Wykonawcy wszelkie materiały archiwalne dot. 

przedmiotowego terenu. 

 


