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DM.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE DLA ROBOT
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB)

STWIORB D-M.00.00.00 - Wymagania Ogdine odnosi sie do wymagan wspolnych dla poszczegdinych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktdére zostang wykonane w zwigzku z tematem
.Przebudowa DP 2584W Susk Nowy — tawy - Ostroleka w obszarze oddzialywana przejscia dla
pieszych zlokalizowanego w km okoto 6+255 w msc. Lawy wraz z budowg oswietlenia przejscia dla
pieszych”

STWIORB zostaly opracowane na podstawie Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(WWIORB), bedacych sktadowg dokumentacji przetargowej zamdwienia.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIiORBokreslajg wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do wykonania w
ramach Umowya zawarte w nich zapisy w zakresie standardu materiatéw, wykonania robét i wymaganej ich
jakosci oraz kontroli jako$ci robot nalezy traktowac jako minimalne.

1.3. Zakres Robét objetych STWIORB
Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowac¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi STWiIORB:

D.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE DLA ROBOT

D.07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
U-07.07.01 Doswietlenie przejs¢ dla pieszych

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy catos¢ technicznouzytkowg
(droga) albo jego czes$¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,
korpus ziemny, wezet).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.
Dziennik Budowy - ksigzka z ponumerowanymi stronami, opatrzona pieczecig organu wydajgcego, wydana
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigca urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych.
Inspektor Nadzoru— osoba wymieniona w danych kontraktowych, ktéra na zlecenie Zamawiajgcego, za
ewentualng pomocg cztonkéw swojego zespotu o Scisle oddelegowanych uprawnieniach zarzgdza oraz
sprawuje nadzér na wykonywaniem prac budowlanych oraz postepem rzeczowo finansowym, zgodnie z
Ustawag Prawo Budowlane i warunkami kontraktowymi.

Jezdnia - czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielgcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukgcji nawierzchni.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robot.
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Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowa, zapewniajgca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyrdwnania nierownosci podbudowy lub profilu istniejgcej
nawierzchni.

Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze. Podbudowa
moze sktadac¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

Podbudowa zasadnicza—warstwa zapewniajgca przenoszenie obcigzeh z warstw wyzej lezgcych na warstwe
podbudowy pomocniczej lub podtoze.

Podbudowa pomocnicza—warstwa zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstwy podbudowy zasadniczej
na warstwe podtoza. Podbudowa pomocnicza moze skiadac¢ sie z kilku warstw o réznych wtasciwosciach.
Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktére gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

Warstwa odcinajgca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezgcej powyze;j.

Warstwa odsaczajgca — warstwa stuzgca do odprowadzenia wody, ktéra mogtaby przedosta¢ sie do
konstrukcji nawierzchni drogowej. Warstwa ta charakteryzuje sie wystarczajgcg przepuszczalnoscig po
zageszczeniu.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢é - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju Robét budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi
przez ruch na drodze.

Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczes$nie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Podlozenawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.
Podloze ulepszonenawierzchni—warstwa lub zespét warstw lezgcych pod konstrukcjg nawierzchni drogowe;
w przypadku, gdy podtoze gruntowe (lub grunt rodzimy lub nasypowy) nie spetnia warunku nosnosci i/lub
mrozoodpornosci. Podtoze ulepszone moze zawiera¢ nastepujgce warstwy: mrozoochronng, odsaczajaca,
odcinajgcg i wzmacniajgcg, a w przypadku podioza ulepszonego jednowarstwowego moze ona spetniac
funkcje wszystkich tych warstw jednoczesnie.

Polecenie Inspektora Nadzoru- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Przedsiewziecie budowlane zamiennie zwane ,,Zadaniem”—zaprojektowanie i kompleksowa realizacja
nowego potgczenia drogowego lub catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych
trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego potgczenia.

Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzania cieku, szlaku
wedréwek zwierzat dziko zyjgcych lub urzgdzeh technicznych przez korpus drogowy.

Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

str. 4



Plac budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w Umowie jako tworzgce czes¢ Placu Budowy.

Drzewo - to wieloletnia roslina o zdrewnialtym pedzie gtdéwnym (pniu) i pedach bocznych (gateziach)
tworzgcych korone

Drewno — surowiec drzewny otrzymywany ze S$cietych drzew i formowany przez obrébke w réznego
rodzaju sortymenty

Krzew - rodlina wieloletnia o zdrewniatej todydze, czasem takze korzeniach, przekraczajgca 0,5 metra
wysokos$ci. Krzewy majg ped gtowny krétki, z ktéorego wyrastajg rownorzedne, rozgateziajgce sie pedy
boczne. W przeciwiehstwie do drzew u krzewdw brak osi gtdéwnej, ktéra u drzew przechodzi przez system
pedowy

Podrost — faza rozwoju drzewostanu nastepujgca po nalocie obejmujgca mtode pokolenie gatunkéw drzew
pochodzacych czesto z samosiewu. Drzewa w podroscie osiggnety wysoko$¢ co najmniej 0,5m,

Zagajnik - potoczna nazwa mtodego lasu lub mtodnika, takze okreslajgca niewielki las, rzadziej zarosla.
Wyroby budowlane - wszelkie tworzywa niezbedne do  wykonania  Robdt, zgodne
z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wyroby budowlane muszg spetnia¢ wymagania rozporzadzenia
305/2011 dla wyrobdéw objetych normami zharmonizowanymi lub ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach
budowlanych.

Dokumentacja powykonawcza (projekt powykonawczy) — jest to opracowanie projektowe wykonywane
na podstawie projektu wykonawczego stanowigce jego aktualizacje i zawierajgce opis stanu jaki powstat po
zrealizowaniu zadania.

Partia wyrobu budowlanego — jednorazowo (jeden samochdd, pociag ze sktadem wagonowym, statek)
dostarczona ilo§¢ materialu na teren budowy, uprzednio zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru/Przedstawiciela Zamawiajgcego, o tych samych wlasciwosciach, okreslonych w badaniach typu i
posiadajgca dokumenty potwierdzajgce mozliwo$¢ wbudowania zgodne z wymaganiami rozporzgadzenia
305/2011 dla wyrobéw objetych normami zharmonizowanymi lub ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach
budowlanych.

STWIORB - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych Robdt, bezpieczehstwo wszelkich czynnosci na Placu
Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB
opracowanymi przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Koszty spetnienia przez Wykonawce nizej okreslonych przedsiewzieé nie podlegajg odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze sg wigczone w Cene Oferty (Zaakceptowang Kwote Kontraktows).

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy. Wszystkie wymagane
uzgodnienia prawne i administracyjnymi administracyjne pozyska Wykonawca.

Wykonawca uzyska dodatkowe zezwolenia, wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, od wlasciwych witadz
na swoj koszt (takie zezwolenia mogg dotyczy¢ pozwolen na tymczasowg zmiane regulacji ruchu, pozwolenia
na zajecie pasa drogowego, pozwolenie na umieszczenie urzgdzen w pasie drogowym, zakwaterowanie, itp.).

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt. Wykonawca przeniesie na wtasny koszt punkty wysokosciowe osnowy geodezyjnej znajdujgce
sie w projektowanym pasie drogowym, kolidujgce z zakresem robot budowlanych. Przeniesienie punktow
wysokosciowych osnowy geodezyjnej nalezy uzgodni¢ z odpowiednimi instytucjami geodezyjnymi.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania placu budowy do konca realizacji robét objetych
Kontraktem/Umowa.
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1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Wykonawca robét wiasnym staraniem i na swéj koszt wykona dokumentacje powykonawcza.

Dokumentacja projektowa powinna by¢é sporzadzona w 5 egz. w wersji papierowej i 5 egz.
w wersji elektronicznej na CD lub DVD. llos¢ ta nie obejmuje egzemplarzy koniecznych do uzyskana
uzgodnien, decyzji, pozwolen itp., ktérych przygotowanie lezy po stronie Wykonawcy.

Dokumentacja powykonawcza (projekt powykonawczy) powinna byé sporzgdzona w 3 egz. w wersji

papierowej i 3 egz. w wersji elektronicznej na CD lub DVD i powinna zawiera¢:

- komplet zaktualizowanych materiatébw, wymaganych w zakresie projektu wykonawczego potwierdzonych w
zakresie zgodnosci ze stanem faktycznym, projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe
(ZRID) i obowigzujgcymi przepisami,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,

- protokoty wymaganych badan i sprawdzen,

- dokumenty ewidencyjne dla drég, obiektéw mostowych, przepustéw w formie i zakresie wymaganych przez
przepisy,

- materiaty do ewidencji dla drég, obiektéw mostowych, tuneli, przepustow i promoéw prowadzonej przez
inwestora w formie elektroniczne;.

1.5.3.Zgodnos$¢ Robét z Programem funkcjonalno—-uzytkowym, WWiORB i STWiORB

Program funkcjonalno-uzytkowy stanowi cze$s¢ Umowy a w przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegélnych dokumentéw tworzgacych Umowe, obowigzuje kolejnos¢é ich waznosci wymieniona w

Warunkach Kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU), a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie Dokumenty Kontraktowe/Umowne traktowane sg jako wzajemnie uzupetniajgce sie.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone wyroby budowlane beda zgodne z PFU, WWiORB

i STWIORB.

Dane okreslone w Programie funkcjonalno-uzytkowym bedg uwazane za wytyczne do opracowania przez
Wykonawce Dokumentéw Wykonawcy a w tymSTWIORB.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywac¢ zgodnos¢ z wymaganiami okreslonymi w PFU.
Cechy wyrobow budowlanych i elementéw budowli muszg wykazywac zgodnosé z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
Uwzgledniajgc postanowienia ustawy Prawo zaméwien publicznych zapisane w art. 30 ust.4 i 5 dopuszcza sie
rozwigzania réwnowazne zapisane w projektach budowlanych i wykonawczych oraz specyfikacjach
technicznych jezeli spetniajg zapisane nizej warunki:
- stanowig nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego i sg dopuszczalne
postanowieniami art.36 a ust. 5 ustawy Prawo budowlane
- zostaty uzgodnione prze Projektanta wedtug postanowien art.20 ust.1 ustawy Prawo budowlane,
- Wykonawca wykazat, Zze spetlniajg one wymagania okresSlone projektach budowlanych
i wykonawczych oraz w specyfikacjach technicznych,
- koszt bedzie nie wyzszy od rozwigzan opisanych w projektach i specyfikacjach

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu podczas budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie realizacji Rob6t az do
zakonczenia
i odbioru ostatecznego Robat.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow
(jezdnie, obiekty mostowe, $ciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgadzenia
odwodnienia, ziele, pozostate elementy wyposazenia drogi itp.) na Terenie Budowy wraz z zimowym
utrzymaniem, w okresie trwania realizacji inwestycji az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét, po
uprzednim uzyskaniu od Inspektora Nadzoru Swiadectwa Przejecia Robét dla kazdego z poszczegdinych
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Etapéw. Wymaga sie, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu Wykonawca nie pozostawiat na
nawierzchni jezdni i poboczy uskokow poprzecznych lub podtuznych, mogacych stanowi¢ zagrozenie
warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego lub utrudnia¢ prowadzenie robot utrzymaniowych.

W zalezno$ci od potrzeb i postepu robdt projekt tymczasowej organizaciji ruchu powinien by¢ na biezgco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana zaktualizowanego projektu organizacji ruchu wymaga
ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce w tym: zapory, Swiatta ostrzegawcze, ogrodzenia, porecze, odwietlenie, sygnaty i
znaki ostrzegawcze, dozorcéw oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robét, wygody spotecznosci i
innych, zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieh i w nocy tych zapodr i znakoéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
W miejscach przylegajgcych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru i/lub Przedstawicielem Zamawiajgcego.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru i/lub Przedstawicielem
Zamawiajgcego.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest wigczony w Cene
Kontraktows.

Na etapie dokonywania odbioréw czasowej i statej organizacji ruchu, a takze przeglgdéw po oddaniu do
ruchu, Wykonawca zapewni stosowne zabezpieczenie (zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej
organizacji ruchu).

Konsekwencje wykorzystania drég do celow objazddw, projektowanych na inne obcigzenie ruchem,
obcigzajg Wykonawce.

Fakt przystgpienia do Robo6t Wykonawca obwiesci publicznie, przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i w odpowiednich ilosciach okreslonych przez
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt, rozmiary, ilo$¢ i lokalizacje tych tablic.
Takie tablice informacyjne bedg utrzymywane w dobrym stanie technicznym przez caty czas trwania Robét.

1.5.5. Zabezpieczenie urzadzen tgcznosci, kierowania ruchem i oswietlenia na istniejagcych drogach

W przypadku wykonywania robét na istniejgcej drodze Wykonawca podejmie wszelkie srodki wymagane przez
zarzgdce drogi w celu okreslenia lokalizacji i zabezpieczenia urzadzen tgcznosci, kierowania ruchem i
odwietlenia.

Jezeli urzadzenia znajdujg sie w obszarze oddziatywania Robét, Wykonawca zapewni urzgdzenia zastepcze,
ktore powinny by¢ gotowe do uruchomienia przed wytgczeniem istniejgcych urzadzenh.

Wszystkie potgczenia lub roztgczenia w istniejacym urzgdzeniu mogg by¢ wykonywane jedynie przez zarzadce
drogi lub pod jego nadzorem.

Wykonawca jest zobowigzany do kontaktowania sie z zarzgdcg drogi za posrednictwem Inspektora Nadzoru.

1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robo6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykahczania Robo6t Wykonawca zapewnié nalezyte:

a) Zabezpieczenie drzew przed wplywem zageszczenia gruntu, przysypaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.

b) Zabezpieczenie nawierzchni drég dojazdowych, przewozonego gruntu przed nadmiernym pyleniem
poprzez przygotowanie odpowiedniej nawierzchni drogowej, zapewnienie odpowiedniej wilgotnosci
gruntu i zabezpieczenie go podczas transportu.

c) Odpowiednig ochrone przed erozjg wodng gruntéw poprzez formowanie katéw pochylenia skarp
zgodnych z projektem, a w miejscach najbardziej podatnych na erozje stosowac¢ grunty odporne na
sptukiwanie. Skarpy o wysokosci ponad 2 m, natychmiast po uformowaniu powinny by¢
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zabezpieczone poprzez naniesienie srodka antyerozyjnego (osad sciekowy ze Scittkg, struzynami lub
sieczkg), a po ostatecznym uformowaniu — trwate ustabilizowanie przez humusowanie i zadarnianie.

d) Mozliwie dalekg lokalizacje zapleczy budowlanych i sktadéw wyrobéw budowlanych od zabudowy
mieszkaniowej, w zagtebieniach terenu co minimalizuje negatywne oddziatywanie na krajobraz,
rozprzestrzenianie pytdw, zanieczyszczen powietrza i hatasu.

e) Minimalizacje ucigzliwosci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosowanie urzgdzen i maszyn
spetniajgcych polskie normy i rozporzgdzenia w zakresie emisji hatasu do srodowiska oraz unikanie
prowadzenia zwigzanych ze znaczng emisjg hatasu w porze nocnej, zwtaszcza w poblizu zabudowy
mieszkaniowe;j.

f)  Organizowanie prac budowlanych w ten sposéb, aby ograniczy¢ przelewanie paliw i lepiszczy w
miejscu budowy — co w razie awarii moze spowodowaé zanieczyszczenie gruntu.

W okresie trwania budowy i wykarczania Robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub witasno$ci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie
miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatdow, magazynéw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych

2)  Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

W przypadku budowy drogi w odlegtosci <500m od waznych dla ptazéw zbiornikéw wodnych znajdujgcych sie
poza zasiegiem prac budowlanych nalezy wykona¢ tymczasowe ogrodzenia na odcinkach drogi, na ktérych
zostanie stwierdzona migracja ptazéw. Materiat zalecany na tymczasowe ogrodzenia: geowtdknina,
geotkanine lub mocna folia, ewentualnie siatka polimerowa o drobnych oczkach (do max. 0,5cm —
odpowiednia wytgcznie w okresie wiosennym, gdy brak matych stadiéw mtodocianych). W razie koniecznosci
przenie$¢ ptazy na drugg strone ogrodzenia. Ogrodzenie tymczasowe winno mie¢ krawedz gérng o szerokosci
min. 10cm odchylona pod katem 300 w kierunku ,na zewngtrz” terenu budowy.

Wszelkie ,putapki” (np. wloty do studzienek) nalezy starannie zabezpieczy¢ przed wpadaniem i uwiezieniem w
nich ptazéw.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Wyroby budowlane i materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywoltujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
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Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty aprobate techniczng, wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na Srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie
tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j.
Materiaty z rozbiorki po dokonaniu segregacji i kwalifikacji podlegajg przekazaniu ich wiascicielowi lub
utylizacji na koszt Wykonawcy, tacznie zkosztami uzyskania, wymaganych prawem, zezwolen na
prowadzenie dziatalnosci w zakresie odpaddw zgodnie m.in. z przepisami:
a) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (tekst jednolity).
b) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r w sprawie katalogu odpadéw
c) Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 12 grudnia 2014 r w sprawie rodzajéw i ilosci
odpadow, dla ktdrych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadéw
d) Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 grudnia 2014 r w sprawie wzoréw dokumentéw
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw
Wykonawca poniesie konsekwencje uzycia materiatow szkodliwych dla otoczenia.

1.5.9. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzerh napowietrznych, na powierzchni ziemi i podziemnych,
takie jak linie napowietrzne, rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych witascicielami
tych urzagdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaciji i
urzgdzenh w czasie trwania budowy.

Nie dopuszcza sie zamkniecia zadnych urzadzeh bez pisemnej zgody wtasciciela. Przed zamknieciem
jakichkolwiek urzadzen Wykonawca zapewni odpowiednia instalacje zastepczg o ile Kontrakt nie
przewiduje inaczej.

W przypadku, gdy prywatne lub publiczne urzadzenia znajdujgce sie w obszarze robo6t powinny ulec
modernizacji, usunieciu lub powiekszeniu, Wykonawca zobowigzany bedzie do uzgodnienia z wtascicielami
sposobu realizacji i etapowania Robot.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robdt, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Placu Budowy i
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru, witasciciela instalacji
oraz (w zaleznosci od potrzeby) zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i urzagdzen napowietrznych, na powierzchni ziemi i
podziemnych.

Jezeli plac budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowac roboty w
sposob powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca wykona inwentaryzacje stanu technicznego budynkow i
budowli, znajdujgcych sie w sgsiedztwie prowadzonej inwestycji, dokumentujgc stan techniczny tych obiektow.
Nieodtgczng czescig tej dokumentacji beda zdjecia, skatalogowane w sposéb niebudzacy watpliwosci, co do
momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja. W przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu
technicznego ww. obiektow budowlanych w trakcie wykonywania robét budowlanych Wykonawca podejmie
dziatania w celu ich zabezpieczenia i doprowadzi do stanu pierwotnego. W przeciwnym wypadku Wykonawca
zobowigzany jest do zaspokojenia wszelkich roszczeh wynikajacych z pogorszenia stanu technicznego
obiektow.

Wykonawca zapewni dostep do posesji przez caty okres trwania budowy.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot na dziatkach znajdujgcych sie poza pasem drogowym
Wykonawce przeprowadzi inwentaryzacje pierwotnego stanu dziatek przeznaczonych pod przebudowe
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infrastruktury technicznej poza projektowanym pasem drogowym przed rozpoczeciem robét budowlanych, a
nastepnie przekaze w formie tabelarycznej opis wraz z dokumentacjg fotograficzng. Dokumentacja
fotograficzna winna byé¢ przekazana dodatkowo na nosniku elektronicznym (ptyta CD).

Wykonawca przekaze nastepujacg dokumentacije:

a) opis stanu pierwotnego dziatek (lub ich czeéci) przeznaczonych pod przebudowe urzgdzen infrastruktury
technicznej wraz z dok. fotograficzng,

b) informacje o przywréceniu nieruchomosci do stanu pierwotnego badz braku takiej mozliwosci wraz z
podaniem przyczyny (np. wskutek umieszczenia nowego urzgdzenia infrastruktury technicznej) oraz
opisania ilosci i rodzaju wykonanych robét wraz z dok. fotograficzng, wraz z potwierdzeniem czasu zajecia
przez Wykonawce nieruchomo$ci; informacja jest niezbedna w procesie ustalenia ew. odszkodowania z
tytutu zmniejszenia warto$ci nieruchomoéci;

c) pozyskane przez Wykonawce oswiadczenia wiascicieli dziatek o braku roszczeh z tytutu zniszczeh w
naniesieniach i nasadzeniach.

Wykonawca pokryje koszty odszkodowan z tytutu zniszczen i szkdd powstatych na skutek dziatarn Wykonawcy
na dziatkach poza projektowanym pasem drogowym.

Wykonawca uzgodni z wiascicielami terenu terminy i szczegdtowy sposéb realizacji robét przy zatozeniu
doprowadzenia terenu po robotach do stanu pierwotnego.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca,
Zamawiajgcym a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drég wewnetrznych.
Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg
one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w Warunkach Kontraktu.

Wykonawca jest zobowigzany do budowy ogrodzenia w sytuaciji, gdy istniejgce ogrodzenie podlega likwidaciji,
zas wilasciciel nieruchomosci zrzeknie sie odszkodowania z tego tytulu. Przy budowie ogrodzenia
dopuszczalne jest wykorzystanie elementéw istniejgcego ogrodzenia. Nowobudowane ogrodzenie winno byc
wybudowane przed likwidacjg istniejgcego ogrodzenia. Ogrodzenie tymczasowe winno by¢ wybudowane na
granicy dziatek powstatej wskutek zatwierdzonego podziatu nieruchomosci.

W przypadku dokonywania przez Wykonawce rozbiorki istniejgcego ogrodzenia Wykonawca jest zobowigzany
do wybudowania tymczasowego ogrodzenia w celu zabezpieczenia nieruchomosci. Budowa ogrodzenia
tymczasowego winna nastgpi¢ najpdzniej z chwilg likwidacji istniejgcego ogrodzenia. Ogrodzenie tymczasowe
winno by¢ wybudowane na granicy dziatek powstatej wskutek podziatu nieruchomosci zatwierdzonego decyzjg
zrid.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione wCenie Oferty (Zaakceptowana Kwota Kontraktowa).

1.5.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie wyrobow budowlanych i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inspektor
Nadzoru moze polecié, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy.
Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukohczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten
sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Uznaje sie, wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca sporzgdzi dokumentacje stanu technicznego istniejgcych
drég lokalnych, znajdujgcych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlegtosci,
wykorzystywanych do ciezkiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentaciji
Wykonawca potwierdzi u zarzadcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgtosi ten fakt do
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wladz samorzadowych. Nieoditgczng czescig tej dokumentacji bedg zdjecia, skatalogowane w sposdb nie
budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu ktéry dokumentuja.

Wykonawca bedzie mogt transportowa¢ wyroby budowlane i wyposazenie na i z terenu budowy
wylgcznie po drogach, ktérych stan zostat zinwentaryzowany w w/w sposéb i potwierdzony u Zarzadcy drogi.

W przypadku ewentualnych roszczeh odszkodowawczych za zniszczenie drég przez transport
budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wtasny koszt.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbacé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajagce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

W terminie wynikajgcym z warunkéw Kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inspektorowi Nadzoru
szczegdlowy plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,BIOZ’) zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 (Dz.U. Nr 151 poz. 1256).

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie z Umowy.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie Robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do Robdét
od Daty Rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego/dopuszczenia do uzytkowania.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jezeli na skutek zaniedban Wykonawcy dojdzie do uszkodzen jakiejkolwiek czesci budowli drogowej lub jej
elementéw, to Wykonawca na polecenie Inspektora Nadzoru dokona naprawy takiego uszkodzenia
doprowadzajgc budowle drogowg lub jej element do zgodnosci z wymaganiami kontraktu. Wykonawca
poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawami.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona polecenia Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcego ma prawo do
wykonania Robét utrzymaniowych wiasnymi sitami lub zlecenie tego innej jednostce — z pdzniejszym
przeniesieniem kosztéw na Wykonawce.

W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona polecenia Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcego ma prawo do
wykonania Robét utrzymaniowych wiasnymi sitami lub zlecenie tego innej jednostce — z pdzniejszym
przeniesieniem kosztéw na Wykonawce.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi Robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien, podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatéw lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb ciggty bedzie informowac
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
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patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.14. Rbwnowaznos$¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w PFU i STWiORBpowotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢c maja materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powofanych norm i przepiséw o ile w warunkach Umowy nie
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ dokiadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia.

1.5.15. Wykopaliska

W uzasadnionym przypadku prace ziemne, zwigzane z inwestycja, powinny by¢ prowadzone pod nadzorem
archeologicznym, na ktéry nalezy uzyskac odrebne pozwolenie W-M WKZ (art.36.ust 1 pkt 5 ustawy z dn.23
lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami Dz. U. nr 162 poz 1568).

1.5.16. Rozpoznanie inzynieryjno-saperskie.

W uzasadnionym przypadku rozpoznanie inzynieryjno-saperskie powinno by¢ uwzgledniane przy robotach,
ktére majg w swojej specyfice naruszenie struktury gruntu istniejgcego. Czynnosci dotyczgce rozpoznania
winny byé przeprowadzone przez wyspecjalizowang instytucje, posiadajgcg uprawnienia i odpowiedni sprzet
specjalistyczny. Podstawe do rozpoczecia prac budowlanych stanowi pisemne zaswiadczenie oso6b
dokonujgcych sprawdzenia terenu w zakresie przeprowadzonych prac rozpoznawczych.

Procedury postepowania po stwierdzeniu obecnosci niewypatow lub niewybuchow:

W przypadku stwierdzenia w czasie realizacji prac budowlanych obecnosci niewypatéw lub niewybuchow
pomimo przeprowadzonego rozpoznania za ich usuniecie czyni sie odpowiedzialnym wykonawce robot.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia nastepujgcych czynnosci:

- przerwac prace budowlane,

- znalezisko oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepozgdanych,

- powiadomic telefonicznie Terenowy Komisariat Policji

- powiadomi¢ wojskowy patrol oczyszczania terenu

- powiadomic¢ stuzbe operacyjng WSzW

- powiadomi¢ inwestora

- po usunieciu niewypatéw przystgpi¢ do realizacji prac budowlanych.

1.5.17. Czasowe zajecia terenu poza liniami rozgraniczajgcymi

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztow czasowego zajecia terenu dla celdw robot poza
liniami rozgraniczajgcymi wraz z kosztami prawnymi i optatami za zajmowanie terenu, rekompensate za
utrate zbiorow wystepujgcych na terenie czasowego zajecia, dokonaniem niezbednych uzgodnien z
wiascicielami terenu oraz doprowadzenia do stanu pierwotnego.

1.5.18. Prowadzenie robét na terenach nalezacych do innych inwestoréw

W przypadku, gdy inwestycja drogowa wymaga przejscia przez tereny PKP, tereny wéd ptyngcych lub innego
inwestora Wykonawca dokona uzgodnienia z wiascicielem w drodze pisemnego porozumienia zakresu,
warunkow i terminu zajecia tego terenu.

1.5.13. Zaplecze Wykonawcy

Organizacje i wszystkie koszty zwigzane z zapleczem Wykonawcy ponosi Wykonawca. Nie podlegajg one
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.
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2. MATERIALY

2.1. Zasady dopuszczenia do stosowania materiatéw i wyrobéw budowlanych
Zgodnie z Ustawg z dn. 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., wyréb budowlany nadajesie do
stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest:
1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczehstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo
3) Oznakowany znakiem budowlanym (z zastrzezeniami zgodnie z Ustawg), .

Oznakowanie CE wyrobu budowlanego wprowadzonego do obrotu na podstawie niniejszej ustawy, do
ktérego majg zastosowanie przepisy wydane na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie
oceny zgodnosci (Dz.U. nr 166, poz. 1360; z 2003r.; Dz.U. nr 80 poz. 718; Nr 130 poz. 1188; Nr 170 poz.
1652 i Nr 229 poz. 2275 oraz z 2004 r. Nr 70 poz. 631) przewidujgce takie oznakowanie, wskazuje, ze
wyréb budowlany spetnia wymagania zasadnicze, okreslone w tych przepisach.

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne z zastrzezeniem ust. 2+4,
jezeli producent, majgcy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i
wydatl, na swojg wylgczng odpowiedzialnosé, krajowg deklaracje zgodnosci z Polskg Normg wyrobu lub
aprobatg techniczng. Ocena zgodnosci obejmuje wiasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio
do jego przeznaczenia, majgce wptyw na spetnienie przez obiekt wymagan podstawowych.

Aprobaty techniczne udziela sie dla wyrobu budowlanego, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy
wyrobu, albo wyrobu budowlanego, ktérego wiasciwosci uzytkowe, odnoszgce sie do wymagan
podstawowych, réznig sie istotnie od wiasciwosci okreSlonej w Polskiej Normie wyrobu, objetego
mandatem udzielonym przez Komisje europejskg na opracowanie norm zharmonizowanych lub
wytycznych do europejskich aprobat technicznych.

Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane
wg indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnione;,
dla ktérych producent wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego z ta
dokumentacjg oraz z przepisami.

Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje zgodnosci,
nie moze by¢ modyfikowany bez utraty wazno$ci dokumentéw dopuszczajgcych do wbudowania. W
przypadku zastosowania modyfikacji nalezy uzyskac¢ aprobate techniczng dla takiego wyrobu.

Minister wtasciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej okreslit, w drodze
rozporzgdzenia, wykaz norm zharmonizowanych i wytycznych do europejskich aprobat technicznych
Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), zwanych dalej ,wytycznymi do
europejskich aprobat technicznych”, ktérych zakres przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane,
podlegajgce obowigzkowi oznakowania CE.

W rozporzadzeniu, o ktérym mowa okreslono normy zharmonizowane i wytyczne do europejskich aprobat
technicznych, ktorych zakres przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane mogace stwarza¢ szczegolne
zagrozenie dla zdrowia lub bezpieczenstwa, majgc na uwadze odpowiednie ustalenia Komisji Europejskiej
w tym zakresie.

2.2. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych
do Roboét, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak réwniez odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
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Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodia uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia wilasnych badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania STWIORB w czasie postepu Robot.
Wykonawca niezaleznie od producenta wykona na swdj koszt petne badania wszystkich materiatéw
(w tym materiatdw wsadowych) zgodnie z wymaganiami okreslonymi w poszczegdinych STWiIORB-ach.
Badania bedg wykonywane na etapie akceptacji oraz powtarzane raz w roku kalendarzowym celem
potwierdzenia stato$ci produkciji.

2.3.Pozyskiwanie materiatldéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych witadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcg raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac
aktualne decyzje o eksploatacji organéw administracji panstwowej i samorzgdowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw
pochodzacych ze Zrédet miejscowych.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytutu wydobycia materiatdw, dzierzawy i inne jakie okazg sie
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania materiatdw miejscowych
bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukornczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na placubudowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie placu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora Nadzoru.
Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.4 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wilasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.6. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwornie materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiajgcego w
celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materiatdbw mogg byc
pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptaciji
okres$lonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru i/lub Zamawiajgcy bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni muszg byé
spetnione nastepujgce warunki:
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a) Inspektor Nadzoru i/lub Zamawiajgcy bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekdiji,

b) Inspektor Nadzoru i Zamawiajgcy bedg mieli wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robot,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezagcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiajgcego zezwolenie dla przeprowadzenia inspekgji i badan w tych
miejscach.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badanh prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, PZJ lub projekcie
organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych
wyzej dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac¢ przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robo6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniac sprzet niesprawny.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie wyrobéw
budowlanych (sprzetu) na i z terenu Robdét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych tadunkow i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robét i wlasciwosci przewozonych wyrobow budowlanych.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
Kontraktem/Umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte przez
Wykonawce po dopuszczeniu przez Inspektora Nadzoru ale wytgcznie poza drogami publicznymi i pod
warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca pokryje wszystkie inne koszty uzywania przez siebie pojazdéw o nacisku na o$ wiekszym od
dopuszczalnego.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z STWIORB, PZJ, projektem organizacii
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Robot opracowanym przez Wykonawce, Dokumentacjg Projektowg i STWIORB opracowanymi przez

Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Projekt organizacji robét winien zawiera¢ harmonogram robaét.
Projekt i harmonogram wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej opracowanej
przez Wykonawce lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang, usuniete przez Wykonawce,
na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btagd okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca nie bedzie odpowiedzialny za projekt i specyfikacje robot nie sporzadzonych przez niego. Jezeli
Kontrakt wyraznie stwierdza, ze cze$¢ robot ma by¢ zaprojektowana przez Wykonawce bedzie odpowiedzialny
za te czesc, niezaleznie od uzyskanego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw roboét bedg oparte
na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,STWiIORB, Dokumentacji Projektowej i w STWIORB
opracowanych przez Wykonawce, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdt, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny byé wykonywane przez Wykonawce w czasie uzgodnionym z
Inspektorem Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robdét. W przypadku niewykonania w terminie polecen
Inspektora Nadzoru skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

W czasie wykonywania robét Wykonawca winien utrzymywaé plac budowy w stanie bez niepotrzebnych
przeszkod oraz sktadowacd sprzet i materiaty w nalezytym porzadku, jak rowniez wywiez¢ wszelkie odpady i
$mieci lub niepotrzebne elementy.

6. KONTROLA JAKOSCI
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajgcym metodyke
wykonywania i sposéb ilosciowego ewidencjonowania wymaganych umowa badanh laboratoryjnych.

6.1. Program Zapewnienia Jakosci

W uzasadnionym przypadku wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora
Nadzoru Program Zapewnienia Jakosci. W Programie Zapewnienia Jakosci Wykonawca powinien okresli¢
zamierzony sposob wykonywania prac projektowych i pozostatych Dokumentéw Wykonawcy, sposéb realizacji
Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujgcy wykonanie Robét zgodnie z
wymaganiami Programu funkcjonalno-uzytkowego oraz ustaleniami Inspektora Nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:

a) czesc¢ ogodlng opisujaca:
- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,
- sposoOb zapewnienia bhp,
- wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robdt,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robét,
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- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego Ilub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czes¢ szczegdtowy opisujgcy dla kazdego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku wyrobow
budowlanych, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposOb i procedure pomiaréw i badah (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw wyrobéw budowlanych, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw Robdt,

- sposob postepowania z wyrobami budowlanymi i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Elementem PZJ ogdlnego jest program wykonania wszystkich badan wymaganych kontraktem w uktadzie
specyfikacyjnym. Dokument ten jest materiatem bazowym do formalnych dziatan zwigzanych z
zatwierdzeniem laboratoridow Wykonawcy. Program ten podlega uzgodnieniu Inspektora Nadzoru i
Zamawiajgcego. Zatwierdzony program badan bedzie bazg do tworzenia wszelkiego rodzaju statystyk
zwigzanych z ewidencjonowaniem ilosci wykonanych badan laboratoryjnych. Ponadto Wykonawca jest
zobowigzany do sporzgdzania tygodniowych (biezgcych) planéw (programoéw) badan, w dostosowaniu do
postepu w realizacji robét. Plany te bedg podlegaty zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé¢ zatozong
jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robaét.

W uzasadnionym przypadku Laboratorium Wykonawcy bedzie podlegato zatwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru w obecnosci przedstawiciela Laboratorium Zamawiajgcego. W celu zatwierdzenia laboratorium do
wykonywania badan na kontrakcie Wykonawca przedstawi:

« Harmonogram badan zawierajgcy odniesienie do konkretnej specyfikacji, wyszczegdlnienie rodzaju
robot, jednostke obmiaru robot, wymagang do wykonania ilos¢ robét, wskazanie rodzaju konkretnych
badan, czestotliwos¢ badan zgodng z wymaganiami kontraktowymi, niezbedng do wykonania ilos¢
badan oraz wskazanie laboratorium wykonujgcego badania. Sposéb liczenia ilosci badan powinien byé
zgodny
z przyjetym w GDDKIA Ujednoliconym sposobem liczenia badan Wykonawcy i Zamawiajgcego
(w zatgczeniu).

» Wskazanie laboratoriéw prowadzacych kontrole jakosci we wskazanych obszarach robaét.

» Wskazanie personelu wraz z potwierdzeniem jego kompetenc;ji i wskazaniem os6b odpowiedzialnych za
autoryzacje sprawozdan z badan.

»  Woykaz urzgdzenh pomiarowych wraz z udokumentowaniem sprawowanego nadzoru metrologicznego.

» Sposob i forme gromadzenia zapiséw (m.in. wzory kart i sprawozdan z badan).

Przy czym przedstawione w sktadanych dokumentach zasoby powinny byé wystarczajgce do spetnienia
wymagan na realizowanym zadaniu.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
STWIORB.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$s¢ sg okreslone w STWIORB, normach i
wytycznych GDDKIA. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru wraz z Zamawiajgcym bedg mieli nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatdéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Wykonawca zapewni na terenie budowy pomieszczenie laboratoryjne z wymagang i rejestrowang temperaturg
(20£5) °C przeznaczone do przechowywania $wiezo pobranych prébek mieszanek betonowych przez
Laboratorium Wykonawcy i Laboratorium Inwestora. Wykonawca umozliwi dostep do pomieszczenia

6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Ponadto Inspektor
Nadzoru moze pobieraé probki i bada¢ materialy niezaleznie od Wykonawcy. Badanie te mogg byc¢
przeprowadzone przez Laboratorium Zamawiajgcego przy uzyciu jego sprzetu i form. Wykonawca ma
natomiast obowigzek udzielenia niezbednej pomocy przy wykonywanych badaniach, w tym takze
udostepnienie form (pojemnikéw) i ewentualnie sprzetu (np. wibratoréw).

Wykonawca na swoj koszt, w obecnosci nadzoru bedzie pobierat (formowat) prébki na rzecz badan Inspektora
Nadzoru. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Koszty pobierania probek przez Wykonawce oraz koszty prowadzenia badan przez Wykonawce sg zawarte
w cenie kontraktowej w ramach poszczegdlnych pozycji kosztorysu.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
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6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane na formularzach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatébw w miejscu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy
tacznie z pobraniem i zapakowaniem probek..

Inspektor Nadzoru, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Robét z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikéw wiasnych badan
kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Poniewaz budzet niepewnosci pomiaréw byt uwzgledniany podczas okre$lania wymagan, wyniki badan
Inspektora Nadzoru bedg interpretowane zgodnie z p. 2.7 dokumentu ILAC-G8:03/2009 bez uwzgledniania
niepewnosci pomiaru.

Inspektor Nadzoru ma obowigzek pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze sie
wytgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacjg projektowq i
STWIORB. Moze réwniez rozszerzy¢ zakres swoich badan lub zleci¢, sam lub sam lub poprzez Wykonawce,
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan przez niezalezne laboratorium. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest zapewnia¢ laboratorium Zamawiajgcego na swoj koszt pojazdy ciezarowe
stanowigce przeciwwage do oznaczania modutu odksztatcenia i badania nosnosci przez obcigzenie piytg
statyczng (badanie aparatem VSS) w miejscu i terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru,

Badania rozjemcze powinny byé wykonywane w laboratorium posiadajgcym akredytacje w zakresie
kwestionowanych badan tgcznie z pobieraniem prob. Laboratorium rozjemcze powinno by¢ zaakceptowane
przez Zamawiajgcego.

Calkowite koszty powtérnych (rozjemczych) lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

Odbiér robdét moze zostaé przeprowadzony na ryzyko Wykonawcy na podstawie jego badanh, w sytuacji
diugiego okresu oczekiwania na wyniki badan kontrolnych. Czas oczekiwania na wyniki badan kontrolnych nie
bedzie powodowac¢ zadnych roszczen ze strony Wykonawcy.

Inspektora Nadzoru

Wykonawca zapewni Zamawiajgcemu na swoj koszt dostep do energii elektrycznej we wtasnym zapleczu
funkcjonujgcym podczas realizacji robét mostowych, umozliwiajgc zasilenie urzadzen laboratoryjnych (np.
stotu wibracyjnego lub komory do pielegnaciji prébek).

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia pomiarow geodezyjnych do badan prowadzonych na zlecenie
Inspektora Nadzoru przez laboratorium Zamawiajgcego, Wykonawca zapewni na swoj koszt obstuge
geodezyjng.

Wykonawca na swoj koszt uzupetni ubytki powstate po pobraniu probek do badan kontrolnych wykonywanych
przez Zamawiajgcego.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko materiaty zgodne z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich STWIORB.
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Dopuszcza sie do stosowania:
1) Wyroby posiadajgce znak CE — bez ograniczen
2) Wyroby, ktdre nie posiadajg znaku CE — pod warunkiem, gdy:
a) wyréb zostat wyprodukowany na terytorium Polski
— wzgodzie z istniejgcg Polskg Normg a producent dotgczyt deklaracje zgodnosci z tg norma,
— w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej réznicy od jej zapisow, za to w zgodzie z uzyskang
aprobata techniczng, a producent dotgczyt deklaracje zgodnosci z tg aprobata,
— posiada znak budowlany s$wiadczgcy o zgodnosci z Polskg Normg wyrobu albo aprobatg
techniczng, a producent zatgczyt odpowiednia informacje o wyrobie;
b) wyrdéb zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielone mu aprobaty technicznej a
producent zatgczyt do wyrobu deklaracje zgodnosci z tg aprobata;
c) jest to wyréb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci
3) Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wg indywidualnej dokumentacji
technicznej, dla ktérej producent wydat specjalne oswiadczenie o zgodnosci wyrobu z tg dokumentacjg
oraz z przepisami.

W przypadku materiatéow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez STWIiORB,kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badah bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Wpiséw do Dziennika Budowy mogg dokonywac tylko osoby do tego uprawnione.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez uprawione osoby, nie bedace reprezentantami
Zamawiajgcego, Wykonawcy lub Inspektora Nadzoru, Przedstawiciel Wykonawcy powinien bezzwtocznie
zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegélnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robat,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robdt,
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- przebieg Robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzgdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbiorow Robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiorow Robat,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,
- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,
- dane dotyczace jakosci wyrobéw budowlanych, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegodlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedifozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

Dopuszcza sie, za zgodg Inspektora Nadzoru, mozliwos¢ przeniesienie zapisow, ktore ze wzgledu na duzag
objetosé nie mogg znalez¢ miejsca w dzienniku budowy do innych dokumentéw budowy (dot. np. wynikéw
badan laboratoryjnych, danych dotyczacych jakosci materiatu, zgodnosci warunkéw geotechnicznych itd.).

(2) Ksigzka Obmiaréw

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
Robét. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w
Przedmiarze Robdét i wpisuje do Ksigzki Obmiarow .

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, protokoty z pomiardéw, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej, takze nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Placu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy wymagac bedzie jego natychmiastowego odtworzenia w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglgdu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Kontrakt ryczattowy — jednostkami obmiaru sg wykonane i odebrane protokotem Odbioru Kohcowego
jednostki obmiarowe okreslone w poszczegélnych STWIORB, opracowanych na podstawie WWIiORB.
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llosci wymienione w przedmiarze robdt sg ilosciami szacunkowymi i nie mogg by¢ brane za rzeczywiscie
poprawne dla wypetnienia zobowigzan Wykonawcy wynikajgcymi z Kontraktu.

Z wyjatkiem, kiedy Kontrakt stanowi inaczej, Inspektor Nadzoru powinien poprzez pomiary potwierdzac
ilos¢ robot. W przypadku koniczno$ci pomierzenia czesci robot przez Inspektora Nadzoru, powinien o tym
fakcie powiadomi¢ upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy, ktéry ma obowigzek:

— niezwlocznie stawi¢ sie lub wystaé kompetentnego przedstawiciela aby poméc w przeprowadzeniu
takich pomiarow,

— dostarczy¢ wszelkich informacji wymaganych przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli Wykonawca nie weZmie udziatu, zaniedba lub zapomni wysta¢ przedstawiciela, to pomiary
wykonane przez Inspektora Nadzoru lub przez niego zatwierdzone bedg uznane za prawidtowe pomiary
danej czesci robot. Dla celow pomierzenia takich czesci robét statych, ktére sg ustalane na podstawie
zapisow i rysunkow, Inspektor Nadzoru przygotuje zapisy i rysunki w trakcie postepu robot, natomiast
Wykonawca zawiadomiony pisemnie o sposobie i terminie powinien w terminie 14 dni dokonac
sprawdzenia zapisow i rysunkéw w biurze Inspektora Nadzoru i podpisa¢ je, po dokonaniu uzgodnien
koncowych. Jezeli Wykonawca nie stawi sie w celu sprawdzenia zapiséw i rysunkéw bedag one uznane za
prawidtowe. W przypadku, kiedy Wykonawca po sprawdzeniu nie zgodzi sie z wynikami obmiaréw albo ich
nie podpisze jako uzgodnionych, mimo wszystko zostang one uznane za prawidlowe w wyjgtkiem
przypadkow, kiedy Wykonawca w terminie 14 dni po dokonaniu sprawdzenia przedtozy Inspektorowi
Nadzoru protokét niezgodnosci (rozbieznosci), uznajgcy zapisy wzglednie rysunki za nieprawidiowe. W tym
przypadku Inspektor Nadzoru powinien ponownie sprawdzi¢ zapisy, rysunki i wyliczenia, po czym albo je
potwierdzi albo skoryguje.

Roboty state powinny by¢ mierzone netto, niezaleznie od zasad powszechnych, z wyjagtkiem przypadkow,
kiedy w Kontrakcie postanowiono inacze;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWiIORB, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbioér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci i kompletnosci wykonanych
Robat, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru Robdét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Jakos¢ i zakres robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow

zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o wykonane operaty powykonawcze, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, z STWiIORB oraz innymi ustaleniami Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca jest zobowigzany réwniez do dokumentowania odbieranych robot w postaci fotograficzne;.
Dokumentacja ta powinna by¢ skatalogowana w sposob nie budzacy watpliwosci co do dat wykonania
fotografii oraz obiektéw, ktére dokumentuje.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci i kompletnosci wykonanych odcinkéw lub czesci robdt, w stanie
nadajgcym sie do uzytkowania.

Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Dokumentem potwierdzajgcym przyjecie Robdét, w nastepstwie dokonania wyzej wymienionych czynnosci
odbiorowych.

8.4. Odbiér ostateczny Robét

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich jakosci i
kompletnosci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbior ostateczny Robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia Robdét i przyjecia dokumentéw, o ktdérych mowa w p-
pkcieii. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie potwierdzenie przez Inspektora
Nadzoru wykonania robaét.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw w tym dokumentacji fotograficznej, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i odpowiednich STWiORB.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i odpowiedniej STWiIORB z uwzglednieniem
tolerancji ale nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Umowy lub nakaza¢ Wykonawcy wykonanie robo6t poprawkowych, wyznaczajgc jednoczesnie
nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokdt odbioru ostatecznego
Robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty wchodzgce w

sktad operatu odbiorczego:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu (oryginaty + 2 kopie).

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (podstawowe z Kontraktu i ew.
uzupehiajgce lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne (oryginaty).

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty + 1 kopia).
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5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWIORB i ew. PZJ
(oryginaty + 1 kopia).

6. Informacje o znakach CE i budowlanym wbudowanych wyrobéw dotaczone do opakowan i dokumentow
handlowych oraz deklaracje wiasciwosci uzytkowych wszystkich wbudowanych wyrobéw z zapisami
Wykonawcy o miejscu ich wbudowania.

7. Opinie technologiczng (w wersji papierowej i elektronicznej-pliki w formacie edytowalnym, format PDF i
zdigitalizowany) sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentoéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWIORB i PZJ, zawierajgcg ponizsze zagadnienia:

e okreslenie wymagan i ocena jakosci poszczegdlnych asortymentéw robot drogowych i branzowych,
dokonana przez Wykonawce,

e zbiorcze zestawienie badan i pomiaréw Wykonawcy wykonanych w toku realizacji robot,

e zbiorcze zestawienie badan i pomiaréw Wykonawcy wykonanych w obecnosci Inspektora Nadzoru,

e zbiorcze zestawieniu badan rozjemczych, jesli wystgpity (wraz zatgczeniem ich kopi),

¢ odniesienie sie do negatywnych wynikow badan kontrolnych Zamawiajgcego, jesli takowe bedg
miaty miejsce (Monitoring Jakosci Robot),

e wskazanie problemow do rozstrzygniecia przez komisje odbiorowa, jedli takie wystgpia

e certyfikatow i aprobat technicznych dostarczonych przez producentéw materiatéw i wyrobdéw,

e badan Wykonawcy w sytuacji uznania ich przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru za badania
kontrolne,

e badan elementéw prefabrykowanych dostarczonych przez producentow,
e zestawieniu zatwierdzonych recept, materiatow, wytwaorni, laboratoriow, PZJ,

¢ plany liniowe wszystkich drog (gtéwna plus pozostate) i schematy obiektéw z zaznaczeniem rodzajéw
materiatéw, recept w konkretnych miejscach wbudowania,

e procentowym wykonaniu badan Wykonawcy wg zatwierdzonego programu zaktadanych sumarycznych
ilo$ci badan,
e wykaz personelu w laboratoriach Wykonawcy, ktory realizowat badania w trakcie trwania kontraktu

o wykaz laboratoriéw Wykonawcy, ze wskazaniem asortymentdw roboét, ktdre realizowaty badania w
trakcie trwania kontraktu,

¢ wszystkie inne elementy, zestawienia niezbedne w ocenie Wykonawcy do prawidtowej oceny jakosci
wykonanych robot.

Forme i tre$¢ opinii technologicznej obowigzkowo nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru i Laboratorium
Zamawiajgcego.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen
(oryginaty + 1 kopia).

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robdt i sieci uzbrojenia terenu (oryginaty + 1 kopia).

10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
(2 egzemplarze).

11. Wykonawca ma obowigzek dokumentacje powykonawczg przygotowaé takze w wersji elektronicznej i
przekazaé jg Zamawiajgcemu.

12. Deklaracje whasciwo$ci uzytkowych wyrobdw zuzytych na kontrakcie

Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w dwdéch oryginalnych egzemplarzach i jednej kopi. Dodatkowo
Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzgce w sktad operatu koaludacyjnego, za wyjgtkiem
pozycji 10, w rozdzielczosci umozliwiajgcej czytelny wydruk w formacie odpowiadajgcym oryginatowi i
zapisze na nos$niku danych w dwdch egzemplarzach w formacie zapisu danych uzgodnionym z
Inspektorem Nadzoru. Pozycja 10 zostanie zapisana na nosniku danych w formacie *.dwg lub *.dgn.

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersjg elektroniczng jest
zawarty w cenie kontraktowej i nie podlega odrebnej zaptacie.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robat.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania roboét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym oraz ujawnionych w okresie rekojmi i gwaranc;ji jakosci.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbior

ostateczny Robot”.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej w STWIORB
nie podlegaja odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie kontraktowe;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wynagrodzenie ryczattowe: zasady platnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajacym a

Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118) z pdzniejszymi
Zmianami.

2.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z dnia 17 lipca 2002).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115i z p6zniejszymi
Zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 w sprawie znakow i sygnatow drogowych. Dz.U. Nr 170 z dnia 12 pazdziernika 2002 r.
poz. 1393

5. Zatacznik Nr 1 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczego6towych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 218) —
~5zCzegodtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na
drogach”

6. Zatacznik Nr 2 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczego6towych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 218) —
~5zCczegodtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na
drogach”

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.z roku 2001, Nr 62, poz. 627
z pdzniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2002 o
sposobie udostepniania informacji o $rodowisku, ochronie informacji oraz ocenie wptywu na
srodowisko, (Dz.U. z roku 2002 Nr 176, poz. 1453).

8. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach
oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085; z pézniejszymi zmianami),

. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013, poz. 21),

10. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesénia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
2001 nr 112, poz. 1206),

11. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2005 nr 108, poz. 908; z
pdzniejszymi zmianami)
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12.

13.
14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 z sprawie szczegétowego zakresu i formy
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu robo6t budowlanych stwarzajgcych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151, poz. 1256).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198,
poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji ewidenciji
drég publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustéw i promoéw oraz rejestru numeréw nadanych
drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005 r, Nr 67, poz. 582),

Umowa, Ogdélne Warunki Kontraktu i Szczegéline Warunki Kontraktu

Zarzadzenie nr 11 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 10.06.2008 r. w sprawie
wprowadzenia ,Komentarza do rozporzgdzenia w sprawie numeracji i ewidencji drog oraz obiektow
mostowych w zakresie drogowym”,

Zarzadzenie nr 14 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 27.10.2003 r. w sprawie
zasad ustalania i prowadzenia kilometrazu drég krajowych,

Zarzadzenie nr 79 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 09.08.2010 roku w sprawie
zasad opisu weztéw drogowych i kilometrowania tgcznic.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2.03.1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.1999.43.430 z
pdzn.zm.)

Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn.30.05.2000r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.z
2000.63.735 z pézn.zm.)
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STWIORB D.07.07.01 DOSWIETLENIE PRZEJSC DLA PIESZYCH

U-07.07.01 DOSWIETLENIE PRZEJSC DLA PIESZYCH
1. WSTEP

1.1.PRZEDMIOT STWiORB
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét dotyczgcych
doswietlenia przejs¢ dla ieszych, w ramach zadania Przebudowa DP 2584W Susk Nowy — tawy -
Ostroteka w obszarze oddziatywana przejscia dla pieszych zlokalizowanego w km okoto 6+255 w msc.
tawy wraz z budowg o$wietlenia przejscia dla pieszych

1.2.ZAKRES STOSOWANIA STWiORB
STWIORB jest stosowany jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIiORB
Roboty, ktérych dotyczy STWIORB obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
doswietlenia przej$¢ dla pieszych, w tym:

kompletacja, transport, skladowanie materiatéw,
przygotowanie stanowiska pracy,

wytyczenie geodezyjne trasy,

wykonanie i zasypanie wykopow,

montaz opraw oswietleniowych,

montaz przewodow oswietleniowych,
montaz kabli oswietleniowych,

budowa przepustéw i rur ostonowych

montaz osprzetu na stupach oswietleniowych,
wykonanie uziemien,

uporzadkowanie terenu po zakonczeniu prac,
pomiary powykonawcze

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.
Okreslenia sg zgodne z podanymi w normach i przepisach wymienionych w punkcie 10 niniejszych
STWIORB, w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Ogodlne wymagania dotyczgce Robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 - "Wymagania ogélne" pkt 1.5.
Sposéb wykonania robot powinien byé zgodny z obowigzujgcymi przepisami, aktualnym stanem wiedzy
technicznej oraz standardami technicznymi uzytkownikow linii.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1. OGOLNE WYMAGANIA.
Warunki ogdélne stosowania materiatéw podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 2.

Nalezy stosowa¢ materiaty posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Za dopuszczone
do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:
dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okre$lonego systemu oceny
zgodnosci, wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i
wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw
bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisiji ds.

Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, oznakowat
wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okreslonym przez
Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,
wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowg sporzgdzong przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodniong.
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lub zgodne z dyrektywg niskonapieciowg (LVD - 2006/95/WE) w odniesieniu do materiatéw elektrycznych

nie bedgcych wyrobami budowlanymi.

Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez
nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie
dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

Rozwigzania w oparciu o produkty (wyroby) spetniajgce te same lub lepsze wtasciwosci techniczne oraz
zamienne rozwigzania majg uzyska¢ akceptacje Projektanta i Inzyniera.

2.2. SLUPY OSWIETLENIOWE

Nalezy stosowac typowe stupy oswietleniowe (maszty) stalowe ocynkowane, kompozytowe lub
aluminiowe anodowane, malowane proszkowo fabrycznie na kolor RAL-9006, o grubosci blachy stupa
minimum 3mm, z wysiegnikami lub bez wysiegnikéw, przystosowane do posadowienia na
prefabrykowanych fundamentach betonowych lub fundamentach wykonanych w miejscu lokalizacji stupa,

mocowane za pomocg potgczen srubowych,

Stupy powinny spetniaé wymagania wieloarkuszowej normy PN-EN 40 [10-17], przenosi¢ sity wynikajgce
z obcigzen urzgdzeniami oswietleniowymi oraz obcigzen uwzgledniajgcych lokalizacje w strefach

obcigzeh wiatrem.

Stupy stalowe od zewnatrz i wewnatrz zabezpieczone antykorozyjnie powtokg cynkowg o grubosci nie

mniejszej niz 450g/m?

Stupy wykonane z tworzywa sztucznego o przekroju kolowym, powinny charakteryzowac sie wysokag
odpornoscig mechaniczng, odpornoscig na sole, wysokim ttumieniem drgan i brakiem przewodnictwa
elektrycznego (catkowita izolacja elektryczna). W celu zapewnienia bezpieczenstwa pieszych,
powierzchnia stupa powinna by¢ jednorodna i gtadka. Polimerowe podtoze stupa powinno byé odporne na
nalepki i plakaty (tatwos¢ usuniecia zabrudzen). Stupy z materiatow sztucznych powinny mieé mozliwosé

w 100% recyclingu.

Wszystkie stupy oswietleniowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12767 ,Bierne
bezpieczenstwo konstrukciji wsporczych dla urzgdzen drogowych. Wymagania i metody badan” [44].
Dtugos¢ wysiegnikow powinna byc¢ taka, aby linia opraw nie byta uzalezniona od zmiany odlegtosci
poszczegodlnych stupow od krawedzi jezdni, w celu prowadzenia kierowcow niezaktécong linig swietlng.
W dolnej czesci stupy i maszty powinny posiada¢ wneke zamykang drzwiczkami przystosowang m.in. do
zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowej, posiadajgcej podstawy bezpiecznikowe
dostosowane do wktadek bezpiecznikowych topikowych i listwe zaciskowg posiadajgcg odpowiednig ilo$¢

zaciskow do podigczenia kabli oswietleniowych.

Whneka stupa powinna by¢ umieszczona po przeciwnej stronie do kierunku ruchu pojazdéw: od strony
chodnika lub w przypadku jego braku od strony jezdni pod katem 45°. Na obiekcie mostowym wneki
mocowane tak, aby byt tatwy dostep od strony jezdni. Dla stupdw lokalizowanych za ekranem — wykonac
drzwiczki umozliwiajgce tatwy dostep do wnek wg. projektu ekranéw — pole obstugi min. 80cm.

Stupy nalezy zabezpieczy¢ przed graffiti i aktami wandalizmu.

Wymagane wtasciwosci wg PN-EN 12767

zabudowanego gdzie nie wskazano

podniesienia dopuszczalnej predkosci

; ; Kategoria Poziom
L.p. Kategoria drogi Klasa ochiagniania bezpieczenstwa
predkosci P - uzytkownikow
energii :
pojazdu
1 | Autostrady i drogi ekspresowe 100 NE 3
Pozostate krajowe i drogi
2 wojewodzkie (z wytgczeniem L.p. 4) 70 HE, LE, NE 1,23
3 | Powiatowe i gminne (z wytgczeniem |.p. 4) 50 HE, LE, NE 1,2,3
Krajowe, wojewoddzkie, powiatowe i gminne,
usytuowane w granicach obszaru »
4 Klasa ,0

Konstrukcje wsporcze o$wietlenia drogowego za barierg ochronng nalezy sytuowaé w odlegtosci nie
blizszej niz: W+0,5 m, gdzie ,W” stanowi szeroko$¢ pracujgcg zastosowanej bariery.

str. 28




STWIORB D.07.07.01 DOSWIETLENIE PRZEJSC DLA PIESZYCH

2.3. TABLICZKA BEZPIECZNIKOWO - ZACISKOWA

Stupy wyposazy¢ w izolacyjne ztgcza kablowe do stupdw oswietleniowych, tabliczki bezpiecznikowe lub
tabliczki bezpiecznikowe podziatowe, wyposazone we wkladki bezpiecznikowe BiWts 4A lub 6A (ilos¢
bezpiecznikéw odpowiadajgca ilosci opraw na stupie) oraz zaciski przystosowane do podtgczenia dwoéch
zyt o przekroju do 50 mm? pod jeden.

Kable oswietleniowe na tabliczce powinny by¢ utozone w tzw. choinke zostawiajgc zapas tylko dla zyty
PEN - a jako zacisk PEN przyjg¢ dolny zacisk na tabliczce. Tabliczki podziatowe stosowac¢ w miejscu
podziatu sieci, dla wykonania odgatezieh oraz w pierwszym stupie od szafki.

2.4. FUNDAMENTY

Pod stupy, maszty i szafy oswietleniowe nalezy stosowac fundamenty prefabrykowane lub terenowe
(wykonane na miejscu) z betonu zbrojonego, co najmniej klasy B30, uwzgledniajgce parametry
wytrzymatosciowe i warunki, w jakich bedg pracowaty. Ogélne wymagania dotyczgce fundamentéw
okreslone sg w PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010. Fundamenty powinny posiada¢ odpowiednie otwory do
wprowadzenia kabli i by¢ zabezpieczone przed warunkami zewnetrznymi: elementy stalowe fundamentu
ocynkowane (gwint dodatkowo przesmarowany przed skreceniem), a powierzchnie betonowe pokryte
warstwami bitumicznymi.

Nakretki mocujace stope stupa zabezpieczone przed odkrecaniem i korozjg przez kapturki, odporne na
wptywy atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne.

2.5. OPRAWY OSWIETLENIOWE
OPRAWY OSWIETLENIOWE
Strumien Swietlny (Oprawa): 12020 Im, Strumien swietiny (Lampy): 13512 Im, Moc opraw: 88.0 W

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE OPRAW

e Materiat korpusu: Wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z
ogolnodostepnej palety

e Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt
montazowy) zabezpieczone przed korozjg powtokg lakierniczg. Nie dopuszcza sie surowego materiatu

e Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto

Stopieh odpornoéci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09. Wymagany jest raport z badan

pochodzacy z akredytowanego laboratorium

Szczelnosé komory optycznej IP66 oraz IP67

Szczelnosé komory elektrycznej IP66 oraz IP67

Wymagany jest raport z badan szczelno$ci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

Oprawa moze by¢ montowana na wysokosci powyzej 15m zgodnie z IEC 60598-2-3. Wymagany jest

raport z akredytowanego laboratorium

e Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng czes¢ oprawy oraz pozwalajgcy na
montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kgt nachylenia oprawy jest mozliwy w
zakresie: od -10° do 120° (montaz bezposredni) lub od -100° do 30° (montaz na wysiegniku). Zmiana
sposobu montazu odbywa sie bez koniecznosci zdejmowania oprawy

e Uchwyt montazowy spetnia wymogi ANSI C136-31 3G. Wymagany jest raport z badan pochodzacy z
akredytowanego laboratorium

¢ Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany proszkowo
na ten sam kolor

e Elementy mocujgce oprawe na stupie, wysiegniku (Sruby, podktadki) oraz klamry zamykajgce muszg
by¢ wykonane ze stali nierdzewnej

e Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za pomocg dwdch niezaleznych
zatrzaskow. Prawidtowe zamkniecie komory osprzetu elektrycznego potwierdzone dzwiekiem o
natezeniu 2110 dB. Oprawa posiada dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed
upadkiem

e Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

e Masa oprawy 4,9kg

PARAMETRY ELEKTRYCZNE OPRAW
e Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 90W
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Oprawa wykonana w | lub Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-
240V/50-60 Hz
Oprawa posiada modut przytagczeniowy z wbudowanym ogranicznikiem przepie¢ 10kV typu 2+3
dedykowanym zaréwno do opraw wykonanych w | jak i Il klasy ochronnosci przeciwporazeniowej.
Urzadzenie ma mozliwo$¢ posiadania dodatkowych wejs¢ dedykowanych do funkcjonalno$ci: Bi-
Power, 1-10V lub DALI. Tworzenie potaczen elektrycznych w obrebie urzgdzenia odbywa sie w
sposéb beznarzedziowy. Modut przytgczeniowy posiada takze diode, ktéra informuje uzytkownika o
prawidtowym dziataniu urzgdzenia
Mozliwo$¢ wyposazenia oprawy w gniazdo NEMA 7 pin na gérnej pokrywie, gniazdo niskonapieciowe
zgodne ze standardem Zhaga zaréwno na gornej oraz dolnej pokrywie
oprawy oswietleniowe wyposazone w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowg naklejkg do
umieszczenia np. we wnece stupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej
aplikacji producenta umozliwia uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i dostep do informac;ji takich
jak:
o parametry:

- fotometryczne: ilo$¢ i rodzaj diod, temperatura barwowa, strumien swietlny, optyka

- elektryczne: moc, wspoétczynnik mocy dla mocy znamionowej, klasa ochronnosci, rodzaj
uzytego zasilacza oraz profil jego wysterowania

- mechaniczne: stopieh IP, stopien IK, kolor, waga, sposéb montazu
o dokumentacji oprawy - instrukcja montazu

instrukcji serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy o$wietleniowej
o listy czeéci zamiennych wraz z kodami producenta

(@)

PARAMETRY OSWIETLENIOWE OPRAW

rodzaj zrédta swiatta — LED

minimalny strumien Swietlny panelu LED — 13500Im

Budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

Wymiana elementéw ukfadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potgczen lutowanych

Oprawa wyposazona w system regulacji ciSnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku
kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej

Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie pomiedzy
uktadem zasilajgcym, a uktadem optycznym)

Oprawa wykonana w technologii LED, bryla fotometryczna ksztattowana za pomocg plaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED

Konstrukcja bloku optycznego pozwala na montaz modutéw z diodami wysokiej oraz sredniej mocy
Temperatura barwowa zrodet sSwiatta: 5700K £10%

Kazda z soczewek matrycy emituje takg samg krzywg Swiattosci, a catkowity strumien oprawy jest
suma strumieni poszczegdlnych soczewek

Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i
systemow lampowych”

Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

Wartosci wskaznika udzialu $wiatta wysylanego ku gorze (ULOR) nie wieksza niz okreslona w
Rozporzgdzeniu WE nr 245/2009

Oprawa posiada certyfikat Zhaga-D4i

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN
60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC
17067 - certyfikat ENEC lub rbwnowazny

Dostepnos¢ plikow fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie internetowej
producenta lub dystrybutora pozwalajgce wykona¢ sprawdzajgce obliczenia fotometryczne w
ogolnodostepnych oswietleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux)
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2.8. KABLE ELEKTROENERGETYCZNE

Jezeli Dokumentacja Projektowa nie przewiduje inaczej to nalezy stosowac kable typu: YAKY, YAKXS
lub YKY wg normy PN-HD 603 S1 o napieciu znamionowym do 1 kV [25].

Przekrdj zyt kabli powinien byé dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia i
dopuszczalnej temperatury nagrzewania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz powinien spetniac
wymagania w zakresie ochrony przeciwporazeniowej dodatkowe;.

2.9. OSPRZET KABLOWY

Osprzet kablowy powinien by¢ dostosowany: do typu kabla, jego napiecia znamionowego, przekroju i
liczby zyt oraz do mocy zwarcia, wystepujgcych w miejscach ich zainstalowania.

Zakonczenia i mufy kablowe powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-90/E-06401 [27-29].

2.10. PRZEWODY

Przewody uzywane dla potgczenia tabliczek bezpiecznikowych z oprawami oswietleniowymi powinny
spetniaé wymagania PN-E-90056 [30].

Nalezy stosowaé przewody o napieciu znamionowym 450/750V, dwuzytowe o zytach miedzianych w
izolacji polwinitowej i przekroju zyt nie mniejszym niz 1,5 mm?. Przekroj zyt przewoddw oraz ich ilos¢
powinna by¢ zgodng z Dokumentacjg Projektowa.

2.11. RURY OSLONOWE | PRZEPUSTOWE.

Rury ostonowe i przepustowe powinny odpowiada¢ normie PN-EN 50086-2-4 [31].

Rury powinny byé wykonane z materiatéw odpornych na dziatanie sit mechanicznych i warunkow
Srodowiskowych w miejscu ich utozenia. Rury instalowane w przestrzeniach zewnetrznych powinny by¢
odporne na dziatanie promieniowania UV, a rury wewnatrz obiektéw mostowych powinny by¢ z materiatu
nierozprzestrzeniajgcego ogien. Rury ostonowe ukfadane w ziemi powinny posiada¢ sztywnosc¢
obwodowg co najmniej 8 kN/m?, natomiast rury przepustowe pod drogami powinny posiada¢ sztywnosc¢
obwodowg co najmniej 14 kN/m? wg normy PN-EN 1S09969:2008 [43].

Whnetrza $cianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajgca ich powierzchnie, dla
utatwienia przesuwania sie kabli.

Nalezy stosowa¢ rury HDPE o $rednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 75 mm. Srednica wewnetrzna rury
nie moze by¢ mniejsza niz 2 Srednice zewnetrzne kabla.

W przypadku dtugich odcinkéw rur (dtuzszych od 40m), zaleca sie Srednice rur o wskaznik lub dwa
wiekszg niz wynika z powyzszych warunkow.

Na obiektach mostowych rury powinny byé mocowane za pomocg rozwigzan systemowych,
uwzgledniajgcych temperaturowg zmiane dtugosci rur oraz zmiane odksztatcen obiektéw mostowych na
skutek przenoszenia przez nie obcigzen.

2.12 UZIOMY.

Do wykonywania uzioméw tasmowych nalezy stosowac¢ bednarke ocynkowang FeZn o przekroju co
najmniej 25x4 wg. PN-H 92325 [32].

Do wykonywania uzioméw pretowych nalezy stosowac prety stalowe miedziowane o $rednicy nie
mniejszej niz @ 14,2

2.13. FOLIE OSTRZEGAWCZE.

Folia ostrzegawcza powinna by¢ folig kalandrowang z uplastycznionego PCW o grubosci 0,5 + 0,6 mm
spetniajgcg wymagania PN-C-89269 [33] w kolorze niebieskim.

Szerokos¢ folii powinna byc¢ taka, aby wystawata co najmniej 5cm poza zewnetrzng krawedz kabli, lecz
nie wezsza niz 20 cm

2.15. MATERIALY POSLIZGOWE.

Jako materiaty poslizgowe, stuzgce do zmniejszania sity tarcia kabla przecigganego przez rure nalezy
stosowaC materiaty maziste - smary kablowe lub materiaty ptynne, nie oddziatywujgce szkodliwie na
ostony i powtoki kabli oraz na $cianki przepustu, a takze ulegajgce biodegradaciji.

2.16. PIASEK.
Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13043:2004 [34].
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3. SPRZET.

Warunki ogdélne stosowania sprzetu podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 3.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu
czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet
uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inzyniera .

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
kontraktem.

Osoby obstugujgce sprzet powinny byé przeszkolone w jego obstudze oraz posiadac

wymagane uprawnienia. Wykonawca dla zagwarantowania wiaciwej jakosci robo6t powinien

wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu:

koparki,

zurawia samochodowego,

samochodu specjalnego z platformg i balkonem,

spawarki transformatorowej,

zageszczarki wibracyjnej spalinowej,

urzadzenia do przewiertow,

zespotu pragdotwodrczego trojfazowego przewoznego,

rolek kablowych,

miernika rezystancji izolacji,

miernika rezystancji uziemienia,

miernika impedanciji petli zwarciowe;j,

miernika do pomiaru natezenia oswietlenia

zewnetrznego,

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE.

4.1. OGOLNE WYMAGANIA.
Warunki ogélne transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.
Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
kontraktem.
Przewozone materiaty i elementy powinny byé uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
Wytworee dla poszczegdlnych materiatow i elementdéw oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem
sie na srodkach transportu.

4.2. SRODKI TRANSPORTU MATERIALOW.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania przebudowy oswietlenia powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:

— samochodu skrzyniowego,

—  przyczepy dtuzycowej,

— samochodu dostawczego,

— samochodu samowytadowczego,

— przyczepy do przewozeni kabli.
Przewozone materiaty i elementy powinny byé uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
wytwérce dla poszczegdlnych materiatéw i elementéw oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem
sie na srodkach transportu.

4.3. TRANSPORT MATERIALOW.
Kable nalezy przewozi¢ na bebnach. Oba konce kabla nawinietego na beben powinny byé
przymocowane do wewnetrznych powierzchni bocznych tarcz bebna w taki sposéb, aby nie wystawaty
poza krawedzie tych tarcz. Bebny z kablami nalezy dowozi¢ do miejsca ich uktadania na przyczepach
kablowych, umozliwiajgcych zatadunek i wytadunek bebna bez uzycia dodatkowych urzadzen, np.
dzwigu. Dopuszcza sie przewozenie bebnéw z kablami w skrzyniach samochodéw ciezarowych lub w
zwyktych przyczepach.
Bebny powinny by¢ ustawione na krawedziach tarcz, a tarcze bebnéw powinny by¢ przymocowane do
dna skrzyni samochodu.
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Umieszczenie i zdejmowanie bebnéw z kablami ze skrzyni samochodu nalezy wykonaé za pomoca
zurawia samochodowego lub dzwigu. Swobodne staczanie lub zrzucanie bebna z kablem ze skrzyni
samochodu na powierzchnie ziemi jest niedopuszczalne.

Dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach, jezeli masa kregu nie przekracza 80kg, a temperatura
otoczenia nie jest nizsza niz +4C, przy czym wewnetrzna srednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz
40- krotna $rednica zewnetrzna kabla.

Odcinek kabla zwiniety w krag podczas transportu powinien by¢ utozony w skrzyni na ptask, by¢
zabezpieczony przed rozwinieciem i wyginaniem oraz powinien by¢ w tym potozeniu recznie
zdejmowany i uktadany na ziemi. Dopuszcza sie przetaczanie bebna z kablem na krétkich odcinkach
trasy pod warunkiem, ze powierzchnia trasy przetaczania bedzie praktycznie pozioma, wyréwnana i
pozbawiona wystajgcych, twardych przedmiotéw, a po nie pokrytej trwatg nawierzchnig powierzchni
gruntu beben przetaczany bedzie po uprzednio utozonych ptytach lub deskach uniemozliwiajgcych
zagtebianie sie bebna w grunt.

Przetaczany beben nalezy obraca¢ w kierunku przeciwnym do kierunku obrotu bebna w czasie odwijania
kabla.

4.4. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE.

Dostawa materiatéw na budowe powinna nastgpi¢ dopiero po przygotowaniu pomieszczen
magazynowych lub sktadowisk na placu budowy.

Wyroby do rob6t montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej,
— sg wtasciwie oznakowane i opakowane,
- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi
dokumentami odniesienia,
— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow
réwniez karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych - wyrobdw i materiatéw nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
W razie stwierdzenia wad lub watpliwos$ci co do jakosci materiatow, nalezy przed ich wbudowaniem
poddac je badaniom okre$lonym przez Inzyniera.

4.5. SKLADOWANIE MATERIALOW NA BUDOWIE.

Sktadowanie materiatéw powinno by¢ wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

Materiaty takie jak: przewody, tabliczki bezpiecznikowe, zrodta Swiatta, oprawy oswietleniowe, szafy
oswietleniowe, itp.

moga by¢ sktadowane na budowie i przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego
celu, zamknietych i suchych.

Rury na przepusty kablowe, wysiegniki oraz stupy o$wietleniowe mogg by¢ sktadowane na placu budowy
w miejscach nienarazonych na dziatanie korozji i uszkodzenia mechaniczne w pozycji poziomej z
zastosowaniem przektadek z drewna.

Kable powinny by¢ sktadowane na bebnach. Bebny z kablami umieszczaé na utwardzonym podtozu
placu budowy. Sktadowanie rozdzielnic i ztgcz kablowych wedtug instrukcji producenta. Piasek sktadowac
w pryzmach na placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. WYMAGANIA OGOLNE.

Warunki ogélne wykonania Robo6t podano w STWIORB D -00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 5.

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z normg N SEP-E-004 [1], standardami obowigzujgcymi w Zakfadzie
Energetycznym oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r
(Dz.U.03.47.401) [19] i Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r (Dz.U.99.80.912)
[20].
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Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty zwigzane z przebudowg i budowa
kabli.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych, wykonawca dla przyjetych do budowy opraw oswietleniowych
wykonana obliczenia sprawdzajgce parametry fotometryczne projektowanego oswietlenia dla przyjetego
w projekcie wykonawczym uktadu drogowego oraz wysokosci i rozstawu stupdw oswietleniowych.
Wykonawca moze zastosowac tyko te oprawy oswietleniowe ktére posiadajg parametry techniczne
zgodne z tg specyfikacjg a obliczenia parametrow fotometrycznych dla tych opraw potwierdzg, ze ich
charakterystyki Swietine umozliwig uzyskanie wymagan o$wietleniowych przyjetych w projekcie.

Montaz stupow, fundamentéw i szaf oswietleniowych powinien by¢ zgodny z instrukcjg Wytworcy i
zaakceptowany przez Inzyniera.

5.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

Przed rozpoczeciem prac o ich terminie nalezy zawiadomic¢ z odpowiednim wyprzedzeniem witascicieli
terenu i uzytkownikéw uzbrojenia oraz zapoznac sie z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem terenu..
Podstawe wytyczenia trasy kabli stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna. Wytyczenie w terenie trasy
kabli powinny wykona¢ odpowiednie stuzby geodezyjne, z zaznaczeniem punktéw zataman trasy oraz
wigczenia do istniejgcej sieci. W miejscach wtgczenia i kolizji z innym uzbrojeniem, nalezy pod nadzorem
witasciciela sieci wykonac przekopy kontrolne.

5.4. WYKOPY POD KABLE.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-06050 [37]. Jezeli Dokumentacja Projektowa
tego nie precyzuje, gtebokos$¢ wykopu powinna by¢ taka, aby po uwzglednieniu 10cm grubosci podsypki
piasku i Srednicy kabla, przykrycie ziemig kabli byto co najmniej:

— 50cm - w przypadku kabli utozonych pod chodnikami lub drogg rowerowg przeznaczonych do
oswietlenia ulicznego, do oswietlenia znakow drogowych i sygnalizacji ruchu ulicznego oraz
reklam,

— 70cm - w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1kV, za wyjatkiem kabli utozonych w
gruncie na uzytkach rolnych lub pod drogami lub utwardzonymi wjazdami,

— 100 cm - w przypadku kabli pod drogami, utwardzonymi wjazdami,

— 120cm - pod korong autostrady lub drogi szybkiego ruchu,

Jezeli przy krzyzowaniu lub obejsciu urzadzeh podziemnych gtebokos$ci te nie moga by¢ zachowane, to
dopuszcza sie utozenie kabla na mniejszej gtebokosci, jednak na tym odcinku kable nalezy chronic¢ rurg
ostonowa.

Szerokosé rowu powinna byé nie mniejsza niz 0,4m i nie mniejsza niz obliczona wedtug ponizszego
WZOru:

S=nd"(n-1)a+20[cm]

gdzie: n - ilos¢ kabli w jednej warstwie, d -8rednice zewnetrzne kabli w warstwie,

a - odlegtosci pomiedzy kablami wedtug tabeli w pkt 5.6
W obszarze zatomow trasy linii Sciany lub dno wykopu powinny by¢ wykonane w ksztatcie fukow o
promieniu nie mniejszym od dopuszczalnego promienia giecia kabla oraz promieniu nie mniejszym od
0,8m.
Przed rozpoczeciem ukfadania kabli trasa wykopu powinna by¢ przygotowana na dtugo$ci rownej co
najmniej dtugosci uktadanego odcinka kabla, tj. na dtugosci tej powinien by¢é wykonany wykop,
zainstalowane i sprawdzone przepusty rurowe, w razie potrzeby na dno natozona warstwa piasku i na
catej dtugosci wykopu powinny by¢ rozstawione rolki kablowe.
Po utozeniu kabli grunt nalezy zasypywac i zageszczac¢ warstwami co 20cm. Kazda warstwa powinna byé
zageszczona z pomocg wibratora mechanicznego. Wskaznik zageszczenia gruntu minimum 0,97 poza
korpusem drogowym, w korpusie wg normy PN-S-02205 [38].
Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajgcych, ujetych w
Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé
urzgdzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot
ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym
okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.
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Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwatg
nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te
czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i
urzadzeh odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. Uzyskanie
takich uzgodnien nalezy do obowigzkow Wykonawcy.

5.5. UKLADANIE KABLA W ROWIE KABLOWYM.

Projektowane kable nalezy uktada¢ bezposrednio na dnie rowdw kablowych, jezeli grunt jest piaszczysty
lub na warstwie z piasku grubosci minimum 10 cm i przykry¢ je warstwa piasku o tej samej grubosci.
Nastepnie nalezy nasypaé¢ warstwe gruntu rodzimego grubosci 15 cm, przykry¢ folig ostrzegawczg w
kolorze niebieskim i zasypa¢ gruntem rodzimym. Kable nalezy uktadac w taki sposéb, aby byty
zachowane minimalne odlegtos$ci miedzy nimi (p.5.6) oraz minimalne odlegtosci od innych podziemnych
urzadzen (p.5.7). Gdy te odlegtosci nie moga by¢ zachowane, kable nalezy uktadaé¢ w rurach ostonowych
(p.5.8).

Uktadanie kabli w poblizu czynnych linii kablowych, rurociggdéw oraz innych urzgdzen technologicznych
nalezy wykonywac po uprzednim uzgodnieniu robot z uzytkownikiem tych urzadzen, z zachowaniem
warunkéw okreslonych przez uzytkownika.

Kable w rowie powinny byé utozone w jednej warstwie, faliScie z zapasem 1 - 3 % dtugosci rowu,
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunig¢ gruntu.

Przy uktadaniu kable mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia
powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy od podanego przez producenta.

Nalezy stosowaé zapas kabla w nastepujgcych miejscach:

po obu stronach mufy - tgcznie nie mniejszy niz 1,0 m;

po obu stronach przepustéw pod ulicami - tgcznie nie mniejszy niz 2,5 m, przy wprowadzeniu

kabli do szaf i stupow oswietleniowych, tuneli i budynkéw - nie mniejszy niz 1,25m. Odlegtosé

utozenia kabli od pni istniejgcego zadrzewienia powinna wynosic, co najmniej 1,5m, aw

przypadku drzewostanu podlegajgcego ochronie odlegtosé¢ te nalezy uzgodni¢ z kompetentnymi
wladzami terenowymi.

Temperatura otoczenia i kabla przy ukfadaniu nie powinna by¢ nizsza niz podana przez producenta kabli.
Uktadny kabel powinien by¢ odwijany z gérnej czesci bebna kablowego zawieszonego na sztywnej osi
metalowej.

Zaleca sie aby beben byt wyposazony w hamulec regulujgcy predkos¢ obrotu bebna na osi.

Beben nalezy ustawi¢ w poblizu jednego z koncéw trasy uktadanego kabla, w taki sposéb, aby 0$ bebna
byta prostopadta i symetryczna w stosunku do osi trasy.

Kable odwijane z bebnéw i wprowadzane do wykopdow powinny by¢ ciggniete po rolkach mechanicznie z
pomoca ciggarki kablowej lub recznie przez pracownikéw. Rolki przelotowe powinny byé rozstawione na
prostych odcinkach w odlegto$ci nie wigkszej niz 4 metry.

Na ciggniety koniec kabla nalezy natozy¢ uchwyt w postaci gtowicy ciggngcej lub poriczochy kablowe;j.
5.6. ODLEGLOSCI MIEDZY KABLAMI ULOZONYMI W ZIEMI.

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach kabli utozonych bezposrednio w
ziemi zamieszcza ponizsza tabela:

Najmniejsza
dopuszczalna odlegtos¢ w

Lp Skrzyzowanie lub zblizenie - aull :
pionowa przy| pozioma
skrzyzowaniu przy

zblizeniu
1 | Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe sieci do 1kV z 10 5
kablami tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi
2 | Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania urzadzen 5 moga sie
oswietleniowych z kablami tego samego rodzaju stykac
3 Kable energetyczne na napiecie znamionowe do 1kV z kablami o5
elektroenergetycznymi na napiecie znamionowym od 1kV do 30kV 15
4 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe od 1kV do 10
30kV z kablami tego samego przedziatu napie¢
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5 Kable r6znych uzytkownikéw na napiecie znamionowe do 30kV 25
6 Kable z mufami innych kabli nie
dopuszcza | jak Ip. 1-5
sie

W przypadku, gdy z uzasadnionych powodéw odlegtosci te nie mogg by¢ zachowane, dopuszcza sie ich
zmniejszenie pod warunkiem, ze kazdy z kabli bedzie chroniony przed uszkodzeniem w miejscu
skrzyzowania (lub zblizenia) i na dtugosci co najmniej 50cm w obie strony od skrzyzowania (zblizenia)
ostong otaczajgcyg

Skrzyzowania kabli miedzy sobg nalezy wykonywac tak, aby kabel wyzszego napiecia byt zakopany
gtebiej niz kabel nizszego napiecia, a linia elektroenergetyczna gtebiej niz linia telekomunikacyjna.

5.7. ODLEGLOSCI MIEDZY KABLAMI ULOZONYMI W ZIEMI OD INNYCH URZADZEN.

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabli elektroenergetycznych utozonych bezposrednio w ziemi od
innych urzgdzen podziemnych zamieszcza ponizsza tabela:.

Najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ [cm]

kabli o napieciu znamionowym | kabli 0 napieciu znamionowym
Lp Rodzaj urzadzenia Un <30 kV 30kV <Uy<110kV
' podziemnego pionowa na pozioma pionowa na pozioma
skrzyzowaniu przy skrzyzowaniu przy
zblizeniu zblizeniu
Rurociggi wodociggowe, 25 + srednica | 25 + Srednica | 50 + $rednica | 50 + Srednica
1 Sciekowe, cieplne, gazowe z rurociggu rurociggu rurociggu rurociggu
gazami niepalnymi

2 Rurociggi z gazami i
cieczami palnymi

3 Zbiorniki z gazami i cieczami
palnymi

uzgodni¢ z wtascicielem rurociggu, ale nie mniej nizw Ip. 1

wg.: Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 21.11.2005 r.
Dz. U Nr 243, poz.2063

Czesci podziemne linii nie mogq sie nie mogq sie
4 | napowietrznych (ustdj, podpora, | krzyzowac 40 krzyzowac 100
odcigzka)
Sciany budynkéw i inne
budowle, z wyjatkiem urzgdzen | nie moga sie . nie mogq sie
5 o . ) 50 . ) 100
yszczegoblnionych krzyzowac krzyzowac
wlip.1,2,34

6 Urzadzenia do ochrony budowli

od wytadowar: atmosferycznych wg PN-EN 62305.0chrona odgromowa. Wymagania ogoine.

* Dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci podanych w tablicy 2 pod warunkiem zastosowania oston
otaczajacych i uzgodnienia odstepstwa z uzytkownikami obiektow

Zaleca sie krzyzowaé kable z urzgdzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do 90° i w miare
mozliwosci w najwezszym miejscu krzyzowanego urzgdzenia.

Kazdy z krzyzujgcych sie kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych utozony bezposrednio w gruncie
powinien by¢ chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na dtugosci po 50 cm w obie
strony od miejsca skrzyzowania. Przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami podziemnymi zaleca sie
uktadanie kabli nad rurociggami.

5.8. UKLADANIE RUR OSLONOWYCH | PRZEPUSTOWYCH.

W miejscu zblizenia lub skrzyzowania kabla z istniejgcym lub projektowanym uzbrojeniem podziemnym
terenu oraz pod istniejgcymi i projektowanymi drogami uktadany kabel nalezy zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi.

W sytuaciji przejscia liniami kablowymi (przepustami kablowymi) pod drogami wymagana jest taka
minimalna gtebokosc¢ ich posadowienia aby gérna powierzchnia rury ochronnej znajdowata sie pod
warstwa konstrukcyjng drogi okreslonej klasy.
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Przepusty kablowe nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych (z tworzyw sztucznych lub stali),
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane do wykonania przepustéw powinny byé dostatecznie wytrzymate na dziatajgce na nie
obcigzenia transportowe. Wnetrza Scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwag wygtadzajgca
ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania sie kabli.

Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rur z tworzyw sztucznych o srednicy wewnetrznej nie
mniejszej w zaleznosci od dtugosci przepustu, a mianowicie:

— RHDPEp 110/6,3 — dla kabla niskiego napiecia dtugos¢ przepustu do 30 m;

— RHDPEp 125/7,1 — dla kabla niskiego napiecia dtugos¢ przepustu do 60m;

— RHDPEp 160/9,1 — dla kabla niskiego napiecia dtugos¢ przepustu powyzej 60 m;

Przy zabezpieczaniu kabla na skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym terenu, rura ochronna zatozona
na projektowanym kablu powinna wystawa¢ minimum 0,50 m po obu stronach wykopu.

Minimalna gtebokos$¢ uktadania rur ostonowych powinna by¢ taka, aby przykrycie rury byto nie

mniejsze niz:

— 50cm - przy ukfadaniu linii kablowych pod chodnikami,

— 70cm - przy uktadaniu linii kablowych w terenie bez nawierzchni,

— 100cm - przy uktadaniu linii kablowych pod drogami i ulicami

Rury utozone w ziemi powinny by¢ ze sobg szczelnie potgczone tak aby nie przedostawata sie do ich
wnetrza woda i nie byly zamulane. Zaleca sie, aby rury w wykopie byty uktadane ze spadkiem, co
najmniej 0,1%.

Przy wykonywaniu wykopu dla rur ochronnych nalezy zwréci¢ uwage na to aby:

— gtebokos¢ rowu kablowego pod drogami byta taka, aby dolna powierzchnia trwatego podtoza
drogi od gérnej powierzchni rury ochronnej byta niemniejsza niz 0,20m, natomiast odlegtos¢ od
gornej powierzchni drogi do goérnej powierzchni rury ochronnej byta nie mniejsza niz 0,70m,

— gtebokos¢ rowu kablowego pod dnem rowu odwadniajgcego droge powinna byc¢ taka, aby gérna
powierzchnia rury ochronnej oddalona byta od dna rowu odwadniajgcego droge minimum 0,50m.

Dla wykonama przepustu metodg przewiertu poziomego nalezy:
wykonaé komore roboczg dla maszyny przewiertowej (gteboko$¢ komory uzalezniona jest od
gtebokosci utozenia rur, natomiast szerokos¢ i dlugosé komory zalezna jest od typu
zastosowanego urzadzenia przewiertowego),

— ustawi¢ na dnie komory roboczej urzgdzenie przewiertowe w sposéb okreslony przez wytyczne
montazu konkretnego urzadzenia,

— wykonaé¢ komore roboczg w miejscu zakonczenia
przewiertu, wykonac przewiert,

— po zakonczeniu przewiertu i zdemontowaniu urzgdzenia przewiertowego, obie w/w komory
robocze nalezy zasypac.

5.9. UKLADANIE PROJEKTOWANEGO KABLA W RURACH OCHRONNYCH | PRZEPUSTACH.

W jednej rurze powinien by¢ utozony tylko jeden kabel. Przy wcigganiu kabla do rur ochronnych nalezy
zwroéci¢ uwage, aby srednica wewnetrzna rury ochronnej nie byta mniejsza niz 2-krotna zewnetrzna
Srednica kabla.

Zleca sie albo ustawienie bezposrednio przed wlotem przepustu rolki ochronnej lub przelotowej, albo
umieszczeni we wlocie rury gtadkiego kielicha a bezposrednio na wylocie rury - rolki przelotowe;j.

Nie dopuszcza sie, aby elektryczne potgczenia kabli (mufy kablowe), znajdowaty sie we wnetrzu rur
ochronnych. W przypadku przeciggania przez przepust diuzszych odcinkow kabli oraz w przypadku
wciggania do tej samej rury drugiego i trzeciego kabla, dolne powierzchnie tych kabli nalezy pokry¢
materiatem poslizgowym.

Dla zabezpieczenia rur przed dostaniem sie wilgoci oraz zamuleniem, po utozeniu rur i zaciggnieciu kabli,
konce rur na dtugosci ok. 10cm nalezy uszczelnic.

Materiat uszczelniajgcy powinien otacza¢ kable ze wszystkich stron tak, aby przy ruchach cieplnych kabla
jego ostona lub powtoka nie ocierata sie o krawedz rury.

5.10. UKLADANIE KABLI NA WIADUKTACH

Na wiaduktach i mostach nalezy uktadac kable w sposéb zapewniajacy:

nienaruszalnos¢ konstrukcji i nie ostabienie wytrzymato$ci mechanicznej wiaduktu lub mostu.
tatwos¢ uktadania, montazu, kontroli i napraw kabli.

ochrone kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie prac zwigzanych z naprawg i konserwacjg
obiektu.
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Kable podwieszane pod wiaduktami nalezy instalowaé w rurach ostonowych, mocowanych do konstrukc;ji
mostu za pomocg zawiesi instalacyjnych w réwnych odstepach co 10-$rednic zewnetrznych rury, w
sposob kompensujagcy zmiany dtugosci rur na skutek zmian temperatury.

W miejscach: przejscia kabli przez szczeliny dylatacyjne, przejscia kabli z konstrukciji nosnej na filary i
przyczoétki oraz w miejscach przejscia kabli z gruntu na wiadukty lub mosty, kable powinny mie¢ zapasy
dtugosci uniemozliwiajgce wystgpienie w kablu naprezen rozciggajacych.

Nie powinno tgczy¢ sie kabli na wiaduktach i mostach.

Kable i przewody do opraw na Scianie przyczotkéw lub filaréw uktadaé w rurach ostonowych mocowanych
w réwnych odstepach 30cm w poziomie i 50cm w pionie. Trasa kabli powinna w miare mozliwosci
przebiegaé w liniach poziomych i pionowych oraz zapewnia¢ bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami.

5.11. UKLADANIE KABLI TUNELACH

W tunelach nalezy stosowa¢ kable o zwiekszonej odpornosci na rozprzestrzenianie sie ptomienia.
Dopuszcza sie stosowanie innych kabli pod warunkiem zastosowania skutecznej ochrony
przeciwpozarowej np. rur ostonowych trudnopalnych.

Kable uktada¢ na konstrukcjach wsporczych lub uchwytach mocowanych do $ciany lub podwieszonych
do stropu tunelu, w sposdb nie powodujacy uszkodzen ani deformaciji kabli. Odlegto$¢ kabla od Sciany
powinna wynosi¢, co najmniej 1 cm.

Nie nalezy uktada¢ kabli w miejscach przeznaczonych do poruszania sie obstugi.

Przejscia kabli przez przegrody w tunelach powinny by¢ uszczelnione materiatem niepalnym.

Kable o ré6znych napieciach znamionowych powinny by¢ utozone na oddzielnych poétkach Dopuszcza sie
utozenie obok siebie na wspodlnej potce kabli:

elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1kV i sygnalizacyjnych, jezeli kable te nalezg do
tego samego urzadzenia;

elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1kV i sygnalizacyjnych, jezeli kable te nie nalezg do
tego samego urzadzenia, pod warunkiem umieszczenia pomiedzy nimi przegrody metalowej;

Odlegtos¢ miedzy kablami elektroenergetycznymi o tym samym napieciu znamionowym powinna by¢ nie
mniejsza niz srednica zewnetrzna utozonego obok kabla o wiekszej srednicy. Dopuszcza sie stykanie ze
sobg na catej dtugosci kabli:

sygnalizacyjnych z sygnalizacyjnymi, sygnalizacyjnych z kablami elektroenergetycznymi do

1kV przytgczonymi do tego samego odbiornika, elektroenergetycznych przeznaczonych do

zasilania urzadzen oswietleniowych.

Dopuszcza sie stykanie kabli o napieciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV, jezeli kable te nie
rezerwujg sie wzajemnie.

Odlegtosci miedzy kablami elektroenergetycznymi o réznych napieciach znamionowych oraz pomiedzy
warstwami kabli elektroenergetycznych o tych samych lub réznych napieciach znamionowych powinny
by¢ nie mniejsze niz 15cm. Dotyczy to rowniez odlegto$ci miedzy warstwami kabli elektroenergetycznych
i warstwami kabli sygnalizacyjnych. Na konstrukcjach wsporczych poziomych kable mogg by¢ utozone
swobodnie, a na konstrukcjach wsporczych pionowych lub pochytych powinny by¢é mocowane w sposéb
uniemozliwiajgcy ich swobodne przemieszczanie. Odlegto$¢ miedzy miejscami zamocowania lub
zawieszenia kabla powinna by¢ tak dobrana, aby kabel nie zatamywat sie i nie byt nadmiernie naprezony
pod wlasnym ciezarem.

Zaleca sie, aby odlegtos¢ pomiedzy miejscami zamocowania, zawieszenia lub podparcia kabla

nie przekraczata: 80 cm - przy uktadaniu poziomym lub pochytym pod katem nie wigkszym niz

30°, 120 cm - przy ukfadaniu pionowym lub pochytym pod katem wiekszym niz 30°.

Zaleca sie mocowac kable po obu stronach mufy i pod gtowicg kablowa.

Nalezy unika¢ wzajemnego krzyzowania sie kabli w tunelach. Przy skrzyzowaniach kabli r6znych
uzytkownikow, zaleca sie uktadanie ich na réznych poziomach. W przypadku koniecznos$ci skrzyzowania
grup kabli utozonych na przeciwlegtych scianach tunelu na jednym poziomie, odlegtos¢ miedzy
warstwami kabli powinna wynosi¢ co najmniej 15cm.

5.12. POLACZENIA KABLI.

Potgczenia kabli nalezy wykonywa¢ przy uzyciu muf dostosowanych do typu kabla, jego napiecia
znamionowego, przekroju i liczby zyt, warunkéw zwarciowych wystepujgcych w miejscu zainstalowania
oraz do ustalonej obcigzalnosci dtugotrwate;.

Mufy nalezy wykonywac¢ w miejscach okreslonych w Dokumentacji Technicznej. Wszelkie dodatkowe
mufy powinny by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.
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W miejscu montazu mufy w przestrzeni otwartej, zaleca sie ustawienie nad wykopem, namiotu bez
wzgledu na pogode.

Montaz muf moze wykonywac tylko osoba posiadajgca odpowiednie kwalifikacje.

Wykop do montazu mufy w ziemi powinien mie¢ wymiary umozliwiajgce swobodne wykonywanie
operacji montazowych tj. szeroko$¢ wykopu powinna by¢ nie mniejsza niz 1,5m, a dtugos¢ nie
mniejsza niz 2,5m. Montaz mufy nalezy wykonywacé nie przerwanie az do czasu zakonczenia prac.

5.13. OZNACZENIE PRZEBIEGU LINIl KABLOWYCH.

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugo$ci w trwate oznaczniki rozmieszczone w
odstepach nie wiekszych niz 10m oraz dodatkowo:

przy mufach, w szafach i stupach oswietleniowych , w miejscach

skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym terenu, przy

wejsciu do rur.

Na oznaczniku nalezy umiescic¢ trwate napisy zawierajgce co najmniej:

symbol i numer ewidencyjny

kabla, oznaczenie kabla, znak

uzytkownika, rok utozenia kabla.

Trasa kabli utozonych w ziemi powinna by¢ na catej dtugosci i szeroko$ci oznaczona folig z tworzywa
sztucznego w kolorze niebieskim.

Trasa kabli w terenie niezabudowanym powinna by¢ oznaczona trwatymi i widocznymi oznacznikami:
rozmieszczonymi co 100m - na prostych

odcinkach, w miejscu wykonania muf, w

miejscach zmiany kierunku utozenia kabla.

5.14. WYKOPY POD FUNDAMENTY

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodno$ci
rzednych terenu z danymi w Dokumentacji Projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych i sprawdzenia
wystepowania uzbrojenia podziemnego.

Metoda wykonywania robo6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu.

Przed wykonaniem fundamentu wykonawca powinien sprawdzi¢ istniejgce i projektowane warunki
geotechniczne w miejscu posadowienia stupdw lub szafek oswietleniowych oraz poréwnac z przyjetymi w
projekcie wykonawczym. Wielkos¢ fundamentéw nalezy dostosowac do tych warunkéw geotechnicznych
oraz typu szafek, stupéw, masztow oraz opraw oswietleniowych, ktére zostang zainstalowane przez
wykonawce.

W przypadku warunkéw geotechnicznych odbiegajgcych od przyjetych w projekcie wykonawczym, nalezy
wykonac indywidualny projekt posadowienia.

Pod fundamenty prefabrykowane, zaleca sie reczne wykonywanie wykopow waskoprzestrzennych, bez
naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-B-06050.

5.15. MONTAZ FUNDAMENTOW

Fundament prefabrykowany powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu na 10 cm warstwie betonu
B10 spetniajgcego wymagania PN-B-06250 [35], zgodnie z instrukcja montazu producenta. Po
ustawieniu fundamentu nalezy go zabezpieczy¢ przez malowanie warstwa bitumiczng.

Przed zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego scianek
i poziom gérnej powierzchni, do ktorej przytwierdzona jest ptyta mocujgca.

Wykop nalezy zasypywac ziemig bez kamieni ubijajgc ja warstwami co 20 cm. Wskaznik

zageszczenia gruntu w korpusie drogi wg specyfikacji drogowej, dla pozostatych przypadkéw

minimum 0,95 wg normy PN-S-02205. Fundamenty stupow nalezy tak ustawi¢, aby po

zakopaniu wystawat nad poziom terenu maksymalnie: 3cm nad poziom chodnika 5cm nad

poziom zielenca.

Fundamenty szaf nalezy tak ustawi¢, aby po zakopaniu wystawat nad poziom terenu co najmniej 30cm.
Wokét fundamentu szafy nalezy wykonac¢ opaske z ptytek chodnikowych lub kostki brukowej o szeroko$ci
1,5m od czota i 0,5m z pozostatych stron.
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5.16. MONTAZ SLUPOW OSWIETLENIOWYCH

Przed przystapieniem do montazu stupa (masztu), nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni stykowych
elementow fgczeniowych, oczyszczajac je z brudu, lodu itp. oraz stan powitoki antykorozyjnej, ktérg w
przypadku uszkodzenia podczas transportu, nalezy uzupetnic.

Stup nalezy ustawiac przy pomocy dzwigu. Podczas ustawiania stupa nalezy zwréci¢ uwage aby nie
spowodowaé odksztatcenia elementdw lub ich zniszczenia.

Gwint stalowych $rub kotwigcych nalezy pokry¢ warstwg smaru charakteryzujgcego sie duzg
wytrzymatoscig na pefzanie i umozliwiajgcego smarowanie na zimno lub gorgco. Smar powinien
zapewni¢ ochrone gwintu przez okres nie krotszy niz 18 miesiecy.

Nakretki $rub mocujgcych maszt powinny byé dokrecane dwustadiowo i trwale zabezpieczone przed
odkreceniem oraz zabezpieczone przed korozjg kapturkami naktadanymi na nakretki.

Po wykonaniu robét montazowych nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni malowanych i w przypadku
miejscowych ubytkéw, uzupetni¢ powtoke malujac zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowe;j.

Nie nalezy malowac konstrukcji masztu przy temperaturze otoczenia nizszej niz 5°Ci wilgotnosci
wzglednej powietrza przekraczajgcej 80%.

Stup nalezy ustawiac tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony chodnika, a przy jego braku od strony
przeciwnej niz nadjezdzajgce pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 50 cm od powierzchni
chodnika lub gruntu. Zabezpieczy¢ antykorozyjnie stup do wysokosci 40cm powtokg malarskg w kolorze
szarym.

5.17. MONTAZ WYSIEGNIKOW

Wysiegniki nalezy montowac na stupach stojgcych przy pomocy dzwigu i samochodu z balkonem.
Czesc¢ pionowg wysiegnika nalezy wsungé¢ do oporu w rure znajdujgcg sie w gornej czesci stupa
odwietleniowego i po ustawieniu go w pionie nalezy unieruchomi¢ go srubami znajdujgcymi sie w
nagwintowanych otworach. Zaleca sie ustawianie pionu wysiegnika przy obcigzeniu go oprawg lub
ciezarem rownym ciezarowi oprawy. Potgczenia wysiegnika ze stupem chroni¢ kapturkiem
ostonowym. Szczeliny pomiedzy kapturem ostonowym, wysiegnikiem i rurg wierzchotkowg stupa
wypehic¢ kitem miniowym.

Wysiegniki powinny by¢ ustawione pod katem 90° z doktadnoscig + 2° do osi jezdni lub stycznej do osi w
przypadku gdy jezdnia jest w tuku.

Nalezy dgzy¢, aby czesci ukosne wysiegnikdw znajdowaty sie w jednej ptaszczyznie réwnolegtej do
powierzchni oswietlanej jezdni.

5.18. MONTAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podtgczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie
zaswiecenia sie lampy).

Montaz opraw oswietleniowych nalezy wykonywac przy pomocy samochodu specjalnego z platformg i z
balkonem.

Oprawy powinny byé mocowane w sposoéb trwaty, aby nie zmienialy swego potozenia pod wptywem
warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla danej strefy wiatrowe;.

Na wysiegnikach i gtowicach masztéw oprawy nalezy mocowac (po uprzednim wciggnieciu przewodoéw
zasilajgcych do stupow i wysiegnikow) w sposéb wskazany przez producenta opraw po wprowadzeniu do
nich przewodow zasilajgcych i ustawieniu ich w potozenie pracy.

Zrédta $wiatta do oprawy nalezy zatozyé po catkowitym zainstalowaniu opraw o$wietleniowych na
stupach.

5.19. MONTAZ PRZEWODOW W SLUPACH

Przewody zasilajgce oprawy oswietleniowe nalezy zacigga¢ do stupdéw i wysiegnikow przed
zamontowaniem opraw. Do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ po jednym trojzytowym przewodzie.
Nalezy stosowac¢ przewody kabelkowe o izolacji wzmocnionej 450V/750V z zytami miedzianymi o
przekroju zyty nie mniejszym niz 1,5mm?. llo$é przewodow zalezna jest od iloSci opraw.

Przy prowadzeniu kilku przewodow, nalezy je razem powigzac¢ w odstepach co jeden metr, na calej
dtugosci odcinka luznego. Przewody pionowe w masztach o wysokosci przekraczajgcej 14 m, powinny
by¢ dodatkowo mocowane do linki no$nej kotwionej w dolnym i gérnym o odcinku masztu.

5.21. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
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Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim, w uktadzie TN-C, dla zasilania opraw
odwietleniowych z tabliczek bezpiecznikowych zamontowanych w stupie o$wietleniowym, stupéw
oswietleniowych z szafy oswietleniowej oraz zasilania szafy oswietleniowej ze stacji transformatorowe;j
powinna byé¢ zgodna z N-SEP-E-001.

Ochrone przed dotykiem posrednim nalezy realizowaé przez samoczynne wytgczanie zasilania, tak, aby
spetniany byt warunek:

Uo
ZsS
I

w ktorym:
Zs - impedancja petli zwarciowej, obejmujgca zrédto zasilania zwarcia, przewod czynny od zrodta
do miejsca zwarcia i przewdd ochronny miedzy punktem zwarcia a zrédiem, w Q,
l. - prad wylgczajgcy, powodujgcy przy zwarciach miedzy czesciami czynnymi linii i jej przewodami
PEN (PE) lub czesciami przewodzgcymi majgcymi potgczenie z tymi ostatnimi przewodami,
zadziatanie zabezpieczen w wymaganym czasie, w A,
Uo - warto$¢ skuteczna napiecia znamionowego linii wzgledem ziemi, w V

5.22. UZIEMIENIE
Uziemienia nalezy wykonywac za pomocg uziomow tasmowych lub tasmowo-pretowych uktadanych
wzdtuz linii kablowych.
Wykopy ziemne dla uziomoéw poziomych nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami robét ziemnych przy
wykopach ptytkich wasko-przestrzennych wedtug PN-B-06050.
Uziomy poziome nalezy uktadaé na dnie wykopdéw bez podsypki na gtebokosci co najmniej 80cm i
zasypac gruntem drobnoziarnistym bez zanieczyszczenh.
Przy uktadaniu bednarki uziemiajgcej w tym samym wykopie, w ktérym utozono kable, bednarke nalezy
zakopaé na dnie rowu kablowego co najmniej 10cm ponizej gtebokosci utozenia kabla.
Uziomow nie nalezy uktadac pod warstwami lub nawierzchniami nieprzepuszczajgcymi wody (np. asfalt,
beton, ptyty chodnikowe) oraz w poblizu urzgdzen powodujgcych wysychanie gruntu (np. rurociagi
goracej wody lub pary).
Uziomy pionowe nalezy pograza¢ w grunt na gtebokos$¢ co najmniej 2,50m pod powierzchnie terenu.
Poszczegdlne uziomy pojedyncze uktadéw uziomowych nalezy rozmieszczac tak, aby odlegto$é
pomiedzy nimi nie byta mniejsza niz ich dtugo$¢, z tym ze nie wymaga sie odlegtosci wiekszej niz 10m.
Uktady promieniowe nalezy wykona¢ w przypadku, gdy nie mozna osiggng¢ wymaganej rezystancji
uziemienia przez powiekszenie dtugosci uziomu pojedynczego.
Niepotaczone ze sobg uktady uziomowe lub uziomy pojedyncze o gtebokosci do 6m, stuzgce do
uziemiania odizolowanych od siebie przewodow uziemiajgcych, nalezy usytuowaé w odlegtosci co
najmniej 20m od siebie.
Rozmieszczenie uziemien przewodoéw PEN (PE) powinno spetnia¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:
a) na koncu kazdej linii i na koncu kazdego odgatezienia o dlugosci wiekszej niz 200m nalezy
wykonaé uziemienie o rezystancji nie wiekszej niz 30Q,
b) wzdtuz trasy linii dtugo$¢ przewodu PEN (PE) miedzy urzgdzeniami o rezystancji nie wiekszej niz
30Q nie powinna przekracza¢ 500m,
¢) na obszarze kota o srednicy 300m zakreslonego dowolnie dookota korhcowego odcinka kazde;j linii i
jej odgatezien tak, aby koniec linii lub odgatezienia znajdowat sie w tym kole, powinny znajdowaé
sie uziemienia o wartosci wypadkowej rezystancji nie przekraczajagcej 5Q, obliczonej przy
uwzglednieniu jedynie tych uziemien, ktérych rezystancja jest nie wieksza niz 30Q.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w STWiIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 6.
Parametry badan oraz sposéb przeprowadzenia badan sg okreslone w normie PN-IEC 60364-6-61,
normie PN-E-04700 oraz PN-EN 13201-4.
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Wykonawca robdt ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
Inspektorowi Nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizacji robét z Dokumentacjg Projektowg
oraz wymaganiami Specyfikacji Technicznej i przepisow. Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan
zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie
badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptac;ji
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze
kontynuowa¢ dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru i Uzytkownika.

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystgpieniem do robét, nalezy sprawdzié, czy dostarczone materiaty spetniajg wymagania
Dokumentaciji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz posiadajg niezbedne zaswiadczenia od
producentéw o jakosci lub atesty stosowanych materiatow.

Nalezy sprawdzi¢ czy dostarczone na teren budowy materiaty nie posiadajg widocznych uszkodzen
powstatych podczas transportu lub nieprawidtowego sktadowania oraz czy sg sprawne pod wzgledem
technicznym.

6.3. BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT.

6.3.1. Wykopy.

Po wykonaniu wykopow pod kable i fundamenty, sprawdzeniu podlegajg wymiary poprzeczne rowu,
zgodnos$¢ ich tras z dokumentacjg geodezyjng i zabezpieczenie scian wykopow.

Odchytka trasy rowu kablowego od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekracza¢ 50cm.

Po zasypaniu kabli i fundamentéw nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu, ktérego wartos¢
minimalna powinna wynosi¢ 0,85 zgodnie z PN-S-02205 [36]. Nadmiar gruntu powinien by¢ usuniety.

6.3.2. Fundamenty

Program badan powinien obejmowac: sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wyglgdu zewnetrznego,
zabezpieczenia antykorozyjnego oraz wytrzymatosci. Dopuszczalna tolerancja wymiaréw gabarytowych +
2cm.

Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w Dokumentac;ji Projektowej oraz
wymaganiami PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010 .

Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ ustawienia w planie i rzedne posadowienia. Ustawienie
fundamentu w planie nie moze rézni¢ sie wiecej niz +10cm od wymiaréw podanych w projekcie

6.3.3. Stupy i maszty oswietleniowe
Stupy i maszty oswietleniowe, po ich montazu, podlegajg sprawdzeniu pod katem:

- gabarytéw (wysokosci stupa, dtugosci i kgta nachylenia

wysiegnika),

- dokfadnosci ustawienia pionowego stupéw,
prawidtowosci ustawienia wysiegnika i opraw wzgledem osi oswietlanej jezdni,
jakosci potagczen kabli i przewoddéw na tabliczce bezpiecznikowo - zaciskowej oraz na
zaciskach oprawy,

— jako$ci potgczen Srubowych stupow, masztow, wysiegnikow i opraw,

— stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.

Odchylenie osi masztu od pionu nie moze by¢ wieksze niz:

_h
"= 300
gdzie: r - odchylenie wierzchotka masztu od osi pionowej w kazdym kierunku w [m]
h - wysoko$¢ nadziemna masztu lub stupa w [m]

6.3.4. Linia kablowa

Po utozeniu linii kablowej (przed zasypaniem wykopu) nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce pomiary:
— zgodnosci typu kabla z Dokumentacjg Projektowg

— dtugosci kabla, w tym dtugosci pozostawionych zapasow,
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— ilosci zastosowanych muf,

— gtebokos$ci zakopania kabla,

— grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

— promienie tukow kabla na zatamaniach trasy,

— odlegtosci folii ochronnej od kabla,

— odlegto$ci miedzy innymi kablami i mufami,

— odlegtos¢ kabli od istniejgcych urzgdzen podziemnych,

— zabezpieczenie kabla rurami ostonowymi,

— ciggtosci zyt i metalowych powtok kabli,

— zgodnosci faz na obu koncach linii,

— rezystancji izolacji kabli

—  tres¢ opiséw i rozmieszczenie oznacznikéw na kablach,

Pomiary nalezy wykonywac, co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki mogg by¢ uznane za
dobre, jezeli odbiegajg od zatozonych w dokumentac;ji nie wiecej niz o 10%.

1.3.5. Uktadanie rur ostonowych

Sprawdzeniu podlegaja:
— zgodnos$¢ z dokumentacjg gabarytu i ilosci rur,
— gtebokosé utozenia,
— uszczelnienie koncow,
— zabezpieczenie obcego uzbrojenia.
6.3.6. Uktadanie uzioméw
Sprawdzeniu podlegaja:
— gabaryty uziomu
— gtebokosé utozenia bednarki
— stan potgczen i ich zabezpieczenie.
6.4. BADANIA PO ZAKONCZENIU ROBOT
Po zakonczeniu robét, sprawdzeniu podlegajg: wskaznik
zageszczenia gruntu ,
rozplantowanie nadmiaru gruntu, uporzgdkowanie terenu
z odpadéw powstatych przy budowie linii, przywrécenie
nawierzchni do stanu pierwotnego, zgodnosé potgczen w
szafie ze schematem, jako$¢ potgczen kabli w szafie i
stupach, stan powtok antykorozyjnych stupow i szaf.
Dodatkowo nalezy wykonac nastepujgce proby i badania:
ciggtosci zyt i metalowych powtok kabli,
rezystanciji izolacji zyt kabli,
rezystancji uziemienia, skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej, pomiary
parametréw fotometrycznych oswietlenia.
Wyniki pomiaréw parametréw fotometrycznych powinny byé zgodne z wymaganiami w Dokumentacji
Projektowe;.
W przypadku zadawalajgcych wynikow pomiaréw i badah wykonanych przed i w czasie wykonywania
robot, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie badan po
zakonczeniu robaot.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00. “Wymagania ogolne” pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D -00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 8.
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8.2. ODBIOR MIEDZYOPERACYJNY

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu rob6t majgcych wptyw na
wykonanie dalszych prac. Odbiorowi takiemu podlegajg m.in.:

— trasa i gabaryty wykopdw,

—  przepusty,

—  rury ostonowe,

— drabinki kablowe i wsporniki,

— podsypki i zasypki.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robot zanikajgcych oraz elementéw urzgdzen,
ktore ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajgce), uniemozliwiajac ocene prawidtowosci ich
wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania oraz zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami
i projektem:
— instalacji uziemiajacej,
— trasa i gabaryty wykopdw,
— wykonania i zabezpieczenia fundamentéw
— utozenia kabli i oznakowania kabli,
— wykonania zapasoéw kabla,
— osprzetu kablowego,
—  rur ostonowych,
— uszczelnienie przepustow.
8.4. ODBIOR KONCOWY

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy przeprowadzi¢ po
zakohczeniu robét elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi catosci linii elektroenergetycznych.
Parametry badan oraz sposéb przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC 60364-6-
61:2000 [22] i PN-E04700 [23].

Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koricowego.

Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu Dokumentacje robét montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowia:

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U.z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zaméwien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004
r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami),

— dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr

— 92, poz. 881), karty techniczne wyrobdw lub zalecenia producentéw dotyczgce stosowania
wyrobdéw, protokoty odbiorow czesciowych, koncowych oraz roboét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWiORB D-M-00.00.00. “Podstawa pfatnosci” pkt. 9.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
[11] PKN-CEN/TR 13201-1 Oswietlenie drog. Czesé1: Wybdr klas oswietlenia

2] PN-EN 13201-2 Oswietlenie drog. Czes¢2: Wymagania oswietleniowe

(2]

[3] PN-EN 13201-3 Oswietlenie drog. Czes$¢3: Obliczenia o$wietleniowe

[4] PN-EN 13201-4 Oswietlenie drog. Czes$c¢4: Metody pomiaréw parametrow oswietlenia

[5] PN-EN 12464-2 Swiatlo i o$wietlenie -- Oéwietlenie miejsc pracy -- Cze$é 2: Miejsca pracy na

zewnatrz
[6] N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

[71 PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

[81 N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prgdu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi.

9] N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
10] PN-EN 40-1 Stupy oswietleniowe - Terminy i definicje
1] PN-EN 40-2 Stupy oswietleniowe. Czes¢ 2: Wymagania ogodlne i wymiary.

12] PN-EN 40-3-1 Stupy oswietleniowe Czes$¢ 3-1: Projektowanie i weryfikacja Specyfikacja obcigzen
charakterystycznych.

[13] PN-EN 40-3-2 Stupy o$wietleniowe - Czes¢ 3-2: Projektowanie i weryfikacja Weryfikacja za
pomocg badan.

[14] PN-EN 40-3-3 Stupy oswietleniowe Czes$¢ 3-3: Projektowanie i weryfikacja Weryfikacja za pomoca
obliczen.

[15] PN-EN 40-5 Stupy oswietleniowe - Czes$¢ 5: Stupy oswietleniowe stalowe - wymagania.
[16] PN-EN 40-6 Stupy oswietleniowe - Czes¢ 6: Stupy oswietleniowe aluminiowe - wymagania.

[17] PN-EN 40-7 Stupy oswietleniowe - Czes¢ 7: Stupy oswietleniowe z kompozytédw polimerowych
wzmochionych wiéknem szklanym -- Wymagania.

[18] PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady ogdine.
[19] PN-EN 60598-1 Oprawy oswietleniowe — Wymagania ogdlne i badania.

[20] PN-EN 60598-2-3 Oprawy oswietleniowe — Czes¢ 2-3: Wymagania szczegotowe — Oprawy
odwietleniowe drogowe i uliczne.

[21] PN-EN 60598-2-5 Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegétowe. Projektory iluminacyjne.

[22] PN-EN 60598-2-13 Oprawy oswietleniowe — Czes$¢ 2-13: Wymagania szczegétowe — Oprawy
oswietleniowe wbudowywane w podtoze.

[23] PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

[24] PN-EN 60439-1 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Zestawy badane w petnym i

niepetnym zakresie badan typu.
[25] PN-HD 603 S1 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

[26] PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowg diugotrwata przewodow.

[27] PN-E-06401-01 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV. Postanowienia ogdine

[28] PN-E-06401-02 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu
znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV. Potgczenia i zakonczenia zyt.

[29] PN-E-06401-03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV. Mufy przelotowe na napiecie nie przekraczajgce 0,6/1
kV.
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[30]

[31]

[32]
[33]
[34]

[35]
[36]

[37]
[38]
[39]
[40]
[41]
[42]
[43]
[44]
[45]

[46]

[47]

(48]

PN-E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state.
Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.

PN-EN 50086-2-4 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czes¢ 2-4: Wymagania
szczegotowe dla systeméw rur instalacyjnych ukfadanych w ziemi.

PN-H 92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.
PN-C-89269 Tworzywa sztuczne. Folie kalandrowane ze zmiekczonego polichlorku winylu.

PN-EN-13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 1997-2 Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego.

PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-IEC 60364-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze

PN-E-04700 Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych — Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-77/B-02011. Obcigzenia wiatrem w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem

Dyrektywa Niskonapieciowa (LVD — Low Voltage Directive — 2006/95/WE) dotyczaca harmonizacji
przepisow prawnych panstw cztonkowskich odnoszgcych sie do sprzetu elektrycznego
przeznaczonego do uzytkowania w okreslonych zakresach napiecia

PN-EN ISO 9969 Rury z tworzyw termoplastycznych - Oznaczanie sztywnosci obwodowej

PN-EN 12767 Bierne bezpieczeristwo konstrukcji wsporczych dla urzgdzen drogowych --
Wymagania i metody badan

Program Funkcjonalno-Uzytkowy opracowany przez Generalng Dyrekcje Drog Krajowych i
Autostrad

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz.U.03.47.401 z dnia 19 marca 2003 r.)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.99.80.912 z dnia
17.09.1999r).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o] szczegolnych
zasadach przygotowania

i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jednolity z 2013 r. poz. 687 z pézn. zm. )

[49]

[50]

[51]

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity z 2013 r. poz. 260, z p6zn.
zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43, poz. 430, z p6zn zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie

(Dz. U. Nr 63, poz. 735, z p6zn. zm.);

[52]

[53]

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac skrzyzowania linii kolejowych z drogami
publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 144, z pézn. zm.);

Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie ogdlnych kierunkow
wspotpracy spotki z administracjg drogowa, Policjg, pogotowiem ratunkowym oraz jednostkami
systemu ratowniczo-gasniczego (Dz. U. Nr 6, poz. 35);
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[54]

[55]

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z
pozn. zm.);

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity z
2012 .

poz. 145 z pdzn. zm)

[56]
[57]

[58]

[59]

[60]

[61]

[62]

[63]

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2013, poz.984 z pdzn. zm.);

Zarzadzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 23 kwietnia 2010 r. w
sprawie wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych;

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o efektywnosci energetycznej (Dz. U. 94 poz. 551, z pdzn.
zm.)

Rozporzgdzenie Komisji (WE) nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykonania
Dyrektywy nr 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r w sprawie zasadniczych wymagan
dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilnosci elektromagnetycznej (Dz. U. Nr 82, poz. 556,
z pézn. zm.)

PN-EN 61000-3-2 Czes¢ 3-2: Dopuszczalne poziomy Dopuszczalne poziomy emis;ji
harmonicznych pradu (fazowy prad zasilajgcy odbiornika < 16 A)

PN-EN 50102 Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej
przez obudowy urzgdzen elektrycznych
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