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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem zaméwienia jest realizacja rob6t budowlanych i instalacyjnych dla zadania "MONTAZ AGREGATU ORAZ WY-
KONANIE ROZDZIELNI W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM | BUDYNKU CZERWONYM PUBLICZNEGO ZAKtADU OPIE-
KI ZDROWOTNEJ MSWIA WE WROCLAWIU" w oparciu o dokumentacje projektowg pn. "Wykonanie instalacji zasilania szpi-
tala wraz z przebudowg pomieszczen stacji tlenowni na stacje transformatorowa oraz wykonaniem linii zasilajgcych projekto-
wane i istniejgce rozdzielnice NN" opracowang przez pracownie projektowa Archimmodicus Sp. z 0. 0. Sp. K.

" zakup i montaz agregatu pradotworczego 400kVA w obudowie zewnetrznej wyciszonej;

" przeniesienie obecnego agregatu pragdotworczego 400kVA;

" przetestowanie i uruchomienie agregatéw prgdotwérczych;

" uruchomienie nowego przytgcza podstawowego i rezerwowego SN;

" unieczynnienie istniejgcego przytgcza nn;

" wykonanie rozdzielnicy gtéwnej NN w budynku czerwonym;

" wykonanie potgczenia pomiedzy rozdzielnicg RBC i istniejgcg rozdzielnicg budynku czerwonego;

" podtgczenie linii kablowych (utozonych w | etapie) do istniejacych rozdzielnic RBC, RBL i RBB.
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp.\ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem

WYKONANIE INSTALACJI ZASILANIA SZPITALA WRAZ Z PRZEBUDOWA POMIESZCZEN STACJI TLENOWNI NA
STACJE TRANSFORMATOROWA ORAZ WYKONANIEM LINII ZASILAJACYCH PROJEKTOWANE | ISTNIEJACE ROZ-
DZIELNICE NN

1 Budynek techniczny
1.1 Rozdzielnice elektryczne
1|KNR 5-08 |Montaz przycisku wytgcznika awaryjnego agregatu wraz z okablowaniem |szt.
d.1.|0403-02
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2|KNR 13-21 |Badanie uktadéw SZR rozdzielnicy do 1 kV kpl.
d.1./0609-01
1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
3|KNP 18 Symulowane préby dziatania uktadu SZR WN i nn. kpl
d.1./1343-01.03
1
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
4|KNP 18 Pomiary i podtaczenie rozdzielnic elektrycznych szt
d.1.|D13 1301-
1/03
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.2 Prace pomiarowe
5/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napie- |po-
d.1./1301-01 cia miar
2
2 po- 2.000
miar
RAZEM 2.000
6/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napie- |po-
d.1.|1301-02 cia miar
2
2 po- 2.000
miar
RAZEM 2.000
7/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji ekwipotencjalnej szt.
d.1./1304-01
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2 Budynek czerwony
2.1 Demontaz istniejgcych instalacji
8/KNNR 9 Demontaz-przeniesienie istniejgcych tablic rozdzielczych szt
d.2./0201-02
1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
9/KNNR 9 Demontaz opraw os$wietleniowych $wietléwkowych z kloszem szt.
d.2./0501-06
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
10/KNNR 9 Demontaz i montaz opraw os$wietleniowych $wietlowkowych szt.
d.2./0501-03
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
11/KNNR 9 Demontaz aparatow elektrycznych o masie 2.5-5 kg szt.
d.2./0203-06
1
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
12/KNNR 9 Demontaz i montaz aparatow elektrycznych o masie 2.5-5 kg szt.
d.2.|0203-02
1
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
-3-
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13/KNNR 9 Demontaz puszek i odgateznikéw instalacyjnych szt
d.2./0403-09
1
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
14/KNNR 9 Demontaz przewodoéw kabelkowych uktadanych w korytkach i listwach ~ |m
d.2.|0305-03 instalacyjnych
1
100 m 100.000
RAZEM 100.000
15/KNNR 9 Demontaz i montaz przewodéw kabelkowych uktadanych w korytkachi  |m
d.2./0305-02 listwach instalacyjnych
1
100 m 100.000
RAZEM 100.000
16/KNNR 9 Demontaz przewodéw wyréwnawczych utozonych luzem m
d.2./0603-05
1
20 m 20.000
RAZEM 20.000
17/KNNR 9 Demontaz i montaz przewodéw wyréwnawczych mocowanych na wspor- |m
d.2./0603-01 nikach
1
25 m 25.000
RAZEM 25.000
18/KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- |t
d.2./1107-03 kiem mechanicznym na odlegto$¢ do 1 km
1
3 t 3.000
RAZEM 3.000
19/KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpo- |t
d.2.{1107-04 czety km ponad 1 km
1
3*15 t 45.000
RAZEM 45.000
20|KNR 4-04 |Transport zdemontowanych urzgadzen energetycznych na odlegto$¢ do 1|t
d.2./1107-03 km
1|analogia
5 t 5.000
RAZEM 5.000
21/KNR 4-04 |Transport zdemontowanych urzgdzen energetycznych - dodatek za kaz- |t
d.2.{1107-04 dy rozpoczety km ponad 1 km
1
5*15 t 75.000
RAZEM 75.000
2.2 Rozdzielnice elektryczne
22|KNNR 5 Montaz rozdzielnicy RBC szt.
d.2./0405-09
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 5-08 |Montaz przycisku wytgcznika p.poz. szt.
d.2.|0403-02
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24/KNP 18 Pomiary rozdzielnicy elektrycznej szt
d.2./|D13 1301-
2|03
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
25 Analiza sieci do okreslenia kompensacji mocy biernej kpl
d.2.|kalk. wtasna
2
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
26|KNP 18 Badanie baterii kompensacji mocy biernej szt
d.2.|D13 1317-
2|01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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2.3 Trasy kablowe
27|KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 w stropie szt.
d.2.|1201-05
3
2*120 szt. 240.000
RAZEM 240.000
28/KNNR 5 Konstrukcje wsporcze osadzane w otworach z zabetonowaniem o masie |szt.
d.2./1102-02 do 1 kg - 2 mocowania
3
120 szt. 120.000
RAZEM 120.000
29/KNNR 5 Montaz ksztattownikow U44 m
d.2.|1105-07
3
30 m 30.000
RAZEM 30.000
30|KNNR 5 Drabinki kablowe - proste, narozne, przykrecane, redukcyjne o szeroko$- |m
d.2./1105-03 ci do 600 mm przykrecane do gotowych otworéw
3
120 m 120.000
RAZEM 120.000
31|KNNR 5 Montaz uchwytéw stalowych szt.
d.2.|1106-06
3
120 szt. 120.000
RAZEM 120.000
32|KNNR 5 Montaz konstrukcji wsporczych m
d.2.|1104-06
3
120 m 120.000
RAZEM 120.000
33|KNNR 5 Rury ochronne fi 160 m
d.2./0113-02
3
5 m 5.000
RAZEM 5.000
34/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 37 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz be- |m
d.2.|0103-07 ton
3
200 m 200.000
RAZEM 200.000
35/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 60 mm o dtugosci do 20 cm w $cianach lub stro- |otw.
d.2./1209-1003 |pach z betonu
3
10 otw. 10.000
RAZEM 10.000
2.4 WLZ-ty
36|KNR 5-10 |Uktadanie kabli N2XH 5x50 w budynkach, budowlach lub na estakadach |m
d.2./0117-04 bez mocowania
4
150 m 150.000
RAZEM 150.000
37|KNR 5-10 |Uktadanie kabli N2XH 1x95 w budynkach, budowlach lub na estakadach |m
d.2./0116-02 Z mocowaniem
4
75 m 75.000
RAZEM 75.000
38|KNR 5-10 |Uktadanie kabli N2XH 1x150 w budynkach, budowlach lub na estaka- m
d.2.|0116-02 dach z mocowaniem
4
4*75 m 300.000
RAZEM 300.000
39|KNNR 5 Uktadanie kabli N2XH 3x1,5 w budynkach, budowlach lub na estakadach |/m
d.2./0715-01 Z mocowaniem
4
15 m 15.000
RAZEM 15.000
40|KNNR 5 Uktadanie kabli N2XH 3x2,5 w budynkach, budowlach lub na estakadach |/m
d.2./0715-01 Z mocowaniem
4
20 m 20.000
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RAZEM 20.000
41|KNNR 5 Przewody kabelkowe NHXH 5x2,5 E90 uktadane w gotowych korytkach i |m
d.2.|0209-06 na drabinkach na uchwytach bezsrubowych
4
180 m 180.000
RAZEM 180.000
42|KNNR 5 Podtaczenie przewodéw kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod  |szt.zyt
d.2.|1203-08 zaciski lub bolce
4
48 szt.zyt 48.000
RAZEM 48.000
25 Osprzet elektroinstalacyjny
43|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przy- |szt.
d.2./0301-14 krecenie
5
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
44|KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego natynkowe szt.
d.2./0303-02
5
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
45 Uszczelnianie masg ognioodporng przejs$é przez $ciane kpl
d.2.|kalk. wtasna
5
25 kpl 25.000
RAZEM 25.000
46|KNNR 5 Montaz tgcznikéw oswietleniowych nt IP44 szt.
d.2./0306-05
5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
47/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne |szt.
d.2.|0308-06 3-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewo-
5 déw do 2.5 mm2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2.6 Montaz opraw oswietleniowych
48|KNNR 5 Montaz wspornikéw dla opraw montowanych do stropu lub $ciany szt.
d.2./1101-02
6
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
49|KNNR 5 Montaz opraw os$wietleniowych Al kpl.
d.2./0502-03
6
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
50/KNNR 5 Montaz opraw awaryjnych AW1 kpl.
d.2.|0502-02
6
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
51/KNNR 5 Montaz opraw kierunkowych EW kpl.
d.2.|0502-02
6
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR 5-08 |Kompletowanie opraw szt.
d.2.|0820-01
6
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2.7 Instalacja ekwipotencjalna i odgromowa
53|/KNNR 5 Montaz giéwnej i miejscowej szyny uziemiajgcej szt.
d.2.|0612-06
7
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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54/KNNR 5 Montaz przewodoéw uziemiajgcych i wyréwnawczych gtéwnych i lokal- m
d.2./0602-04  |nych
7
30 m 30.000
RAZEM 30.000
55|KNNR 5 Montaz przewodéw miejscowych potaczen wyréwnawczych m
d.2.|0602-04
7
50 m 50.000
RAZEM 50.000
56| KNNR 5 Zarobienie na sucho konca przewodu LgY 25 mm2 szt.
d.2.|0726-02
7
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
57|KNNR 5 Montaz koncéwek kablowych przez zaciskanie - przekréj zyt 25 mm2 szt.
d.2.|1204-03
7
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
58/ KNNR 5 Podtaczenie koncéwek pod zaciski (przekréj zyt do 25 mm2) szt.
d.2.|1203-05
7
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
59|KNNR 5 Montaz koncéwek przez zaciskanie - przekréj zyt do 6 mm2 szt.
d.2./1204-01
7
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
60/KNNR 5 Podtaczenie koncéwek pod zaciski (przekréj zyt do 6 mm2) szt.
d.2.|1203-03
7
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
61/KNNR 5 Potgczenia uziomu z szynami wyréwnawczymi szt.
d.2.|0611-05
7
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.8 Prace pomiarowe
62|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napie- |po-
d.2./1301-01 cia miar
8
3 po- 3.000
miar
RAZEM 3.000
63|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napie- |po-
d.2.|1301-02 cia miar
8
3 po- 3.000
miar
RAZEM 3.000
64/KNNR 5 Sprawdzenie dziatania wytgcznika r6znicowoprgdowego préb.
d.2.|1305-02
8
3 prob. 3.000
RAZEM 3.000
65/KNNR-W 9 |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz bezposrednio na stanowisku robo- |punkt
d.2./1201-01 czym
8
5 punkt 5.000
RAZEM 5.000
66| KNNR-W 9 |Pomiar natezenia o$wietlenia awaryjnego bezposrednio na stanowisku  |punkt
d.2./1201-01 roboczym
8
5 punkt 5.000
RAZEM 5.000
67/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji ekwipotencjalnej szt.
d.2./1304-01
8
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
3 tacznik
3.1 Rozdzielnice elektryczne
68|KNP 18 Podtaczenie i pomiary rozdzielnic elektrycznych szt
d.3./|D13 1301-
1/03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
69 Analiza sieci do okreslenia kompensacji mocy biernej kpl
d.3.|kalk. wtasna
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
70/KNP 18 Badanie baterii kompensacji mocy biernej szt
d.3.|D13 1317-
1|01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
71/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napie- |po-
d.3./1301-02 cia miar
1
2 po- 2.000
miar
RAZEM 2.000
4 Budynek biaty
4.1 Rozdzielnice elektryczne
72|KNP 18 Podtaczenie i pomiary rozdzielnic elektrycznych szt
d.4./|D13 1301-
1/03
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
73 Analiza sieci do okreslenia kompensacji mocy biernej kpl
d.4.|kalk. wtasna
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
74/ KNP 18 Badanie baterii kompensacji mocy biernej szt
d.4./|D13 1317-
1|01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
75|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napie- |po-
d.4.|1301-02 cia miar
1
2 po- 2.000
miar
RAZEM 2.000
5 Elektroenergetyczne sieci zewnetrzne
76/KNR 5-10 |Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla Cu 1-zyto- |szt.
d.5/0602-05 wego o przekroju do 240 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
77|KNR 5-10 |Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla Cu 1-zyto- |szt.
d.5/0602-05 wego o przekroju do 150 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
78/KNR 5-10 |Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla Cu 1-zyto- |szt.
d.5/0602-03 wego o przekroju do 95 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
79/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N odc.
d.5/1302-04
4 odc. 4.000
RAZEM 4.000
80 Zmiana lokalizacji agregatu prgdotwérczego kpl
d.5|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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81|KNR 5-04 |Montaz agregatu pradotwérczego szt.
d.5/1304-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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