Zatacznik nr 7 do SWz
Projektowane postanowienia umowy

UMOWA NR ....ccoveerinriinennniennnes

zawarta w Skotyszynie w dniu .......ccceeveeeeiniierennnen. r. pomiedzy:

Gming Skotyszyn, 38-242 Skotyszyn 12, NIP ........ccccececureunnne , Regon: .......oveciivnrnnnnns
reprezentowang przez:

Wodjta Gminy Skotyszyn — Bogustawa Krecisza

przy udziale:

Skarbnika Gminy — Jacka Kedziora

zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

zwang dalej ,,Wykonawcg”.

W wyniku wyboru przez Zamawiajgcego najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego przeprowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pdin. zm.) na zadanie
pn. ,Budowa zewnetrznej klatki schodowej i montaz podnos$nika dla niepetnosprawnych na
wiasnym fundamencie” zawarto umowe o nastepujgcej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1.

1. Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace
na budowie zewnetrznej klatki schodowej, podnosnika dla niepetnosprawnych na witasnym
fundamencie, przytacza: kanalizacji sanitarnej, odcinka sieci wodociggowej, rozbiérce odcinka sieci
wodociggowej (rozwigzanie kolizji) dla potrzeb Gminnego Osrodka Kultury i Czytelnictwa, na
dziatce nr ewid. 484/3 w Skotyszynie.

2. Zakres robét do wykonania zamdwienia zostat podzielony na 2 etapy i obejmuje w szczegdlnosci:
2.1.Etap I:

2.1.1. Roboty rozbiérkowe:

a) rozbidrka zadaszenia o konstrukcji prostej ostonietego z trzech stron $cianami;
b) demontaz okien (wykucie z muru oscieznic drewnianych);

c) demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodéw;

d) rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych;

e) rozebranie obrzezy;

f) reczne rozebranie nawierzchni z kostki;

g) wywiezienie i utylizacja gruzu.

2.1.2. Roboty w zakresie fundamentéw:

a) wykonanie wykopdéw o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych
fundamentéw o gtebokosci do 1,5 m;
b) roboty ziemnie;



c) wykonanie podktadéw betonowych na podtozu gruntowym;

d) przygotowanie i montaz zbrojenia elementéow budynku ;

e) wykonani stop fundamentowych;

f) wykonanie taw fundamentowych;

g) wykonanie $cian zelbetowych;

h) wykonanie izolacji przeciwwilgociowych poziomych i pionowych, powtokowe bitumiczne
wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej;

i) wykonanie izolacji pionowych $cian fundamentowych z ptyt XPS;

j) zasypanie wykopdw;

k) mechaniczne zageszczenie nasypdéw.

2.1.3. Stupy:

a) przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynku;

b) wykonanie stupéw zelbetowych prostokgtnych;

c) wykonanie izolacji przeciwwilgociowych z powtok bitumicznych (wykonywane na zimno
z emulsji asfaltowej).

2.1.4. Schody, belki i stropy:

a) przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow;

b) wykonanie belek i podciggéw zelbetowych;
c) wykonanie wierica monolitycznego;

d) wykonanie zelbetowych ptyt stropowych;
e) wykonanie schodéw zelbetowych prostych.
2.1.5. Roboty murarskie:

a) wykonanie $cian budynku z bloczkéw betonowych (beton komadrkowy) o gr. 24 cm.
2.1.6. Roboty wykonczeniowe na zewnatrz:

a) wykonanie izolacji pionowych scian fundamentowych z ptyt XPS gr. 5 cm;

b) ocieplenie budynku ptytami styropianowymi metodg lekkg (o gr. 5cm + 10 cm) wraz z
mocowaniem kotkami + ochrona naroznikéw wypuktych;

c) ocieplenie Scian budynku metodg lekka (przyklejenie siatki + tynk cienkowarstwowy);
d) przyklejenie ptyt z wetny na stropie;

e) mocowanie ptyt za pomoca dybli;

f) wykonanie warstwy zbrojacej;

g) obrébki blacharskie z blachy powlekanej;

h) zakup, dostawa i montaz zaluzji zewnetrznych;

i) zakup, dostawa i montaz napiséw i loga na elewacji;

j) przetozenie klimatyzatora.

2.1.7. Rusztowania:

a) rusztowania ramowe przyscienne o wysokosci do 10 m;

b) instalacje odgromowe na rusztowaniach;

c) ostony z siatki na rusztowaniach;

d) praca rusztowan.

2.1.8. Roboty wykoriczeniowe wewnetrzne:

a) wykonanie rusztowan rurowych punktowych;

b) wykonanie tynkéw wewnetrznych (na stropach i podciggach oraz $cianach i stupach);
c) gruntowanie pod malowanie;

d) dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych farbami emulsyjnymi;
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e) parapety z aglomarmuru;
f) przygotowanie podfoza pod wykonanie oktadzin podtogowych (jednokrotne gruntowanie
pod kleje cementowe);
g) wykonanie okfadzin podtogowych z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach (na
zaprawie klejowej cienkowarstwowej);
h) wykonanie oktadzin z ptytek na poziomej czesci stopnia;
i) wykonanie oktadzin stopni z ksztattek na pionowej czesci stopnia;
j) obtozenie ptytkami lica spocznika;
k) wykonanie cokolikow z ksztattek schodowych (ptytki od lica schodéw);
1) wykonanie cokolikdw przysciennych z ksztattek cokotowych;
t) wypetnienie spoin materiatem elastycznym;
m) reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni;
n) podbudowa z kruszywa naturalnego o gr. 30 cm po zageszczeniu;
o) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej nieregularnej (zgodnie z opisem w projekcie);
p) zakup, dostawa i montaz wycieraczki (zgodnie z opisem w projekcie);
r) wykonanie balustrad zgodnie z projektem wykonawczym.
2.1.9. Pozostate prace:
a) przetozenie sieci: przebudowa odcinka przytacza kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa
odcinka sieci wodociggowej woD100 z uwagi na kolizje z projektowanymi fundamentami
(zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz zatgcznikiem ,Opis rozwigzan — instalacje
sanitarne”);
b) przetozenie monitoringu;
c) roboty elektryczne;
d) stupki do znakéw drogowych z rur stalowych fi 70 mm;
e) przymocowanie drogowskazéw jednoramiennych;
f) reczne malowanie;
g) reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni farbg chlorokauczukows;
h) wykonanie taw pod krawezniki betonowe;
i) wykonanie obrzezy betonowych o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej;
j) reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni;
k) wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego o gr. 30 cm po zageszczeniu;
I) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej nieregularnej, zgodnie z opisem w projekcie;
1) wykonanie warstwy wzmacniajgcej grunt z geowtdkniny;
m) wykonanie nawierzchni zwirowej (chodnik rozscielany recznie);
n) wykonanie obrzezy granitowych okragtych wraz z nasadzeniem;
o) ocieplenie $cian budynku metodg lekkg — tynk cienkowarstwowy/malowanie farbg elewacji
istniejgcego budynku wewnatrz i na zewnatrz w obrebie prowadzonych prac.
2.2. Etap ll:
2.2.1. Roboty w zakresie konstrukcji stalowej i drewnianej:

a) osadzenie kotew pojedynczych do mocowania stupdéw i belki;

b) zakup, dostawa i montaz blach o gr. 8 mm i wymiarach 180x220 mm;
c) montaz belek BS;

d) montaz stupdw SS;

e) zakup materiatu na konstrukcje;

f) krokwie w ilosci 0,47 m3.
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2.2.2. Roboty w zakresie zadaszenia o konstrukcji drewnianej:

a) wykonanie sufitu podwieszanego z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyzowej
jednopoziomowe;j z profili CD 60, pokrycie jednowarstwowe;

b) utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii;

c) ptyty OSB;

d) wykonanie pokrycia zmembrany dachowej PVC antyposlizgowe] zbrojonej o gr. min. 1,8 mm
wraz z daszkami odpowietrzajgcymi wg wskazan producenta systemu;

e) wykonanie potaczenia potaci ze Scianami (przednie);

f) wykonanie obrébek blacharskich z blachy powlekanej;

g) rury spustowe 60x60 zgodnie z projektem wykonawczym;

h) rynny dachowe 80x80;

i) zakup, dostawa i montaz komunikacji oraz zabezpieczenia dachu zgodnie z opisem
w dokumentacji projektowe;.

2.2.3. Zadaszenie nad klatka schodowa:

a) wykonanie izolacji przeciwwilgociowych z papy zgrzewalnej;

b) wykonanie izolacji cieplnych i przeciwdZzwiekowych z ptyt styropianowych na wierzchu
konstrukcji na sucho (jedna warstwa + warstwa spadkowa z klindw zgodnie z dokumentacija
techniczng);

c) mocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli do podtoza betonu;

d) wykonanie pokrycia z membrany dachowej PVC antyposlizgowej zbrojonej o gr. min. 1,8 mm
wraz z daszkami odpowietrzajgcymi wg wskazan producenta systemu;

e) ocieplenie budynku ptytami styropianowymi metodg lekka (przyklejenie ptyt na Scianach —
docieplenie $ciany attykowej);

f) ocieplenie s$cian budynku metodg lekkg — dodatkowe mocowanie kotkami ptyt
styropianowych;

g) ocieplenie budynku metodg lekkg — przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach;

h) ocieplenie scian budynku metodg lekkg — wykonanie tynku cienkowarstwowego;

i) wykonanie pofaczenia pofaci ze scianami- przednie;

j) wykonanie obrébek blacharskich z blachy powlekanej — obrébki na attyce;

k) montaz wpustu dachowego z koszem ochronnym;

) rury spustowe 60x60 zgodnie z projektem wykonawczym;

1) zakup, dostawa i montaz urzadzenia kotwiczgcego zgodnie z opisem w dokumentacji
projektowej;

2.2.4. Zakup dostawa i montaz podnosnika dla niepetnosprawnych:

Platforma o wymiarach 1410x1110 mm lub o wymiarach minimalnych 1410x1110 mm
z dostosowaniem fundamentu do proponowanego wymiaru platformy oraz ze sprawdzeniem
mozliwosci jej montazu pomiedzy projektowanymi schodami, wysokos$é podnoszenia zgodnie
z czescig rysunkowg dokumentacji projektowej.
Platforme nalezy przymocowaé¢ do podstawy betonowej ramy gtéwnej, podestu gdrnego
oraz/lub przylegtej $ciany za pomocg wspornikdw. Platforma w wersji katowej, zapewnia
transport oséb miedzy dwoma poziomami. Platforma wyposazona jest w naped Srubowy.
Zespot napedowy sterowany za pomocg przyciskdw, wymagajgcych podtrzymania (praca
monostabilna). Przyciski sterownicze umieszczone na podescie platformy oraz przystankach.
Platforma powinna sktadac sie w szczegdlnosci z nastepujacych czesci: z konstrukcji nosnej,
platformy z wézkiem platformy, podtogi platformy, ogrodzenia bocznego podestu, bramki na

Strona41z23



w

platformie, bramki gérnej z ramga, ramienia kotwiczgcego, oston bocznych, tablicy sterowej
platformy wraz z wyswietlaczem diagnostycznym, wytgcznika gtéwnego (umieszczonego za
zdejmowalng blachg ochronng), awaryjnego napedu recznego, przyciskdw sterowania na
platformie, przyciskdw sterowania na przystanku dolnym, przyciskéw sterowania na
przystanku gérnym, listwy bezpieczenstwa na platformie.

Szczegdty zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2.2.5. Stolarka drzwiowa:

a) wymiana stolarki na drzwi aluminiowe (zgodnie z zestawieniem zatgczonym w dokumentacji
projektowej);
b) montaz drzwi aluminiowych (zgodnie z zestawieniem zatgczonym w dokumentacji
projektowej);
c) montaz okien aluminiowych (zgodnie z zestawieniem zataczonym w dokumentacji
projektowej).
2.2.6. Wykonanie robdt elektrycznych — roboty elektryczne zgodnie z zataczonym do

dokumentacji projektowe] projektem branzowym.
Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ zmiany zakresu prac w ramach poszczegdlnych etapow.

. Szczegotowy zakres robot zostat okreslony w dokumentacji projektowej, ktéra okresla zakres

i sposéb wykonania robodt - zatgcznik nr 8 do SWZ. W sktad dokumentacji projektowej wchodza:
projekty budowlane, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét oraz przedmiary robot.
Wszystkie powyzsze dokumenty nalezy rozpatrywaé wspdlnie i ich tresé traktowac jako wzajemnie
sie uzupetniajace.

. Wydzielony w ust. 2 pkt 2.1. Etap | zadania dofinansowany jest ze srodkéw Ministra Kultury

i Dziedzictwa Narodowego pochodzacych z Funduszu Promocji Kultury - painstwowego funduszu
celowego.
Zadanie pn. ,Budowa zewnetrznej klatki schodowej i montaz podnosnika dla
niepetnosprawnych na wtasnym fundamencie” realizowane jest w ramach zadania budzetowego
pn.:"Zapewnienie optymalnych warunkéw dla prowadzenia dziatalnosci kulturalnej poprzez
modernizacje GOKiCz w Skotyszynie"

. Roboty nalezy wykona¢ w sposéb zgodny z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej,

dokumentacja wraz ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych
obowigzujgcymi przepisami i aktualnymi normami, przy dofozeniu nalezytej starannosci.
Wykonawca zrealizuje roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy z materiatéw witasnych.
Do wykonania robét nalezy uzy¢ materiatdw posiadajgcych wymagane atesty i certyfikaty. Zgodnie
z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych
i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5) powinny one
odpowiada¢, co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.).

10.Zamawiajgcy i Wykonawca — stosownie do tresci art. 431 ustawy PZP —zobowigzani sg wspodtdziataé

1.

przy wykonaniu umowy w celu nalezytej realizacji zamdwienia.
TERMIN

§2.

Przekazanie placu budowy nastgpi w ciggu 7 dni roboczych od daty podpisania umowy.
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. Termin wykonania przedmiotu umowy: 10 miesiecy od dnia podpisania umowy, przy czym

wykonanie wydzielonego Etapu |, o ktérym mowa w §1 ust. 2 pkt 2.1. do dnia 24 listopada 2023r.

§3.

. W dniu przekazania terenu budowy, Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji

projektowej oraz dziennik budowy.

. W przypadku wykrycia wad w dokumentach przekazanych przez Zamawiajgcego, Wykonawca

zobowigzany jest do niezwtocznego pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu ujawnionych wad.

. W przypadku wykrycia wad i zgtoszenia ich wystgpienia w sposdb opisany w ust. 2, Wykonawca

bedzie oczekiwa¢ na przekazanie poprawionych dokumentdw przez Zamawiajgcego. W takim
wypadku Zamawiajgcy bedzie obowigzany na zgdanie Wykonawcy przedtuzy¢ odpowiednio termin
wykonania zaméwienia.

OBOWIAZKI STRON
§4.

Obowigzki Zamawiajacego:

1.

Przekazanie placu budowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 umowy wraz z dokumentami,
o ktorych mowa w § 3 ust. 1 umowy.

. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego poprzez powotanie oséb wskazanych w § 9 umowy.

Dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata wynagrodzenia na warunkach okreslonych
niniejszg umowa.

§5.

Obowigzki Wykonawcy:

1.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu do zatwierdzenia kosztorys ofertowy i
harmonogram rzeczowo-finansowy nie pdzniej niz w dniu przekazania placu budowy. Wykonawca
zrealizuje przedmiot umowy zgodnie z przedtozonym i zaakceptowanym przez Zamawiajycego
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Wykonawca zobowigzany jest posiadac aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na sume gwarancyjng w wysokosci minimum
300 000,00 zt albo ubezpieczyé¢ kontrakt na minimum te sume. Kopie dowodu ubezpieczenia,
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia w terminie
7 dni od daty zawarcia umowy. W przypadku, gdy waznos¢ ubezpieczenia uptynie w trakcie
realizacji kontraktu, Wykonawca zobowigzany bedzie do zawarcia umowy ubezpieczenia na dalszy
okres i przedtozenia dowodu ubezpieczenia w ciggu 7 dni od daty uptywu waznosci ubezpieczenia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzgdzone w zwigzku z realizacjg przedmiotu
umowy, w tym za szkody wynikte na skutek dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw w czasie
od daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce do daty protokolarnego
oddania budowy (odbioru koricowego robdt) na zasadach ogdlnych. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia istniejgcej infrastruktury, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach
ogoblnych, Wykonawca zostanie wezwany do naprawy, w odpowiednim terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego. W przypadku bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w wezwaniu
Zamawiajgcy dokona niezbednych napraw na koszt Wykonawcy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wszystkie zastosowane przez Wykonawce materiaty i urzadzenia muszg by¢ fabrycznie nowe,
wczesniej nieuzywane. Na zastosowane materiaty i urzadzenia Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu dokumenty gwarancyjne w jezyku polskim.

Wymaga sie, aby zgtoszony przez Wykonawce kierownik robdt/budowy byt obecny na terenie
budowy w trakcie realizacji robét.

Wykonawca wtasnym staraniem i na wiasny koszt zorganizuje plac budowy, w tym ze szczegdlng
starannoscig wtasciwie zabezpieczy i oznakuje teren prowadzenia robét. Wykonawca oswiadcza,
ze koszt zorganizowania i rozbiérki czasowego zaplecza budowy wliczyt w cene oferty.

Wszystkie prace prowadzone bedg przez Wykonawce zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP
oraz przeciwpozarowymi, a takze przepiséw i wytycznych odnoszgcych sie do zapobiegania
epidemii Covid-19.

Wykonawca zobowigzany jest informowac Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego o problemach
lub okolicznosciach mogacych wptynacé na jako$¢ robot, sposéb i zakres wykonywania robét oraz
termin ich zakonczenia.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru karty
materiatowe przed wbudowaniem materiatu na co najmniej 7 dni roboczych.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzér nad terenem budowy oraz zapewnié warunki
bezpieczenstwa dla oséb trzecich.

Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie informowa¢ Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru
o zaistniatych na terenie budowy wypadkach i kontrolach.

Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ wstep na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
i kontroli.

Wykonawca dokona wytyczenia geodezyjnego oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
Koszt geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej ponosi Wykonawca.

Wykonawca w razie koniecznosci bedzie zobowigzany uzyska¢ wtasnym staraniem i na witasny
koszt wszelkie konieczne zgody wiascicieli nieruchomosci i drég zajmowanych lub
wykorzystywanych w celu dojazdu na teren budowy. Wszelkie koszty z tym zwigzane,
w szczegolnosci koszty uzyskania zgdd i zezwolen uwaza sie za wliczone w wynagrodzenie
za przedmiot umowy.

Jesli na potrzeby wykonania zamdwienia zachodzié¢ bedzie konieczno$¢ zajecia pasa drogowego,
Wykonawca wystgpi z wnioskiem o zezwolenie na zajecie pasa drogowego i ponosi¢ bedzie optaty
za zajeto$¢ pasa drogowego. Wszelkie koszty zwigzane z realizacja robét budowlanych obcigzac
beda Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac zbedne materiaty z rozbiérki i odpady z terenu
budowy.

Materialy z robdt (odpady) oraz materiaty niebezpieczne (np. materiaty izolacyjne) nalezy
zutylizowad zgodnie z przepisami prawa regulujgcymi sposdb zabezpieczenia i usuwania danych
wyrobow. Koszt ich zatadowania, wytadowania, transportu i przekazania odpadéw do utylizacji
ponosi Wykonawca.

Po zakonczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest przywrdci¢ do stanu pierwotnego teren
stanowigcy dojazd oraz teren zajety czasowo pod plac budowy.

W przypadku wystgpienia w materiatach opisujacych przedmiot zamdwienia (tj. w projektach,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, projektach technicznych,
przedmiarach) nazw producentéw, patentéw, marek, znakéw towarowych, Zamawiajgcy
informuje, ze sg one przyktadowe i dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawce innych przy
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21.

zachowaniu parametréow technicznych, jakosciowych i uzytkowych nie gorszych niz wskazane
w dokumentacji oraz nieprowadzacych do zmiany technologii. Wskazane w dokumentacji nazwy
nalezy traktowad wytgcznie jako przyktadowe.

Wykonawca wykona powykonawczg dokumentacje odbiorowg zgodng z wymogami prawa
i wymogami dokumentacji opisujgcej przedmiot zamodwienia oraz dostarczy dokumentacje
potwierdzajgcy jakosé uzytych materiatéw, instrukcje obstugi, uzytkowania.

W okresie gwarancji wszystkie koszty zwigzane z ewentualnymi naprawami przedmiotu umowy
obcigzajg Wykonawce, z wytgczeniem napraw elementdéw uszkodzonych przez uzytkownika lub
osoby trzecie, a takze wyniktych z przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Wykonawcy i nie
wyniktych z wad materiatéw i robot.

§6.
Zamawiajagcy nie zapewnia mediéw (tj. np. energii elektrycznej, wody, kanalizacji (WC))
do realizacji robot budowlanych. Organizacje medidow niezbednych do realizacji robdt i koszty
korzystania z medidw ponosi Wykonawca.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia istniejgcego zagospodarowania
terenu tj.: budynkéw, zieleni, ogrodzen, drdg, ciggdw drenarskich, wodociggdw i gazociggow,
urzadzen naziemnych i podziemnych, stupdw i linii energetycznych, telefonicznych, kabli, itp., oraz
punktdw osnowy geodezyjnej i sieci jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego
Podwykonawcéw podczas wykonywania robét. Wykonawca, zobowigzany jest niezwtocznie
naprawic¢ wszelkie powstate uszkodzenia lub przywrdécic¢ stan poprzedni na wiasny koszt, a takze,
jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskac wtasnym staraniem i na wtasny koszt wszelkie konieczne
zgody i zezwolenia wiascicieli, wtasciwych organéw, lub innych podmiotéw, wymagane
do niezbednego zdemontowania istniejgcych sieci, zamontowania instalacji i sieci tymczasowych,
usuniecia instalacji i sieci tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych instalacji i sieci,
kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z Inspektorem Nadzoru. Obowigzek ten
dotyczy takze uzyskania koniecznych zgdd wtascicieli nieruchomosci i drég zajmowanych lub
wykorzystywanych w celu dojazdu na teren budowy.
Wszelkie koszty z tym zwigzane, w szczegdlnosci koszty uzyskania zgdd i zezwolen uwaza sie
za wliczone w wynagrodzenie za przedmiot umowy.

SPOSOB REALIZACJI ZAMOWIENIA
§7.
Zamawiajgcy wymaga, aby w okresie od dnia przekazania Wykonawcy terenu roboét do dnia
odbioru koncowego, osoby wykonujgce czynnosci polegajgce na bezposrednim (fizycznym)

wykonywaniu robot budowlanych wynikajacych z dokumentacji projektowej i Specyfikacji

Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych u Wykonawcy lub Podwykonawcy,

zatrudnione byty na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z pdzn. zm.) z uwzglednieniem minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207).

Warunek nie dotyczy wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

W celu wykazania okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest
udokumentowac zatrudnienie oséb poprzez ztozenie Zamawiajgcemu:
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1) w terminie 7 dni od zawarcia umowy:

a) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy potwierdzajgcego zatrudnienie tych oséb
na podstawie umowy o prace z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie,
ze czynnosci okreslone w ust. 1 wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu, wskazanie, ze wynagrodzenie tych oséb jest nie nizsze niz minimalne
wynagrodzenie przewidziane w powotanej wyzej ustawie oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,

2) w terminie 7 dni od dnia wezwania:

a) oswiadczenia zatrudnionych pracownikéw zawierajgce informacje niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow
pracownika oraz/lub

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umow powinna zostaé¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania oraz/lub

c) potwierdzony za zgodnosc¢ z oryginatem odpis ostatniej deklaracji ZUS DRA ztozonej przed
datg sktadania oswiadczenia, o ktdrym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a).

3. W przypadku, gdy oswiadczenie, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a) budzi watpliwosci
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze wezwac¢ Wykonawce do ztozenia wyjasnien w wyznaczonym
terminie.

4. Zamawiajacy w trakcie realizacji umowy ma prawo do kontroli spetnienia przez Wykonawce
wymagan, o ktérych mowa w ust. 1, poprzez zgdanie ztozenia aktualnych dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 2 i 3. Zamawiajgcy moze zwrdcic¢ sie do Panstwowej Inspekcji Pracy celem weryfikacji
zatrudnienia pracownikéw realizujgcych przedmiot zamowienia.

5. Jezeli czynnosci, ktérych dotyczg wymagania zatrudnienia na umowe o prace wykonywane sg przez
osoby zatrudnione przez Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest wprowadzi¢ do umowy
z Podwykonawcag zapisy odpowiadajgce tresci ust. 1-4, ktére umozliwia Wykonawcy
skontrolowanie spetnienia przez Podwykonawce obowigzku zatrudnienia na umowe o prace. Brak
zapiséw, o ktdrych mowa w zdaniu pierwszym jest podstawg do naliczenia Wykonawcy kar
umownych zgodnie z § 15 umowy.

KIEROWANIE ROBOTAMI | INSPEKTORZY
§8.
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Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi

objetymi umowga przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia

wymagane przepisami obowigzujgcego prawa.

Wykonawca wyznacza kierownika budowy/robét:

et - w  specjalnosci  konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen,
petnigcego funkcje kierownika budowy,

et - w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen
elektrycznych w co najmniej ograniczonym zakresie, petnigcego
funkcje kierownika robét,

et - w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen
wodociggowych bez ograniczen, petnigcego funkcje kierownika
robot,

et - w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen
kanalizacyjnych bez ograniczen, petnigcego funkcje kierownika
robét.

Zmiana o0s6b, o ktérych mowa w ust. 2 w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez

Wykonawce na pismie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje

takg zmiane niezwtocznie wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby beda co najmniej

odpowiadaty wskazanym w ust. 2.

Propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 Wykonawca obowigzany jest ztozy¢ Zamawiajgcemu

nie pézniej niz na 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa tej osoby. Termin

ten nie dotyczy koniecznosci zmiany wyniktej z okolicznosci nagtych. Jakakolwiek przerwa

w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy bedzie traktowana jako

przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany

terminu zakoriczenia robét.

Zaakceptowang przez Zamawiajgcego zmiane osoby kierownika budowy lub kierownika robét,

o ktorej mowa w ust. 3, nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Zmiana ta nie wymaga

aneksu do umowy.

Wymaga sie, aby zgtoszony przez Wykonawce kierownik robdt/budowy byt obecny na terenie

budowy w trakcie realizacji robét.

§09.
Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego:
e ————— - w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1, o czym powiadomi na pismie
Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem
do dziennika budowy i nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.
Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do wydawania wigzgcych Wykonawce polecen w sprawie
podjecia robdt dodatkowych lub zamiennych.

PODWYKONAWSTWO
§ 10.
. (Wariant 1) Wykonawca wykona cato$¢ zamoéwienia bez udziatu Podwykonawcow.
. (Wariant 2) Wykonawca zrealizuje nastepujacy zakres umowy przy udziale Podwykonawcéw:
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(nazwa albo imie i nazwisko oraz dane kontaktowe Podwykonawcy oraz oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w realizacje zamdwienia)

. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w ust. 2,
w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekaze informacje na temat nowych Podwykonawcéw,
ktédrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czesci zamodwienia.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajagcym a wykonawca.

§11.

. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcdw, zawierajgc z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcdéw i dalszych Podwykonawcow jak
za swoje wiasne.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane ma obowigzek przedstawic
Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo, a takzie projekt jej zmiany, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z jej projektem.

. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, a termin zaptaty dalszemu Podwykonawcy nie dtuzszy niz
14 dni.

. Zamawiajacy w ciggu 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci zastrzezenia do projektu umowy, a takize do projektu jej zmiany w
przypadkach, gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian w terminie,
o ktérych mowa w ust. 5 uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmian przez
Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo lub jej zmian, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciw do umowy lub zmian umowy, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5.
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15.

16.

17.

18.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmian, w terminie okre$lonym zgodnie z ust. 8, uwaza sie

za akceptacje umowy lub zmiany umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamodwienia publicznego. Wytgczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.
W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Przepisy ust. 10 i 11 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Zgoda Zamawiajacego na wykonanie jakiejkolwiek czesci umowy przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowigzan wynikajgcych
Z umowy.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy lub
dalszych Podwykonawcéw bedzie traktowana jak przerwa wynikta z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ przyczyny zmiany terminu realizacji zamdwienia.
Dopuszcza sie zmiane lub rezygnacje z Podwykonawcy. Zmiana taka nie wymaga zmiany umowy
w formie aneksu.
Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,
w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
na zadanie Zamawiajgcego przedstawi¢ oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy
Prawo zaméwien publicznych lub podmiotowe $srodki dowodowe dotyczace tego podwykonawcy.
Warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego drugiej czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. 19, biorgcym udziat w
realizacji odebranych robdt budowlanych oraz przedtozenie oswiadczen podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen w stosunku do Wykonawcy lub
podwykonawcy. W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcéw
warunkiem wyptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy objetego fakturg koricowa
jest przedtozenie dowoddw zaptaty wszelkich naleznosci przystugujacych Podwykonawcom (i
dalszym Podwykonawcom) biorgcym udziat w realizacji umowy, ktérzy zawarli zaakceptowane
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo. Wraz z przedmiotowymi dowodami zaptaty
Wykonawca winien przedtozy¢ liste podwykonawcow (i dalszych Podwykonawcéw) biorgcych
udziat w realizacji niniejszej umowy uwzgledniajgcg zestawienie kwot zaptaconych
Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom). W przypadku nieprzedstawienia przez
wykonawce wszystkich dowoddw, o ktérych mowa w niniejszym ustepie , wstrzymuje sie wyptate
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zapfaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart
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20.

21.

22.

23.

24,

przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 18 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie

pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 18. Zamawiajgcy poinformuje o terminie

zgtaszania uwag, z zastrzezeniem, ze termin ten nie bedzie krétszy niz 7 dni od dnia doreczenia tej

informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 21, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

Zamawiajgcy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki

Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty

wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,

uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

ODBIORY
§12.

. Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ wykonane roboty do odbioru czesciowego wpisem

do dziennika budowy.

Podstawg do odbioru czesciowego robdét wykonanych przez Podwykonawce jest dokonanie odbioru
tych robdt przez Wykonawce, potwierdzone protokotem odbioru czeSciowego sporzagdzonym przez
przedstawicieli Wykonawcy i Podwykonawcy, ktdry stanowi¢ bedzie zatgcznik do protokotu,
o ktéorym mowa w § 18 ust. 3, oraz wystawienie faktury przez Podwykonawce za wykonanie tej
czesci robot. Protokdét odbioru sporzadzony przez Wykonawce i Podwykonawce winien
jednoznacznie wskazywac¢ wykonany zakres robdét.

Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ Inspektorowi Nadzoru roboty zanikajgce oraz ulegajace
zakryciu w celu dokonania ich odbioru.

Na potrzeby wyznaczenia wartosci robét wykonanych w kazdym miesigcu realizacji przedmiotu
umowy, na dzien roboczy konczacy dany miesigc, Zamawiajgcy moze wymagaé sporzadzania
protokotu fizycznego i procentowego zaawansowania robot.
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. Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ zakonczenie wszystkich robdt odpowiednio wpisem

do dziennika budowy. Potwierdzenie zgodnos$ci wpisu ze stanem faktycznym przez Inspektora
Nadzoru lub brak ustosunkowania sie do wpisu w ciggu 5 dni oznacza osiggniecie gotowosci
do odbioru koricowego z dniem wpisu do dziennika budowy. O osiggnieciu gotowosci do odbioru
Wykonawca jest obowigzany zawiadomié na pismie lub drogg elektroniczna.

. Zamawiajacy wyznacza date i rozpoczyna czynnosci odbioru koricowego w ciggu 10 dni roboczych

od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, powiadamiajgc o tym Wykonawce.
Zamawiajgcy powinien zakonczy¢ czynnosci odbioru najpdzniej w 7 dniu roboczym, liczac od daty
rozpoczecia czynnosci odbioru, z zastrzezeniem ust. 7 i ust. 10 pkt 1 lit. a. Za dni robocze uznaje sie
dni robocze dla Zamawiajgcego.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci

do odbioru, Zamawiajgcy moze odmowic odbioru.

. Z czynnosci odbioru czesciowego, koncowego i odbioru gwarancyjnego bedg spisane protokoty,

zawierajgce wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych w czasie odbioru wad.

Dokumentem potwierdzajgcym przejecie przez Zamawiajgcego przedmiotu umowy jest protokét
koncowego odbioru robdt, podpisany przez strony umowy, ktérego integralng czescig beda
dokumenty wymienione w art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz. 1333 z pdézn. zm.) — oswiadczenie kierownika budowy, protokoty odbioru
robét branzowych, protokoty badan i sprawdzen jakosci robdt i materiatdw, w tym atesty
i Swiadectwa zezwalajgce na stosowanie materiatéw w budownictwie, dokumentacja projektowa
powykonawcza (o ile okaze sie niezbedna).

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady:

11.

1) nadajgce sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze:

a) odmawic odbioru do czasu usuniecia wad,

b) odebrac roboty i wyznaczy¢ termin na usuniecie wad albo

c) obnizy¢ wynagrodzenie za przedmiot umowy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej;

2) nie nadajace sie do usuniecia — Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem — odebra¢ roboty i obnizy¢é wynagrodzenie za przedmiot umowy
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem
— odstgpi¢ od umowy zawiadamiajgc o tym witasciwe organy nadzoru i inspekcji lub zgdac
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w ramach wynagrodzenia ustalonego niniejszg
umowag, zachowujac prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej ze
zwtoki.

Zamawiajgcy zachowuje przy tym takze prawo do naliczania kar, o ktédrych mowa w § 15 umowy.
Jezeli odbidr zostat dokonany, a nie zaszty wczesniej okolicznosci wskazane w ust. 7 i ust. 10 pkt
1 lit. a, Wykonawca nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem zobowigzania wynikajgcego z umowy
od daty gotowosci do odbioru.

REKOJMIA | GWARANCIA
§13.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci i rekojmi za wady na wykonany przedmiot

umowy, na okres ....... miesiecy gwarantujac, ze przedmiot umowy wykonany jest jakosciowo
dobrze, zgodnie ze sztuka budowlang, normami technicznymi i innymi warunkami umowy, oraz ze
nie posiada wad, ktére pomniejszajg wartos¢ przedmiotu umowy oraz czynig go nieprzydatnym do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

. Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu uzyskane gwarancje producenta na wbudowane materiaty

i urzadzenia. W przypadku, gdy okres gwarancji producenta jest krotszy niz okres gwarancji
wskazany w ust. 1, Wykonawca udziela gwarancji uzupetniajgcej do tego okresu. Udzielenie
gwarancji uzupetniajgcej nie wymaga wydania dokumentu gwarancyjnego.

. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad przedmiotu

umowy w terminie wyznaczonym w trybie okreslonym w ust. 9.

. Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z gwarancji niezaleznie od uprawnien wynikajgcych

z rekojmi.

. Jezeli w wykonaniu obowigzkow z tytutu udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca dokonat istotnych

napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej
od wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego nie
mozna byto z przedmiotu umowy korzystac.

Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczagc od daty podpisania
protokotu odbioru koricowego robét budowlanych.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie wskazanym w ust. 1,

jezeli wada ujawnita sie w okresie gwarancji.

Do wykonywania obowigzkéw Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3 odpowiednie zastosowanie
majg postanowienia zawarte w ust. 9-13.

W przypadku ujawnienia sie wady w okresie rekojmi lub gwarancji Zamawiajgcy niezwtocznie
w formie pisemnej zawiadomi o tym fakcie Wykonawce i powota Komisje, ktéra w obecnosci
przedstawicieli Wykonawcy dokona kwalifikacji wad oraz wyznaczy termin do ich usuniecia.
Niestawiennictwo Wykonawcy na posiedzenie komisji nie stanowi przeszkody w jej pracach.
W takim przypadku wigzgcym dla strony jest protokdt sporzadzony przez Zamawiajacego.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt. W przypadku,
jezeli te czynnosci przesadza, ze wady w robotach nie wystepujg, Wykonawca bedzie miat prawo
zadac zwrotu poniesionych kosztow.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Komisje, Zamawiajgcy moze
naliczy¢ kary umowne zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 2 lub zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy réwniez w przypadku,
gdy Wykonawca nie przystapi do usuwania wad w terminie wyznaczonym przez Komisje.

Po zgtoszeniu przez Wykonawce usuniecia wad, Komisja, o ktorej mowa w ust. 9 protokolarnie
stwierdzi usuniecie wad lub wyznaczy nowy termin na ich usuniecie.

Wykonawca zobowigzuje sie do wydania Zamawiajgcemu atestéw i certyfikatéw zastosowanych
materiatow.

Na okoliczno$¢ uptywu terminu gwarancji strony sporzgdzajg protokdt gwarancyjny.

Na okolicznos¢ uptywu terminu rekojmi strony na 1 miesigc przed uptywem terminu rekojmi
sporzgdzajg protokét. Powyzsze nie uchybia mozliwosci dochodzenia uprawnien z tytutu rekojmi za
wady, ktore ujawnia sie w okresie rekojmi, po sporzadzeniu protokotu.
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ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§14.
Zamawiajgcy nie wymaga whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

KARY UMOWNE
§ 15.
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach:

1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z § 2 ust. 2 umowy, w wysokosci 0,1%
kwoty brutto wskazanej w § 16 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki;

2) za zwtoke w usunieciu wad w wysokosci 0,1% kwoty brutto wskazanej w § 16 ust. 1 umowy
za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad;

3) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy lub osdéb, ktérymi
sie postuguje w wysokosci 30% kwoty brutto wskazanej w § 16 ust. 1 umowy;

4) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robét bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego zgodnie z procedurg okreslong w § 8 umowy —
w wysokosci 2.000 zt;

5) w przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy/roboét
w trakcie wykonywania prac —w wysokosci 500 zt za kazdy dzien nieobecnosci;

6) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

7) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysoko$ci 1.000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek;

8) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - w wysokosci 1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

9) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptfaty - w wysokosci 1.000 zt
za kazdy stwierdzony przypadek;

10) wbudowania materiatéw na budowie bez wczesniejszej akceptacji przez Inspektora Nadzoru
danej branzy kart materiatowych — w wysokosci 200 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

11) brak polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w § 5 ust. 2 - w wysokosci 1.000,00 zt;

12) za zwtoke w wykonaniu obowigzku przedtozenia harmonogramu rzeczowo-finansowego lub
kosztorysu ofertowego— w wysokosci 0,05% kwoty brutto wskazanej w § 16 ust. 1 umowy
za kazdy dzien zwtoki, nie wiecej niz 2% tej kwoty;

13) za brak zapisdw, o ktérych mowa w § 7 ust. 5 umowy w umowie tgczacej Wykonawce
z Podwykonawcg - w wysokosci 1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

14) niedopetnienie wymogu zatrudniania pracownikéw wykonujgcych roboty na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy — w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy
przypadek stwierdzenia powyzszego uchybienia w stosunku do pojedynczego pracownika;

15) nieprzedtozenie dokumentow, o ktérych mowa w § 7 ust. 2 —4 umowy - w wysokosci 1.000 zt
za kazdy stwierdzony przypadek;

16) niewykonanie lub nienalezyte wykonanie innych postanowien umowy w wysokosci 0,1%
kwoty brutto wskazanej w § 16 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku:
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1) zwtoki w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 16 ust. 1
umowy za kazdy dzien zwtoki;
2) odstgpienia od umowy z winy Zamawiajacego w wysokosci 30% wynagrodzenia brutto,
o ktéorym mowa w § 16 ust. 1 umowy. Nie dotyczy to przypadku odstgpienia od umowy
z przyczyn, o ktérych mowa w § 20 umowy.
3. tgczna wysokosc kar umownych, do ktdrej zaptaty zobowigzana bedzie jedna ze stron umowy nie
moze przekroczy¢ 50% kwoty brutto wskazanej w § 16 ust. 1.
4. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego kary umowne
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci, na zasadach ogdlnych.
5. Zobowigzanie do zaptaty kary umownej jest ptatne w terminie do 7 dni od dnia przekazania
oswiadczenia o jej naliczeniu wraz z notg ksiegowa.
6. W przypadku braku zapfaty w terminie wskazanym w ust. 5, Wykonawca wyraza zgode na
potracenie naliczonych kar umownych z naleznego wynagrodzenia.

WYNAGRODZENIE
§ 16.
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe
W WYSOKOSCI cuereeeereeuneaeeseesansseesannns zt brutto (SToWnie: ..o 7).t
2. Wynagrodzenie nie moze ulec zmianie w czasie trwania umowy, z zastrzezeniem warunkdéw zmiany
wynagrodzenia wymienionych w § 17 oraz § 18 ust. 11 umowy.

WALORYZACIA
§17.
1. Zamawiajacy dopuszcza waloryzacje wynagrodzenia naleznego wykonawcy, w przypadku zmiany
ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamdwienia na nastepujacych zasadach:

1) Poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw, o ktérych mowa w ust. 1, uprawniajacy strony
umowy do Zadania zmiany wynagrodzenia wynosi 15% i mierzony jest wskaznikiem cen
produkcji budowlano montazowej ogdétem ogtaszanym co miesigc w komunikacie Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego w poréwnaniu z poziomem z miesigca, w ktérym nastgpito
otwarcie ofert (wzrost cen w miesigcu, w ktdrym nastgpito otwarcie ofert nie jest
uwzgledniany).

2) Pierwsza waloryzacja moze by¢ procedowana na wniosek strony ztozony najwczesniej po
uptywie 6 miesiecy od dnia otwarcia ofert, jezeli w terminie tym poziom cen produkcji
budowlano montazowej ogétem wzrosnie o co najmniej 15%. Kazda kolejna zmiana
wynagrodzenia moze nastgpic nie czesciej niz raz na kwartat, jezeli ogtoszony wskaznik zmiany
poziomu ceny wykaze przekroczenie lub zmniejszenie poziomu ceny o co najmniej 15% w
stosunku do poziomu z daty ostatniej waloryzacji.

3) Zmiana cen materiatéw i kosztow winna miec¢ bezposredni i rzeczywisty wptyw na koszt
wykonania zaméwienia, co powinno zosta¢ wykazane we wniosku o dokonanie zmiany
wynagrodzenia.

4) Zmiana ceny okres$lonej w ofercie wykonawcy nastepowac bedzie poprzez przemnozenie
wartosci brutto robét pozostatych do wykonania (z zastrzezeniem, ze dotyczy to tylko tych
materiatow i kosztéw, ktérych zmiana cen i wptyw na koszt wykonania zamdwienia wykazane

17apis zostanie dostosowany do zapiséw oferty Wykonawcy.
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zostaty we wniosku) przez wskaznik cen budowlano montazowej ogétem ogtoszony
w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego.

2. Zaroboty pozostate do wykonania uznaje sie roboty pozostate do wykonania od pierwszego dnia
miesigca, w ktérym zgtoszono zasadnie wniosek o waloryzacje. Wartos¢ robdt pozostatych do
wykonania ustala sie na podstawie dotychczas dokonanych odbioréw cze$ciowych.

3.  Maksymalng wartosé zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza zamawiajgcy w efekcie zastosowania
postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany
ceny materiatéw lub kosztédw zwigzanych z realizacjg zamdwienia ustala sie na 5% wartosci brutto
wynagrodzenia wykonawcy okreslonego w ofercie wykonawcy za wykonanie umowy.

4. Wpykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione w trybie okreslonym w niniejszym
paragrafie zobowigzany jest w terminie do 14 dni od zawarcia aneksu dotyczacego zmiany
wynagrodzenia do dokonania zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczgcych
zobowigzania podwykonawecy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi;
2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

PLATNOSC
§18.
1. Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1, ptatne bedzie
W nastepujacy sposob:

1) Faktura przejsciowa nr 1 - wystawiona po wykonaniu | etapu prac, okreslonegow § 1 ust.
2 pkt 2.1. umowy;

2) Faktura przejsciowa nr 2 — wystawiona po wykonaniu czesci robdt w ramach etapu Il
(zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo -
finansowym);

3) Faktury koncowa — po wykonaniu catosci przedmiotu umowy, obejmujgca pozostate
wynagrodzenie, z zastrzezeniem, ze procentowa wartosc ostatniej czesci wynagrodzenia
nie moze wynosi¢ wiecej niz 50% wynagrodzenia naleznego wykonawcy (art. 443 ust. 2
uPzp);

- z zastrzezeniem ust. 2.

2. Kwoty objete fakturami w roku 2023 nie mogg przekroczy¢ wartosci 418 275,40 zt brutto (stownie:
czterysta osiemnascie tysiecy dwiescie siedemdziesiat pieé ztotych 40/100 zt brutto)?.

3. Podstawg sporzadzenia faktur przejsciowych stanowi¢ bedg protokoty odbioru wykonanych roboét
(odbioru czesciowego) zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiajgcego
dotyczgce robdt wykonanych i/lub odebranych w okresie objetym protokotem.

4. Podstawg wystawienia faktury konicowej, bedzie podpisany protokdét odbioru koricowego robot
oraz przediozenie kompletnej dokumentacji jakosciowej i powykonawczej. Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu faktury w terminie 5 dni od dnia podpisania przed
strony protokotu koricowego odbioru robét.

2 Jezeli zajdzie taka potrzeba, ustep ten zostanie zmieniony w drodze aneksu do umowy, po dokonaniu przez
Zamawiajgcego zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowe;.
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5. W przypadku gdy przedmiot umowy objety jest klasyfikacjg ustug okreslonych w Zatgczniku nr 15
do ustawy o podatku VAT i na podstawie zapiséw art. 108a ust. 1a tej ustawy, podlegaé bedzie
obowigzkowemu mechanizmowi podzielonej ptatnosci, Wykonawca zobowigzuje sie zamiescic¢
na fakturze dokumentujgcej wykonanie ustug adnotacje ,mechanizm podzielonej ptatnosci”.
W takiej sytuacji pfatnos$é bedzie realizowana w mechanizmie podzielonej ptatnosci. Faktura
niezawierajgca tej adnotacji uwazana bedzie za fakture wystawiong nieprawidtowo, podlegajgca
odmowie przyjecia do realizacji przez Zamawiajgcego.

6. Faktury realizowane na rzecz Wykonawcy bedga ptatne w terminie do 21 dni od daty otrzymania
faktury przez Zamawiajgcego.

7. Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy nr: .......cccveevvvineecnennns

8. Do faktury Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci oraz dowody zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Oswiadczenia, podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow oraz dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny
potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy
w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow wynikajgcych z Uméw o podwykonawstwo zgodnie z § 11.

9. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 11 ust. 18 niniejszej umowy, Zamawiajacy potraci kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

10. Zamawiajgcy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, ptatnosc faktury - w catosci lub w czesci — w
przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z ktéregokolwiek ze zobowigzan wynikajgcych z umowy.
W takim przypadku Wykonawcy nie przystugujg odsetki ustawowe za opdznienie w transakcjach
handlowych.

11.W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, roboty niewykonane nie
podlegajg zaptacie i wynagrodzenie wskazane w § 16 ust. 1 umowy zostanie stosownie
pomniejszone.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§19.
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku, gdy:

1) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1
umowy;

2) Wykonawca nie przystgpit do realizacji zamodwienia bez uzasadnionych przyczyn w ciggu
14 dni od przekazania placu budowy;

3) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po jego stronie realizacje robét i przerwa ta trwa
dtuzej niz 14 dni;

4) Wykonawca skierowat do kierowania robotami inne osoby niz wskazane w umowie, bez
akceptacji Zamawiajgcego, wskazanej w § 8 umowy;

5) Woykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacjg projektowg, STWiORB, normami,
ustaleniami Inspektora Nadzoru;

6) Wykonawca wykonuje zamdwienie nienalezycie lub niezgodnie z umowa;
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7) wystgpig opdzinienia w realizowaniu przedmiotu umowy, z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w takim stopniu, ze bedzie uprawdopodobnione, iz Wykonawca nie wykona
robot budowlanych w terminie okreslonym w § 2 ust. 2 umowy;

8) zaistniejg okolicznosci uniemozliwiajgce zrealizowanie zamdwienia z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy;

9) Wykonawca powierzyt wykonanie umowy podmiotowi trzeciemu z naruszeniem zasad
wymienionych w § 10 i § 11 umowy;

10) wystgpi koniecznos¢ wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktorych mowa w § 11 ust. 18 umowy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamdwienia publicznego;

11) wobec Wykonawcy wszczeto postepowanie o ogtoszenie upadtosci lub likwidacji;

12) zaistniejg okolicznosci okreslone w art. 456 ustawy Prawo zamodwien publicznych.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robdt;

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego;

3) Woykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada;

4) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokét inwentaryzacji robét w toku,
podpisany przez obie strony umowy, bedzie stanowi¢ podstawe do wystawienia faktury VAT.
Podstawa okreslenia wartosci robdét bedzie kosztorys ofertowy przedtozony przez Wykonawce

w dniu przekazania placu budowy;

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 10 dni usunie z terenu budowy
urzadzenie zaplecza, materiaty przez niego dostarczone. W przypadku ich nie usuniecia w w/w
terminie Zamawiajgcemu przystuguje prawo zlecenia tych prac podmiotowi trzeciemu na koszt
Wykonawcy.

3. Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, jest
zobowigzany do:
1) dokonania odbioru robét przerwanych w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty nalezycie wykonane i odebrane do dnia odstgpienia,
2) przyjecia od Wykonawcy terenu budowy pod swodj dozér w terminie 14 dni od daty
odstgpienia od umowy.
4. Odstgpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej oraz wskazania przyczyny odstgpienia.

ZMIANA UMOWY
§ 20.
1. Zmiany umowy mogg nastgpi¢ w przypadkach wskazanych w art. 455 ustawy Prawo zamodwien
publicznych, a takze w nastepujgcych przypadkach:
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1) terminu wykonania robét w przypadku:

a)
b)

c)
d)
e)

f)

g)

h)

j)

k)

m)

n)

o)

wystapienia rozwigzan zamiennych w stosunku do zawartych w dokumentacji projektowej,
koniecznosci przeprowadzenia dodatkowych badad lub ekspertyz warunkujacych
wykonanie umowy,

wystapienia zdarzen losowych,

wstrzymania budowy przez wtasciwy organ, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
wystgpienia sity wyzszej, np. pozaru, powodzi, tragby powietrznej, itp.,

wystgpienie przedtuzania sie okresu osiggania parametréow technologicznych, nie
zawinionego przez Wykonawce,

wystgpienia niekorzystnych warunkdw pogodowych, uniemozliwiajacych:

— dochowania wymogéw technicznych i technologicznych,

— prowadzenia prac,

wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w § 3 ust. 3 umowy,

wystapienia udokumentowanych przez Wykonawce, niezawinionych przez niego opdznien
w dostawie materiatéw, urzadzen,

wystgpienia kolizji z niezinwentaryzowang infrastrukturg zakrytg uniemozliwiajgca
wykonanie robét zasadniczych,

przedtuzenia sie okresu uzyskania zezwolen, Opinii, uzgodnien, zgdd, postanowien i decyzji
administracyjnych, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

zaistnienia okolicznos$ci bedacych nastepstwem dziatania organdw administracji, innych
podmiotéw lub oséb indywidualnych,

koniecznoscia wykonania zamdwien lub robdt dodatkowych niezbednych do
prawidtowego wykonania zamdwienia podstawowego lub innych zamdwien powigzanych,
ktorych udzielenie i wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktdre majg wptyw na termin
realizacji niniejszego zamowienia,

wystgpienia innych szczegdlnych okolicznosci, za ktére Wykonawca nie jest
odpowiedzialny;

wystgpieniem okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

2) sposobu i zakresu wykonania robét w przypadkach:

a)

d)

zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie czesci przedmiotu
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, a wartosé pozostatego do wykonania zakresu robét jest wieksza niz 50%
wynagrodzenia,

wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektowej,

wystgpienia okolicznosci powodujacych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu
umowy w zatozony w SWZ sposéb zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktore nie byty
mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

zaistnienia okolicznosci lezagcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
spowodowanych  sytuacjg finansowg, zdolnosciami  ptfatniczymi,  warunkami
organizacyjnymi lub okoliczno$ciami, ktdre nie byty mozliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy

3) Podwykonawcow — zmiany, rezygnacji lub wprowadzenia nowego Podwykonawcy,

Strona21:z23



4) trybu, zasad, terminéw i sposobu rozliczenia umowy, w przypadku zaistnienia okolicznosci
uzasadniajgcych taka zmiane;

5) limitéw fakturowania w poszczegélnych latach realizacji inwestycji,

6) zmiana technologii wykonania danego zakresu robdt okreslonego w dokumentacji projektowej
pod warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamdwienia, obnizenia
trwatosci jego przedmiotu i wzrostu kosztéw jego pdzniejszego utrzymania oraz pod warunkiem
wyrazenia zgody przez Zamawiajacego; zmiana taka musi zosta¢ spowodowana
uzasadniajgcymi je okoliczno$ciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w
szczegoblnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatow, sprzetu lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajacych
na zmniejszenie kosztdw realizacji robdt, kosztdw eksploatacji inwestycji lub umozliwiajgcych
uzyskanie lepszej jakosci robdt,

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robot pozwalajgcej na skrécenie czasu
realizacji robét, zmniejszenie kosztdw realizacji robét lub kosztédw eksploatacji inwestycji,

c) zmiang przepisbw prawa powodujgcg koniecznos¢ zrealizowania inwestycji przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych,

7) zmiana postanowien umowy w sytuacji wystgpienia zaméwien lub robdt dodatkowych lub
innych zamdwien powigzanych, niezbednych do prawidtowego wykonania zaméwienia
podstawowego, ktorych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na
realizacje niniejszego zamodwienia,

2. W przypadku wystgpienia zdarzen stanowigcych podstawe do zmiany terminu umowy, termin ten
przedtuza sie o czas niezbedny do dokonania czynnosci warunkujgcych zmiane terminu lub
do dokonania czynnosci wynikajgcych z tych zdarzen.

3. Kazda ze stron przedktadajgc drugiej stronie propozycje zmian spetniajgcg warunki okreslone
w ustepach poprzedzajgcych wraz z tg propozycja przedtozy:

1) opis proponowanych zmian;
2) propozycje dotyczgcg wszelkich koniecznych modyfikacji oraz oszacowanie w jaki sposdb
zaktadane zmiany wptyng na termin realizacji przedmiotu umowy lub wynagrodzenie.

4. Po otrzymaniu propozycji, o ktérej mowa w ust. 3, druga strona obowigzana jest ustosunkowac sie
w terminie do 7 dni.

5. W przypadku braku odpowiedzi w terminie podanym w ust. 4, traktuje sie iz propozycja wprowadzenia
zmian nie zostata przyjeta.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
§21.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych

iw sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne

rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informuije, ze:

1) Administratorem danych osobowych jest Wojt Gminy Skotyszyn;

2) Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzedzie Gminy Skotyszyn pod
adresem: Pan Radostaw Ramut, e-mail: iod@skolyszyn.pl , tel. 13 /449 17 24;
3) Dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym

z realizacjg przedmiotowego zadania;
4) Odbiorcami danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania;

Strona 22z 23



5) Dane osobowe bedg przechowywane przez caty czas trwania inwestycji oraz okres rekojmi;
6) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) Osoby, ktérej dane dotycza posiadaja:
— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych ich dotyczgcych,
— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
— na podstawie art.18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
— prawo do whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznaja,
ze przetwarzanie danych osobowych ich dotyczgcych narusza przepisy RODO;
8) Osobom, ktérych dane dotyczg nie przystuguje:
— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych,
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg
prawng przetwarzania ich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§22.
Kazda zmiana umowy wymaga formy pisemnej i musi by¢ dokonana poprzez sporzadzenie aneksu,
pod rygorem niewaznosci.

§23.
Integralng czes¢ umowy stanowig zatgczniki:
1) Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

Przedmiary;

2) Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia.

§24.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego,
Ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Ustawy Prawo budowlane.

§ 25.
Wykonawca oswiadcza, ze nie dokona przeniesienia wierzytelnosci przystugujagcej mu wobec
Zamawiajgcego z tytutu realizacji umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§ 26.
Wszelkie spory mogace wynikng¢ w zwigzku z realizacjg umowy bedg rozstrzygane przez sgd wtasciwy
dla Zamawiajacego.

§ 27.
Umowe sporzgdzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAIJACY: WYKONAWCA:
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