

Kamieniec, dnia 22 kwietnia 2024 r.

INW.271.10.2024

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. **Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji: Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Kamieniec.**

Zmiana treści SWZ

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający wprowadza następujące zmiany do SWZ:

1. W załączniku nr 6 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w paragrafie 1 Przedmiot Umowy ust. 4 pkt 1 zmienia się zapis:

“1) organizowania i prowadzenia narad budowy oraz innych spotkań, dotyczących realizacji Zadania z udziałem Zamawiającego, Wykonawcy Robót Budowlanych i innych podmiotów, oraz sporządzania i przekazywania uczestnikom protokołów z narad i spotkań. Zamawiający przewiduje narady na budowie co najmniej raz w tygodniu,”

który otrzymuje następujące nowe brzmienie:

“1) organizowania i prowadzenia narad budowy oraz innych spotkań, dotyczących realizacji Zadania z udziałem Zamawiającego, Wykonawcy Robót Budowlanych i innych podmiotów, oraz sporządzania i przekazywania uczestnikom protokołów z narad i spotkań. Zamawiający przewiduje narady na budowie co najmniej raz na dwa tygodnie,”

2. W załączniku nr 6 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w paragrafie 7 Przedstawiciele Stron ust. 4 zmienia się zapis:

“4. W przypadku zmiany inspektora nadzoru, o którym mowa w ust. 3 lub któregoś z pozostałych inspektorów, wskazanych w wykazie, o którym mowa w § 1 ust. 9 pkt 1, Wykonawca zobowiązany jest do powołania kolejnego inspektora wiodącego lub inspektora nadzoru z kwalifikacjami nie gorszymi, niż wskazane na etapie postępowania przetargowego. Wykonawca, najpóźniej w dniu złożenia wniosku, dostarczy Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w § 1 ust. 9 pkt 2, 3 i 4. Zamawiający, w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku, o którym mowa powyżej zaakceptuje, bądź zgłosi uwagi do przedłożonych dokumentów.”

który otrzymuje następujące nowe brzmienie:

“4. W przypadku zmiany inspektora nadzoru, o którym mowa w ust. 3 lub któregoś z pozostałych inspektorów, wskazanych w § 5 ust. 4, Wykonawca zobowiązany jest do powołania kolejnego inspektora wiodącego lub inspektora nadzoru z kwalifikacjami nie gorszymi, niż wskazane na etapie postępowania przetargowego. Wykonawca, najpóźniej w dniu złożenia wniosku, dostarczy Zamawiającemu dokumenty:

a) potwierdzające posiadanie wymaganych kwalifikacji, tj.: uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w odpowiednich specjalnościach (legitymującą się odpowiednim doświadczeniem), przez osobę/osoby, która ma być powołana by uczestniczyć w dalszej realizacji Przedmiotu Umowy,

b) aktualnego zaświadczenia o wpisie, ww. osoby/osób, na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

Zamawiający, w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku, o którym mowa powyżej zaakceptuje, bądź zgłosi uwagi do przedłożonych dokumentów.”

3. W załączniku nr 6 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w paragrafie 7 Przedstawiciele Stron dodaje się ust. 7 o następującym brzmieniu.

„7. Zmiana przedstawicieli stron nie stanowi zmiany umowy.”

4. W załączniku nr 6 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w paragrafie 10 Zmiany w Umowie ust. 2 zmienia się zapis:

“2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej, pod rygorem nieważności z za wyjątkiem zmian określonych w ust. 1 pkt 1.”

który otrzymuje następujące nowe brzmienie:

“2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności za wyjątkiem zmian określonych w ust. 1 pkt 1. Zmiany określone w § 5 i § 7 oraz zmiany przedstawicieli stron określonych w § 7 winny być potwierdzone pisemnie i nie wymagają aneksu do niniejszej umowy.”

Zamawiający informuje, że zmiana SWZ jest wiążąca przy składaniu ofert.