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Nazwa zamówienia

„BUDOWA ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH O POJEMNOŚCI 2X150 M3 WRAZ Z ZESTAWEM
HYDROFOROWYM W MIEJSCOWOŚCI KRETKI MAŁE, MODERNIZACJA SUW W

MIEJSCOWOŚCI SUMIN, POPRAWA  EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ POPRZEZ MONTAŻ
PANELI FOTOWOLTAICZNYCH W MIEJSCOWOŚCI SUMIN I OBÓRKI ORAZ MODERNIZACJĄ

POMPOWNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY OSIEK”

Lokalizacja inwestycji:

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO POMORSKIE,
GMINA OSIEK,

OBRĘB NR 0004 KRETKI MAŁE, NUMER DZIAŁKI: 157
OBRĘB NR 0007 OBÓRKI, NUMER DZIAŁKI: 211/2, 149, 185/3, 115/10, 103, 70/2, 37/1, 37/3, 69
OBRĘB NR 10 STRZYGI, NUMER DZIAŁKI: 160,
OBRĘB 0008 OSIEK DZIAŁKI NR 366/7, 367, 163, 263/9,
OBRĘB 0014 TADAJEWO DZIAŁKI NR 1, 23, 88, 246,
OBRĘB 0011 SUMIN DZIAŁKA NR 140/1,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 040208_2 OSIEK

Kody CPV

71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne

45000000-7 Roboty budowlane

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45255110-3 Roboty budowlane w zakresie studni

45232430-5 Roboty w zakresie uzdatniania wody

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Nazwa i adres Zamawiającego

GMINA OSIEK,
Osiek 85,
87-340 Osiek
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A CZĘŚĆ OPISOWA

A.1 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. INFORMACJE OGÓLNE

Dokument niniejszy zawiera informacje i wymagania Zamawiającego niezbędne do realizacji zamówienia pn.

„BUDOWA ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH O POJEMNOŚCI 2X150 M3 WRAZ Z ZESTAWEM
HYDROFOROWYM W MIEJSCOWOŚCI KRETKI MAŁE, MODERNIZACJA SUW W

MIEJSCOWOŚCI SUMIN, POPRAWA  EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ POPRZEZ MONTAŻ
PANELI FOTOWOLTAICZNYCH W MIEJSCOWOŚCI SUMIN I OBÓRKI ORAZ MODERNIZACJĄ

POMPOWNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY OSIEK”

w miejscowościach: Kretki Małe, Obórki, Strzygi, Osiek, Tadajewo, Gmina Osiek, Sumin dotyczącego

zaprojektowania i wykonania robót budowlanych oraz instalacyjnych, związanych z produkcją wody pitnej i

zasilaniem wodociągowej sieci odbiorczej oraz wymianą istniejących pompowni ścieków wraz z poprawą

efektywności energetycznej działających stacji uzdatniania wody w Kretkach Małych i Obórkach.

 Zakres zadania obejmuje:

A)  Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w zakresie:

- opracowania koncepcji rozwiązań technicznych obejmujących:

~ bilans zapotrzebowania na wodę w zakresie projektowanych zbiorników retencyjnych wody,

i zestawu hydroforowego,

- obliczenie doboru 14 pompowni ścieków

- obliczenie parametrów dwóch zestawów paneli fotowoltaiki

~ określenie warunków hydraulicznych zasilania sieci wodociągowej z zestawu

hydroforowego,

~ proponowaną technologię uzdatniania wody,

~ dobór parametrów przewodów wodociągowych,

~ dobór parametrów zestawu hydroforowego,

~ dobór parametrów zbiorników retencyjnych na wodę czystą,

~ dobór lampy UV stacji uzdatniania wody,

~ dobór parametrów złoża filtracyjnego zbiorników filtracyjnych,

~ propozycję  lokalizacji sieci wodociągowej dla zasilenia zbiorników retencyjnych wody

pitnej,
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~ propozycję lokalizacji zbiornika retencyjnego wraz z zestawem hydroforowym

~ propozycję lokalizacji paneli fotowoltaicznych wraz z podłączeniem do sieci energetycznej

~ propozycję  podłączenia sieci wodociągowej w stacji uzdatniania wody wraz z

wyposażeniem,

~ propozycję planu zagospodarowania terenu działek w zakresie objętym PFU,

- propozycję  technologii wykonania studni głębinowej zgodnie z załączonym projektem i

uzgodnieniami do programu funkcjonalno użytkowego

- propozycja wymiany uzbrojenia istniejącej przepompowni ścieków wraz ze sterowaniem oraz

zapewnienia odprowadzenia napływu ścieków podczas wymiany.

Koncepcja techniczna i przedstawione w niej rozwiązania, wymagają akceptacji Zamawiającego, przed

rozpoczęciem fazy przygotowawczej do prac projektowych.

- wykonanie badań  hydrotechnicznych (geologicznych) gruntu, pod budowę  zbiornika wody czystej

wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz pod budowę sieci wodociągowej

- wykonanie projektów budowlanych w tym projektu planu zagospodarowania terenu oraz projektu

architektoniczno budowlanego oraz projektów technicznych dla zatwierdzonych przez Zamawiającego

rozwiązań koncepcyjnych obejmujących branże:

~ sanitarną

~ elektryczną,

~ automatykę i sterowanie,

~ konstrukcyjną,

~ architektoniczną,

~ drogową (wykonanie projektu drogi dojazdowej),

~ zagospodarowanie terenu.

- uzyskanie map do celów projektowych

- uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

- uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

- uzyskanie uzgodnień właścicieli nieruchomości pod budowę

- uzyskanie uzgodnień rzeczoznawców
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- uzyskanie uzgodnień i zgłoszenia do zakładu energetycznego dla montażu paneli fotowoltaicznych

- dokonania wszystkich formalności oraz montażu złącza kablowego dla zasilenia zestawu

hydroforowego w budynku.

- uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień, decyzji oraz pozwolenia na budowę,

- uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego dla zamierzenia inwestycyjnego

B) Realizacja prac wykonawczych, obejmujących zatwierdzone rozwiązania techniczne, w zakresie:

- wykonanie odwiertu nowej studni głębinowej wraz z wykonaniem obudowy, uzbrojenia oraz

podłączeń  do stacji uzdatniania wody zgodnie z projektem załączonym do programu funkcjonalno

użytkowego

- Budowy zbiorników retencyjnych na wodę o pojemności 2 x 150m3 wraz z zestawem hydroforowym,

drogami komunikacyjnymi, uzbrojeniem, zasilaniem energetycznym sterowaniem, automatyką,

systemem powiadamiania o parametrach pracy zbiornika , ogrodzeniem i niezbędną infrastrukturą.

- montaż lampy UV wraz z niezbędnym uzbrojeniem

- Wymiany złoża w 2 filtrach na drugim stopniu uzdatniania,

- Montaż paneli fotowoltaicznych wraz z podłączeniem do sieci energetycznej oraz ogrodzeniem.

- montaż nowego sterowania i częściowej automatyki SUW. Informacje o przepływach napełnianiu

zbiorników retencyjnych, ilości przepływów wody i pracy pomp należy przesyłać do siedziby urzędu

Gminy w Osieku

- proponowanych rozwiązań materiałowych,

- proponowanych rozwiązań w zakresie automatyki i sterowania,

- budowy instalacji zewnętrznych dla prawidłowego funkcjonowania stacji uzdatniania wody oraz

zbiornika przewidywanego retencyjnego

Wszystkie materiały użyte na budowie mające kontakt z wodą powinny posiadać atest PZH.

- wykonania towarzyszących instalacji elektrycznych i sterowniczych,

- wykonania instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, rurowych wod-kan oraz elektrycznych, sterowniczych,

- wykonanie drogi dojazdowej do zbiorników wody, projektowanej studni głębinowej.
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- Wykonanie ogrodzenia terenu inwestycji (zbiornika wody czystej, paneli fotowoltaicznych, studni

głębinowej.

- wykonania zagospodarowania terenu zgodnie z zatwierdzonym planem zagospodarowania terenu,

- przygotowanie dokumentów do zgłoszenia urządzeń  ciśnieniowych do UDT w celi ich pierwszej ich

rejestracji, - uruchomienia instalacji wraz z badaniami laboratoryjnymi i szkoleniem obsługi,

- uzyskania wyników jakościowych wody uzdatnionej w zakresie monitoringu przeglądowego, zgodnie z

wymogami obowiązującego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 07 grudnia 2017 roku, Dz.U. 2017 poz. 2294.

- wykonanie wymiany uzbrojenia 14 pompowni ścieków.

1.1 CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Zadanie „BUDOWA ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH O POJEMNOŚCI 2X150 M3 WRAZ Z

ZESTAWEM HYDROFOROWYM W MIEJSCOWOŚCI KRETKI MAŁE, MODERNIZACJA SUW

W MIEJSCOWOŚCI SUMIN, POPRAWA  EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ POPRZEZ

MONTAŻ PANELI FOTOWOLTAICZNYCH W MIEJSCOWOŚCI SUMIN I OBÓRKI ORAZ

MODERNIZACJĄ POMPOWNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY OSIEK”

usytuowanej w miejscowościach: Kretki Małe, Obórki, Strzygi, Osiek, Tadajewo, Gmina Osiek, Sumin,

obejmuje wykonanie:

- Budowę zbiorników retencyjnych wody czystej o pojemności czynnej minimum 2x150m3, średnica zbiornika

4.5m. Zbiorniki wody czystej będą służyły do magazynowania wody przy małych rozbiorach na sieci

wodociągowej oraz zasilenia sieci wodociągowej przy dużych rozbiorach na sieci wodociągowej. Woda do

zbiornika tłoczona będzie projektowana przewodem PE 160. Ze zbiornika woda tłoczona będzie poprzez

zestaw hydroforowy montowany w budynku w wydzielonym pomieszczeniu.

Dla zasilenia zestawu hydroforowego należy przewidzieć montaż osobnego zasilenia z rozdzielni głównej w

budynku.

Należy przewidzieć montaż zbiornika szczelnego prefabrykowanego o pojemności 2x 10 m3 dla

odprowadzenia wody ze zbiorników ( spustowego i przelewowego), automatykę i sterowanie z

powiadomieniem pracy zbiornika do siedziby Gminy Osiek. Budowę zjazdu, dróg dojazdowych i chodników,

montaż niezbędnej infrastruktury, dodatkowo całość terenu należy wygrodzić.

Zbiornik retencyjny montowany na działce nr 157 obręb Kretki Małe.

- Budowę studni głębinowej. Studnię należy zaprojektować i wybudować na działce nr 140/1 obręb Sumin.

Przewidywana głębokość studni 92,0m. Przewidywana wydajność 47m3/h. Studnia głębinowa będzie zasilała

w wodę istniejącą SUW w Suminie.
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- Dla poprawienia jakości wody w istniejącej stacji uzdatniania wody należy przewidzieć montaż lampy UV o

przepustowości minimum  50m3/h. Lampę UV montować w SUW na przewodzie zasilającym sieć

wodociągową.

- Dla poprawienia funkcjonowania stacji uzdatniania wody oraz szybszego reagowania na awarie, należy

przewidzieć montaż nowego sterowania i częściowej automatyki SUW. Informacje o przepływach napełnianiu

zbiorników retencyjnych ilości przepływów wody i pracy pomp należy przesyłać do siedziby Urzędu Gminy w

Osieku

- Dla poprawienia jakości i parametrów uzdatniania wody przewiduje się wymianę złoża filtracyjnego na

dwóch zbiornikach  na drugim stopniu uzdatniania wody. Złoże należy wymienić na złoże katalityczne.

- Dla zmniejszenia kosztów wyprodukowania wody przewiduje się montaż paneli fotowoltaicznych na gruncie

w obrębie stacji uzdatniania wody w Suminie. Ilość paneli około 100 szt. o wydajności 50KWP Montaż paneli

na gruncie. Panele fotowoltaiczne należy wygrodzić wraz z furtką.

- Dla zmniejszenia kosztów wyprodukowania wody przez stację uzdatniania wody zlokalizowaną w Obórkach

na działkach nr 37/1, 37/2 przewiduje się montaż paneli fotowoltaicznych na gruncie w obrębie stacji

uzdatniania wody w Obórkach na działce nr 70/2. Ilość paneli około 100 szt. o wydajności 50KWP Montaż

paneli na gruncie. Panele fotowoltaiczne należy wygrodzić wraz z furtką.

- Dla poprawienia wydajności sieci kanalizacji sanitarnej oraz zmniejszeniu zużycia prądu i uniknięciu awarii

przewiduje się wymianę  uzbrojenia i pomp dla 14 Pompowni  ścieków w miejscowościach Tadajewo, Obórki,

Strzygi Osiek

1.2 ORGANIZACJA KONTRAKTU - ZAMÓWIENIA

Przedmiotem kontraktu – zamówienia, jest realizacja wszystkich elementów, stanowiących przedmiot

postępowania. Zamawiającym i końcowym Użytkownikiem jest Gmina Osiek, powiat brodnicki, woj.

kujawsko – pomorskie. Koszty spełnienia wymagań postawionych w warunkach Wymagań Zamawiającego

będą uważane za uwzględnione w cenie ofertowej.

1.3 CEL KONTRAKTU - ZAMÓWIENIA

Celem zamówienia jest budowa zbiorników retencyjnych wody czystej wraz z zestawem

hydroforowym i infrastrukturą, budowa nowej studni głębinowej wraz z zagospodarowaniem terenu i

infrastrukturą techniczną, montaż lampy UV w istniejącej stacji uzdatniania wody, wymiana złoża filtracyjnego

na drugim stopniu uzdatniania wody w SUW w Suminie, montaż paneli fotowoltaicznych dla SUW w Suminie
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i Obórkach, wymiana uzbrojenia i pomp w 14 przepompowniach ścieków na terenie gminy Osiek, montaż

nowego sterowania i częściowej automatyki SUW w Suminie.

Realizacja zamówienia umożliwi:

− ochronę wód podziemnych ujęcia, poprzez poprawę warunków ich eksploatacji,

- Zapewnienie ciągłości dostawy wody poprzez wybudowanie nowej studni

− ustabilizowanie jakości produkowanej wody przeznaczonej na cele konsumpcyjne, zgodnie z

obowiązującymi normami określonymi w obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia,

− poprawę i stabilizację ciśnienia wody w instalacji - sieci odbiorczej,

- zmniejszenie kosztów wyprodukowania wody

- poprawę jakości i ilości odprowadzanych ścieków

- wyeliminuje częste awarie na stacji uzdatniania wody w Suminie

- wyeliminuje częste awarie na istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Osiek

1.4 ZAKRES ROBÓT

Zakres kontraktu

1. Obejmuje opracowanie: koncepcji technicznej proponowanych rozwiązań, opracowanie projektów

budowlanych w tym projektu planu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno

budowlanego oraz projektów technicznych oraz uzyskanie niezbędnych opinii, wyników badań,

uzgodnień, zatwierdzeń i decyzji administracyjnych związanych z zaprojektowaniem, wykonaniem i

przekazaniem do użytkowania kompletu prac związanych z budową  urządzeń  oraz instalacji

technologicznych służących do produkcji i magazynowania wody uzdatnionej na terenie gminy Osiek

2. Obejmuje opracowanie: koncepcji technicznej proponowanych rozwiązań, opracowanie projektów

budowlanych w tym projektu planu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno

budowlanego oraz projektów technicznych oraz uzyskanie niezbędnych opinii,  uzgodnień, zatwierdzeń

i decyzji administracyjnych związanych z zaprojektowaniem, wykonaniem i przekazaniem do

użytkowania kompletu prac związanych z wymianą  urządzeń  oraz instalacji technologicznych

służących do odprowadzania ścieków, w rejonie istniejących przepompowni ścieków na terenie Gminy

Osiek.

3. Obejmuje opracowanie: koncepcji technicznej proponowanych rozwiązań, opracowanie projektów

budowlanych w tym projektu planu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno
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budowlanego oraz projektów technicznych oraz uzyskanie niezbędnych opinii,  uzgodnień, zatwierdzeń

i decyzji administracyjnych związanych z budową paneli fotowoltaicznych na terenie SUW w Suminie.

1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca Robót będzie odpowiedzialny za jakość  ich wykonania oraz za ich zgodność  z

Wymaganiami Zamawiającego, dokumentacją  projektową  i poleceniami Zamawiającego, oraz zgodnych z

najnowszą praktyką inżynierską i prawem polskim.

Wykonawca będzie zobowiązany do zaprojektowania, zrealizowania i ukończenia robót określonych w

kontrakcie – zamówieniu, zgodnie z poleceniami Zamawiającego i do usunięcia wszelkich wad powstałych

przy projektowaniu i budowie zadania inwestycyjnego.

Wykonawca dostarczy na teren budowy materiały, urządzenia i dokumenty oraz inne rzeczy, dobra i usługi

(stałe lub tymczasowe) konieczne do wykonania robót przewidzianych kontraktem oraz zapewni

wykwalifikowany personel.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za stabilność  i bezpieczeństwo wszystkich prowadzonych działań  na

terenie budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty wykonawcy

jakie będą wymagane dla realizacji kontraktu.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do terenu budowy i do wszelkich dodatkowych obszarów,

jakie mogą  być  uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Zamawiającym jako obszary robocze. Podczas

realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał terenu budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych

przeszkód oraz będzie przechowywał  w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar

materiałów, w tym materiały pochodzące z rozbiórek i demontaży, które podlegają  zwrotowi do

Zamawiającego.

Wykonawca będzie uprzątał  i usuwał  z terenu budowy wszelki złom, odpady i nadmiar materiałów.

Zamawiający wymaga stosowania jednolitych i spójnych rozwiązań  materiałowych oraz techniczno-

technologicznych przy projektowaniu i wykonywaniu obiektów objętych zamówieniem.

Wykonawca deklaruje, że:

− zapoznał  się  z należytą  starannością  z treścią  materiałów przetargowych i uzyskał  wiarygodne

informacje odnośnie do każdego i wszystkich warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób

mogą wpłynąć na wartość czy charakter oferty lub wykonanie robót,

− zaakceptował  bez zastrzeżeń  czy ograniczeń  i w całości treść  SIWZ obejmujących wymagania

Zamawiającego i warunki kontraktu - zamówienia,

− przeprowadził wizję lokalną terenu objętego przedmiotem zamówienia.
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1.6 REALIZACJA ZADANIA

Przed rozpoczęciem robót na terenie budowy Wykonawca każdorazowo wykona inwentaryzację

istniejącego stanu zagospodarowania terenu budowy, łącznie z dokumentacją  fotograficzną  w sposób

umożliwiający stwierdzenie, że po wykonaniu wszystkich robót i prac wykończeniowych teren został

przywrócony do stanu pierwotnego lub umożliwiającymi ocenienie wykonanych robót. Ponadto Wykonawca

winien uzyskać od Zamawiającego, potwierdzenia, o nie wnoszeniu żadnych roszczeń co do jakości robót. W

gestii Wykonawcy jest również wykonanie wszystkich prac wymaganych do potwierdzenia faktu przywrócenia

terenu do stanu pierwotnego. Roboty powinny być prowadzone zgodnie z:

- wymaganiami Zamawiającego zawartymi w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym,

- projektami budowlanymi, opracowanymi przez Wykonawcę zatwierdzonymi przez Zamawiającego,

-  poleceniami Zamawiającego,

- przepisami aktualnie obowiązującymi w Polsce regulującymi przebieg procesu budowlanego oraz

określającymi obowiązki osób biorących udział w procesie inwestycyjnym,

- planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- instrukcjami stosowania i montażu wyrobów wydanych przez producentów, a które będą zastosowane

przy realizacji robót.

Technologia realizacji robót oraz odbiór robót winny spełniać wymagania Zamawiającego określone w

Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

1.7 PROGRAM ROBÓT

Wykonawca opracuje Program Robót określający terminy opracowania dokumentacji projektowej,

rozpoczęcia i zakończenia wyszczególnionych odcinków robót. Program powinien obejmować  następujące

podstawowe fazy tj.:

a) okres opracowania projektów budowlanych i pozyskiwania pozwoleń,

b) okres opracowania projektów technicznych,

c) okres przygotowawczy (przed wejściem na teren budowy),

d) okres realizacji robót,

e) okres prób końcowych,
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Wykonawca zobowiązany jest tak opracować harmonogram, aby uniknąć lub zminimalizować zakres

prowadzonych robót, których wykonanie mogłoby powodować powstanie żądania odszkodowania.

Program Robót winien uwzględniać:

a) zapewnienie przez Wykonawcę odpowiedniej, do specyfiki i fazy realizacji kontraktu, ilości

personelu kierowniczego i wspomagającego oraz jego kwalifikacji,

b) kolejność realizacji poszczególnych etapów prac pozwalających na sukcesywne

zaprojektowanie, wykonanie i przekazywanie do eksploatacji odcinków robót,

c) przewidywany sposób zminimalizowania uciążliwości, z tytułu prowadzonych robót.

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w programie robót rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju

prac, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i

powiadomi o tym Zamawiającego.

1.8 PLAN BEZPIECZEŃSTWA

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla każdej części robót, przed ich rozpoczęciem i uzgodni z

Zamawiającym.

Zawartość planu powinna obejmować między innymi następujące kwestie:

a) harmonogram robót z podaniem godzin pracy i godzin odpoczynku;

b) pisemne instrukcje dotyczące spraw zanieczyszczeń, środków dla zapewnienia higieny i

bezpieczeństwa;

c) ogólny przegląd materiałów, sprzętu i przyrządów;

d) ogólny przegląd dostępności urządzeń ochrony osobistej pracowników;

e) opis dostępnych urządzeń ochrony osobistej pracowników;

f) plan działania w sytuacjach zagrożeń.

1.9 PRACE PROJEKTOWE

1.9.1 Materiały do projektowania
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Wykonawca, winien uzyskać, aktualne mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych w skali

1:500, wraz z inwentaryzacją  uzbrojenia istniejącego oraz wypisy z rejestru gruntów, mapy zasadnicze do

decyzji administracyjnych dla tych części zamówienia, które zgodnie z umową będzie realizował.

1.9.2 Projekty budowlane

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektu budowlanego w tym projektu planu

zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno budowlanego oraz projektów technicznych oraz do

uzyskania na jego podstawie, w imieniu Zamawiającego, wymaganych pozwoleń, uzgodnień i opinii dla całego

zakresu objętego inwestycją. Dla wybudowania nowej studni głębinowej wykonawca zobowiązany jest do

wykonania dokumentacji robót geologiczny, operatu wodnoprawnego, dokumentacji hydrogeologicznych,

dokumentacji geologicznych  oraz niezbędnych uzgodnień i opinii wymaganych prawe do uzyskania zgody na

budowę  odwiertu oraz do uzyskania pozwolenia na użytkowanie nowo projektowanej studni dodatkowo

wykonawca dokona niezbędnych projektów uzgodnień  i zgłoszeń  dla montażu i funkcjonowania paneli

fotowoltaicznych.

Przed przystąpieniem do realizacji prac projektowych, Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 21 od

podpisania umowy przedstawić  Zamawiającemu koncepcję  techniczną  proponowanych rozwiązań.

Zatwierdzenie koncepcji technicznej przez Zamawiającego, stanowić  będzie podstawę  do rozpoczęcia prac

projektowych – projekt budowlany, wielobranżowy. Przed przystąpieniem do robót wykonawczych,

Wykonawca musi uzyskać zatwierdzenie Zamawiającego, w tym celu przekaże 2 egz. projektu budowlanego, z

tygodniowym wyprzedzeniem.

Zakres i forma projektów budowlanych musi odpowiadać warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra

Infrastruktury i Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz Ustawie z dnia

7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Projekt budowlany opracowany musi być  przez personel inżynieryjno-

techniczny posiadający uprawnienia do projektowania budowlanego w odpowiedniej specjalności oraz będące

członkiem właściwej izby samorządu zawodowego zgodnie z Ustawą  z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo

Budowlane. Projekt budowlany musi być  opracowany w języku polskim. Do projektu budowlanego należy

uzyskać  i załączyć  wymagane polskim prawem uzgodnienia i opinie. Projekty budowlane podlegają

uzgodnieniu technicznemu z Zamawiającym. Wszelkie zmiany wprowadzane do projektu wcześniej

uzgodnionego przez Zamawiającego należy ponownie uzgodnić. Po uzyskaniu wszystkich wymaganych

uzgodnień  i decyzji, Wykonawca w imieniu Zamawiającego uzyska decyzję  o pozwoleniu na budowę.

Wszelkie koszty związane z uzyskaniem opinii i uzgodnień  poniesie Wykonawca. Wszelkie koszty

dodatkowych egzemplarzy projektów, związanych z uzgodnieniami, ponosi Wykonawca. Projekty budowlane

w części opisowej technologii muszą zawierać m. in.:

a/ cel inwestycji,

b/ opis stanu istniejącego (lokalizacja inwestycji, istniejące uzbrojenie terenu),
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c/ bilans wody,

c/ bilans ścieków dla przepompowni ścieków ,

d/ opis proponowanego rozwiązania technicznego wraz z określeniem parametrów technicznych, uzbrojenie

przewodów, rodzaj materiałów,

e/ wytyczne realizacji z opisem organizacji robót, opisem robót ziemnych zabezpieczenia  istniejącego

uzbrojenia, odwodnienia wykopów, montażu i zasypki wykopów,

f/ zestawienie aktualnych norm dotyczących robót,

g/ wykaz uzgodnień,

h/ ksero warunków technicznych, uzgodnień, decyzji, opinii urbanistycznych łącznie z załącznikami

graficznymi,

Część graficzna musi zawierać:

a/ plan sytuacyjny z naniesieniem projektowanej inwestycji,

b/ rysunki przekrojów, profili, szczegółów niezbędnych do realizacji prac projektowych

c/ projekt szafy sterowniczej,

d/ rysunki instalacji technologicznych, wod-kan, elektrycznych, sterowniczych, budowlanych, konstrukcyjnych

i inne.

d/ rysunki przepompowni ścieków wraz z zasileniem elektrycznym i sterowniczym,

Po uzgodnieniu dokumentacji, 3 egz. pozostają u Zamawiającego.

1.10 REALIZACJA ROBÓT

Technologia prowadzenia robót powinna być określona w projekcie budowlanym. Roboty budowlano-

montażowe należy prowadzić  zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce wytycznymi tj. z Polskimi

Normami, z wymaganiami Zamawiającego oraz z instrukcjami stosowania i montażu wyrobów wydanych

przez ich producentów.

1.10.1 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ruchu publicznego na terenie budowy oraz utrzymania

istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia

odwodnienia itp.) w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i przejęcia robót - obiektu przez
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Zamawiającego. Teren budowy musi być  po zakończeniu robót przywrócony do stanu wymaganego przez

gestora tego terenu.

1.10.2 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie

utrzymywać  w czystości drogi dojazdowe do terenu budowy. Wykonawca podejmie wszelkie starania, aby

podczas prowadzenia robót chronić środowisko na terenie budowy, na terenach zapleczy budów oraz na trasie

transportu sprzętu i materiałów. Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami

ograniczyć szkody i uciążliwości dla ludzi, służb miejskich i ratowniczych wynikające z zastosowanych metod

prowadzenia robót a w szczególności:

a) nie przekraczać dopuszczalnych norm emisji do powietrza - pyłów i gazów,

b) prowadzić właściwą gospodarkę odpadami,

c) nie przekraczać dopuszczalnych norm hałasu,

d) nie zanieczyszczać wód powierzchniowych odpadami i substancjami trującymi,

e) przestrzegać warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Stosując się do ww. wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,

b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi, −

zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

− możliwością powstania pożaru.

1.10.3 Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać  przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie

utrzymywać  sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed

dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.10.4 Materiały szkodliwe dla otoczenia
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Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie

dopuszcza się  użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od

dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na

środowisko. Materiały, które są  szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie trwania prac wykonawczych, a po

zakończeniu robót ich szkodliwość  zanika (np. materiały pylaste) mogą  być  użyte pod warunkiem

przestrzegania wymagań  technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają  tego odpowiednie przepisy

Zamawiający powinien otrzymać  zgodę  na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji

państwowej. Materiały pochodzące z rozbiórek jak gruz: betonowy, asfaltowy, rury betonowe, kamionkowe itp.

zostaną, na koszt Wykonawcy, wywiezione z terenu i poddane wtórnemu wykorzystaniu lub utylizacji.

1.10.5 Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót, Wykonawca będzie przestrzegać  przepisów dotyczących bezpieczeństwa i

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał  pracy w

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań

sanitarnych. Wykonawca zapewni, że będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz

sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczeństwa publicznego. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań  bezpieczeństwa

określonych powyżej będą uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.10.6 Ochrona robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę i utrzymanie robót i za wszelkie materiały i urządzenia

używane do robót, od daty rozpoczęcia, do daty zakończenia i odbioru robót budowlanych potwierdzonych

protokołem odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być  prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej

elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Zamawiający może

wstrzymać  roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na

polecenie Zamawiającego, powinien rozpocząć roboty związane z utrzymaniem, nie później niż w 24 godziny

po otrzymaniu tego polecenia.

1.10.7 Gospodarka odpadami

Na terenie budowy zabronione jest spalanie jakichkolwiek odpadów lub zbędnych materiałów bez

pisemnego zezwolenia Zamawiającego. Wykonawca usunie wszelkie odpady i śmieci z terenu budowy i

zagospodaruje je w zatwierdzonych miejscach. Podczas prowadzenia robót należy selekcjonować powstające

odpady. Zgodnie z obowiązującą w Polsce ustawą o odpadach. Wykonawca robót jest wytwórcą odpadów i on

odpowiada za prawidłowe gospodarowanie odpadami. Poprzez „gospodarowanie odpadami” rozumie się

zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie w tym również  nadzór nad tymi działaniami. Materiały

odpadowe, które nie zawierają substancji szkodliwych, powinny być przetransportowane na wysypisko śmieci.
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Odpady zawierające odpady szkodliwe, winny być  przetransportowane na wysypisko śmieci, które posiada

odpowiedni sprzęt techniczny i odpowiednie zezwolenia na przyjmowanie i poddawanie recyklingowi

odpadów tego typu. Transport odpadów zawierających substancje szkodliwe winien być przeprowadzony przez

firmę, która posiada odpowiednie zezwolenie. Zagospodarowanie odpadów powinno być  zgodne z

obowiązującymi przepisami prawnymi. Wszelkie koszty wywozu i zagospodarowania odpadów w trakcie

trwania kontraktu zostaną poniesione przez Wykonawcę.

1.10.8 Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe

oraz inne przepisy i wytyczne, które są  w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca

będzie przestrzegać  praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań

prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować

Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą  być  oznakowane oraz posiadać  dokumenty

atestacyjne dopuszczające do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach

budowlanych (Dz. U. z 2019 poz. 730). Ponadto powinny posiadać  Deklarację  Zgodności lub Certyfikat

Zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną oraz Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny w

Polsce (dla przewodów i urządzeń wodociągowych). Zastosowane materiały powinny spełniać standardy PN-

EN, DIN lub posiadać  odpowiedni certyfikat ISO. Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za spełnienie

wymagań  ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe

składowanie i wbudowanie.

2.1 JAKOŚĆ MATERIAŁÓW

W przypadku braku odmiennych postanowień  wszelkie materiały używane do robót będą

najlepszej jakości, odpowiednich rodzajów i będą zgodne z Programem Funkcjonalno Użytkowym oraz

z obowiązującymi aktualnie normami. Pominięcie w Programie Funkcjonalno-Użytkowym dowolnego

materiału niezbędnego do ukończenia robót nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za

dostarczenie robót najlepszej jakości. Wszystkie materiały stosowane przy realizacji kontraktu muszą

być  bezpieczne (posiadać  certyfikat bezpieczeństwa) – o ile dotyczy, nie mogą  mieć  negatywnego

wpływu na środowisko, ani emitować promieniowania wyższego od dopuszczalnego.
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2.2 PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia do czasu, gdy będą

one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją  jakość  i

właściwości do robót i były dostępne do kontroli. Materiały uszkodzone przed lub w czasie ich

montowania zostaną usunięte, naprawione lub wymienione przez Wykonawcę na jego koszt. Miejsca

czasowego składowania materiałów do wbudowania jak i materiałów z rozbiórek i demontaży będą

zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem

budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość  wykonywanych robót. Sprzęt używany do prac wykonawczych powinien

odpowiadać wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Zamawiającego. W

przypadku braku takich ustaleń  sprzęt powinien być  uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego.

Liczba i wydajność  sprzętu będzie gwarantować  przeprowadzenie prac, zgodnie z zasadami określonymi w

Programie Funkcjonalno-Użytkowym i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym

zamówieniem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami

dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, kopie dokumentów potwierdzających

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli zajdzie konieczność

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego, o swoim

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację  przed użyciem sprzętu. Sprzęt zaakceptowany przez

Zamawiającego, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i

narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i warunków wyszczególnionych w kontrakcie, zostaną przez

Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych obciążeń na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na

i z terenu robót. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie

wpłyną niekorzystnie na właściwości przewożonych i przeznaczonych do wbudowania materiałów oraz jakości

wykonanych robót. Samochody do transportu materiałów pochodzących z rozbiórek winny posiadać  część

ładunkową  zamkniętą. Wszystkie środki transportu muszą  spełniać  wymogi kodeksu drogowego oraz być

odpowiednio oznakowane. Liczba środków transportu winna być  tak dobrana, żeby zapewnić  ciągłość

prowadzenia robót montażowych i rozbiórkowych zgodnie z zasadami określonymi w Programie

Funkcjonalno-Użytkowym, dokumentacji projektowej oraz wskazaniami Zamawiającego i muszą  być  przez

niego zaakceptowane. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą  spełniać  wymagania dotyczące
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przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń  na osie i innych parametrów

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom zamówienia na polecenie Zamawiającego, będą

usunięte z terenu budowy. Wykonawca na własny koszt będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz

dojazdy do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami

oraz za jakość  zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  z Programem

Funkcjonalno-Użytkowym, projektem organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. Przed

rozpoczęciem robót Wykonawca zweryfikuje dane ujęte w wymaganiach Zamawiającego oraz wykona

na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania

robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu

spowodowanego przez Wykonawcę przy wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego

będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót

lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za

ich dokładność. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, normach

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający, uwzględni wyniki badań materiałów i robót,

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia

Zamawiającego, będą  wykonywane nie później niż  w czasie przez niego wyznaczonym, po ich

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania prac. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu

ponosi Wykonawca. Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim decyzje

administracyjne niezbędne dla prowadzenia robót. Techniki realizacji robót, oraz procedury odbioru

robót winny spełniać wymagania wszystkich jednostek uzgadniających projekt budowlany technologii

uzdatniania wody i projekty branżowe.

5.2 KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA ROBÓT

Wykonawca będzie prowadzić  roboty zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego

programem robót. Po wykonaniu robót kolejną  czynnością  będzie wykonanie prób końcowych. Po

osiągnięciu założonych parametrów i przyjęciu wyników prób, Wykonawca winien uzyskać decyzję

dopuszczającą  instalacje do eksploatacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności
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prac ujętych w programie robót. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań

ponosi Wykonawca.

6. PRÓBY KOŃCOWE

6.1 WSTĘP

Próby końcowe będą w kolejności obejmowały:

1) próby przedrozruchowe,

2) próby rozruchowe,

3) ruch próbny.

Wykonawca winien zapewnić całą robociznę, materiały, usługi i dobra wymagane do wydania

protokołu przejęcia obiektu. Koszty poboru prób i analiz niezbędnych do realizacji kontraktu lub

wymaganych osobno przez Zamawiającego w ramach prób końcowych i przed przekazaniem instalacji

do eksploatacji, ponoszone będą przez Wykonawcę. Wykonawca winien przedstawić  program prób

końcowych wraz z harmonogramem rozruchu do zatwierdzenia Zamawiającego. Wszystkie badania i

próby winny być realizowanie zgodnie z zatwierdzonym programem robót. Przed rozpoczęciem prób,

Zamawiający zorganizuje kontrolę  w celu stwierdzenia zgodności robót z projektami i innymi

dokumentami Wykonawcy. Kontrola ta nie zdejmuje z Wykonawcy żadnych obowiązków i

odpowiedzialności określonych w kontrakcie.

6.2 PRÓBY PRZED ROZRUCHOWE

Próby przed rozruchowe obejmą procedury badań materiałów, przeglądy elementów i urządzeń

oraz próby funkcjonalne „suche” dla wykazania, że każdy obiekt może być poddany rozruchowi.

6.3 PRÓBY ROZRUCHOWE

Badania i próby rozruchowe powinny być wykonane przez Wykonawcę przed wprowadzeniem

do obiektów jakichkolwiek płynów technologicznych w celu sprawdzenia prawidłowości wykonania i

bezpieczeństwa oraz gotowości obiektu do przeprowadzenia ruchu próbnego. Badania powinny

obejmować  zarówno rurociągi, elementy kubaturowe jak i ich wyposażenie w postaci urządzeń,

armatury, instalacji technologicznej oraz wyposażenia elektrycznego i sterowania. Na okres

przeprowadzania prób Wykonawca winien zapewnić wszelkie materiały w tym również wodę. Koszty

za zużytą, do każdej próby, wodę  i energię  elektryczną  ponosi Wykonawca. Wykonawca winien

powiadomić  Zamawiającego, o zamiarze rozpoczęcia prób, 48 godz. przed ich planowanym

rozpoczęciem.
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6.4 RUCH PRÓBNY

Dla wszystkich etapów przedsięwzięcia, winien być  przeprowadzony ruch próbny w celu

sprawdzenia poprawności działania całego układu grawitacyjno-tłocznego, wchodzącego w zakres

zadania. Po pozytywnym zakończeniu prób rozruchowych w poszczególnych obiektach, Wykonawca

winien rozpocząć  doprowadzanie wody, a następnie przeprowadzić  rozruch technologiczny

(hydrauliczny). Rozruch technologiczny (hydrauliczny) winien być  przeprowadzony zgodnie z

zatwierdzonym, przez Zamawiającego, programem rozruchu. Pompownia wody drugiego stopnia,

zasilająca wodociągową sieć odbiorczą, powinna być eksploatowana przez Wykonawcę przez 6 godzin.

rozruch technologiczny musi być  przeprowadzony dla każdego z jej stanów pracy. Wykonawca

powinien opracować plan awaryjny uzgodniony z Zamawiającym, na wypadek wystąpienia w układzie

technologicznym awarii. Na okres przeprowadzania prób Wykonawca winien zapewnić  wszelkie

materiały (w tym również  wodę) i wyposażenie niezbędne do symulacji różnych warunków pracy

obiektu, które mogą  wystąpić  w okresie jej normalnej eksploatacji. Zamawiający może zobowiązać

Wykonawcę do przeprowadzenia dodatkowych badań w celu zademonstrowania pracy obiektów, które

jego zdaniem wymagają  dodatkowych wyjaśnień  lub testów. Wykonawca winien powiadomić

Zamawiającego, o zamiarze rozpoczęcia prób 48 godzin przed ich planowanym rozpoczęciem.

6.5 WYNIKI PRÓB

Wyniki prób będą zestawione i ocenione przez Wykonawcę, który przygotuje szczegółowy

raport oraz inne dokumenty powykonawcze (sprawozdanie z rozruchu, instrukcję obsługi i konserwacji

robót) i przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia.

6.6 KONSEKWENCJE NIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

Jeśli wyniki którejś  z prób nie będą  spełniać  wymagań  Zamawiającego określonych w

Programie Funkcjonalno-Użytkowym i w dokumentacji projektowej Wykonawca powinien, pod

warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego, wykonać odpowiednie poprawki i powtórzyć próbę do

uzyskania akceptacji Zamawiającego.

A.2 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

A.2.1 PRACE PROJEKTOWE

1. WSTĘP

1.1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Ustalenia zawarte w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym dotyczą wymagań jakie powinien

uwzględnić Wykonawca na etapie projektowania zakresu objętego przedmiotem zamówienia pn. „BUDOWA
ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH O POJEMNOŚCI 2X150 M3 WRAZ Z ZESTAWEM
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HYDROFOROWYM W MIEJSCOWOŚCI KRETKI MAŁE, MODERNIZACJA SUW W
MIEJSCOWOŚCI SUMIN, POPRAWA  EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ POPRZEZ MONTAŻ
PANELI FOTOWOLTAICZNYCH W MIEJSCOWOŚCI SUMIN I OBÓRKI ORAZ MODERNIZACJĄ
POMPOWNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY OSIEK” , gmina Osiek, powiat brodnicki, woj. kujawsko -

 pomorskie”.

1.2. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

Zakres prac projektowych obejmuje następujące branże:

~ wod-kan,

~ elektryczną,

~ automatykę i sterowanie,

~ konstrukcyjną,

~ architektoniczną,

~ drogową,

~ zagospodarowanie terenu.

 ~ hydrogeologiczną

~ geologiczną.

.W zakresie prac projektowych, należy wykonać  hydrotechniczne badania gruntu, niezbędne dla

zaprojektowania fundamentów pod obiekty kubaturowe i sieci wod-kan.

Uwaga:

Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobligowany jest do wykonania koncepcji

technicznej oraz aktualnego bilansu wody, którego określi średnicę  budowanych rurociągów oraz

wydajność  urządzeń  technologicznych, jak również  dostosuje ich parametry, do warunków pracy.

Wykonawca dokona aktualnego obliczenia bilansu odprowadzenia ścieków dla doboru 14

przepompowni ścieków. Wykonawca opracuje projekty budowlane i techniczne w zakresie wszystkich

branż, niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadania oraz opracuje projekty budowlane i techniczne

modernizowanych przepompowni ścieków.

1.3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA
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Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość  prac projektowych oraz za ich zgodność  z

Wymaganiami Zamawiającego. Wszelkie prace projektowe należy poprzedzić  sprawdzeniem

lokalizacji obiektu i jego wyposażenia.

A) ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH BUDOWY ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH

WRAZ Z ZESTAWEM HYDROFOROWYM I NIEZBĘDNYM UZBROJENIEM

Zakres prac projektowych obejmuje następujące branże:

~ sanitarną

~ wod-kan,

~ elektryczną,

~ automatykę i sterowanie,

~ konstrukcyjną,

~ architektoniczną,

~ drogową,

~ zagospodarowanie terenu.

 ~ hydrogeologiczną

- uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień, decyzji między innymi (decyzji o uwarunkowaniach

środowiskowych jeśli będzie wymagana, decyzji celu publicznego, zgody właścicieli nieruchomości,

uzgodnienia rzeczoznawcy p.poż., uzgodnienie z Powiatową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną, uzgodnienia

gestorów sieci oraz inne wymagane prawem)   oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. Dla projektowanego

zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą techniczną,

Realizacja prac wykonawczych, obejmujących zatwierdzone rozwiązania techniczne, w zakresie:

- montaż płyt żelbetowych pod zbiorniki

- montaż dwóch zbiorników retencyjnych wody czystej 2x 150 m3

- montaż zestawu hydroforowego w istniejącym budynku

- montaż zbiornika 2 x 10 m3 dla wody spustowej i przelewowej

- montaż węzłów wodociągowych i uzbrojenia

- montażu przewodów kanalizacyjnych

- montaż uzbrojenia

- montaż przewodów energetycznych i sterowniczych
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- zasypania wykopów

- zagęszczenia gruntów

- montaż dróg i utwardzeń

- badania szczelności, próby badania wody,

- rozruch i uruchomienie,

- wykonania zagospodarowania terenu zgodnie z zatwierdzonym planem zagospodarowania terenu,

W zakresie prac projektowych, należy wykonać hydrotechniczne badania gruntu, niezbędne dla

zaprojektowania zbiorników wraz z infrastrukturą  techniczną  oraz uzyskać  niezbędne opinie,

uzgodnienia i decyzje wymagane prawem budowlanym w tym pozwolenie na budowę.

Uwaga:

Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobligowany jest do wykonania koncepcji

technicznej oraz aktualnego bilansu zapotrzebowania na wodę, którego określi średnicę budowanych

rurociągów i zestawu hydroforowego oraz wydajność urządzeń, jak również dostosuje ich parametry,

do warunków pracy. Wykonawca opracuje projekty budowlane i techniczne w zakresie wszystkich

branż, niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadania.

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość  prac projektowych oraz za ich zgodność  z

Wymaganiami Zamawiającego. Wszelkie prace projektowe należy poprzedzić  sprawdzeniem

lokalizacji obiektu i jego wyposażenia.

Technologia wykonania zbiornika

KONSTRUKCJA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO

Pionowe zbiorniki retencyjne wykonać z elementów stalowych (stal niskowęglowa), atestowanych.

Zbiornik powinien się składać z płaszcza w kształcie pionowego walca zamkniętego od dołu płaskim dnem, a

od góry stożkowym dachem. W dachu zaprojektować  komin wentylacyjny oraz króciec do montażu sondy

pomiaru poziomu lustra cieczy w zbiorniku. Zbiornik wyposażyć w dwa włazy rewizyjne:

· na dachu właz prostokątny z izolowaną pokrywą,

· w dolnej części płaszcza właz okrągły.

Ponadto zbiornik wyposażyć w drabinę zewnętrzną oraz wewnętrzną umożliwiającą bezpieczne wejście do

wnętrza zbiornika. W skład wyposażenia technologicznego zbiornika zaprojektować wewnętrzne orurowanie.

Wszystkie króćce przyłączeniowe zakończyć kołnierzami na ciśnienie PO=1,0 MPa i znajdują się w dnie

zbiornika, co wymaga uwzględnienia przy projektowaniu i wykonywaniu fundamentu.
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IZOLACJA ORAZ ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Izolacja termiczna zbiorników powinna być wykonana na zewnętrznej stronie płaszcza stalowego z wełny

mineralnej o grubości min g=100 mm. Izolowane powinno być także zadaszenie oraz właz na dachu (styropian

o grubości min g=100 mm). Izolacja na zewnątrz zabezpieczyć płaszczem z blachy trapezowej ocynkowanej

lakierowanej w wybranym kolorze w palecie RAL lub z blachy nierdzewnej.

Od środka zbiornik przewidzieć malowanie farbą z atestem PZH. Wszystkie zewnętrzne elementy zbiornika

przewidzieć malowanie dwukrotnie uniwersalną farbą podkładową oraz lakierem asfaltowym. Drabiny

zewnętrzne oraz wewnętrzne wykonać w wersji ocynkowanej

Pompownia drugiego stopnia

Dla celów zasilania wodociągowego systemu odbiorczego wody, należy zaprojektować  pompownię  o

parametrach : zapewniających dostawę  wody dla celów bytowych oraz zapewniającą ilość  wody dla celów

przeciwpożarowych

Zespół pomp powinien składać się z pomp roboczych oraz jednej pompy rezerwowej. Wyposażenie kolektora

tłocznego zespołu pompowego, stanowić  powinien zbiornik przeponowy ciśnieniowy, o pojemności

dostosowanej do pracy zestawu. Praca pomp zestawu będzie przemienna, a ilość pracujących pomp w danej

chwili, uzależniona powinna być, od rozbiorów chwilowych wody. Każda pompa współpracować powinna z

niezależnym falownikiem, sterującym jej pracą. Orurowanie pompowni drugiego stopnia, wykonać należy z rur

i kształtek ze stali nierdzewnej ASI 1.4301. pompownię należy montować w garażu remizy strażackiej. W tym

celu należy wydzielić  pomieszczenie na zestaw hydroforowy. Pomieszczenie należy wydzielić  poprzez

wymurowanie ścian i wykonaniu stropu oraz wykonaniu drzwi wejściowych. W wydzielonym pomieszczeniu

należy zamontować zestaw hydroforowy wraz z niezbędnym uzbrojeniem sterowaniem i automatyką. Zestaw

hydroforowy wraz ze zbiornikami należy wyposażyć w monitoring oraz wizualizację którą należy zamontować

w budynku gminy Osiek. W budynku Gminy Osiek należy zamontować nowy  komputer wraz z niezbędnym

oprogramowaniem i uzbrojeniem  oraz wyposażeniem do wizualizacji pracy zbiorników retencyjnych i zestawu

hydroforowego oraz przepływomierzy.

Rurociągi zewnętrzne.

Wszystkie rurociągi zewnętrzne na terenie inwestycji zbiornika należy wykonać  z rur ciśnieniowych PE,

łączonych przez zgrzewanie lub kształtki elektrooporowe. Uzbrojenie rurociągów stanowić  będą  zasuwy

odcinające klasy E, z trzpieniem wydłużonym, zakończonym w skrzynce wodociągowej. Zasuwy podziemne

należy oznakować tabliczkami informacyjnymi umieszczonymi na słupkach z rur stalowych ocynkowanych, o

średnicy dn – 50 mm. Rurociągi kanalizacyjne, wykonać należy z rur kanalizacyjnych PVC-U SN 8, łączonych
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kielichowo na uszczelkę gumową. Uzbrojenie rurociągów kanalizacyjnych bezciśnieniowych, stanowić będą

zbiornik retencyjny wody szczelny 2x 10 m3 do wywożenia poprzez specjalistyczny samochód.

Instalacje elektryczne i sterowanie.

Zasilanie obiektu w energię elektryczną zrealizować należy z istniejącego złącza kablowego poprzez wcinkę w

istniejącej rozdzielni głównej. W pomieszczeniu zestawu hydroforowego należy wykonać  rozdzielnicę

elektryczną  zasilająco-sterującą. Przewidzieć  należy wykonanie oświetlenia terenu. Przewidzieć  należy

wykonanie instalacji odgromowych. Należy przewidzieć  również  wykonanie instalacji wyrównawczych.

Obiekt należy wyposażyć w gniazdo podłączenia, agregatu prądotwórczy spalinowy, o mocy wynikających z

obliczeń w oparciu o bilans mocy urządzeń zainstalowanych.

System sterowania, powinien zapewniać między innymi:

- możliwość prowadzenia archiwizacji danych,

- graficzne przedstawienie stanów awaryjnych, - zdalne przesyłanie bieżących danych o pracy oraz

informacji o alarmach.

- zdalne przesyłanie do Urzędu Gminy w Osieku ilości wody w zbiorniku retencyjnym, ilości wody

tłoczonej na sieć.

Budowa ogrodzenia terenu.

Należy zaprojektować  i wybudować  ogrodzenie zgodnie z wytycznymi Inwestora. Ogrodzenie wykonać  z

paneli kratowych przetłaczanych, mocowanych do słupów wykonanych ze stalowych profili prostokątnych.

Podmurówka ogrodzenia z prefabrykowanych elementów. Linię  ogrodzenia dostosować  do częściowo

pochyłego ukształtowania terenu poprzez stopniowanie. Przyjęta wysokość  stopni powinna być  jednakowa.

Należy wyrównać teren wzdłuż nowego ogrodzenia na szerokości ok. 1,5m.

Parametry techniczne ogrodzenia:

- Słupki: Słupki profilowane wykonane z kształtowników prostokątnych o wymiarach min. 60x40 mm,

zamykanych od góry daszkami z mrozoodpornego tworzywa sztucznego. Słupki ocynkowane i

malowane proszkowo. Wysokość  słupka 2 300 mm. W ogrodzeniu należy przewidzieć  bramę

przesuwną.

 - Panele:

~ panele zgrzewane z pojedynczych drutów poziomych i pionowych,

~ ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorze zielonym,
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~ wysokość  przyjętych paneli kratowych min. 150 cm ±3cm, przy czym nie dopuszcza się

zróżnicowania wysokości paneli na długości całego ogrodzenia,

~ szerokość paneli kratowych 250 ±5cm – nie dotyczy przęseł skrajnych,

~ przekrój drutów paneli kratowych – min. Ø 5 mm,

~ wymiary oczka paneli kratowych (wysokość x szerokość) nie większe jak 200x50 mm,

~ każdy panel powinien mieć co najmniej 3 przetłoczenia poziome zapewniające jego sztywność,

~ panele montować do słupków systemowymi łącznikami, ocynkowanymi i malowanymi proszkowo w

kolorze paneli ogrodzenia.

Wykonanie wewnętrznych dróg komunikacyjnych oraz placów manewrowych z kostki brukowej na

podbudowie piaskowo - cementowej oraz zagospodarowanie terenu, o powierzchniach wynikających z

przyjętych rozwiązań  projektowych planu zagospodarowania terenu objętego przedmiotem

postępowania.

- wykonanie drogi dojazdowej do zbiornika wody i zestawu hydroforowego, wraz z dwoma miejscami

postojowymi.

Prace budowlane powinna wykonywać  osoba posiadająca uprawnienia budowlane. Materiał  należy

transportować, składować  i układać  zgodnie z "Instrukcją  montażową" opracowaną  przez producenta. W

trakcie wykonywania robot (przed zasypaniem) należy dokonać  inwentaryzacji geodezyjnej przez

uprawnionego geodetę. Trasy projektowanych urządzeń pokazano na planach sytuacyjno-wysokościowych w

skali 1:500.

Teren po zakończeniu robot należy przywrócić do stanu pierwotnego.

B) ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH BUDOWY STUDNI GŁĘBINOWEJ WRAZ Z

UZBROJENIEM

Zakres prac projektowych obejmuje następujące branże:

~ geologiczna

- sanitarną

~ wod-kan,

~ elektryczną,

~ automatykę i sterowanie,
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~ konstrukcyjną,

~ drogową,

~ zagospodarowanie terenu.

 ~ hydrogeologiczną

- uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień, decyzji, uzgodnienie z Powiatową  Stacją  Sanitarno

Epidemiologiczną, uzgodnienia zarządcy dróg, uzgodnienia gestorów sieci oraz inne wymagane prawem)   oraz

uzyskanie pozwolenia na budowę  uzyskanie pozwolenia wodno prawnego na pobór wód dla całego ujęcia

SUW w Suminie oraz uzyskanie zgody na eksplantację studni.

Realizacja prac należy rozpocząć  od wykonania dokumentacji robót geologicznych i uzyskania decyzji

zatwierdzającej projekt robót geologicznych ujęcia wody podziemnej. Studnię  należy zaprojektować  i

wybudować  na działce nr 140/1. Przewidywana głębokość studni 92,0m. Przewidywana wydajność  47m3/h.

Studnia głębinowa będzie zasilała w wodę istniejącą SUW w Suminie.

W ramach inwestycji przewidziano montaż  przewodów tłocznych z nowo projektowanej studni do stacji

uzdatniania wody oraz przewodów sterowniczych i zasilających.

W budynku Gminy Osiek należy zamontować  nowy  komputer wraz z niezbędnym oprogramowaniem i

uzbrojeniem  oraz wyposażeniem do wizualizacji pracy studni głębinowej i przepływomierza.

Rurociągi zewnętrzne.

Wszystkie rurociągi zewnętrzne na terenie inwestycji studni głębinowej należy wykonać z rur ciśnieniowych

PE, łączonych przez zgrzewanie lub kształtki elektrooporowe. Uzbrojenie rurociągów stanowić będą zasuwy

odcinające klasy E, z trzpieniem wydłużonym, zakończonym w skrzynce wodociągowej. Zasuwy podziemne

należy oznakować tabliczkami informacyjnymi umieszczonymi na słupkach z rur stalowych ocynkowanych, o

średnicy dn – 50 mm.

Instalacje elektryczne i sterowanie.

Zasilanie obiektu w energię elektryczną zrealizować należy z istniejącego złącza kablowego poprzez wcinkę w

istniejącej rozdzielni głównej w budynku SUW w Suminie. W obudowie studni należy wykonać rozdzielnicę

elektryczną  zasilająco-sterującą. Przewidzieć  należy wykonanie oświetlenia oraz ogrzewanie komory studni

poprzez kabel grzewczy. Przewidzieć należy wykonanie instalacji odgromowych. Należy przewidzieć również

wykonanie instalacji wyrównawczych.

System sterowania, powinien zapewniać między innymi:

- możliwość prowadzenia archiwizacji danych,
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- graficzne przedstawienie stanów awaryjnych, - zdalne przesyłanie bieżących danych o pracy oraz

informacji o alarmach.

- zdalne przesyłanie do Urzędu Gminy w Osieku ilości wody tłoczonej na stację uzdatniania wody.

Budowa ogrodzenia terenu.

Należy zaprojektować  i wybudować  ogrodzenie zgodnie z wytycznymi Inwestora. Ogrodzenie wykonać  z

paneli kratowych przetłaczanych, mocowanych do słupów wykonanych ze stalowych profili prostokątnych.

Podmurówka ogrodzenia z prefabrykowanych elementów. Linię  ogrodzenia dostosować  do częściowo

pochyłego ukształtowania terenu poprzez stopniowanie. Przyjęta wysokość  stopni powinna być  jednakowa.

Należy wyrównać teren wzdłuż nowego ogrodzenia na szerokości ok. 1,5m.

Parametry techniczne ogrodzenia:

- Słupki: Słupki profilowane wykonane z kształtowników prostokątnych o wymiarach min. 60x40 mm,

zamykanych od góry daszkami z mrozoodpornego tworzywa sztucznego. Słupki ocynkowane i

malowane proszkowo. Wysokość  słupka 2 300 mm. W ogrodzeniu należy przewidzieć  bramę

przesuwną.

 - Panele:

~ panele zgrzewane z pojedynczych drutów poziomych i pionowych,

~ ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorze zielonym,

~ wysokość  przyjętych paneli kratowych min. 150 cm ±3cm, przy czym nie dopuszcza się

zróżnicowania wysokości paneli na długości całego ogrodzenia,

~ szerokość paneli kratowych 250 ±5cm – nie dotyczy przęseł skrajnych,

~ przekrój drutów paneli kratowych – min. Ø 5 mm,

~ wymiary oczka paneli kratowych (wysokość x szerokość) nie większe jak 200x50 mm,

~ każdy panel powinien mieć co najmniej 3 przetłoczenia poziome zapewniające jego sztywność,

~ panele montować do słupków systemowymi łącznikami, ocynkowanymi i malowanymi proszkowo w

kolorze paneli ogrodzenia.

Wykonanie wewnętrznych dróg komunikacyjnych oraz placów manewrowych z kostki brukowej na

podbudowie piaskowo - cementowej oraz zagospodarowanie terenu, o powierzchniach wynikających z

przyjętych rozwiązań  projektowych planu zagospodarowania terenu objętego przedmiotem

postępowania.
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- wykonanie drogi dojazdowej do studni głębinowej.

Prace budowlane powinna wykonywać  osoba posiadająca uprawnienia budowlane. Materiał  należy

transportować, składować  i układać  zgodnie z "Instrukcją  montażową" opracowaną  przez producenta. W

trakcie wykonywania robot (przed zasypaniem) należy dokonać  inwentaryzacji geodezyjnej przez

uprawnionego geodetę. Trasy projektowanych urządzeń pokazano na planach sytuacyjno-wysokościowych w

skali 1:500.

Teren po zakończeniu robot należy przywrócić do stanu pierwotnego.

C) ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH MONTAŻU PANELI FOTOWOLTAICZNYCH

WRAZ Z UZBROJENIEM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNA

Zakres prac projektowych obejmuje następujące branże:

~ elektryczną,

~ automatykę i sterowanie,

~ zagospodarowanie terenu.

 - uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień, decyzji, uzgodnienie p.poż. uzgodnień  i opracowanie

niezbędnych wniosków i umów z gestorem sieci oraz inne uzgodnienia wymagane prawem  oraz uzyskanie

pozwolenia eksploatację

Realizacja prac wykonawczych

- Dla zmniejszenia kosztów wyprodukowania wody przewiduje się montaż paneli fotowoltaicznych na gruncie

w obrębie stacji uzdatniania wody w Suminie oraz w obrębie stacji uzdatniania wody w miejscowości Obórki.

Stacja uzdatniania wody zlokalizowaną w Obórkach na działkach nr 37/1, 37/2 przewiduje się montaż paneli

fotowoltaicznych na gruncie w obrębie stacji uzdatniania wody w Obórkach na działce nr 70/2. Przewody

zasilające i sterownicze należy przeprowadzić przez działkę nr 69 do rozdzielni głównej zlokalizowanej w

budynku stacji uzdatniania wody. Ilość paneli około 100 szt. o wydajności do 50KWP dla każdej lokalizacji.

Montaż paneli na gruncie, montaż i podłączenie paneli zgodnie z wytycznymi producenta i gestora sieci

energetycznej . Panele fotowoltaiczne należy wygrodzić wraz z furtką.

Parametry techniczne ogrodzenia:

- Słupki: Słupki profilowane wykonane z kształtowników prostokątnych o wymiarach min. 60x40 mm,

zamykanych od góry daszkami z mrozoodpornego tworzywa sztucznego. Słupki ocynkowane i

malowane proszkowo. Wysokość słupka 2 300 mm. W ogrodzeniu należy przewidzieć furtkę

 - Panele:
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~ panele zgrzewane z pojedynczych drutów poziomych i pionowych,

~ ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorze zielonym,

~ wysokość  przyjętych paneli kratowych min. 150 cm ±3cm, przy czym nie dopuszcza się

zróżnicowania wysokości paneli na długości całego ogrodzenia,

~ szerokość paneli kratowych 250 ±5cm – nie dotyczy przęseł skrajnych,

~ przekrój drutów paneli kratowych – min. Ø 5 mm,

~ wymiary oczka paneli kratowych (wysokość x szerokość) nie większe jak 200x50 mm,

~ każdy panel powinien mieć co najmniej 3 przetłoczenia poziome zapewniające jego sztywność,

~ panele montować do słupków systemowymi łącznikami, ocynkowanymi i malowanymi proszkowo w

kolorze paneli ogrodzenia.

D) ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH MODERNIZACJI SUW W SUMINIE

Zakres prac projektowych obejmuje następujące branże:

~ sanitarną

~ wod-kan,

~ elektryczną,

~ automatykę i sterowanie,

- uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień, decyzji, uzgodnienie z Powiatową  Stacją  Sanitarno

Epidemiologiczną, oraz inne wymagane prawem)   oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. Oraz uzyskanie

zgody na eksplantację.

Realizacja prac wykonawczych

- Dla poprawienia jakości wody w istniejącej stacji uzdatniania wody należy przewidzieć montaż lampy UV o

przepustowości minimum  50m3/h. Lampę UV montować w SUW na przewodzie zasilającym sieć

wodociągową. Lampę UV montować z możliwością jej ominięcia – bajpas na przewodzie tłocznym, lampę UV

wyposażyć w niezbędne przepustnicę i urządzenia. Zasilanie energetyczne lampy przewidzieć z istniejącej

rozdzielni w budynku SUW.

- Dla poprawienia jakości i parametrów uzdatniania wody przewiduje się wymianę złoża filtracyjnego na

dwóch zbiornikach  na drugim stopniu uzdatniania wody. Złoże należy wymienić na złoże katalityczne.
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Dobór ilości złoża oraz warst należy zlecić wyspecjalizowanej firmie zajmującej się badaniem wody i doborem

procesu uzdatniania. Na podstawie dobranej technologii należy przewidzieć wymianę złoża w dwóch filtrach

ciśnieniowych Dn 1.600.

- Dla poprawienia funkcjonowania stacji uzdatniania wody oraz szybszego reagowania na awarie należy

przewidzieć montaż nowego sterowania i częściowej automatyki SUW. Obecnie stacja posiada płukanie

automatyczne z zasilaniem pneumatycznym, należy przewidzieć montaż przepustnic z napędem elektrycznym z

dostosowaniem do istniejącej automatyki. Dla możliwości zdalnego monitoringu pracy stacji, należy

przewidzieć montaż sterowania wraz z przesyłem danych do siedziby Urzędu Gminy w Osieku oraz montażu 3

nowych przepływomierzy.  Monitoring uwidaczniać ma pracę stacji w zakresie  napełnianiu zbiorników

retencyjnych ilości przepływu wody ze studni głębinowych , wody zużytej do płukania, wody wychodzącej na

sieć i pracy pomp należy przesyłać do siedziby Urzędu Gminy w Osieku.

W budynku Gminy Osiek należy zamontować  nowy  komputer wraz z niezbędnym oprogramowaniem i

uzbrojeniem  oraz wyposażeniem do wizualizacji pracy zbiorników retencyjnych i zestawu hydroforowego oraz

przepływomierzy.

E) ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH WYMIANY POMP W PRZEPOMPOWNIACH

ZBIORCZYCH

Zakres prac projektowych obejmuje następujące branże:

~ sanitarną

~ elektryczną,

~ automatykę i sterowanie,

- uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień, decyzji, uzgodnienie oraz inne wymagane prawem  oraz

uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych.

Realizacja prac wykonawczych

- W związku zmianą parametrów istniejącej sieci tłocznej, należy zaprojektować pompy o większej wydajności

podnoszenia ścieków. Istniejące pompy ulegają ciągłym awariom gdyż ciśnienie panujące w sieci nie pozwala

na wtłoczenie ścieków do przewodu tranzytowego. Dla poprawienia wydajności sieci kanalizacji sanitarnej

oraz zmniejszeniu zużycia prądu i uniknięciu awarii przewiduje się wymianę  uzbrojenia i pomp dla 14

Pompowni  ścieków w miejscowościach Tadajewo, Obórki, Strzygi Osiek. Pompownie ścieków należy

dodatkowo wyposażyć w kosze przechwytujące odpady stałe w ściekach. Kosze należy wykonać ze stali

kwasoodpornej. Kosze powinny być łatwo demontowalne w celu wyciągnięcia elementów stałych ze ścieku

podczas eksploatacji.
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Lokalizacje i istniejące parametry pomp:

-Osiek 263/9 - 2 sztuki 2,2 kW,  Q- 6m3/h, H-15m

- Osiek 163, 1 sztuki 2,2 kW,  Q- 6m3/h, H-15m

- Osiek 367, 1 sztuki 2,2 kW,  Q- 6m3/h, H-15m

- Osiek 366/7, 1 sztuki 2,2 kW,  Q- 6m3/h, H-15m

- Obórki 185/3, sztuki 2,2 kW,  Q- 6m3/h, H-15m

 - Obórki 115/10, 1 sztuki 2,2 kW,  Q- 6m3/h, H-15m

- Obórki 103, 1 sztuki 2,2 kW,  Q- 6m3/h, H-15m

- Tadajewo 1, 1 sztuki 2,2 kW, Q- 6m3/h, H-15m

- Tadajewo 23, 1 sztuki 2,2 kW, Q- 6m3/h, H-15m

- Tadajewo 88, 1 sztuki 2,2 kW, Q- 6m3/h, H-15m

- Tadajewo 246, sztuki 2,2 kW, Q- 6m3/h, H-15m

- Strzygi 160, 1 sztuki 2,2 kW, Q- 6m3/h, H-15m

- Obórki 149 - 1sztuki  4kW,  Q- 10m3/h, H-15m

- Obórki 211/2 - 1sztuki 4kW,  Q- 10m3/h, H-15m

Istniejące pompy mają parametry:

a) 13 sztuk (2,2 kv, 400 V, Q- 6m3/h, H-15m)

b) 2 sztuki (4 kW, 400 V, Q- 10m3/h, H-15m)

Zaproponowane pompy mają parametry:

Ad a) Dla zachowania kompatybilności z istniejącymi urządzeniami i instalacją dobrano nowe pompy do

przepompowni przydomowych np. typu  FZR.1.03.1.2100 z silnikiem 2,2kW, pompy z wielołopatkowym

wirnikiem jednostronnie otwartym, wyposażona w urządzenie rozdrabniające umożliwiające pompowanie

cieczy zanieczyszczonych ciałami długowłóknistymi, które w przypadku zastosowania konwencjonalnej

32



hydrauliki spowodowały by jej zatkanie. Zarówno nóż jak i tarcza wlotowa powinna być wykonana z żeliwa

wysoko chromowego  ZbCr32, pozwoli to na kilkukrotne wydłużenie trwałości pompy i pozwoli obniżyć

koszty eksploatacji pompy w dłuższym okresie czasu.  Ponadto dobrane pompy posiadają wyższe parametry Q

= 9,0 m3/h i H = 17,0 m  (istniejąca Q = 6m3/h i H = 15m) co pozwoli osiągnąć, dzięki większej prędkości w

rurociągu tłocznym, samooczyszczenie rurociągu tłocznego.

Ad  b) Dla zachowania kompatybilności z istniejącymi urządzeniami i instalacją dobrano nowe Pompy typu

FZE które są wyposażone są w wielołopatowe wirniki jednostronnie otwarte typu Vortex Special o specjalnej

krzywiźnie łopatek. Przesłony wirnika wyposażone są w szereg uskoków ułatwiających samooczyszczenie się

wirnika, przy czym uskoki mogą być wykonane na przesłonie dolnej lub górnej lub na obu. Zaletą tego

rozwiązania jest kilku krotne zmniejszenie drogi jaką musi pokonać ciało obce, które utkwi w przestrzeni

pomiędzy przesłonami za nim dostanie się w nagłe rozszerzenie umożliwiającego jego wypadnięcie. Wolny

przelot to fi 55 mm.

Dobrana pompa ma większe parametry Q =  13,6 m3/h i H = 18,7 m ( istniejąca 4 kW, 400 V, Q- 10m3/h, H-
15m) co pozwoli osiągnąć, dzięki większej prędkości w rurociągu tłocznym, samooczyszczenie rurociągu
tłocznego zmniejszy ilość awarii oraz pozwoli na wtłoczenie ścieków do istniejącego rurociągu.

Zaproponowane pompy  poprawią  pracę układu hydraulicznego przepompowni oraz usprawnią pracę
istniejącej sieci kanalizacyjnej tłocznej.

Należy przewidzieć pompy ściekowe zatapialne wraz ze sterowaniem i powiadomieniem sms o awariach

przepompowni do Urzędu Gminy w Osieku.

 13 sztuk (FZR.1.03.1.2100 z silnikiem 2,2kW, Q = 9,0 m3/h i H = 17,0 m) oraz 2 sztuki (FZE Q =  13,6 m3/h i

H = 18,7 m)

2. MATERIAŁY

Materiały używane do prac projektowych mają zapewnić wysoką jakość produktu końcowego, jakim

będą projekty budowlane i projekty wykonawcze.

3. SPRZĘT

Wykonawca przystępujący do prac projektowych winien posiadać  specjalistyczny sprzęt i

oprogramowania (komputery, programy obliczeniowe) używane standardowo przy pracach projektowych.

4. TRANSPORT
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Wykonawca przystępujący do wykonania prac projektowych powinien dysponować  środkami

transportu umożliwiającymi wywóz odpadów powstających w trakcie realizowanych prac. Odpady należy

magazynować w kontenerach.

5. WYKONANIE ROBÓT

Projekty budowlano-wykonawcze dla ww. zadania należy opracować zgodnie z niniejszym Programem

Funkcjonalno-Użytkowym oraz z obowiązującymi Polskimi Normami, aktualnie obowiązującymi w Polsce

przepisami oraz wytycznymi stosowania materiałów i urządzeń  wydanymi przez ich producentów, a

zastosowanych w projekcie. W szczególności należy uwzględnić:

 − Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy

projektu budowlanego,

− Ustawę Prawo Budowlane z 07 lipca 1994 r.,

− Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

 − Prawo Ochrony Środowiska ,

− Ustawa Prawo Wodne ,

Forma i zakres projektu budowlanego w zakresie do uzyskania Decyzji o pozwoleniu na budowę musi

być  zgodna z wymaganiami określonymi w Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju, w sprawie

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Sprawdzenie jakości prac projektowych polega na kontroli zgodności z wymaganiami określonymi w

części A1 i A2, niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

7. OBMIAR ROBÓT

Zadania realizowane w ramach niniejszego kontraktu nie są  prowadzone wg zasad obmiaru.

Wykonawca, wyceny robót dokona wg własnych obliczeń, obmiarów i kalkulacji robót.

8. ODBIÓR ROBÓT

Praca będzie traktowana za wykonaną  po podpisaniu protokołów przekazania projektów

Zamawiającemu oraz uzyskaniu pozwoleń na budowę. Odbiór Robót projektowych polega na finalnej ocenie

ilości i jakości wykonywanych Robót Projektowych. Odbiór prac projektowych przez Zamawiającego nie

zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za projekt.

9. NORMY I PRZEPISY
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1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane

2. Ustawa Prawo Wodne

3. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

podczas wykonywania robót budowlanych

5. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

6. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej

7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18.11.2016 w sprawie szczegółowych wymagań jakim

powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie

9. Ustawa Prawo ochrony środowiska

10. UWAGA DO ZAKRESU PFU

Dopuszcza się zastosowanie urządzeń równoważnych, o parametrach i funkcjonalności nie gorszych niż  dla

urządzeń wskazanych w PFU.
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