

Znak sprawy: ZP.271.3.2023

Do wszystkich zainteresowanych

Wyjaśnienia i zmiana Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dot. postępowania pn. Budowa przystani pasażerskiej na rzece Odra w Brzegu Dolnym w ramach projektu pn. *Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej* (część hydrotechniczna)

I. WYJAŚNIENIA treści SWZ

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: „pzp”), Zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły pytania o wyjaśnienie treści SWZ, na które, po uzyskaniu informacji od projektanta, udziela poniższych odpowiedzi:

[Zachowano kontynuację numeracji pytań]

Pytanie 60:

Proszę o informację czy w ramach nieistotnej zmiany projektu Zamawiający dopuszcza optymalizację elementów żelbetowych obiektu?

Odpowiedź 60:

Dopuszcza się w ramach nieistotnych zmian Projektu Budowlanego optymalizację elementów żelbetowych - bez zmiany gabarytów elementów żelbetowych w rzucie - PZT.

Pytanie 61:

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie ścianek szczelnych traconych z materiału staroużytecznego?

Odpowiedź 61:

Nie dopuszcza się wykonania ścianek szczelnych traconych z materiałów staroużytecznych.

Powyższe wyjaśnienia wraz z załącznikami należy traktować jako nieodłączny element Specyfikacji Warunków Zamówienia.

II. ZMIANA treści SWZ

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 286 ust. 1 pzp dokonuje następujących zmian w dokumentach zamówienia:

W Rozdziale 3 SWZ: Termin wykonania zamówienia ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca zakończy realizację robót budowlanych w terminie do dnia 31.10.2023 r.

W załączniku nr 3 do SWZ Projekt umowy

- w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca zakończy realizację robót budowlanych w terminie do dnia 31.10.2023 r.

- w § 11 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

6. Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktury z terminem płatności określonym na 14 dni od daty jej wystawienia. Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia faktury na co najmniej 10 dni przed określonym terminem płatności. W razie niezachowania tego terminu, termin płatności wskazany w fakturze VAT zostanie

automatycznie przedłużony o czas opóźnienia. Należności zostaną zapłacone przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT.

- w § 19 ust. 1 pkt 1 lit. m otrzymuje brzmienie:

m) jeżeli przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego nastąpiło z takim opóźnieniem, które uniemożliwia realizację robót budowlanych przez Wykonawcę w zakładanym pierwotnie terminie, a zmiana taka będzie możliwa pod warunkiem wydłużenia przez Instytucję Zarządzającą – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – okresu kwalifikowalności wydatków, o okres nie dłuższy niż do 15 dni przed upływem okresu kwalifikowania wydatków;

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

W załączeniu:

- 1) SWZ zmieniona 04.04.2023 r.
- 2) Załącznik nr 3 do SWZ Projekt umowy zmieniony 04.04.2023 r.
- 3) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.