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Kosztorys Przebudowa przegród zewnętrznych hali technologicznej nr V
1 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1 KNR 401/426/1 Rozebranie obicia ścian drewnianych, deski otynkowane - ścianka z płyt G-K + ruszt

Wyliczenie ilości robót:

6,25*2,70 16,875000

6,15*2,70 16,605000

RAZEM: 33,480000 m2 33,480

2 KNR 401/426/4 Rozebranie obicia ścian drewnianych, płyty wiórowo-cementowe i spilśnione - płyty OSB

Wyliczenie ilości robót:

6,25*2,70 16,875000

6,15*2,70 16,605000

RAZEM: 33,480000 m2 33,480

3 KNR 401/1111/2 Rozszklenie otworów okiennych, rama metalowa

Wyliczenie ilości robót:

6,25*2,70 16,875000

6,15*2,70 16,605000

(15,25+0,40+4,50+0,40+7,60)*3,50 98,525000

-4,50*0,95 -4,275000

RAZEM: 127,730000 m2 127,730

4 KNR 404/803/1 Rozebranie konstrukcji okien z elementów stalowych, nad kondygnacją I

Wyliczenie ilości robót:

127,730 127,730000

RAZEM: 127,730000 m2 127,730

5 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej
się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

nad oknami 27,35*0,35 9,572500

nad belką (15,25+0,40+7,60+0,40)*0,35 8,277500

nad bramą 4,50*0,35 1,575000

dach 22,00*0,45 9,900000

6,00*0,45 2,700000

RAZEM: 32,025000 m2 32,025

2 Element WYWÓZ GRUZU ORAZ OPŁATA ZA SKŁADOWANIE

6 KNR 401/106/4 Usuniecie gruzu i ziemi z parteru budynku

Wyliczenie ilości robót:

33,480*0,0125 0,418500

33,480*0,025 0,837000

127,730*0,005 0,638650

RAZEM: 1,894150 m3 1,894

7 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km

Wyliczenie ilości robót:

1,894 1,894000

RAZEM: 1,894000 m3 1,894

8 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km
Krotność=9,00

Wyliczenie ilości robót:

1,894 1,894000

RAZEM: 1,894000 m3 1,894

9 Kalkulacja 
indywidualna

Kalk. ind. - Opłata za składowisko - gruzu

Wyliczenie ilości robót:

1,894 1,894000

RAZEM: 1,894000 m3 1,894
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3 Element ROBOTY MUROWE

10 KNR 27/160/3 Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro i wpust), ściana do 
4,5·m, grubość 30·cm

Wyliczenie ilości robót:

6,25*2,70 16,875000

6,15*2,70 16,605000

0,73*0,50*2 0,730000

RAZEM: 34,210000 m2 34,210

11 KNR 401/711/3 
(2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5·m2 (w 1 miejscu)

Wyliczenie ilości robót:

34,210 34,210000

RAZEM: 34,210000 m2 34,210

4 Element ŚCIANY W PŁYT WARSTWOWYCH Z PODKONSTRUKCJĄ

12 KNR 205/1005/2 Montaż konstrukcji uzupełniających z profili walcowanych na gorąco pod lekką obudowę, masa do 
120·kg/element

Wyliczenie ilości robót:

27,50*4*16,74/1000 1,841400

3,50*6*16,74/1000 0,351540

1,00*6*16,74/1000 0,100440

0,70*4*6*16,74/1000 0,281232

RAZEM: 2,574612 t 2,575

13 KNR 205/1002/2 Lekka obudowa ścian osłonowych z płyt PW·8/B montowana metodą tradycyjną, płyty PW·8/B-U2

Wyliczenie ilości robót:

(15,25+4,50+7,60)*3,45 94,357500

brama -4,50*0,95 -4,275000

okna -3,60*1,00*2 -7,200000

RAZEM: 82,882500 m2 82,883

14 KNR 205/1003/2 Lekka obudowa ścian i dachów montowanych metodą tradycyjną - roboty uzupełniające, montaż łączników kg 50,000

15 KNR 205/1003/3 Lekka obudowa ścian i dachów montowanych metodą tradycyjną - roboty uzupełniające, montaż obróbek do
płyt warstwowych PW·8/b

Wyliczenie ilości robót:

okna (3,60+1,00)*2*0,20*2 3,680000

(3,60+1,00*2)*0,35*2 3,920000

(27,35+3,50)*2*0,45 27,765000

RAZEM: 35,365000 m2 35,365

16 KNR 205/1003/5 Lekka obudowa ścian i dachów montowanych metodą tradycyjną - roboty uzupełniające, uszczelnienie 
styków uszczelką

Wyliczenie ilości robót:

okna (3,60+1,00)*2*2 18,400000

(27,35+3,50)*2 61,700000

RAZEM: 80,100000 m 80,100

5 Element STOLATKA OKIENNA

17 KNR 19/1022/11
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obróbki obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, 
ponad 2,5·m2, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

3,60*1,00*2 7,200000

RAZEM: 7,200000 m2 7,200

18 NNRNKB 
202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25·cm - parapet

Wyliczenie ilości robót:

3,60*0,25*2 1,800000

RAZEM: 1,800000 m2 1,800

6 Element MONTAŻ DODATKOWYCH DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

19 KNRW 
401/314/2

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek

Wyliczenie ilości robót:

el. północno-zachodnia 1.50*0.30*0.25 0,112500

RAZEM: 0,112500 m3 0,113
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20 KNRW 
401/314/4

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I 
NP180·mm

Wyliczenie ilości robót:

1,50*2 3,000000

RAZEM: 3,000000 m 3,000

21 KNRW 
401/314/6

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, obmurowanie końców belek stalowych do I 
NP180·mm

Wyliczenie ilości robót:

0,25*2 0,500000

RAZEM: 0,500000 m 0,500

22 KNRW 
401/703/3

Umocowanie siatek tynkarskich, Rabitza, na stopkach belek stalowych lub prefabrykowanych
m 1,500

23 KNRW 
401/704/3

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej, na ścianach i stropach

Wyliczenie ilości robót:

1,500*0,50 0,750000

RAZEM: 0,750000 m2 0,750

24 KNRW 
401/331/3

Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, na zaprawie 
wapiennej/cementowo-wapiennej, o grubości ponad 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

1,00*2,05*0,25 0,512500

RAZEM: 0,512500 m3 0,513

25 KNRW 
401/708/5

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach na podłożu z cegieł, pustaków 
ceramicznych, betonów, tynk cementowy, szerokość ościeży do 25·cm

Wyliczenie ilości robót:

(2,05+1,00+2,05) 5,100000

RAZEM: 5,100000 m 5,100

26 KNRW 
202/1040/1

Drzwi i ścianki aluminiowe, 1-skrzydłowe

Wyliczenie ilości robót:

el. północno-zachodnia 1,00*2,05 2,050000

RAZEM: 2,050000 m2 2,050

27 KNRW 
401/921/11

Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych, samozamykacz
szt 1,000

28 KNRW 
401/921/16

Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych, klamki z szyldami
szt 1,000

29 Kalkulacja 
indywidualna

Podłączenie instalacji kontroli dostępu

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

7 Element BRAMA ROLOWANA

30 KNRW 
202/1203/2

Drzwi stalowe, pełne, ponad 2·m2 - demontaż - analogia
R= 0,600   M= 1,000   S= 0,600

Wyliczenie ilości robót:

el. północno-zachodnia - drzwi 2,50*3,30 8,250000

RAZEM: 8,250000 m2 8,250

31 KNRW 
202/1205/1

Bramy rolowana zewnętrzna pełna z napędem, z kontrolą dostępu

Wyliczenie ilości robót:

el. północno-zachodnia 8,250 8,250000

RAZEM: 8,250000 m2 8,250

32 KNRW 
202/1205/1

Bramy rolowana wewnętrzna ażurowa z napędem - krata rolowana ocynkowana antywłamaniowa kl.3, z 
kontrolą dostępu

Wyliczenie ilości robót:

el. północno-zachodnia 8,250 8,250000

RAZEM: 8,250000 m2 8,250

33 KNRW 
401/708/5

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach na podłożu z cegieł, pustaków 
ceramicznych, betonów, tynk cementowy, szerokość ościeży do 25·cm

Wyliczenie ilości robót:

brama 3,30+2,50+3,30 9,100000

RAZEM: 9,100000 m 9,100
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34 Kalkulacja 
indywidualna

Podłączenie napędu do instalacji elektrycznej oraz kontroli dostępu

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

8 Element WYMIANA ISTNIEJĄCEJ BRAMY

35 KNRW 
202/1205/1

Bramy rolowana zewnętrzna pełna z napędem - demontaż - analogia
R= 0,600   M= 1,000   S= 0,600

Wyliczenie ilości robót:

el. północno-zachodnia 4,17*4,14 17,263800

RAZEM: 17,263800 m2 17,264

36 KNRW 
202/1205/1

Bramy rolowana wewnętrzna ażurowa z napędem - demontaż - analogia
R= 0,600   M= 1,000   S= 0,600

Wyliczenie ilości robót:

el. północno-zachodnia 4,17*4,14 17,263800

RAZEM: 17,263800 m2 17,264

37 KNRW 
202/1205/1

Bramy rolowana zewnętrzna pełna z napędem, z kontrolą dostępu

Wyliczenie ilości robót:

el. północno-zachodnia 4,17*4,14 17,263800

RAZEM: 17,263800 m2 17,264

38 KNRW 
202/1205/1

Bramy rolowana wewnętrzna ażurowa z napędem - krata rolowana ocynkowana antywłamaniowa kl.3, z 
kontrolą dostępu

Wyliczenie ilości robót:

el. północno-zachodnia 4,17*4,14 17,263800

RAZEM: 17,263800 m2 17,264

39 KNRW 
401/708/5

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach na podłożu z cegieł, pustaków 
ceramicznych, betonów, tynk cementowy, szerokość ościeży do 25·cm

Wyliczenie ilości robót:

brama 4,14+4,17+4,14 12,450000

RAZEM: 12,450000 m 12,450

40 Kalkulacja 
indywidualna

Podłączenie napędu do instalacji elektrycznej oraz kontroli dostępu

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

9 Element MONTAŻ DRZWI WNĘTRZNYCH EI60

41 KNRW 
401/314/3

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem gniazd dla belek

Wyliczenie ilości robót:

el. południowo-zachodnia - 3B 0,30*0.30*0.25*2 0,045000

RAZEM: 0,045000 m3 0,045

42 KNRW 
401/314/4

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I 
NP180·mm

Wyliczenie ilości robót:

2,25*2 4,500000

RAZEM: 4,500000 m 4,500

43 KNRW 
401/314/6

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, obmurowanie końców belek stalowych do I 
NP180·mm

Wyliczenie ilości robót:

0,25*2 0,500000

RAZEM: 0,500000 m 0,500

44 KNRW 
401/703/3

Umocowanie siatek tynkarskich, Rabitza, na stopkach belek stalowych lub prefabrykowanych
m 2,250

45 KNRW 
401/704/3

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej, na ścianach i stropach

Wyliczenie ilości robót:

2,250*0,50 1,125000

RAZEM: 1,125000 m2 1,125

46 KNR 401/304/2 
(1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu 
komórkowego m3 0,347

47 KNR 401/716/1 
(2)

Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, 
ściany płaskie, pomieszczenie do 5·m2 m2 2,475
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48 KNR 219/216/2 Przejścia ogniowe przez przeszkody budowlane - ściany murowane, grubości 1 cegły, dla rur o Dn 65·mm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt 4,000

49 KNR 219/216/3 Przejścia ogniowe przez przeszkody budowlane - ściany murowane, grubości 1 cegły, dla rur o Dn 80·mm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt 2,000

50 KNNR 5/114/8 Przepusty ogniowy kablowy szt 1,000

51 KNRW 
202/1040/2

Drzwi aluminiowe, 2-skrzydłowe - EI60 - wyposarzone w urządzenia samoczynnie zamykajace się w trakcie 
pożaru

Wyliczenie ilości robót:

DW-4 1,65*2,05 3,382500

RAZEM: 3,382500 m2 3,383

52 Kalkulacja 
indywidualna

Podłączenie do instalacji p.poż

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

53 KNRW 
401/921/11

Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych, samozamykacz
szt 1,000

54 KNRW 
401/921/16

Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych, klamki z szyldami
szt 1,000

55 KNR 401/708/2 
(2)

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków 
ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 25·cm

Wyliczenie ilości robót:

(2,05+1,65+2,05) 5,750000

RAZEM: 5,750000 m 5,750

56 KNRW 
202/830/2

Gładzie gipsowe, na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

1,70*2,80*2 9,520000

RAZEM: 9,520000 m2 9,520

57 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

9,520 9,520000

RAZEM: 9,520000 m2 9,520

58 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

9,520 9,520000

RAZEM: 9,520000 m2 9,520

59 KNRW 
401/1216/1

Zabezpieczenie podłóg folią

Wyliczenie ilości robót:

2,00*1,65 3,300000

RAZEM: 3,300000 m2 3,300

10 Element DOCIEPLENIE ELEWACJI

60 ZKNR C 2/101/1 Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien folią malarską

Wyliczenie ilości robót:

drzwi 2,50*3,30 8,250000

brama 4,20*4,05 17,010000

okna 3,60*1,00*3 10,800000

drzw 1,00*2,05 2,050000

RAZEM: 38,110000 m2 38,110

61 ZKNR C 2/101/2 Przygotowanie podłoża, oczyszczenie i zmycie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

ściany 15,25*3,35 51,087500

drzwi -2,50*3,30 -8,250000

drzwi -1,00*2,05 -2,050000

7,60*3,35 25,460000

6,00*0,40 2,400000

0,5*(21,00+14,00)*2,20 38,500000

belka żelbetowa (15,25+7,60)*(0,30+0,15) 10,282500

brama wjazdowa (4,35+4,50+4,35)*(0,16+0,33) 6,468000

(4,20+4,20+4,20)*0,35 4,410000

drzwi (2,05+1,00+2,05)*0,10 0,510000

RAZEM: 128,818000 m2 128,818
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62 ZKNR C 2/101/7 Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża, 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

128,818 128,818000

RAZEM: 128,818000 m2 128,818

63 ZKNR C 2/101/9 Przygotowanie podłoża, sprawdzenie nośności podłoża, przyczepność zaprawy klejącej i styropianu do 
podłoża

Wyliczenie ilości robót:

128,818 128,818000

RAZEM: 128,818000 m2 128,818

64 ZKNR C 
2/101/11

Przygotowanie podłoża, sprawdzenie nośności podłoża, nośność kołków

Wyliczenie ilości robót:

107,148 107,148000

RAZEM: 107,148000 m2 107,148

65 ZKNR C 2/107/2 Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły

Wyliczenie ilości robót:

ściany 15,25+7,60 22,850000

drzwi -2,50 -2,500000

drzwi -1,00 -1,000000

RAZEM: 19,350000 mb 19,350

66 ZKNR C 
2/102/12

Przyklejenie na powierzchni z fakturą grysową, murze ceglanym płyt styropianowych w systemie Ceresit 
Ceretherm grubości 15 cm, na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

ściany 15,25*3,35 51,087500

drzwi -2,50*3,30 -8,250000

drzwi -1,00*2,05 -2,050000

7,60*3,35 25,460000

6,00*0,40 2,400000

0,5*(21,00+14,00)*2,20 38,500000

RAZEM: 107,147500 m2 107,148

67 ZKNR C 2/105/2 Przymocowanie płyt styropianowych w systemie Ceresit Ceretherm za pomocą kołków plastikowych, w ilości
5 szt/m2 do podłoża z cegły

Wyliczenie ilości robót:

el. północno-zachodnia 107,148 107,148000

RAZEM: 107,148000 m2 107,148

68 ZKNR C 2/105/5 Przymocowanie płyt styropianowych w systemie Ceresit Ceretherm za pomocą kołków plastikowych, 
dodatek za każdy dodatkowy kołek na 1 m2 do podłoża z cegły

Wyliczenie ilości robót:

107,148 107,148000

RAZEM: 107,148000 m2 107,148

69 ZKNR C 2/105/7 Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach

Wyliczenie ilości robót:

107,148 107,148000

RAZEM: 107,148000 m2 107,148

70 ZKNR C 2/102/2 Przyklejenie na powierzchni betonowej, tynkach i mozaice szklanej płyt styropianowych w systemie Ceresit 
Ceretherm grubości 5 cm, na ścianach - belkach
R= 1,150   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:

belka żelbetowa (15,25+7,60)*(0,30+0,15) 10,282500

RAZEM: 10,282500 m2 10,283

71 ZKNR C 2/105/8 Zatapianie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach

Wyliczenie ilości robót:

10,283 10,283000

RAZEM: 10,283000 m2 10,283

72 ZKNR C 2/102/1 Przyklejenie na powierzchni betonowej, tynkach i mozaice szklanej płyt styropianowych grubości 3 cm, na 
ościeżach

Wyliczenie ilości robót:

brama wjazdowa (4,35+4,50+4,35)*(0,20+0,25) 5,940000

drzwi stalowe (3,30+2,50+3,30)*0,16 1,456000

drzwi (2,05+1,00+2,05)*0,25 1,275000

RAZEM: 8,671000 m2 8,671
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73 ZKNR C 2/105/9 Zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach

Wyliczenie ilości robót:

brama wjazdowa (4,35+4,50+4,35)*(0,20+0,25) 5,940000

(4,20+4,20+4,20)*0,38 4,788000

drzwi stalowe (3,30+2,50+3,30)*0,16 1,456000

drzwi (2,05+1,00+2,05)*0,25 1,275000

RAZEM: 13,459000 m2 13,459

74 ZKNR C 2/107/5 Ochrona narożników wypukłych, prostych

Wyliczenie ilości robót:

brama wjazdowa (4,35+4,50+4,35) 13,200000

4,20+4,20 8,400000

drzwi stalowe 3,30*2 6,600000

drzwi 2,05*2 4,100000

RAZEM: 32,300000 m2 32,300

75 ZKNR C 2/107/5 Ochrona narożników wypukłych, profil okapnikowy

Wyliczenie ilości robót:

belka żelbetowa (15,25+7,60) 22,850000

brama wjazdowa 4,20 4,200000

drzwi stalowe 2,50 2,500000

drzwi 1,00 1,000000

RAZEM: 30,550000 m2 30,550

76 ZKNR C 2/114/1 Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa

Wyliczenie ilości robót:

ściany 107,148 107,148000

belka 10,283 10,283000

ościeża 13,459 13,459000

RAZEM: 130,890000 m2 130,890

77 ZKNR C 2/114/3 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze kamyczkowej na, ścianach 
płaskich i powierzchniach poziomych, ziarno 1,5 mm

Wyliczenie ilości robót:

ściany 15,25*(3,35-0,50) 43,462500

drzwi -2,50*(3,30-0,50) -7,000000

7,60*(3,35-0,50) 21,660000

6,00*0,40 2,400000

0,5*(21,00+14,00)*2,20 38,500000

RAZEM: 99,022500 m2 99,023

78 ZKNR C 2/114/5 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze kamyczkowej na, ościeżach o
szerokości do 15 cm, ziarno 1,5 mm

Wyliczenie ilości robót:

brama wjazdowa ((4,35-0,50)*2+4,50)*(0,20+0,25) 5,490000

((4,20-0,50)*2+4,20)*0,38 4,408000

drzwi stalowe ((3,30-0,50)*2+2,50)*0,16 1,296000

drzwi ((2,05-0,50)*2+1,00)*0,25 1,025000

RAZEM: 12,219000 m2 12,219

79 ZKNR C 2/114/9 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze kamyczkowej na, belkach, 
słupach prostokątnych i cylindrycznych, ziarno 1,5 mm

Wyliczenie ilości robót:

10,283 10,283000

RAZEM: 10,283000 m2 10,283

80 ZKNR C 2/118/3 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 na, ścianach płaskich i 
powierzchniach poziomych, żwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm

Wyliczenie ilości robót:

ściany 15,25*0,50 7,625000

drzwi -2,50*0,50 -1,250000

7,60*0,50 3,800000

RAZEM: 10,175000 m2 10,175
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81 ZKNR C 2/118/5 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 na, ościeżach o szerokości do 15 cm, 
żwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm

Wyliczenie ilości robót:

brama wjazdowa (0,50*2)*(0,20+0,25) 0,450000

(0,50*2)*0,38 0,380000

drzwi stalowe (0,50*2)*0,16 0,160000

drzwi (0,50*2)*0,25 0,250000

RAZEM: 1,240000 m2 1,240

11 Element ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE

82 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłoża, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

6,50*3,20*2 41,600000

RAZEM: 41,600000 m2 41,600

83 KNR 401/1212/2
(1)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

drzwi stalowe 2,50*3,30*2,50 20,625000

RAZEM: 20,625000 m2 20,625

84 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem 
nierówności (sfalowań) powierzchni tynku

Wyliczenie ilości robót:

6,50*3,20*2 41,600000

RAZEM: 41,600000 m2 41,600

85 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

41,600 41,600000

RAZEM: 41,600000 m2 41,600

86 KNRW 
401/1216/1

Zabezpieczenie podłóg folią

Wyliczenie ilości robót:

6,50*1,50*2 19,500000

RAZEM: 19,500000 m2 19,500

87 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm

Wyliczenie ilości robót:

nad oknami 27,35*0,45 12,307500

dach 22,00*0,60 13,200000

6,00*0,60 3,600000

RAZEM: 29,107500 m2 29,108

12 Element ROBOTY DODATKOWE

88 KNNR 9/1005/1 Oprawy oświetlenia zewnętrznego, wymiana na trzpieniu słupa lub wysięgnika - demontaż oraz montaż - 
materiał odzysk kpl 1,000

89 KNR 403/704/8 Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianach, na uprzednio zamocowanych 
wspornikach, ciąg pionowy, pręt o przekroju do 120·mm2 - demontaż oraz montaż - materiał odzysk

Wyliczenie ilości robót:

9,00+7,00 16,000000

RAZEM: 16,000000 m 16,000

13 Element RUSZTOWANIA

90 KNR 202/1610/1
(1)

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 10·m, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

6,00*8,00+21,50*9,50 252,250000

RAZEM: 252,250000 m2 252,250
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91 KNR 202/1610 Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 do 20m - Czas pracy rusztowań zewnętrznych - 1,00 m-g

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

    3 KNR 401/1111/2 89,411

    4 KNR 404/803/1 65,1423

    5 KNR 401/535/8 9,6075

    12 KNR 205/1005/2 232,0075

    13 KNR 205/1002/2 99,62536

    14 KNR 205/1003/2 10,5

    15 KNR 205/1003/3 9,18075

    16 KNR 205/1003/5 18,5031

    17 KNR 19/1022/11 (1) 8,784

    18 NNRNKB 202/541/1 3,87

    60 ZKNR C 2/101/1 4,68753

    61 ZKNR C 2/101/2 32,97741

    62 ZKNR C 2/101/7 8,17994

    63 ZKNR C 2/101/9 1,28818

    64 ZKNR C 2/101/11 1,07148

    65 ZKNR C 2/107/2 4,58595

    66 ZKNR C 2/102/12 181,44442

    67 ZKNR C 2/105/2 27,32274

    68 ZKNR C 2/105/5 6,96462

    69 ZKNR C 2/105/7 64,0745

    70 ZKNR C 2/102/2 12,90393

    71 ZKNR C 2/105/8 8,68914

    72 ZKNR C 2/102/1 12,3475

    73 ZKNR C 2/105/9 18,18311

    74 ZKNR C 2/107/5 7,106

    75 ZKNR C 2/107/5 6,721

    76 ZKNR C 2/114/1 13,74345

    77 ZKNR C 2/114/3 53,819

    78 ZKNR C 2/114/5 28,98958

    79 ZKNR C 2/114/9 8,95546

    80 ZKNR C 2/118/3 5,41107

    81 ZKNR C 2/118/5 2,87506

    88 KNNR 9/1005/1 2,32

    89 KNR 403/704/8 6,552

Razem (r-g) 1 067,84

S=6  W=0,84  P=1,00

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 1 067,84/(6*0,84)*1,00 = 211,87 m-g 211,87

92 KNNR 2/1505/1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2 252,250

93 KNR 202/1613/1
(1)

Instalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 10·m, bednarka (nakłady 
podstawowe) m2 252,250


