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Kosztorys ślepy

PRZEBUDOWA PRZEGRÓD ZEWNETRZNYCH HALI TECHONOGICZNEJ NR VI

Obiekt lub rodzaj robót: HALA TECHNOLOGICZNA NR VI

Lokalizacja: Gliwice ul. Sowińskiego 5 - Elewacja północno-zachodnia, południowo-zachodnia.

Inwestor: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelzanych
44-100 Gliwice ul. Sowińskiego 5
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Kosztorys PRZEBUDOWA PRZEGRÓD ZEWNETRZNYCH HALI TECHONOGICZNEJ NR VI
1 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1 KNR 401/1111/2 Rozszklenie otworów okiennych, rama metalowa

Wyliczenie ilości robót:

6,20*2,50*2 31,000000

(12,45+0,40+4,50+0,40+13,75)*3,50 110,250000

-4,50*0,95 -4,275000

RAZEM: 136,975000 m2 136,975

2 KNR 404/803/1 Rozebranie konstrukcji okien z elementów stalowych, nad kondygnacją I

Wyliczenie ilości robót:

136,975 136,975000

RAZEM: 136,975000 m2 136,975

3 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 
nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

el. północno-zachodnia

nad oknami 30,95*0,40 12,380000

nad belką (12,45+0,40+13,75+0,40)*0,35 9,450000

nad bramą 4,50*0,35 1,575000

dach 22,00*0,45 9,900000

(5,45+6,35)*0,45 5,310000

el. południowo-zachodnia

gzyms dolny 40,20*0,55 22,110000

gzyms górny 40,20*0,35 14,070000

dach 40,20*0,45 18,090000

ogniomur 11,00*0,30 3,300000

RAZEM: 96,185000 m2 96,185

4 KNR 401/535/2 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

el. północno-zachodnia

wiata 5,05*4,50 22,725000

RAZEM: 22,725000 m2 22,725

5 KNR 404/803/1 Rozebranie konstrukcji dachowych z elementów stalowych - analogia - rozebranie wiaty z konstrukcji 
stalowej

Wyliczenie ilości robót:

22,725 22,725000

RAZEM: 22,725000 m2 22,725

6 KNR 404/810/1 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteowników normalnych, wysokości 80-100 mm 
- analogia - słupy stalowe z profila zamkniętego 80x80mm szt 6,00

2 Element WYWÓZ GRUZU ORAZ OPŁATA ZA SKŁADOWANIE

7 KNR 401/106/4 Usuniecie gruzu i ziemi z parteru budynku

Wyliczenie ilości robót:

136,975*0,006 0,821850

0,165 0,165000

0,113 0,113000

0,513 0,513000

RAZEM: 1,612850 m3 1,613

8 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km

Wyliczenie ilości robót:

1,613 1,613000

RAZEM: 1,613000 m3 1,613

9 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km

Wyliczenie ilości robót:

1,613 1,613000

RAZEM: 1,613000 m3 1,613
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10 Kalkulacja 
indywidualna

Kalk. ind. - Opłata za składowisko - gruzu

Wyliczenie ilości robót:

1,613 1,613000

RAZEM: 1,613000 m3 1,613

3 Element ROBOTY MUROWE

11 KNR 27/160/3 Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro i wpust), ściana do 
4,5·m, grubość 30·cm

Wyliczenie ilości robót:

6,20*2,50*2 31,000000

0,73*0,50*2 0,730000

RAZEM: 31,730000 m2 31,730

12 KNR 401/711/3 
(2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5·m2 (w 1 miejscu)

Wyliczenie ilości robót:

31,730 31,730000

RAZEM: 31,730000 m2 31,730

13 KNR 401/307/2 Przemurowanie pęknięć w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość pęknięć 1 
cegły m 4,000

14 KNR 401/201/11 Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, gzymsy

Wyliczenie ilości robót:

(0,75*(0,35+0,15)*2) 0,750000

RAZEM: 0,750000 m2 0,750

15 KNR 401/202/3 
(2)

Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 10-14·mm, żebrowane

Wyliczenie ilości robót:

0,60*4*2*0,888 4,262400

0,75*4*2*0,888 5,328000

RAZEM: 9,590400 kg 9,590

16 KNR 401/203/7 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, belki, podciągi i wieńce - gzyms
R= 1,500   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,75*0,55*0,15*2 0,123750

RAZEM: 0,123750 m3 0,124

17 KNR 401/214/4 Przygotowanie masy betonowej, beton żwirowy B-20

Wyliczenie ilości robót:

0,124 0,124000

RAZEM: 0,124000 m3 0,124

4 Element ŚCIANY W PŁYT WARSTWOWYCH Z PODKONSTRUKCJĄ

18 KNR 205/1005/2 Montaż konstrukcji uzupełniających z profili walcowanych na gorąco pod lekką obudowę, masa do 
120·kg/element

Wyliczenie ilości robót:

profil zmknięty zimnogięty 100x100x6mm

30,95*4*16,74/1000 2,072412

3,50*7*16,74/1000 0,410130

1,00*8*16,74/1000 0,133920

0,70*4*6*16,74/1000 0,281232

0,36*4*2*16,74/1000 0,048211

RAZEM: 2,945905 t 2,946

19 KNR 205/1002/2 Lekka obudowa ścian osłonowych z płyt PW·8/B montowana metodą tradycyjną, płyty PW·8/B-U2

Wyliczenie ilości robót:

30,95*3,45 106,777500

brama -4,50*0,95 -4,275000

okna -3,60*1,00*4 -14,400000

RAZEM: 88,102500 m2 88,103

20 KNR 205/1003/2 Lekka obudowa ścian i dachów montowanych metodą tradycyjną - roboty uzupełniające, montaż łączników kg 75,000

21 KNR 205/1003/3 Lekka obudowa ścian i dachów montowanych metodą tradycyjną - roboty uzupełniające, montaż obróbek 
do płyt warstwowych PW·8/b

Wyliczenie ilości robót:

okna (3,60+1,00)*2*0,20*4 7,360000

(3,60+1,00*2)*0,35*4 7,840000

(30,95+3,50)*2*0,45 31,005000

RAZEM: 46,205000 m2 46,205
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22 KNR 205/1003/5 Lekka obudowa ścian i dachów montowanych metodą tradycyjną - roboty uzupełniające, uszczelnienie 
styków uszczelką

Wyliczenie ilości robót:

okna (3,60+1,00)*2*4 36,800000

(30,95+3,50)*2 68,900000

RAZEM: 105,700000 m 105,700

5 Element STOLATKA OKIENNA

23 KNR 19/1022/11
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obróbki obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, 
dwudzielne, ponad 2,5·m2, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

3,60*1,00*4 14,400000

RAZEM: 14,400000 m2 14,400

24 NNRNKB 
202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25·cm - parapet

Wyliczenie ilości robót:

3,60*0,25*4 3,600000

RAZEM: 3,600000 m2 3,600

6 Element WYMIANA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

25 KNRW 
202/1018/5 (1)

Drzwi z kształtowników z wysokoudarowego PVC, drzwi  - demontaż - analogia
R= 0,600   M= 1,000   S= 0,600

Wyliczenie ilości robót:

el. południowo-wschodnia - 3D 1,60*2,15+1,60*0,70 4,560000

el. południowo-zachodnia - 3A 1,65*1,95 3,217500

RAZEM: 7,777500 m2 7,778

26 KNRW 
401/314/2

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek - podwyższenie otworu 
drzwiowego

Wyliczenie ilości robót:

el. południowo-zachodnia - 3A 2,20*0.30*0.25 0,165000

RAZEM: 0,165000 m3 0,165

27 KNRW 
401/314/4

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I 
NP180·mm

Wyliczenie ilości robót:

2,20*2 4,400000

RAZEM: 4,400000 m 4,400

28 KNRW 
401/314/6

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, obmurowanie końców belek stalowych do I 
NP180·mm

Wyliczenie ilości robót:

0,25*2 0,500000

RAZEM: 0,500000 m 0,500

29 KNRW 
401/703/3

Umocowanie siatek tynkarskich, Rabitza, na stopkach belek stalowych lub prefabrykowanych

Wyliczenie ilości robót:

2,200 2,200000

RAZEM: 2,200000 m 2,200

30 KNRW 
401/704/3

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej, na ścianach i stropach

Wyliczenie ilości robót:

2,20*0,50 1,100000

RAZEM: 1,100000 m2 1,100

31 KNRW 
401/353/1

Wykucie z muru, belek - istnejące nadproże

Wyliczenie ilości robót:

RAZEM: 0,000000 m 2,200

32 KNRW 
202/1040/2

Drzwi aluminiowe, 2-skrzydłowe

Wyliczenie ilości robót:

el. południowo-wschodnia - 3D 1,60*2,15 3,440000

el. południowo-zachodnia - 3A 1,65*2,05 3,382500

RAZEM: 6,822500 m2 6,823
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33 KNRW 
202/1040/6

Drzwi i ścianki aluminiowe, witryny - naśwetle

Wyliczenie ilości robót:

el. południowo-wschodnia - 3D 1,60*0,70 1,120000

RAZEM: 1,120000 m2 1,120

34 KNRW 
401/921/11

Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych, samozamykacz
szt 2,000

35 KNRW 
401/921/16

Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych, klamki z szyldami
szt 2,000

36 KNR 401/708/2 
(2)

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków 
ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 25·cm

Wyliczenie ilości robót:

el. południowo-wschodnia - 3D (2,85+1,65+2,85) 7,350000

el. południowo-zachodnia - 3A (2,05+1,65+2,05) 5,750000

RAZEM: 13,100000 m 13,100

37 KNRW 
202/830/2

Gładzie gipsowe, na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

el. południowo-wschodnia - 3D (2,85+1,65+2,85)*0,30 2,205000

el. południowo-zachodnia - 3A (2,05+1,65+2,05)*0,30 1,725000

RAZEM: 3,930000 m2 3,930

38 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

3,930 3,930000

RAZEM: 3,930000 m2 3,930

39 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

3,930 3,930000

RAZEM: 3,930000 m2 3,930

40 KNRW 
401/1216/1

Zabezpieczenie podłóg folią

Wyliczenie ilości robót:

2,00*1,50*2 6,000000

RAZEM: 6,000000 m2 6,000

7 Element WYMIANA DRZWI WNĘTRZNYCH

41 KNRW 
202/1018/5 (1)

Drzwi z kształtowników z wysokoudarowego PVC, drzwi  - demontaż - analogia
R= 0,600   M= 1,000   S= 0,600

Wyliczenie ilości robót:

el. południowo-wschodnia - 3C 1,00*2,05 2,050000

el. południowo-zachodnia - 3B 1,00*1,95 1,950000

RAZEM: 4,000000 m2 4,000

42 KNRW 
401/314/2

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek - podwyższenie otworu 
drzwiowego

Wyliczenie ilości robót:

el. południowo-zachodnia - 3B 1,50*0.30*0.25 0,112500

RAZEM: 0,112500 m3 0,113

43 KNRW 
401/314/4

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I 
NP180·mm

Wyliczenie ilości robót:

1,50*2 3,000000

RAZEM: 3,000000 m 3,000

44 KNRW 
401/314/6

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, obmurowanie końców belek stalowych do I 
NP180·mm

Wyliczenie ilości robót:

0,25*2 0,500000

RAZEM: 0,500000 m 0,500

45 KNRW 
401/703/3

Umocowanie siatek tynkarskich, Rabitza, na stopkach belek stalowych lub prefabrykowanych

Wyliczenie ilości robót:

RAZEM: 0,000000 m 1,500
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46 KNRW 
401/704/3

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej, na ścianach i stropach

Wyliczenie ilości robót:

1,50*0,50 0,750000

RAZEM: 0,750000 m2 0,750

47 KNRW 
401/353/1

Wykucie z muru, belek - istnejące nadproże

Wyliczenie ilości robót:

RAZEM: 0,000000 m 1,500

48 KNRW 
202/1040/1

Drzwi aluminiowe, 1-skrzydłowe

Wyliczenie ilości robót:

el. południowo-wschodnia - 3C 1,00*2,05 2,050000

el. południowo-zachodnia - 3B 1,00*2,05 2,050000

RAZEM: 4,100000 m2 4,100

49 KNRW 
401/921/11

Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych, samozamykacz
szt 2,000

50 KNRW 
401/921/16

Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych, klamki z szyldami
szt 2,000

51 KNR 401/708/2 
(2)

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków 
ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 25·cm

Wyliczenie ilości robót:

(2,05+1,00+2,05)*2 10,200000

RAZEM: 10,200000 m 10,200

52 KNRW 
202/830/2

Gładzie gipsowe, na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

(2,05+1,00+2,05)*0,30*2 3,060000

RAZEM: 3,060000 m2 3,060

53 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne m2 3,060

54 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne m2 3,060

55 KNRW 
401/1216/1

Zabezpieczenie podłóg folią

Wyliczenie ilości robót:

2,00*1,50*2 6,000000

RAZEM: 6,000000 m2 6,000

8 Element MONTAŻ DODATKOWYCH DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

56 KNRW 
401/314/2

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek

Wyliczenie ilości robót:

1.50*0.30*0.25 0,112500

RAZEM: 0,112500 m3 0,113

57 KNRW 
401/314/4

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I 
NP180·mm

Wyliczenie ilości robót:

1,50*2 3,000000

RAZEM: 3,000000 m 3,000

58 KNRW 
401/314/6

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, obmurowanie końców belek stalowych do I 
NP180·mm

Wyliczenie ilości robót:

0,25*2 0,500000

RAZEM: 0,500000 m 0,500

59 KNRW 
401/703/3

Umocowanie siatek tynkarskich, Rabitza, na stopkach belek stalowych lub prefabrykowanych
m 1,500

60 KNRW 
401/704/3

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej, na ścianach i stropach

Wyliczenie ilości robót:

1,500*0,50 0,750000

RAZEM: 0,750000 m2 0,750

61 KNRW 
401/331/3

Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, na zaprawie 
wapiennej/cementowo-wapiennej, o grubości ponad 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

1,00*2,05*0,25 0,512500

RAZEM: 0,512500 m3 0,513
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62 KNRW 
401/708/5

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach na podłożu z cegieł, pustaków 
ceramicznych, betonów, tynk cementowy, szerokość ościeży do 25·cm

Wyliczenie ilości robót:

(2,05+1,00+2,05) 5,100000

RAZEM: 5,100000 m 5,100

63 KNRW 
202/1040/1

Drzwi i ścianki aluminiowe, 1-skrzydłowe

Wyliczenie ilości robót:

el. północno-zachodnia 1,00*2,05 2,050000

RAZEM: 2,050000 m2 2,050

64 KNRW 
401/921/11

Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych, samozamykacz
szt 1,000

65 KNRW 
401/921/16

Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych, klamki z szyldami
szt 1,000

66 Kalkulacja 
indywidualna

Podłączenie instalacji kontroli dostępu

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

9 Element WYMIANA ISTNIEJĄCEJ BRAMY

67 KNRW 
202/1205/1

Bramy rolowana zewnętrzna pełna z napędem - demontaż - analogia
R= 0,600   M= 1,000   S= 0,600

Wyliczenie ilości robót:

el. północno-zachodnia 4,17*4,14 17,263800

RAZEM: 17,263800 m2 17,264

68 KNRW 
202/1205/1

Bramy rolowana wewnętrzna ażurowa z napędem - demontaż - analogia
R= 0,600   M= 1,000   S= 0,600

Wyliczenie ilości robót:

el. północno-zachodnia 4,17*4,14 17,263800

RAZEM: 17,263800 m2 17,264

69 KNRW 
202/1205/1

Bramy rolowana zewnętrzna pełna z napędem, z kontrolą dostępu

Wyliczenie ilości robót:

el. północno-zachodnia 4,17*4,14 17,263800

RAZEM: 17,263800 m2 17,264

70 KNRW 
202/1205/1

Bramy rolowana wewnętrzna ażurowa z napędem - krata rolowana ocynkowana antywłamaniowa kl.3, z 
kontrolą dostępu

Wyliczenie ilości robót:

el. północno-zachodnia 4,17*4,14 17,263800

RAZEM: 17,263800 m2 17,264

71 KNRW 
401/708/5

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach na podłożu z cegieł, pustaków 
ceramicznych, betonów, tynk cementowy, szerokość ościeży do 25·cm

Wyliczenie ilości robót:

el. północno-zachodnia - brama 4,14+4,17+4,14 12,450000

RAZEM: 12,450000 m 12,450

72 Kalkulacja 
indywidualna

Podłączenie napędu do instalacji elektrycznej oraz kontroli dostępu

Wyliczenie ilości robót:

el. północno-zachodnia 1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

10 Element DOCIEPLENIE ELEWACJI - STRONA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA

73 ZKNR C 2/101/1 Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien folią malarską

Wyliczenie ilości robót:

brama 4,20*4,05 17,010000

okna 3,60*1,00*4 14,400000

drzwi 1,00*2,05 2,050000

RAZEM: 33,460000 m2 33,460
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74 ZKNR C 2/101/2 Przygotowanie podłoża, oczyszczenie i zmycie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

ściany 12,45*3,35 41,707500

13,75*3,35 46,062500

drzwi -1,00*2,05 -2,050000

(5,45+6,35)*0,40 4,720000

0,5*(21,00+14,00)*2,20 38,500000

belka żelbetowa (12,45+13,75)*(0,30+0,15) 11,790000

brama wjazdowa (4,35+4,50+4,35)*(0,16+0,33) 6,468000

(4,20+4,20+4,20)*0,35 4,410000

gzyms górny (5,45+22,00+6,35)*0,15 5,070000

drzwi (2,05+1,00+2,05)*0,15 0,765000

RAZEM: 157,443000 m2 157,443

75 ZKNR C 2/101/7 Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża, 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

157,443 157,443000

RAZEM: 157,443000 m2 157,443

76 ZKNR C 2/101/9 Przygotowanie podłoża, sprawdzenie nośności podłoża, przyczepność zaprawy klejącej i styropianu do 
podłoża

Wyliczenie ilości robót:

157,443 157,443000

RAZEM: 157,443000 m2 157,443

77 ZKNR C 
2/101/11

Przygotowanie podłoża, sprawdzenie nośności podłoża, nośność kołków

Wyliczenie ilości robót:

128,940 128,940000

RAZEM: 128,940000 m2 128,940

78 ZKNR C 2/107/2 Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły

Wyliczenie ilości robót:

ściany 12,45+13,75 26,200000

drzwi -1,00 -1,000000

RAZEM: 25,200000 mb 25,200

79 ZKNR C 
2/102/12

Przyklejenie na powierzchni z fakturą grysową, murze ceglanym płyt styropianowych w systemie Ceresit 
Ceretherm grubości 15 cm, na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

ściany 12,45*3,35 41,707500

13,75*3,35 46,062500

(5,45+6,35)*0,40 4,720000

0,5*(21,00+14,00)*2,20 38,500000

drzwi -1,00*2,05 -2,050000

RAZEM: 128,940000 m2 128,940

80 ZKNR C 2/105/2 Przymocowanie płyt styropianowych w systemie Ceresit Ceretherm za pomocą kołków plastikowych, w 
ilości 5 szt/m2 do podłoża z cegły

Wyliczenie ilości robót:

128,940 128,940000

RAZEM: 128,940000 m2 128,940

81 ZKNR C 2/105/5 Przymocowanie płyt styropianowych w systemie Ceresit Ceretherm za pomocą kołków plastikowych, 
dodatek za każdy dodatkowy kołek na 1 m2 do podłoża z cegły

Wyliczenie ilości robót:

128,940 128,940000

RAZEM: 128,940000 m2 128,940

82 ZKNR C 2/105/7 Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach

Wyliczenie ilości robót:

128,940 128,940000

RAZEM: 128,940000 m2 128,940

83 ZKNR C 2/102/2 Przyklejenie na powierzchni betonowej, tynkach i mozaice szklanej płyt styropianowych w systemie Ceresit 
Ceretherm grubości 5 cm, na ścianach - belkach
R= 1,150   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:

belka żelbetowa (12,45+13,75)*(0,30+0,15) 11,790000

RAZEM: 11,790000 m2 11,790
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84 ZKNR C 2/105/8 Zatapianie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach

Wyliczenie ilości robót:

11,790 11,790000

gzyms górny (5,45+22,00+6,35)*0,15 5,070000

RAZEM: 16,860000 m2 16,860

85 ZKNR C 2/102/1 Przyklejenie na powierzchni betonowej, tynkach i mozaice szklanej płyt styropianowych grubości 3 cm, na 
ościeżach

Wyliczenie ilości robót:

brama wjazdowa (4,35+4,50+4,35)*(0,20+0,25) 5,940000

drzwi (2,05+1,00+2,05)*0,25 1,275000

RAZEM: 7,215000 m2 7,215

86 ZKNR C 2/105/9 Zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach

Wyliczenie ilości robót:

brama wjazdowa (4,35+4,50+4,35)*(0,20+0,25) 5,940000

(4,20+4,20+4,20)*0,38 4,788000

drzwi (2,05+1,00+2,05)*0,25 1,275000

RAZEM: 12,003000 m2 12,003

87 ZKNR C 2/107/5 Ochrona narożników wypukłych, prostych

Wyliczenie ilości robót:

brama wjazdowa (4,35+4,50+4,35) 13,200000

4,20+4,20 8,400000

naroże 3,35+0,60 3,950000

drzwi 2,05*2 4,100000

RAZEM: 29,650000 m2 29,650

88 ZKNR C 2/107/5 Ochrona narożników wypukłych, profil okapnikowy

Wyliczenie ilości robót:

belka żelbetowa (12,45+13,75) 26,200000

brama wjazdowa 4,20 4,200000

drzwi 1,00 1,000000

RAZEM: 31,400000 m2 31,400

89 ZKNR C 2/114/1 Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa

Wyliczenie ilości robót:

ściany 128,940 128,940000

belka 16,860 16,860000

ościeża 12,003 12,003000

RAZEM: 157,803000 m2 157,803

90 ZKNR C 2/114/3 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze kamyczkowej na, ścianach 
płaskich i powierzchniach poziomych, ziarno 1,5 mm

Wyliczenie ilości robót:

ściany 12,45*(3,35-0,50) 35,482500

13,75*(3,35-0,50) 39,187500

(5,45+6,35)*0,40 4,720000

0,5*(21,00+14,00)*2,20 38,500000

RAZEM: 117,890000 m2 117,890

91 ZKNR C 2/114/5 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze kamyczkowej na, ościeżach 
o szerokości do 15 cm, ziarno 1,5 mm

Wyliczenie ilości robót:

brama wjazdowa ((4,35-0,50)*2+4,50)*(0,20+0,25) 5,490000

((4,20-0,50)*2+4,20)*0,38 4,408000

drzwi ((2,05-0,50)*2+1,00)*0,25 1,025000

RAZEM: 10,923000 m2 10,923

92 ZKNR C 2/114/9 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze kamyczkowej na, belkach, 
słupach prostokątnych i cylindrycznych, ziarno 1,5 mm

Wyliczenie ilości robót:

16,860 16,860000

RAZEM: 16,860000 m2 16,860

93 ZKNR C 2/118/3 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 na, ścianach płaskich i 
powierzchniach poziomych, żwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm

Wyliczenie ilości robót:

ściany 12,45*0,50 6,225000

13,75*0,50 6,875000

RAZEM: 13,100000 m2 13,100
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94 ZKNR C 2/118/5 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 na, ościeżach o szerokości do 15 
cm, żwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm

Wyliczenie ilości robót:

brama wjazdowa (0,50*2)*(0,20+0,25) 0,450000

(0,50*2)*0,38 0,380000

drzwi (0,50*2)*0,25 0,250000

RAZEM: 1,080000 m2 1,080

11 Element DOCIEPLENIE ELEWACJI - STRONA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA

95 ZKNR C 2/101/1 Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien folią malarską

Wyliczenie ilości robót:

brama 2,10*2,70+2,10*2,50 10,920000

drzwi 1,10*2,10+1,65*2,00 5,610000

okna 3,50*1,00*4 14,000000

1,50*1,45*12 26,100000

0,60*1,45*2 1,740000

RAZEM: 58,370000 m2 58,370

96 ZKNR C 2/101/2 Przygotowanie podłoża, oczyszczenie i zmycie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

ściany 44,20*3,35 148,070000

(44,20+0,50)*3,45 154,215000

44,20*0,60 26,520000

11,00*3,60 39,600000

gzyms dolny 44,20*(0,15+0,10) 11,050000

gzyms górny 44,20*(0,30+0,10) 17,680000

gzyms górny dach 44,20*0,15 6,630000

brama -(2,10*2,70+2,10*2,50) -10,920000

drzwi -(1,10*2,10+1,65*2,00) -5,610000

okna -3,50*1,00*4 -14,000000

-1,50*1,45*12 -26,100000

-0,60*1,45*2 -1,740000

ościeża

brama (2,10+2,70*2)*0,30 2,250000

(2,10+2,50*2)*0,42 2,982000

drzwi (1,10+2,10*2)*0,10 0,530000

(1,65+2,00*2)*0,17 0,960500

okna (3,50+1,00*2)*0,15*4 3,300000

(1,50+1,45*2)*0,15*12 7,920000

(0,60+1,45*2)*0,15*2 1,050000

RAZEM: 364,387500 m2 364,388

97 ZKNR C 2/101/7 Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża, 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

364,388 364,388000

RAZEM: 364,388000 m2 364,388

98 ZKNR C 2/101/9 Przygotowanie podłoża, sprawdzenie nośności podłoża, przyczepność zaprawy klejącej i styropianu do 
podłoża

Wyliczenie ilości robót:

364,388 364,388000

RAZEM: 364,388000 m2 364,388

99 ZKNR C 
2/101/11

Przygotowanie podłoża, sprawdzenie nośności podłoża, nośność kołków

Wyliczenie ilości robót:

243,915 243,915000

66,120 66,120000

RAZEM: 310,035000 m2 310,035

100 ZKNR C 2/107/2 Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły

Wyliczenie ilości robót:

ściany 44,20+11,00 55,200000

brama -(2,10+2,10) -4,200000

drzwi -(1,10+1,65) -2,750000

RAZEM: 48,250000 mb 48,250
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101 ZKNR C 
2/102/12

Przyklejenie na powierzchni z fakturą grysową, murze ceglanym płyt styropianowych w systemie Ceresit 
Ceretherm grubości 15 cm, na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

ściany 44,20*3,35 148,070000

(44,20+0,50)*3,45 154,215000

brama -(2,10*2,70+2,10*2,50) -10,920000

drzwi -(1,10*2,10+1,65*2,00) -5,610000

okna -3,50*1,00*4 -14,000000

-1,50*1,45*12 -26,100000

-0,60*1,45*2 -1,740000

RAZEM: 243,915000 m2 243,915

102 ZKNR C 
2/102/10

Przyklejenie na powierzchni z fakturą grysową, murze ceglanym płyt styropianowych w systemie Ceresit 
Ceretherm grubości 10 cm, na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

11,00*3,60 39,600000

44,20*0,60 26,520000

RAZEM: 66,120000 m2 66,120

103 ZKNR C 2/105/2 Przymocowanie płyt styropianowych w systemie Ceresit Ceretherm za pomocą kołków plastikowych, w 
ilości 5 szt/m2 do podłoża z cegły

Wyliczenie ilości robót:

243,915 243,915000

66,120 66,120000

RAZEM: 310,035000 m2 310,035

104 ZKNR C 2/105/5 Przymocowanie płyt styropianowych w systemie Ceresit Ceretherm za pomocą kołków plastikowych, 
dodatek za każdy dodatkowy kołek na 1 m2 do podłoża z cegły

Wyliczenie ilości robót:

243,915 243,915000

66,120 66,120000

RAZEM: 310,035000 m2 310,035

105 ZKNR C 2/105/7 Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach

Wyliczenie ilości robót:

243,915 243,915000

66,120 66,120000

RAZEM: 310,035000 m2 310,035

106 ZKNR C 2/102/2 Przyklejenie na powierzchni betonowej, tynkach i mozaice szklanej płyt styropianowych w systemie Ceresit 
Ceretherm grubości 5 cm, na ścianach - belkach
R= 1,150   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:

gzyms dolny 44,20*(0,15+0,10) 11,050000

gzyms górny 44,20*(0,30+0,10) 17,680000

RAZEM: 28,730000 m2 28,730

107 ZKNR C 2/105/8 Zatapianie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach

Wyliczenie ilości robót:

28,730 28,730000

gzyms górny dach 44,20*0,15 6,630000

RAZEM: 35,360000 m2 35,360

108 ZKNR C 2/102/1 Przyklejenie na powierzchni betonowej, tynkach i mozaice szklanej płyt styropianowych grubości 3 cm, na 
ościeżach

Wyliczenie ilości robót:

brama (2,10+2,70*2)*0,46 3,450000

(2,10+2,50*2)*0,58 4,118000

drzwi (1,10+2,10*2)*0,26 1,378000

(1,65+2,00*2)*0,33 1,864500

okna (3,50+1,00*2)*0,31*4 6,820000

(1,50+1,45*2)*0,31*12 16,368000

(0,60+1,45*2)*0,31*2 2,170000

RAZEM: 36,168500 m2 36,169

109 ZKNR C 2/105/9 Zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach

Wyliczenie ilości robót:

36,169 36,169000

RAZEM: 36,169000 m2 36,169
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110 ZKNR C 2/107/5 Ochrona narożników wypukłych, prostych

Wyliczenie ilości robót:

brama (2,10+2,70*2) 7,500000

(2,10+2,50*2) 7,100000

drzwi (1,10+2,10*2) 5,300000

(1,65+2,00*2) 5,650000

okna (3,50+1,00*2)*4 22,000000

(1,50+1,45*2)*12 52,800000

(0,60+1,45*2)*2 7,000000

RAZEM: 107,350000 m2 107,350

111 ZKNR C 2/107/5 Ochrona narożników wypukłych, profil okapnikowy

Wyliczenie ilości robót:

brama (2,70*2) 5,400000

(2,50*2) 5,000000

drzwi (2,10*2) 4,200000

(2,00*2) 4,000000

okna (1,00*2)*4 8,000000

(1,45*2)*12 34,800000

(1,45*2)*2 5,800000

naroża 3,35*2 6,700000

3,45*3 10,350000

3,80 3,800000

RAZEM: 88,050000 m2 88,050

112 ZKNR C 2/114/1 Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa

Wyliczenie ilości robót:

ściany 243,915 243,915000

ściany 66,120 66,120000

belka 35,360 35,360000

ościeża 36,169 36,169000

RAZEM: 381,564000 m2 381,564

113 ZKNR C 2/114/3 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze kamyczkowej na, ścianach 
płaskich i powierzchniach poziomych, ziarno 1,5 mm

Wyliczenie ilości robót:

ściany 44,20*(3,35-0,50) 125,970000

(44,20+0,50)*3,45 154,215000

44,20*0,60 26,520000

11,00*(3,60-0,50) 34,100000

brama -(2,10*(2,70-0,50)+2,10*(2,50-0,50)) -8,820000

drzwi -(1,10*(2,10-0,50)+1,65*(2,00-0,50)) -4,235000

okna -3,50*1,00*4 -14,000000

-1,50*1,45*12 -26,100000

-0,60*1,45*2 -1,740000

RAZEM: 285,910000 m2 285,910

114 ZKNR C 2/114/5 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze kamyczkowej na, ościeżach 
o szerokości do 15 cm, ziarno 1,5 mm

Wyliczenie ilości robót:

brama (2,10+(2,70-0,50)*2)*0,46 2,990000

(2,10+(2,50-0,50)*2)*0,58 3,538000

drzwi (1,10+(2,10-0,50)*2)*0,26 1,118000

(1,65+(2,00-0,50)*2)*0,33 1,534500

okna (3,50+1,00*2)*0,31*4 6,820000

(1,50+1,45*2)*0,31*12 16,368000

(0,60+1,45*2)*0,31*2 2,170000

RAZEM: 34,538500 m2 34,539

115 ZKNR C 2/114/9 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze kamyczkowej na, belkach, 
słupach prostokątnych i cylindrycznych, ziarno 1,5 mm

Wyliczenie ilości robót:

35,360 35,360000

RAZEM: 35,360000 m2 35,360
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116 ZKNR C 2/118/3 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 na, ścianach płaskich i 
powierzchniach poziomych, żwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm

Wyliczenie ilości robót:

ściany 44,20*0,50 22,100000

11,00*0,50 5,500000

brama -(2,10*0,50+2,10*0,50) -2,100000

drzwi -(1,10*0,50+1,65*0,50) -1,375000

RAZEM: 24,125000 m2 24,125

117 ZKNR C 2/118/5 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 na, ościeżach o szerokości do 15 
cm, żwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm

Wyliczenie ilości robót:

brama (0,50*2)*0,46 0,460000

(0,50*2)*0,58 0,580000

drzwi (0,50*2)*0,26 0,260000

(0,50*2)*0,33 0,330000

RAZEM: 1,630000 m2 1,630

12 Element ROBOTY DODATKOWE NA EL. POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ

118 KNR 401/354/11 Wykucie z muru, podokienników stalowych - blaszany

Wyliczenie ilości robót:

okna 3,50*4 14,000000

1,50*14 21,000000

0,60*2 1,200000

RAZEM: 36,200000 m 36,200

119 KNR 202/923/4 Spadki pod parapety z zaprawy

Wyliczenie ilości robót:

okna 3,50*0,20*4 2,800000

1,50*0,20*14 4,200000

0,60*0,20*2 0,240000

RAZEM: 7,240000 m2 7,240

120 ORGB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm, gr. blachy 0,70·mm, 
parapety zewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

okna 3,50*0,45*4 6,300000

1,50*0,45*12 8,100000

0,60*0,45*2 0,540000

RAZEM: 14,940000 m2 14,940

121 KNR 401/354/8 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych krat okiennych, powierzchnia ponad 2·m2

Wyliczenie ilości robót:

3,70*1,20*4 17,760000

RAZEM: 17,760000 m2 17,760

122 KNR 401/1301/1
(2)

Naprawa różnych elementów metalowych (uzupełnienie), kraty proste - przedłużenie mocowania krat do 
muru

Wyliczenie ilości robót:

3,70*1,20*4 17,760000

RAZEM: 17,760000 m2 17,760

123 KNR 401/320/3 Obsadzenie ościeżnic, krat stalowych, ściany z cegły, ościeżnice, otwór ponad 2,0·m2 - karty okienne - 
materiał odzysk

Wyliczenie ilości robót:

17,760 17,760000

RAZEM: 17,760000 m2 17,760

124 KNR 401/1212/5
(1)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

3,0*1,20*4 14,400000

RAZEM: 14,400000 m2 14,400

13 Element ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE

125 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłoża, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

6,50*3,20*2 41,600000

RAZEM: 41,600000 m2 41,600
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126 KNR 401/1212/2
(1)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

drzwi stalowe 2,50*3,30*2,50 20,625000

RAZEM: 20,625000 m2 20,625

127 KNR 
401/1212/31 (1)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50-100·mm, 
2-krotne - maszt opray oświetleniowej m 2,000

128 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem 
nierówności (sfalowań) powierzchni tynku

Wyliczenie ilości robót:

6,50*3,20*2 41,600000

RAZEM: 41,600000 m2 41,600

129 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

41,600 41,600000

RAZEM: 41,600000 m2 41,600

130 KNRW 
401/1216/1

Zabezpieczenie podłóg folią

Wyliczenie ilości robót:

6,50*1,50*2 19,500000

RAZEM: 19,500000 m2 19,500

131 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm

Wyliczenie ilości robót:

el. północno-zachodnia

nad oknami 30,95*0,55 17,022500

dach 22,00*0,60 13,200000

(5,45+6,35)*0,55 6,490000

el. południowo-zachodnia

gzyms dolny 40,20*0,65 26,130000

gzyms górny 40,20*0,45 18,090000

dach 40,20*0,55 22,110000

ogniomur 11,00*0,45 4,950000

RAZEM: 107,992500 m2 107,993

14 Element ROBOTY DODATKOWE

132 KNNR 9/1005/1 Oprawy oświetlenia zewnętrznego, wymiana na trzpieniu słupa lub wysięgnika - demontaż oraz montaż - 
materiał odzysk kpl 1,000

133 KNR 403/704/8 Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianach, na uprzednio zamocowanych 
wspornikach, ciąg pionowy, pręt o przekroju do 120·mm2 - demontaż oraz montaż - materiał odzysk

Wyliczenie ilości robót:

el. północno-zchodnia 9,00+7,00*2 23,000000

el. południowo-zachodnia 7,00*2 14,000000

RAZEM: 37,000000 m 37,000

134 Kalkulacja 
własna

Kalkulacja własna - Demontaż wentylatora na elewacji północno-zachodniej, przedłużenie rury, oraz 
ponowny montaż, materiał odzysk kpl 1,000

15 Element RUSZTOWANIA

135 KNR 202/1610/1
(1)

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 10·m, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

El. północno-zachodnia 5,50*8,00+21,50*9,50+6,50*8,00 300,250000

el. południowo-zachodnia 44,20*8,00+11,00*4,00 397,600000

RAZEM: 697,850000 m2 697,850
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136 KNR 202/1610 Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 do 20m - Czas pracy rusztowań zewnętrznych - 1,00 m-g

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

    1 KNR 401/1111/2 95,8825

    2 KNR 404/803/1 69,85725

    3 KNR 401/535/8 28,8555

    18 KNR 205/1005/2 265,4346

    19 KNR 205/1002/2 105,8998

    20 KNR 205/1003/2 15,75

    21 KNR 205/1003/3 11,99482

    22 KNR 205/1003/5 24,4167

    23 KNR 19/1022/11 (1) 17,568

    24 NNRNKB 202/541/1 7,74

    73 ZKNR C 2/101/1 4,11558

    74 ZKNR C 2/101/2 40,30541

    75 ZKNR C 2/101/7 9,99763

    76 ZKNR C 2/101/9 1,57443

    77 ZKNR C 2/101/11 1,2894

    78 ZKNR C 2/107/2 5,9724

    79 ZKNR C 2/102/12 218,347

    80 ZKNR C 2/105/2 32,8797

    81 ZKNR C 2/105/5 8,3811

    82 ZKNR C 2/105/7 77,10612

    83 ZKNR C 2/102/2 14,79504

    84 ZKNR C 2/105/8 14,2467

    85 ZKNR C 2/102/1 10,27416

    86 ZKNR C 2/105/9 16,21605

    87 ZKNR C 2/107/5 6,523

    88 ZKNR C 2/107/5 6,908

    89 ZKNR C 2/114/1 16,56932

    90 ZKNR C 2/114/3 64,07322

    91 ZKNR C 2/114/5 25,91482

    92 ZKNR C 2/114/9 14,68337

    93 ZKNR C 2/118/3 6,96658

    94 ZKNR C 2/118/5 2,50409

    95 ZKNR C 2/101/1 7,17951

    96 ZKNR C 2/101/2 93,28333

    97 ZKNR C 2/101/7 23,13864

    98 ZKNR C 2/101/9 3,64388

    99 ZKNR C 2/101/11 3,10035

    100 ZKNR C 2/107/2 11,43525

    101 ZKNR C 2/102/12 413,04566

    102 ZKNR C 2/102/10 93,53335

    103 ZKNR C 2/105/2 79,05893

    104 ZKNR C 2/105/5 20,15228

    105 ZKNR C 2/105/7 185,40093

    106 ZKNR C 2/102/2 36,0527

    107 ZKNR C 2/105/8 29,8792

    108 ZKNR C 2/102/1 51,50466

    109 ZKNR C 2/105/9 48,86432

    110 ZKNR C 2/107/5 23,617

    111 ZKNR C 2/107/5 19,371

    112 ZKNR C 2/114/1 40,06422

    113 ZKNR C 2/114/3 155,39209

    114 ZKNR C 2/114/5 81,94378

    115 ZKNR C 2/114/9 30,79502

    116 ZKNR C 2/118/3 12,82968

    117 ZKNR C 2/118/5 3,77932

    118 KNR 401/354/11 24,616

    119 KNR 202/923/4 8,45705

    120 ORGB 202/541/2 20,169

    127 KNR 401/1212/31 (1) 0,52
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    131 NNRNKB 202/541/2 145,79055

    132 KNNR 9/1005/1 2,32

    133 KNR 403/704/8 15,1515

Razem (r-g) 2 927,13

S=6  W=0,84  P=1,00

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 2 927,13/(6*0,84)*1,00 = 580,78 m-g 580,78

137 KNNR 2/1505/1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

697,850 697,850000

RAZEM: 697,850000 m2 697,850

138 KNR 202/1613/1
(1)

Instalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 10·m, bednarka (nakłady 
podstawowe)

Wyliczenie ilości robót:

697,850 697,850000

RAZEM: 697,850000 m2 697,850
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Kosztorys ślepy

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość

R M S

PRZEBUDOWA PRZEGRÓD ZEWNETRZNYCH HALI TECHONOGICZNEJ NR VI
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1 KNR 401/1111/2

Rozszklenie otworów okiennych, rama metalowa
136,975 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,35 47,94125
Szklarze grupa II r-g 0,35 47,94125
2 KNR 404/803/1

Rozebranie konstrukcji okien z elementów stalowych, nad kondygnacją I
136,975 m2

Spawacze grupa II r-g 0,23 31,50425
Robotnicy grupa I r-g 0,28 38,35300
Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50·mm m3 0,008 1,09580
Tlen sprężony techniczny (w butlach pow. 6 m3) m3 0,189 25,88828
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,022 3,01345
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 0,16 21,91600
3 KNR 401/535/8

Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
96,185 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,3 28,85550
4 KNR 401/535/2

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku
22,725 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,12 2,72700
5 KNR 404/803/1

Rozebranie konstrukcji dachowych z elementów stalowych - analogia - rozebranie wiaty z konstrukcji stalowej
22,725 m2

Spawacze grupa II r-g 0,23 5,22675
Robotnicy grupa I r-g 0,28 6,36300
Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50·mm m3 0,008 0,18180
Tlen sprężony techniczny (w butlach pow. 6 m3) m3 0,189 4,29503
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,022 0,49995
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 0,16 3,63600
6 KNR 404/810/1

Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteowników normalnych, wysokości 80-100 mm - analogia - słupy stalowe z profila 
zamkniętego 80x80mm

6,00 szt
Spawacze grupa II r-g 0,07 0,42000
Robotnicy grupa I r-g 0,61 3,66000
Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50·mm m3 0,002 0,01200
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 28-45 mm m3 0,003 0,01800
Gwoździe budowlane gołe kg 1,05 6,30000
Tlen sprężony techniczny (w butlach pow. 6 m3) m3 0,094 0,56400
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,011 0,06600
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 0,08 0,48000
2 WYWÓZ GRUZU ORAZ OPŁATA ZA SKŁADOWANIE
7 KNR 401/106/4

Usuniecie gruzu i ziemi z parteru budynku
1,613 m3

Robotnicy grupa I r-g 4,54 7,32302
8 KNR 401/108/11

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km
1,613 m3

Robotnicy grupa I r-g 0,86 1,38718
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,5 0,80650
9 KNR 401/108/12

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km
1,613 m3

krotność = 9,00
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,02 0,29034
10 Kalkulacja indywidualna

Kalk. ind. - Opłata za składowisko - gruzu
1,613 m3

Razem pozycja (z narzutami) m3 1 1,61300
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3 ROBOTY MUROWE
11 KNR 27/160/3

Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro i wpust), ściana do 4,5·m, grubość 30·cm
31,730 m2

Murarze grupa III r-g 0,85 26,97050
Cieśle grupa II r-g 0,11 3,49030
Robotnicy grupa I r-g 0,56 17,76880
Pustak ścienny systemu POROTHERM typu 30 P+W o
wym. 30,0x24,8x23,8 cm, kl. 15 szt 16,3 517,19900
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,017 0,53941
Materiały inne (Materiały) % 1,5
12 KNR 401/711/3 (2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) 
zaprawa cem-wap, do 5·m2 (w 1 miejscu)

31,730 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,44 13,96120
Robotnicy grupa II r-g 0,09 2,85570
Tynkarze grupa III r-g 0,64 20,30720
Cement portlandzki CEM II/R lub N (wieloskładnikowy) 
CEM II/A-V 32,5, CEM II/B-V 32,5 - workowany t 0,0052 0,16500
Piasek do zapraw m3 0,0266 0,84402
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 6,6 209,41800
Woda m3 0,0067 0,21259
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150·dm3 m-g 0,04 1,26920
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t m-g 0,05 1,58650
13 KNR 401/307/2

Przemurowanie pęknięć w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość pęknięć 1 cegły
4,000 m

Cieśle grupa II r-g 0,08 0,32000
Murarze grupa II r-g 0,53 2,12000
Robotnicy grupa I r-g 4,62 18,48000
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 29 116,00000
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,00734 0,02936
Piasek do zapraw m3 0,019 0,07600
Woda m3 0,009 0,03600
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150·dm3 m-g 0,04 0,16000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t m-g 0,28 1,12000
14 KNR 401/201/11

Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, gzymsy
0,750 m2

Cieśle grupa II r-g 0,41 0,30750
Cieśle grupa III r-g 3,58 2,68500
Robotnicy grupa I r-g 0,33 0,24750
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25·mm m3 0,006 0,00450
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45·mm m3 0,007 0,00525
Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste 
korowane m3 0,004 0,00300
Gwoździe budowlane gołe kg 0,18 0,13500
Materiały inne (Materiały) % 2
15 KNR 401/202/3 (2)

Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 10-14·mm, żebrowane
9,590 kg

Robotnicy grupa I r-g 0,01 0,09590
Zbrojarze grupa II r-g 0,05 0,47950
Drut stalowy okrągły miękki Fi·3·mm kg 0,02 0,19180
Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia 
betonu fi 12-14 mm kg 1,02 9,78180
Materiały inne (Materiały) % 2
16 KNR 401/203/7

Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, belki, podciągi i wieńce - gzyms
R= 1,500   M= 1,000   S= 1,000

0,124 m3
Betoniarze grupa II r-g 1,2 0,22320
Robotnicy grupa I r-g 5,13 0,95418
Materiały inne (Materiały) % 2
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t m-g 2,08 0,25792
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17 KNR 401/214/4
Przygotowanie masy betonowej, beton żwirowy B-20

0,124 m3
Betoniarze grupa II r-g 2,26 0,28024
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,337 0,04179
Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony m3 0,431 0,05344
Woda m3 0,267 0,03311
Żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny uziarnienie 
2-16mm m3 0,742 0,09201
Materiały inne (Materiały) % 2
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150·dm3 m-g 1,39 0,17236
4 ŚCIANY W PŁYT WARSTWOWYCH Z PODKONSTRUKCJĄ
18 KNR 205/1005/2

Montaż konstrukcji uzupełniających z profili walcowanych na gorąco pod lekką obudowę, masa do 120·kg/element
2,946 t

Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 45,04 132,68784
Monter urządzeń i konstrukcji metalowych III r-g 22,53 66,37338
Spawacze grupa II r-g 22,53 66,37338
Farba olejna do gruntowania dm3 0,19 0,55974
Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i 
niskostopowej, 3.25·mm szt 25 73,65000
Tlen sprężony techniczny (w butlach pow. 6 m3) m3 1,8 5,30280
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,6 1,76760
Konstrukcja wsporcza o masie 50 do 100 kg kg 1 025 3 019,6500
Żuraw samochodowy 5-6·t (1) m-g 1,12 3,29952
Ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 1,8 5,30280
Przyczepa skrzyniowa 10·t m-g 1,8 5,30280
Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 22,53 66,37338
19 KNR 205/1002/2

Lekka obudowa ścian osłonowych z płyt PW·8/B montowana metodą tradycyjną, płyty PW·8/B-U2
88,103 m2

Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 0,3005 26,47495
Monter urządzeń i konstrukcji metalowych III r-g 0,6011 52,95871
Monter urządzeń i konstrukcji metalowych IV r-g 0,3004 26,46614
Tlen sprężony techniczny (w butlach pow. 6 m3) m3 0,003 0,26431
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,001 0,08810
Blachy stalowe grube i uniwersalne grub. 3,0-12,0 mm,
walcowane na gorąco kg 0,05 4,40515
Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i 
niskostopowej, 3.25·mm szt 0,28 24,66884
Płyta warstwowa ścienna z rdzeniem poliuretanowym, 
z okładziną z blach stalowych powlekanych, grub. 100 
mm m2 1,05 92,50815
Żuraw samochodowy 5-6·t (1) m-g 0,0893 7,86760
Ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 0,0446 3,92939
Przyczepa dłużycowa do samochodu 10·t m-g 0,0446 3,92939
Mechaniczny pomost roboczy masztowy przejezdny 
obc. 600kg 35m m-g 0,2995 26,38685
20 KNR 205/1003/2

Lekka obudowa ścian i dachów montowanych metodą tradycyjną - roboty uzupełniające, montaż łączników
75,000 kg

Monter urządzeń i konstrukcji metalowych III r-g 0,105 7,87500
Monter urządzeń i konstrukcji metalowych IV r-g 0,105 7,87500
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 8,5 637,50000
Żuraw samochodowy 5-6·t (1) m-g 0,0042 0,31500
Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,0052 0,39000
Przyczepa skrzyniowa 3-5·t m-g 0,0052 0,39000
Mechaniczny pomost roboczy masztowy przejezdny 
obc. 600kg 35m m-g 0,105 7,87500
Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 0,0315 2,36250
21 KNR 205/1003/3

Lekka obudowa ścian i dachów montowanych metodą tradycyjną - roboty uzupełniające, montaż obróbek do płyt warstwowych PW·8/b
46,205 m2

Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 0,126 5,82183
Monter urządzeń i konstrukcji metalowych III r-g 0,1336 6,17299
Blacha stalowa powlekana, płaska, foliowana w 
standardzie, grub. 0,70 mm m2 1,5 69,30750
Żuraw samochodowy 5-6·t (1) m-g 0,0038 0,17558
Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,0063 0,29109
Przyczepa skrzyniowa 3-5·t m-g 0,0063 0,29109
Mechaniczny pomost roboczy masztowy przejezdny 
obc. 600kg 35m m-g 0,126 5,82183
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22 KNR 205/1003/5
Lekka obudowa ścian i dachów montowanych metodą tradycyjną - roboty uzupełniające, uszczelnienie styków uszczelką

105,700 m
Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 0,1155 12,20835
Monter urządzeń i konstrukcji metalowych III r-g 0,1155 12,20835
Uszczelka z pianki poliuretanowej m 1,05 110,98500
Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,0023 0,24311
Przyczepa skrzyniowa 3-5·t m-g 0,0023 0,24311
Mechaniczny pomost roboczy masztowy przejezdny 
obc. 600kg 35m m-g 0,1155 12,20835
5 STOLATKA OKIENNA
23 KNR 19/1022/11 (1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obróbki obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5·m2, osadzanie na 
kotwach

14,400 m2
Monter grupa II r-g 1,22 17,56800
Okna z PVC m2 1 14,40000
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 4,4 63,36000
Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa dm3 0,25 3,60000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,04 0,57600
Środek transportowy m-g 0,06 0,86400
24 NNRNKB 202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25·cm - parapet
3,600 m2

Blacharze grupa II r-g 1,01 3,63600
Robotnicy grupa I r-g 1,14 4,10400
Blacha stalowa powlekana, płaska, foliowana w 
standardzie, grub. 0,70 mm m2 1,23 4,42800
Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 27,5 99,00000
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,002 0,00720
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy m-g 0,008 0,02880
6 WYMIANA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH
25 KNRW 202/1018/5 (1)

Drzwi z kształtowników z wysokoudarowego PVC, drzwi  - demontaż - analogia
R= 0,600   M= 1,000   S= 0,600

7,778 m2
Robotnicy r-g 2,72 12,69370
Materiały inne (Materiały) % 15
Wyciąg m-g 0,05 0,23334
Środek transportowy m-g 0,06 0,28001
26 KNRW 401/314/2

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek - podwyższenie otworu drzwiowego
0,165 m3

Robotnicy r-g 21,3 3,51450
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 401 66,16500
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,108 0,01782
Piasek uziarnienie 0-4 mm m3 0,28 0,04620
Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste 
korowane m3 0,081 0,01337
Bale iglaste obrzynane klasa III, grubości 50·mm m3 0,056 0,00924
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45·mm m3 0,117 0,01931
Gwoździe budowlane gołe kg 3,18 0,52470
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150·dm3 m-g 0,46 0,07590
Wyciąg m-g 3,48 0,57420
27 KNRW 401/314/4

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP180·mm
4,400 m

Robotnicy r-g 1,62 7,12800
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 8 35,20000
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,00518 0,02279
Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony m3 0,018 0,07920
Dwuteowniki stalowe walcowane na gorąco - normalne 
80-550 mm kg 22,12 97,32800
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150·dm3 m-g 0,03 0,13200
Wyciąg m-g 0,07 0,30800
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28 KNRW 401/314/6
Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, obmurowanie końców belek stalowych do I NP180·mm

0,500 m
Robotnicy r-g 0,54 0,27000
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 4 2,00000
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,00173 0,00087
Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony m3 0,004 0,00200
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150·dm3 m-g 0,01 0,00500
Wyciąg m-g 0,04 0,02000
29 KNRW 401/703/3

Umocowanie siatek tynkarskich, Rabitza, na stopkach belek stalowych lub prefabrykowanych
2,200 m

Robotnicy r-g 0,4 0,88000
Siatka tkana "Rabitza" oczka 10x10mm Fi·1.2mm m2 0,33 0,72600
Drut stalowy okrągły miękki Fi·0.5-0.55·mm kg 0,05 0,11000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
30 KNRW 401/704/3

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej, na ścianach i stropach
1,100 m2

Robotnicy r-g 0,49 0,53900
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0041 0,00451
Ciasto wapienne - wapno gaszone m3 0,0004 0,00044
Piasek uziarnienie 0-4 mm m3 0,0119 0,01309
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150·dm3 m-g 0,02 0,02200
Wyciąg m-g 0,02 0,02200
31 KNRW 401/353/1

Wykucie z muru, belek - istnejące nadproże
2,200 m

Robotnicy r-g 0,64 1,40800
32 KNRW 202/1040/2

Drzwi aluminiowe, 2-skrzydłowe
6,823 m2

Robotnicy r-g 3,31 22,58413
Drzwi Al zewnętrzne przymykowe wypełnione 
2-skrzydłowe całe oszklone m2 1 6,82300
Masa uszczelniająca z tw.sztucznych - silikon 
budowlany kg 0,1 0,68230
Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa dm3 0,32 2,18336
Kołek kotwiący fi 10mm, dł. 150mm szt 4,3 29,33890
Listwy aluminiowe maskujące m 1,84 12,55432
Materiały inne (Materiały) % 15
Wyciąg m-g 0,05 0,34115
Środek transportowy m-g 0,06 0,40938
33 KNRW 202/1040/6

Drzwi i ścianki aluminiowe, witryny - naśwetle
1,120 m2

Robotnicy r-g 2,76 3,09120
Okno aluminiowe stałe zewnętrzne, z przegrodą 
termiczną szklone szybą zepoloną m2 1 1,12000
Masa uszczelniająca z tw.sztucznych - silikon 
budowlany kg 0,1 0,11200
Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa dm3 0,24 0,26880
Kołki rozporowe z wkrętami kpl 2,4 2,68800
Listwy aluminiowe maskujące m 0,95 1,06400
Materiały inne (Materiały) % 15
Wyciąg m-g 0,05 0,05600
Środek transportowy m-g 0,06 0,06720
34 KNRW 401/921/11

Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych, samozamykacz
2,000 szt

Robotnicy r-g 1,12 2,24000
Samozamykacz do drzwi typowych szt 1 2,00000
Materiały inne (Materiały) % 8
35 KNRW 401/921/16

Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych, klamki z szyldami
2,000 szt

Robotnicy r-g 0,44 0,88000
Klamka z szyldem szt 1 2,00000
Materiały inne (Materiały) % 8
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36 KNR 401/708/2 (2)
Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk 
cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 25·cm

13,100 m
Robotnicy grupa I r-g 0,22 2,88200
Robotnicy grupa II r-g 0,04 0,52400
Tynkarze grupa III r-g 0,49 6,41900
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0013 0,01703
Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony m3 0,0067 0,08777
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane t 0,0017 0,02227
Woda m3 0,0017 0,02227
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150·dm3 m-g 0,02 0,26200
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t m-g 0,01 0,13100
37 KNRW 202/830/2

Gładzie gipsowe, na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowa
3,930 m2

Robotnicy r-g 0,561 2,20473
Gips budowlany - szpachlowy t 0,0015 0,00590
Gips budowlany - zwykły t 0,001 0,00393
Narożniki ochronne z kątowników stalowych szt 0,043 0,16899
Woda m3 0,00175 0,00688
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,0018 0,00707
Środek transportowy m-g 0,0029 0,01140
38 KNR 23/2611/2

Przygotowanie starego podłoża, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne
3,930 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,0662 0,26017
Emulsja gruntująca pod tynki ATLAS UNI-GRUNT kg 0,2 0,78600
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy m-g 0,0001 0,00039
39 KNR 401/1204/2

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne
3,930 m2

Malarze grupa II r-g 0,119 0,46767
Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań 
wewnętrznych - biała dm3 0,286 1,12398
Materiały inne (Materiały) % 2
40 KNRW 401/1216/1

Zabezpieczenie podłóg folią
6,000 m2

Robotnicy r-g 0,057 0,34200
Folia polietylenowa budowlana osłonowa 0,12-0,20·mm m2 0,357 2,14200
Materiały inne (Materiały) % 2
7 WYMIANA DRZWI WNĘTRZNYCH
41 KNRW 202/1018/5 (1)

Drzwi z kształtowników z wysokoudarowego PVC, drzwi  - demontaż - analogia
R= 0,600   M= 1,000   S= 0,600

4,000 m2
Robotnicy r-g 2,72 6,52800
Materiały inne (Materiały) % 15
Wyciąg m-g 0,05 0,12000
Środek transportowy m-g 0,06 0,14400
42 KNRW 401/314/2

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek - podwyższenie otworu drzwiowego
0,113 m3

Robotnicy r-g 21,3 2,40690
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 401 45,31300
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,108 0,01220
Piasek uziarnienie 0-4 mm m3 0,28 0,03164
Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste 
korowane m3 0,081 0,00915
Bale iglaste obrzynane klasa III, grubości 50·mm m3 0,056 0,00633
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45·mm m3 0,117 0,01322
Gwoździe budowlane gołe kg 3,18 0,35934
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150·dm3 m-g 0,46 0,05198
Wyciąg m-g 3,48 0,39324
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43 KNRW 401/314/4
Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP180·mm

3,000 m
Robotnicy r-g 1,62 4,86000
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 8 24,00000
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,00518 0,01554
Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony m3 0,018 0,05400
Dwuteowniki stalowe walcowane na gorąco - normalne 
80-550 mm kg 22,12 66,36000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150·dm3 m-g 0,03 0,09000
Wyciąg m-g 0,07 0,21000
44 KNRW 401/314/6

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, obmurowanie końców belek stalowych do I NP180·mm
0,500 m

Robotnicy r-g 0,54 0,27000
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 4 2,00000
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,00173 0,00087
Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony m3 0,004 0,00200
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150·dm3 m-g 0,01 0,00500
Wyciąg m-g 0,04 0,02000
45 KNRW 401/703/3

Umocowanie siatek tynkarskich, Rabitza, na stopkach belek stalowych lub prefabrykowanych
1,500 m

Robotnicy r-g 0,4 0,60000
Siatka tkana "Rabitza" oczka 10x10mm Fi·1.2mm m2 0,33 0,49500
Drut stalowy okrągły miękki Fi·0.5-0.55·mm kg 0,05 0,07500
Materiały inne (Materiały) % 1,5
46 KNRW 401/704/3

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej, na ścianach i stropach
0,750 m2

Robotnicy r-g 0,49 0,36750
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0041 0,00308
Ciasto wapienne - wapno gaszone m3 0,0004 0,00030
Piasek uziarnienie 0-4 mm m3 0,0119 0,00893
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150·dm3 m-g 0,02 0,01500
Wyciąg m-g 0,02 0,01500
47 KNRW 401/353/1

Wykucie z muru, belek - istnejące nadproże
1,500 m

Robotnicy r-g 0,64 0,96000
48 KNRW 202/1040/1

Drzwi aluminiowe, 1-skrzydłowe
4,100 m2

Robotnicy r-g 3,64 14,92400
Drzwi Al wewnętrzne przymykowe 1-skrzydłowe pełne m2 1 4,10000
Masa uszczelniająca z tw.sztucznych - silikon 
budowlany kg 0,1 0,41000
Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa dm3 0,34 1,39400
Kołki rozporowe z wkrętami kpl 5 20,50000
Listwy aluminiowe maskujące m 2,55 10,45500
Materiały inne (Materiały) % 15
Wyciąg m-g 0,05 0,20500
Środek transportowy m-g 0,06 0,24600
49 KNRW 401/921/11

Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych, samozamykacz
2,000 szt

Robotnicy r-g 1,12 2,24000
Samozamykacz do drzwi typowych szt 1 2,00000
Materiały inne (Materiały) % 8
50 KNRW 401/921/16

Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych, klamki z szyldami
2,000 szt

Robotnicy r-g 0,44 0,88000
Klamka z szyldem szt 1 2,00000
Materiały inne (Materiały) % 8
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51 KNR 401/708/2 (2)
Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk 
cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 25·cm

10,200 m
Robotnicy grupa I r-g 0,22 2,24400
Robotnicy grupa II r-g 0,04 0,40800
Tynkarze grupa III r-g 0,49 4,99800
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0013 0,01326
Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony m3 0,0067 0,06834
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane t 0,0017 0,01734
Woda m3 0,0017 0,01734
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150·dm3 m-g 0,02 0,20400
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t m-g 0,01 0,10200
52 KNRW 202/830/2

Gładzie gipsowe, na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowa
3,060 m2

Robotnicy r-g 0,561 1,71666
Gips budowlany - szpachlowy t 0,0015 0,00459
Gips budowlany - zwykły t 0,001 0,00306
Narożniki ochronne z kątowników stalowych szt 0,043 0,13158
Woda m3 0,00175 0,00536
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,0018 0,00551
Środek transportowy m-g 0,0029 0,00887
53 KNR 23/2611/2

Przygotowanie starego podłoża, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne
3,060 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,0662 0,20257
Emulsja gruntująca pod tynki ATLAS UNI-GRUNT kg 0,2 0,61200
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy m-g 0,0001 0,00031
54 KNR 401/1204/2

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne
3,060 m2

Malarze grupa II r-g 0,119 0,36414
Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań 
wewnętrznych - biała dm3 0,286 0,87516
Materiały inne (Materiały) % 2
55 KNRW 401/1216/1

Zabezpieczenie podłóg folią
6,000 m2

Robotnicy r-g 0,057 0,34200
Folia polietylenowa budowlana osłonowa 0,12-0,20·mm m2 0,357 2,14200
Materiały inne (Materiały) % 2
8 MONTAŻ DODATKOWYCH DRZWI ZEWNĘTRZNYCH
56 KNRW 401/314/2

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek
0,113 m3

Robotnicy r-g 21,3 2,40690
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 401 45,31300
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,108 0,01220
Piasek uziarnienie 0-4 mm m3 0,28 0,03164
Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste 
korowane m3 0,081 0,00915
Bale iglaste obrzynane klasa III, grubości 50·mm m3 0,056 0,00633
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45·mm m3 0,117 0,01322
Gwoździe budowlane gołe kg 3,18 0,35934
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150·dm3 m-g 0,46 0,05198
Wyciąg m-g 3,48 0,39324
57 KNRW 401/314/4

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP180·mm
3,000 m

Robotnicy r-g 1,62 4,86000
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 8 24,00000
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,00518 0,01554
Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony m3 0,018 0,05400
Dwuteowniki stalowe walcowane na gorąco - normalne 
80-550 mm kg 22,12 66,36000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150·dm3 m-g 0,03 0,09000
Wyciąg m-g 0,07 0,21000
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58 KNRW 401/314/6
Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, obmurowanie końców belek stalowych do I NP180·mm

0,500 m
Robotnicy r-g 0,54 0,27000
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 4 2,00000
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,00173 0,00087
Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony m3 0,004 0,00200
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150·dm3 m-g 0,01 0,00500
Wyciąg m-g 0,04 0,02000
59 KNRW 401/703/3

Umocowanie siatek tynkarskich, Rabitza, na stopkach belek stalowych lub prefabrykowanych
1,500 m

Robotnicy r-g 0,4 0,60000
Siatka tkana "Rabitza" oczka 10x10mm Fi·1.2mm m2 0,33 0,49500
Drut stalowy okrągły miękki Fi·0.5-0.55·mm kg 0,05 0,07500
Materiały inne (Materiały) % 1,5
60 KNRW 401/704/3

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej, na ścianach i stropach
0,750 m2

Robotnicy r-g 0,49 0,36750
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0041 0,00308
Ciasto wapienne - wapno gaszone m3 0,0004 0,00030
Piasek uziarnienie 0-4 mm m3 0,0119 0,00893
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150·dm3 m-g 0,02 0,01500
Wyciąg m-g 0,02 0,01500
61 KNRW 401/331/3

Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, na zaprawie wapiennej/cementowo-wapiennej, o grubości ponad 
1/2 cegły

0,513 m3
Robotnicy r-g 8,63 4,42719
62 KNRW 401/708/5

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach na podłożu z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów, tynk cementowy, 
szerokość ościeży do 25·cm

5,100 m
Robotnicy r-g 0,82 4,18200
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0025 0,01275
Ciasto wapienne - wapno gaszone m3 0,0005 0,00255
Piasek uziarnienie 0-4 mm m3 0,0091 0,04641
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,01 0,05100
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150·dm3 m-g 0,01 0,05100
63 KNRW 202/1040/1

Drzwi i ścianki aluminiowe, 1-skrzydłowe
2,050 m2

Robotnicy r-g 3,64 7,46200
Drzwi Al zewnętrzne przymykowe wypełnione 
1-skrzydłowe pełne m2 1 2,05000
Masa uszczelniająca z tw.sztucznych - silikon 
budowlany kg 0,1 0,20500
Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa dm3 0,34 0,69700
Kołek kotwiący fi 10mm, dł. 150mm szt 5 10,25000
Listwy aluminiowe maskujące m 2,55 5,22750
Materiały inne (Materiały) % 15
Wyciąg m-g 0,05 0,10250
Środek transportowy m-g 0,06 0,12300
64 KNRW 401/921/11

Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych, samozamykacz
1,000 szt

Robotnicy r-g 1,12 1,12000
Samozamykacz do drzwi typowych szt 1 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 8
65 KNRW 401/921/16

Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych, klamki z szyldami
1,000 szt

Robotnicy r-g 0,44 0,44000
Klamka z szyldem szt 1 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 8
66 Kalkulacja indywidualna

Podłączenie instalacji kontroli dostępu
1,000 kpl

Razem pozycja (z narzutami) kpl 1 1,00000
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9 WYMIANA ISTNIEJĄCEJ BRAMY
67 KNRW 202/1205/1

Bramy rolowana zewnętrzna pełna z napędem - demontaż - analogia
R= 0,600   M= 1,000   S= 0,600

17,264 m2
Robotnicy r-g 3,61 37,39382
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 0,12 1,24301
Środek transportowy m-g 0,05 0,51792
68 KNRW 202/1205/1

Bramy rolowana wewnętrzna ażurowa z napędem - demontaż - analogia
R= 0,600   M= 1,000   S= 0,600

17,264 m2
Robotnicy r-g 3,61 37,39382
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 0,12 1,24301
Środek transportowy m-g 0,05 0,51792
69 KNRW 202/1205/1

Bramy rolowana zewnętrzna pełna z napędem, z kontrolą dostępu
17,264 m2

Robotnicy r-g 3,61 62,32304
Brama garażowa stalowa, powlekana poliestrem, 
segmentowa, ocieplona m2 1 17,26400
Farba olejna do gruntowania dm3 0,28 4,83392
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,26 4,48864
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,01 0,17264
Papier ścierny m2 0,11 1,89904
Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i 
niskostopowej, 3.25·mm szt 5 86,32000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 0,12 2,07168
Środek transportowy m-g 0,05 0,86320
70 KNRW 202/1205/1

Bramy rolowana wewnętrzna ażurowa z napędem - krata rolowana ocynkowana antywłamaniowa kl.3, z kontrolą dostępu
17,264 m2

Robotnicy r-g 3,61 62,32304
Bramy rolowana wewnętrzna ażurowa z napędem - 
krata rolowana ocynkowana antywłamaniowa kl.3 m2 1 17,26400
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,01 0,17264
Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i 
niskostopowej, 3.25·mm szt 5 86,32000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 0,12 2,07168
Środek transportowy m-g 0,05 0,86320
71 KNRW 401/708/5

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach na podłożu z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów, tynk cementowy, 
szerokość ościeży do 25·cm

12,450 m
Robotnicy r-g 0,82 10,20900
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0025 0,03113
Ciasto wapienne - wapno gaszone m3 0,0005 0,00623
Piasek uziarnienie 0-4 mm m3 0,0091 0,11330
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,01 0,12450
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150·dm3 m-g 0,01 0,12450
72 Kalkulacja indywidualna

Podłączenie napędu do instalacji elektrycznej oraz kontroli dostępu
1,000 kpl

Razem pozycja (z narzutami) kpl 1 1,00000
10 DOCIEPLENIE ELEWACJI - STRONA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA
73 ZKNR C 2/101/1

Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien folią malarską
33,460 m2

Robotnicy r-g 0,123 4,11558
Folia polietylenowa budowlana osłonowa 0,06-0,10·mm m2 1,2 40,15200
Taśma malarska m 5 167,30000
Materiały inne (Robocizna) % 1,5
Wyciąg m-g 0,0005 0,01673
74 ZKNR C 2/101/2

Przygotowanie podłoża, oczyszczenie i zmycie podłoża
157,443 m2

Robotnicy r-g 0,256 40,30541
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75 ZKNR C 2/101/7
Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża, 1-krotne

157,443 m2
Robotnicy r-g 0,0635 9,99763
Środek gruntujący CN·94 kg 0,05 7,87215
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy m-g 0,001 0,15744
Wyciąg m-g 0,002 0,31489
76 ZKNR C 2/101/9

Przygotowanie podłoża, sprawdzenie nośności podłoża, przyczepność zaprawy klejącej i styropianu do podłoża
157,443 m2

Robotnicy r-g 0,01 1,57443
Zaprawa klejąca ZS do styropianu opak. 25 kg kg 0,006 0,94466
Płyta styropianowa wg PN -EN 13163+A1:2015-03 
EPS 100-038 Frez. m3 0,0011 0,17319
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy m-g 0,001 0,15744
Wyciąg m-g 0,0005 0,07872
77 ZKNR C 2/101/11

Przygotowanie podłoża, sprawdzenie nośności podłoża, nośność kołków
128,940 m2

Robotnicy r-g 0,01 1,28940
Łącznik wkręcany z trzpieniem stalowym do 
mocowania styropianu i wełny mineralnej, do 
wszystkich podłoży dł. 180 mm - 220 mm szt 0,02 2,57880
Materiały inne (Materiały) % 1,5
78 ZKNR C 2/107/2

Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły
25,200 mb

Robotnicy r-g 0,237 5,97240
Listwy cokołowe m 1,05 26,46000
Kołek montażowy z wkrętem, fi 8mm szt 2,58 65,01600
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy m-g 0,0002 0,00504
79 ZKNR C 2/102/12

Przyklejenie na powierzchni z fakturą grysową, murze ceglanym płyt styropianowych w systemie Ceresit Ceretherm grubości 15 cm, na 
ścianach

128,940 m2
Robotnicy r-g 1,6934 218,34700
Zaprawa klejąca ZS do styropianu opak. 25 kg kg 5,85 754,29900
Płyta styropianowa wg PN -EN 13163+A1:2015-03 
EPS 100-038 Frez. m3 0,162 20,88828
Klej poliuretanowy CT 84 Express PLUS do styropianu 
opak. 850 ml dm3 0,0085 1,09599
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,0372 4,79657
Środek transportowy m-g 0,0276 3,55874
80 ZKNR C 2/105/2

Przymocowanie płyt styropianowych w systemie Ceresit Ceretherm za pomocą kołków plastikowych, w ilości 5 szt/m2 do podłoża z cegły
128,940 m2

Robotnicy r-g 0,255 32,87970
Łącznik wkręcany z trzpieniem stalowym do 
mocowania styropianu i wełny mineralnej, do 
wszystkich podłoży dł. 180 mm - 220 mm szt 5,2 670,48800
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,003 0,38682
Środek transportowy m-g 0,001 0,12894
81 ZKNR C 2/105/5

Przymocowanie płyt styropianowych w systemie Ceresit Ceretherm za pomocą kołków plastikowych, dodatek za każdy dodatkowy kołek na 1 
m2 do podłoża z cegły

128,940 m2
Robotnicy r-g 0,065 8,38110
Łącznik wkręcany z trzpieniem stalowym do 
mocowania styropianu i wełny mineralnej, do 
wszystkich podłoży dł. 180 mm - 220 mm szt 1,04 134,09760
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,002 0,25788
Środek transportowy m-g 0,001 0,12894
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82 ZKNR C 2/105/7
Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach

128,940 m2
Robotnicy r-g 0,598 77,10612
Zaprawa klejąca ZU do styropianu i wykonywania 
warstwy zbrojonej opak. 25 kg kg 4,12 531,23280
Siatka z włókna szklanego CT 325 m2 1,137 146,60478
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,007 0,90258
Środek transportowy m-g 0,0052 0,67049
83 ZKNR C 2/102/2

Przyklejenie na powierzchni betonowej, tynkach i mozaice szklanej płyt styropianowych w systemie Ceresit Ceretherm grubości 5 cm, na 
ścianach - belkach
R= 1,150   M= 1,000   S= 1,000

11,790 m2
Robotnicy r-g 1,0912 14,79504
Zaprawa klejąca ZS do styropianu opak. 25 kg kg 5 58,95000
Płyta styropianowa wg PN -EN 13163+A1:2015-03 
EPS 100-038 Frez. m3 0,054 0,63666
Klej poliuretanowy CT 84 Express PLUS do styropianu 
opak. 850 ml dm3 0,006 0,07074
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,0135 0,15917
Środek transportowy m-g 0,01 0,11790
84 ZKNR C 2/105/8

Zatapianie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach
16,860 m2

Robotnicy r-g 0,845 14,24670
Zaprawa klejąca ZU do styropianu i wykonywania 
warstwy zbrojonej opak. 25 kg kg 4,6 77,55600
Siatka z włókna szklanego CT 325 m2 1,18 19,89480
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,007 0,11802
Środek transportowy m-g 0,0052 0,08767
85 ZKNR C 2/102/1

Przyklejenie na powierzchni betonowej, tynkach i mozaice szklanej płyt styropianowych grubości 3 cm, na ościeżach
7,215 m2

Robotnicy r-g 1,424 10,27416
Zaprawa klejąca ZS do styropianu opak. 25 kg kg 5 36,07500
Płyta styropianowa wg PN -EN 13163+A1:2015-03 
EPS 100-038 Frez. m3 0,0324 0,23377
Klej poliuretanowy CT 84 Express PLUS do styropianu 
opak. 850 ml dm3 0,009 0,06494
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,081 0,58442
Środek transportowy m-g 0,006 0,04329
86 ZKNR C 2/105/9

Zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach
12,003 m2

Robotnicy r-g 1,351 16,21605
Zaprawa klejąca ZU do styropianu i wykonywania 
warstwy zbrojonej opak. 25 kg kg 4,4 52,81320
Siatka z włókna szklanego CT 325 m2 1,4 16,80420
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,007 0,08402
Środek transportowy m-g 0,0052 0,06242
87 ZKNR C 2/107/5

Ochrona narożników wypukłych, prostych
29,650 m2

Robotnicy r-g 0,22 6,52300
Zaprawa klejąca ZU do styropianu i wykonywania 
warstwy zbrojonej opak. 25 kg kg 0,9 26,68500
Kątownik ochronny z siatką m 1,176 34,86840
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,0007 0,02076
Środek transportowy m-g 0,0005 0,01483
88 ZKNR C 2/107/5

Ochrona narożników wypukłych, profil okapnikowy
31,400 m2

Robotnicy r-g 0,22 6,90800
Zaprawa klejąca ZU do styropianu i wykonywania 
warstwy zbrojonej opak. 25 kg kg 0,9 28,26000
Profil okapnikowy m 1,176 36,92640
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,0007 0,02198
Środek transportowy m-g 0,0005 0,01570
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89 ZKNR C 2/114/1
Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa

157,803 m2
Robotnicy r-g 0,105 16,56932
Farba gruntująca - dyspersja żywic syntetycznych pod 
tynki cienkowarstwowe i farby elewacyjne 
"Ceresit·CT·16" dm3 0,3 47,34090
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,004 0,63121
Środek transportowy m-g 0,0004 0,06312
90 ZKNR C 2/114/3

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze kamyczkowej na, ścianach płaskich i powierzchniach 
poziomych, ziarno 1,5 mm

117,890 m2
Robotnicy r-g 0,5435 64,07322
Tynk silikonowy CT 74 1,5 mm DOUBLE DRY, grupa A 
opak. 25 kg kg 2,57 302,97730
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,0055 0,64840
Środek transportowy m-g 0,0075 0,88418
91 ZKNR C 2/114/5

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze kamyczkowej na, ościeżach o szerokości do 15 cm, ziarno 1,5 
mm

10,923 m2
Robotnicy r-g 2,3725 25,91482
Tynk silikonowy CT 74 1,5 mm DOUBLE DRY, grupa A 
opak. 25 kg kg 2,65 28,94595
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,0055 0,06008
Środek transportowy m-g 0,0075 0,08192
92 ZKNR C 2/114/9

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze kamyczkowej na, belkach, słupach prostokątnych i 
cylindrycznych, ziarno 1,5 mm

16,860 m2
Robotnicy r-g 0,8709 14,68337
Tynk silikonowy CT 74 1,5 mm DOUBLE DRY, grupa A 
opak. 25 kg kg 2,81 47,37660
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,0055 0,09273
Środek transportowy m-g 0,0075 0,12645
93 ZKNR C 2/118/3

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 na, ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, żwirki kwarcowe 
1,4-2,0 mm

13,100 m2
Robotnicy r-g 0,5318 6,96658
Tynk mozaikowy CT 177, kolor Granda 2,3,6, Tibet 1-6,
Persia 1,5,6, Sierra 2-6, Morocco 1-6, Laos 1-6, Peru 
1-6, Chile 1-6  opak. 25 kg kg 4,64 60,78400
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,007 0,09170
Środek transportowy m-g 0,0085 0,11135
94 ZKNR C 2/118/5

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 na, ościeżach o szerokości do 15 cm, żwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm
1,080 m2

Robotnicy r-g 2,3186 2,50409
Tynk mozaikowy CT 177, kolor Granda 2,3,6, Tibet 1-6,
Persia 1,5,6, Sierra 2-6, Morocco 1-6, Laos 1-6, Peru 
1-6, Chile 1-6  opak. 25 kg kg 4,69 5,06520
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,007 0,00756
Środek transportowy m-g 0,0085 0,00918
11 DOCIEPLENIE ELEWACJI - STRONA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
95 ZKNR C 2/101/1

Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien folią malarską
58,370 m2

Robotnicy r-g 0,123 7,17951
Folia polietylenowa budowlana osłonowa 0,06-0,10·mm m2 1,2 70,04400
Taśma malarska m 5 291,85000
Materiały inne (Robocizna) % 1,5
Wyciąg m-g 0,0005 0,02919
96 ZKNR C 2/101/2

Przygotowanie podłoża, oczyszczenie i zmycie podłoża
364,388 m2

Robotnicy r-g 0,256 93,28333
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97 ZKNR C 2/101/7
Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża, 1-krotne

364,388 m2
Robotnicy r-g 0,0635 23,13864
Środek gruntujący CN·94 kg 0,05 18,21940
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy m-g 0,001 0,36439
Wyciąg m-g 0,002 0,72878
98 ZKNR C 2/101/9

Przygotowanie podłoża, sprawdzenie nośności podłoża, przyczepność zaprawy klejącej i styropianu do podłoża
364,388 m2

Robotnicy r-g 0,01 3,64388
Zaprawa klejąca ZS do styropianu opak. 25 kg kg 0,006 2,18633
Płyta styropianowa wg PN -EN 13163+A1:2015-03 
EPS 100-038 Frez. m3 0,0011 0,40083
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy m-g 0,001 0,36439
Wyciąg m-g 0,0005 0,18219
99 ZKNR C 2/101/11

Przygotowanie podłoża, sprawdzenie nośności podłoża, nośność kołków
310,035 m2

Robotnicy r-g 0,01 3,10035
Łącznik wkręcany z trzpieniem stalowym do 
mocowania styropianu i wełny mineralnej, do 
wszystkich podłoży dł. 180 mm - 220 mm szt 0,02 6,20070
Materiały inne (Materiały) % 1,5
100 ZKNR C 2/107/2

Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły
48,250 mb

Robotnicy r-g 0,237 11,43525
Listwy cokołowe m 1,05 50,66250
Kołek montażowy z wkrętem, fi 8mm szt 2,58 124,48500
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy m-g 0,0002 0,00965
101 ZKNR C 2/102/12

Przyklejenie na powierzchni z fakturą grysową, murze ceglanym płyt styropianowych w systemie Ceresit Ceretherm grubości 15 cm, na 
ścianach

243,915 m2
Robotnicy r-g 1,6934 413,04566
Zaprawa klejąca ZS do styropianu opak. 25 kg kg 5,85 1 426,9028
Płyta styropianowa wg PN -EN 13163+A1:2015-03 
EPS 100-038 Frez. m3 0,162 39,51423
Klej poliuretanowy CT 84 Express PLUS do styropianu 
opak. 850 ml dm3 0,0085 2,07328
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,0372 9,07364
Środek transportowy m-g 0,0276 6,73205
102 ZKNR C 2/102/10

Przyklejenie na powierzchni z fakturą grysową, murze ceglanym płyt styropianowych w systemie Ceresit Ceretherm grubości 10 cm, na 
ścianach

66,120 m2
Robotnicy r-g 1,4146 93,53335
Zaprawa klejąca ZS do styropianu opak. 25 kg kg 5,85 386,80200
Płyta styropianowa wg PN -EN 13163+A1:2015-03 
EPS 100-038 Frez. m3 0,108 7,14096
Klej poliuretanowy CT 84 Express PLUS do styropianu 
opak. 850 ml dm3 0,0075 0,49590
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,028 1,85136
Środek transportowy m-g 0,0205 1,35546
103 ZKNR C 2/105/2

Przymocowanie płyt styropianowych w systemie Ceresit Ceretherm za pomocą kołków plastikowych, w ilości 5 szt/m2 do podłoża z cegły
310,035 m2

Robotnicy r-g 0,255 79,05893
Łącznik wkręcany z trzpieniem stalowym do 
mocowania styropianu i wełny mineralnej, do 
wszystkich podłoży dł. 180 mm - 220 mm szt 5,2 1 612,1820
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,003 0,93011
Środek transportowy m-g 0,001 0,31004
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104 ZKNR C 2/105/5
Przymocowanie płyt styropianowych w systemie Ceresit Ceretherm za pomocą kołków plastikowych, dodatek za każdy dodatkowy kołek na 1 
m2 do podłoża z cegły

310,035 m2
Robotnicy r-g 0,065 20,15228
Łącznik wkręcany z trzpieniem stalowym do 
mocowania styropianu i wełny mineralnej, do 
wszystkich podłoży dł. 180 mm - 220 mm szt 1,04 322,43640
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,002 0,62007
Środek transportowy m-g 0,001 0,31004
105 ZKNR C 2/105/7

Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach
310,035 m2

Robotnicy r-g 0,598 185,40093
Zaprawa klejąca ZU do styropianu i wykonywania 
warstwy zbrojonej opak. 25 kg kg 4,12 1 277,3442
Siatka z włókna szklanego CT 325 m2 1,137 352,50980
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,007 2,17025
Środek transportowy m-g 0,0052 1,61218
106 ZKNR C 2/102/2

Przyklejenie na powierzchni betonowej, tynkach i mozaice szklanej płyt styropianowych w systemie Ceresit Ceretherm grubości 5 cm, na 
ścianach - belkach
R= 1,150   M= 1,000   S= 1,000

28,730 m2
Robotnicy r-g 1,0912 36,05270
Zaprawa klejąca ZS do styropianu opak. 25 kg kg 5 143,65000
Płyta styropianowa wg PN -EN 13163+A1:2015-03 
EPS 100-038 Frez. m3 0,054 1,55142
Klej poliuretanowy CT 84 Express PLUS do styropianu 
opak. 850 ml dm3 0,006 0,17238
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,0135 0,38786
Środek transportowy m-g 0,01 0,28730
107 ZKNR C 2/105/8

Zatapianie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach
35,360 m2

Robotnicy r-g 0,845 29,87920
Zaprawa klejąca ZU do styropianu i wykonywania 
warstwy zbrojonej opak. 25 kg kg 4,6 162,65600
Siatka z włókna szklanego CT 325 m2 1,18 41,72480
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,007 0,24752
Środek transportowy m-g 0,0052 0,18387
108 ZKNR C 2/102/1

Przyklejenie na powierzchni betonowej, tynkach i mozaice szklanej płyt styropianowych grubości 3 cm, na ościeżach
36,169 m2

Robotnicy r-g 1,424 51,50466
Zaprawa klejąca ZS do styropianu opak. 25 kg kg 5 180,84500
Płyta styropianowa wg PN -EN 13163+A1:2015-03 
EPS 100-038 Frez. m3 0,0324 1,17188
Klej poliuretanowy CT 84 Express PLUS do styropianu 
opak. 850 ml dm3 0,009 0,32552
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,081 2,92969
Środek transportowy m-g 0,006 0,21701
109 ZKNR C 2/105/9

Zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach
36,169 m2

Robotnicy r-g 1,351 48,86432
Zaprawa klejąca ZU do styropianu i wykonywania 
warstwy zbrojonej opak. 25 kg kg 4,4 159,14360
Siatka z włókna szklanego CT 325 m2 1,4 50,63660
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,007 0,25318
Środek transportowy m-g 0,0052 0,18808
110 ZKNR C 2/107/5

Ochrona narożników wypukłych, prostych
107,350 m2

Robotnicy r-g 0,22 23,61700
Zaprawa klejąca ZU do styropianu i wykonywania 
warstwy zbrojonej opak. 25 kg kg 0,9 96,61500
Kątownik ochronny z siatką m 1,176 126,24360
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,0007 0,07515
Środek transportowy m-g 0,0005 0,05368
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111 ZKNR C 2/107/5
Ochrona narożników wypukłych, profil okapnikowy

88,050 m2
Robotnicy r-g 0,22 19,37100
Zaprawa klejąca ZU do styropianu i wykonywania 
warstwy zbrojonej opak. 25 kg kg 0,9 79,24500
Profil okapnikowy m 1,176 103,54680
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,0007 0,06164
Środek transportowy m-g 0,0005 0,04403
112 ZKNR C 2/114/1

Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa
381,564 m2

Robotnicy r-g 0,105 40,06422
Farba gruntująca - dyspersja żywic syntetycznych pod 
tynki cienkowarstwowe i farby elewacyjne 
"Ceresit·CT·16" dm3 0,3 114,46920
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,004 1,52626
Środek transportowy m-g 0,0004 0,15263
113 ZKNR C 2/114/3

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze kamyczkowej na, ścianach płaskich i powierzchniach 
poziomych, ziarno 1,5 mm

285,910 m2
Robotnicy r-g 0,5435 155,39209
Tynk silikonowy CT 74 1,5 mm DOUBLE DRY, grupa A 
opak. 25 kg kg 2,57 734,78870
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,0055 1,57251
Środek transportowy m-g 0,0075 2,14433
114 ZKNR C 2/114/5

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze kamyczkowej na, ościeżach o szerokości do 15 cm, ziarno 1,5 
mm

34,539 m2
Robotnicy r-g 2,3725 81,94378
Tynk silikonowy CT 74 1,5 mm DOUBLE DRY, grupa A 
opak. 25 kg kg 2,65 91,52835
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,0055 0,18996
Środek transportowy m-g 0,0075 0,25904
115 ZKNR C 2/114/9

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze kamyczkowej na, belkach, słupach prostokątnych i 
cylindrycznych, ziarno 1,5 mm

35,360 m2
Robotnicy r-g 0,8709 30,79502
Tynk silikonowy CT 74 1,5 mm DOUBLE DRY, grupa A 
opak. 25 kg kg 2,81 99,36160
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,0055 0,19448
Środek transportowy m-g 0,0075 0,26520
116 ZKNR C 2/118/3

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 na, ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, żwirki kwarcowe 
1,4-2,0 mm

24,125 m2
Robotnicy r-g 0,5318 12,82968
Tynk mozaikowy CT 177, kolor Granda 2,3,6, Tibet 1-6,
Persia 1,5,6, Sierra 2-6, Morocco 1-6, Laos 1-6, Peru 
1-6, Chile 1-6  opak. 25 kg kg 4,64 111,94000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,007 0,16888
Środek transportowy m-g 0,0085 0,20506
117 ZKNR C 2/118/5

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 na, ościeżach o szerokości do 15 cm, żwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm
1,630 m2

Robotnicy r-g 2,3186 3,77932
Tynk mozaikowy CT 177, kolor Granda 2,3,6, Tibet 1-6,
Persia 1,5,6, Sierra 2-6, Morocco 1-6, Laos 1-6, Peru 
1-6, Chile 1-6  opak. 25 kg kg 4,69 7,64470
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,007 0,01141
Środek transportowy m-g 0,0085 0,01386
12 ROBOTY DODATKOWE NA EL. POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ
118 KNR 401/354/11

Wykucie z muru, podokienników stalowych - blaszany
36,200 m

Robotnicy grupa I r-g 0,68 24,61600
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119 KNR 202/923/4
Spadki pod parapety z zaprawy

7,240 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,0777 0,56255
Tynkarze grupa III r-g 1,0904 7,89450
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,028 0,20272
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 0,1427 1,03315
120 ORGB 202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm, gr. blachy 0,70·mm, parapety zewnętrzne
14,940 m2

Blacharze grupa II r-g 0,64 9,56160
Robotnicy grupa I r-g 0,71 10,60740
Blacha stalowa powlekana, płaska, foliowana w 
standardzie, grub. 0,70 mm m2 1,23 18,37620
Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 17,2 256,96800
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,001 0,01494
Końcówka parapetu szt 2,40964 36,00000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,008 0,11952
121 KNR 401/354/8

Wykucie z muru, ościeżnic stalowych krat okiennych, powierzchnia ponad 2·m2
17,760 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,84 14,91840
122 KNR 401/1301/1 (2)

Naprawa różnych elementów metalowych (uzupełnienie), kraty proste - przedłużenie mocowania krat do muru
17,760 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,1 1,77600
Spawacze grupa II r-g 1,71 30,36960
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,06 1,06560
Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i 
niskostopowej kg 0,1 1,77600
Pręt stalowy kwadratowy walcowany na gorąco kg 8,69 154,33440
Tlen sprężony techniczny (w butlach pow. 6 m3) m3 0,16 2,84160
Materiały inne (Materiały) % 2
Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 1,407 24,98832
123 KNR 401/320/3

Obsadzenie ościeżnic, krat stalowych, ściany z cegły, ościeżnice, otwór ponad 2,0·m2 - karty okienne - materiał odzysk
17,760 m2

Murarze grupa II r-g 1,57 27,88320
Robotnicy grupa I r-g 0,18 3,19680
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,00345 0,06127
Piasek do zapraw m3 0,008 0,14208
Woda m3 0,004 0,07104
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t m-g 0,09 1,59840
124 KNR 401/1212/5 (1)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne
14,400 m2

Malarze grupa II r-g 0,61 8,78400
Robotnicy grupa I r-g 0,33 4,75200
Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach dm3 0,034 0,48960
Farba olejna do gruntowania dm3 0,077 1,10880
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,077 1,10880
Papier ścierny elektrokorundowy w arkuszach arkusz 0,56 8,06400
Materiały inne (Materiały) % 2
13 ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE
125 KNR 23/2611/2

Przygotowanie podłoża, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne
41,600 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,0662 2,75392
Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt" kg 0,2 8,32000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy m-g 0,0001 0,00416
126 KNR 401/1212/2 (1)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne
20,625 m2

Malarze grupa II r-g 0,46 9,48750
Robotnicy grupa I r-g 0,13 2,68125
Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach dm3 0,036 0,74250
Farba olejna do gruntowania dm3 0,083 1,71188
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,081 1,67063
Kit szpachlowy ogólnego stosowania celulozowy, biały kg 0,083 1,71188
Papier ścierny elektrokorundowy w arkuszach arkusz 0,56 11,55000
Materiały inne (Materiały) % 2
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127 KNR 401/1212/31 (1)
Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50-100·mm, 2-krotne - maszt opray oświetleniowej

2,000 m
Malarze grupa II r-g 0,17 0,34000
Robotnicy grupa I r-g 0,09 0,18000
Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach dm3 0,012 0,02400
Farba olejna do gruntowania dm3 0,027 0,05400
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,025 0,05000
Papier ścierny elektrokorundowy w arkuszach arkusz 0,2 0,40000
Materiały inne (Materiały) % 2
128 KNR 401/1204/8

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku
41,600 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,095 3,95200
Gips budowlany - szpachlowy t 0,0003 0,01248
Materiały inne (Materiały) % 2
129 KNR 401/1204/2

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne
41,600 m2

Malarze grupa II r-g 0,119 4,95040
Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 0,286 11,89760
Materiały inne (Materiały) % 2
130 KNRW 401/1216/1

Zabezpieczenie podłóg folią
19,500 m2

Robotnicy r-g 0,057 1,11150
Folia polietylenowa budowlana osłonowa 0,06-0,10·mm m2 0,357 6,96150
Materiały inne (Materiały) % 2
131 NNRNKB 202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm
107,993 m2

Blacharze grupa II r-g 0,64 69,11552
Robotnicy grupa I r-g 0,71 76,67503
Blacha stalowa powlekana, płaska, foliowana w 
standardzie, grub. 0,70 mm m2 1,23 132,83139
Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 17,2 1 857,4796
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,001 0,10799
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy m-g 0,008 0,86394
14 ROBOTY DODATKOWE
132 KNNR 9/1005/1

Oprawy oświetlenia zewnętrznego, wymiana na trzpieniu słupa lub wysięgnika - demontaż oraz montaż - materiał odzysk
1,000 kpl

Robotnicy r-g 2,32 2,32000
Materiały inne (Materiały) % 4
Środek transportowy m-g 0,12 0,12000
Samochód wieżowy-teleskopowy z balkonem do 12m 
(2) m-g 1,16 1,16000
133 KNR 403/704/8

Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianach, na uprzednio zamocowanych wspornikach, ciąg pionowy, pręt o 
przekroju do 120·mm2 - demontaż oraz montaż - materiał odzysk

37,000 m
Elektromonter grupa II r-g 0,4095 15,15150
Materiały inne (Materiały) % 4
134 Kalkulacja własna

Kalkulacja własna - Demontaż wentylatora na elewacji północno-zachodniej, przedłużenie rury, oraz ponowny montaż, materiał odzysk
1,000 kpl

Razem pozycja (z narzutami) kpl 1 1,00000
15 RUSZTOWANIA
135 KNR 202/1610/1 (1)

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 10·m, nakłady podstawowe
697,850 m2

Monter grupa II r-g 0,2072 144,59452
Robotnicy grupa I r-g 0,1289 89,95287
Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50·mm m3 0,00018 0,12561
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25·mm m3 0,00013 0,09072
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25·mm m3 0,0003 0,20936
Drut stalowy okrągły miękki Fi·3·mm kg 0,009 6,28065
Gwoździe budowlane gołe kg 0,0009 0,62807
Haki do muru różne rozmiary kg 0,012 8,37420
Maty (płyty) trzcinowe grubości 3.5·cm m2 0,0311 21,70314
Płyty rusztowaniowe pomostowe komunikacyjne długie 
grub. 38 mm m2 0,0002 0,13957
Płyty rusztowaniowe pomostowe komunikacyjne krótkie
grub. 38 mm m2 0,0062 4,32667
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 do 20m m-g 0,0951 66,36554
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136 KNR 202/1610
Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 do 20m - Czas pracy rusztowań zewnętrznych - 1,00 m-g

580,78 m-g
Praca rusztowania m-g 1 580,78
137 KNNR 2/1505/1

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
697,850 m2

Robotnicy r-g 0,032 22,33120
Siatka z tworzyw sztucznych do rusztowań m2 0,14 97,69900
138 KNR 202/1613/1 (1)

Instalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 10·m, bednarka (nakłady podstawowe)
697,850 m2

Monter grupa II r-g 0,0055 3,83818
Bednarka ocynkowana St0S 20-25x2-5·mm kg 0,0003 0,20936
Rura stalowa bez szwu czarna, Fi·48,3/3,6 m 0,0009 0,62807
Zacisk stalowy ocynkowany do łączenia przewodów szt 0,0004 0,27914
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 do 20m m-g 0,0016 1,11656
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. Ilość
1. Betoniarze grupa II r-g 0,50344
2. Blacharze grupa II r-g 82,31312
3. Cieśle grupa II r-g 4,1178
4. Cieśle grupa III r-g 2,685
5. Elektromonter grupa II r-g 15,1515
6. Malarze grupa II r-g 24,39371
7. Monter grupa II r-g 166,0007
8. Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 177,19297
9. Monter urządzeń i konstrukcji metalowych III r-g 145,58843

10. Monter urządzeń i konstrukcji metalowych IV r-g 34,34114
11. Murarze grupa II r-g 30,0032
12. Murarze grupa III r-g 26,9705
13. Robotnicy r-g 2 422,1196
14. Robotnicy grupa I r-g 434,43449
15. Robotnicy grupa II r-g 3,7877
16. Spawacze grupa II r-g 133,89398
17. Szklarze grupa II r-g 47,94125
18. Tynkarze grupa III r-g 39,6187
19. Zbrojarze grupa II r-g 0,4795

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 3 791,5367
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość
1. Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 6,5007
2. Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50·mm m3 1,41521
3. Bale iglaste obrzynane klasa III, grubości 50·mm m3 0,0219
4. Bednarka ocynkowana St0S 20-25x2-5·mm kg 0,20936
5. Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach dm3 1,2561
6. Blacha stalowa powlekana, płaska, foliowana w standardzie, grub. 0,70 mm m2 224,94309
7. Blachy stalowe grube i uniwersalne grub. 3,0-12,0 mm, walcowane na gorąco kg 4,40515
8. Brama garażowa stalowa, powlekana poliestrem, segmentowa, ocieplona m2 17,264
9. Bramy rolowana wewnętrzna ażurowa z napędem - krata rolowana ocynkowana antywłamaniowa kl.3 m2 17,264

10. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 361,991
11. Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,03029
12. Cement portlandzki CEM II/R lub N (wieloskładnikowy) CEM II/A-V 32,5, CEM II/B-V 32,5 - workowany t 0,165
13. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,28567
14. Ciasto wapienne - wapno gaszone m3 0,00982
15. Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25·mm m3 0,09072
16. Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 28-45 mm m3 0,018
17. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25·mm m3 0,0045
18. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25·mm m3 0,20936
19. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45·mm m3 0,051
20. Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane m3 0,03467
21. Drut stalowy okrągły miękki Fi·0.5-0.55·mm kg 0,26
22. Drut stalowy okrągły miękki Fi·3·mm kg 6,47245
23. Drzwi Al wewnętrzne przymykowe 1-skrzydłowe pełne m2 4,1
24. Drzwi Al zewnętrzne przymykowe wypełnione 1-skrzydłowe pełne m2 2,05
25. Drzwi Al zewnętrzne przymykowe wypełnione 2-skrzydłowe całe oszklone m2 6,823
26. Dwuteowniki stalowe walcowane na gorąco - normalne 80-550 mm kg 230,048
27. Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej kg 1,776
28. Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej, 3.25·mm szt 270,95884
29. Emulsja gruntująca pod tynki ATLAS UNI-GRUNT kg 1,398
30. Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 11,8976
31. Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych - biała dm3 1,99914
32. Farba gruntująca - dyspersja żywic syntetycznych pod tynki cienkowarstwowe i farby elewacyjne "Ceresit·CT·16" dm3 161,8101
33. Farba olejna do gruntowania dm3 8,26834
34. Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 7,31807
35. Folia polietylenowa budowlana osłonowa 0,06-0,10·mm m2 117,1575
36. Folia polietylenowa budowlana osłonowa 0,12-0,20·mm m2 4,284
37. Gips budowlany - szpachlowy t 0,02297
38. Gips budowlany - zwykły t 0,00699
39. Gwoździe budowlane gołe kg 8,30645
40. Haki do muru różne rozmiary kg 8,3742
41. Kątownik ochronny z siatką m 161,112
42. Kit szpachlowy ogólnego stosowania celulozowy, biały kg 1,71188
43. Klamka z szyldem szt 5
44. Klej poliuretanowy CT 84 Express PLUS do styropianu  opak. 850 ml dm3 4,29875
45. Kołek kotwiący fi 10mm, dł. 150mm szt 39,5889
46. Kołek montażowy z wkrętem, fi 8mm szt 189,501
47. Kołki rozporowe z wkrętami kpl 23,188
48. Konstrukcja wsporcza o masie 50 do 100 kg kg 3 019,65
49. Końcówka parapetu szt 36
50. Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 700,86
51. Listwy aluminiowe maskujące m 29,30082
52. Listwy cokołowe m 77,1225
53. Łącznik wkręcany z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny mineralnej, do wszystkich podłoży dł. 

180 mm - 220 mm szt 2 747,9835
54. Masa uszczelniająca z tw.sztucznych - silikon budowlany kg 1,4093
55. Maty (płyty) trzcinowe grubości 3.5·cm m2 21,70314
56. Narożniki ochronne z kątowników stalowych szt 0,30057
57. Okna z PVC m2 14,4
58. Okno aluminiowe stałe zewnętrzne, z przegrodą termiczną szklone szybą zepoloną m2 1,12
59. Papier ścierny m2 1,89904
60. Papier ścierny elektrokorundowy w arkuszach arkusz 20,014
61. Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa dm3 8,14316
62. Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony m3 0,40275
63. Piasek do zapraw m3 1,0621
64. Piasek uziarnienie 0-4 mm m3 0,30014
65. Płyta styropianowa wg PN -EN 13163+A1:2015-03 EPS 100-038 Frez. m3 71,71122
66. Płyta warstwowa ścienna z rdzeniem poliuretanowym, z okładziną z blach stalowych powlekanych, grub. 100 mm m2 92,50815
67. Płyty rusztowaniowe pomostowe komunikacyjne długie grub. 38 mm m2 0,13957
68. Płyty rusztowaniowe pomostowe komunikacyjne krótkie grub. 38 mm m2 4,32667
69. Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt" kg 8,32
70. Pręt stalowy kwadratowy walcowany na gorąco kg 154,3344
71. Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia betonu fi 12-14 mm kg 9,7818
72. Profil okapnikowy m 140,4732
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Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość
73. Pustak ścienny systemu POROTHERM typu 30 P+W o wym. 30,0x24,8x23,8 cm, kl. 15 szt 517,199
74. Rura stalowa bez szwu czarna, Fi·48,3/3,6 m 0,62807
75. Samozamykacz do drzwi typowych szt 5
76. Siatka tkana "Rabitza" oczka 10x10mm Fi·1.2mm m2 1,716
77. Siatka z tworzyw sztucznych do rusztowań m2 97,699
78. Siatka z włókna szklanego CT 325 m2 628,17498
79. Środek gruntujący CN·94 kg 26,09155
80. Taśma malarska m 459,15
81. Tlen sprężony techniczny (w butlach pow. 6 m3) m3 39,15602
82. Tynk mozaikowy CT 177, kolor Granda 2,3,6, Tibet 1-6, Persia 1,5,6, Sierra 2-6, Morocco 1-6, Laos 1-6, Peru 

1-6, Chile 1-6  opak. 25 kg kg 185,4339
83. Tynk silikonowy CT 74 1,5 mm DOUBLE DRY, grupa A opak. 25 kg kg 1 304,9785
84. Uszczelka z pianki poliuretanowej m 110,985
85. Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane t 0,03961
86. Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 209,418
87. Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 2 213,4476
88. Woda m3 0,40459
89. Zacisk stalowy ocynkowany do łączenia przewodów szt 0,27914
90. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,548
91. Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,66954
92. Zaprawa klejąca ZS do styropianu opak. 25 kg kg 2 990,6548
93. Zaprawa klejąca ZU do styropianu i wykonywania warstwy zbrojonej opak. 25 kg kg 2 491,5508
94. Żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny uziarnienie 2-16mm m3 0,09201
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Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu J.m. Ilość
1. Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150·dm3 m-g 2,80192
2. Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,9242
3. Ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 9,23219
4. Mechaniczny pomost roboczy masztowy przejezdny obc. 600kg 35m m-g 52,29203
5. Przyczepa dłużycowa do samochodu 10·t m-g 3,92939
6. Przyczepa skrzyniowa 10·t m-g 5,3028
7. Przyczepa skrzyniowa 3-5·t m-g 0,9242
8. Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 do 20m m-g 648,2621
9. Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,11952

10. Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 1,09684
11. Samochód wieżowy-teleskopowy z balkonem do 12m (2) m-g 1,16
12. Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 100,35358
13. Środek transportowy m-g 27,43103
14. Wyciąg m-g 36,50112
15. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t m-g 4,79582
16. Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 26,032
17. Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 1,03315
18. Żuraw samochodowy 5-6·t (1) m-g 11,6577

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 933,84959
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Tabela elementów scalonych

Element R M Kz S Kp Zysk Inne Razem
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2 WYWÓZ GRUZU ORAZ OPŁATA ZA SKŁADOWANIE

3 ROBOTY MUROWE
4 ŚCIANY W PŁYT WARSTWOWYCH Z PODKONSTRUKCJĄ

5 STOLATKA OKIENNA
6 WYMIANA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

7 WYMIANA DRZWI WNĘTRZNYCH

8 MONTAŻ DODATKOWYCH DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

9 WYMIANA ISTNIEJĄCEJ BRAMY

10 DOCIEPLENIE ELEWACJI - STRONA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA

11 DOCIEPLENIE ELEWACJI - STRONA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA

12 ROBOTY DODATKOWE NA EL. POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ

13 ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE

14 ROBOTY DODATKOWE
15 RUSZTOWANIA


