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I. WYMAGANIA OGÓLNE
1. WSTĘP
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) „Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania 
pn. „Przebudowa przegród zewnętrznych Hal Technologicznych nr III-VI, zlokalizowanych na terenie Instytutu 
Metali Nieżelaznych przy ul. Sowińskiego 5 w Gliwicach”.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  
robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Wymagania  ogólne  należy  rozumieć  i  stosować  w  powiązaniu  ze  Specyfikacjami  Technicznymi  dla 
poszczególnych rodzajów robót.
Specyfikacje Techniczne uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do robót.

1.4.Określenia podstawowe
Dziennik  Budowy  –  dziennik  wydany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i  okoliczności  zachodzących w toku wykonywania 
robót.
Inwestor  –  osoba  reprezentująca  interesy  Zamawiającego  przedsięwzięcia,  akceptująca  poczynania 
Wykonawcy na budowie, zatwierdzająca ewentualnie korygująca je.
Kierownik Budowy  – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i  do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Konstrukcja nośna – część obiektu wsparta na podporach, stanowiąca ustrój  niosący dla przeniesienia 
obciążeń z drogi, kładki pieszej lub kanału.
Księga  Obmiarów  –  akceptowany  przez  Inspektora  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami  służący  do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiarów dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i  ewentualnie 
dodatkowych załączników; wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora.
Laboratorium  –  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbędne  do 
przeprowadzenia wszystkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową.
Odpowiednia (bliska) zgodność  – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział  tolerancji  nie  został  określony  –  z  przeciętnymi  tolerancjami,  przyjmowanymi  zwyczajowo  dla 
danego rodzaju robót budowlanych.
Polecenie  Inspektora –  wszelkie  polecenia  przekazywane  Wykonawcy  przez  Inspektora  w  formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z  prowadzeniem budowy.
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar).
Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i  wymiary obiektu 
lub elementu będącego przedmiotem robót.
Zadanie budowlane  – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość technologiczną, 
zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno użytkowych. Zadanie może polegać 
na wykonywaniu robót związanych z budową kanalizacji lub jej elementu -odcinka wraz z przyłączami. 

Przyjęte oznaczenia i skróty
PN - Polska Norma
BN - Branżowa Norma
OST - Ogólne Specyfikacje Techniczne
ST - Specyfikacje Techniczne
DP - Dokumentacja Projektowa
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1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją 
Projektową i poleceniami Inwestora.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, Księgę Obmiarów 
oraz Dokumentację Projektową i ST.
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
obioru końcowego robót.

1.5.2.Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa będzie zawierać stosowne rysunki i dokumenty.  
W  przypadku  istotnych  zmian  w stosunku  do  DP,  dokonanych  podczas realizacji  obiektu,  Wykonawca 
zobowiązany  jest  do  wykonania  dokumentacji  powykonawczej.  Koszty  dokumentacji  powykonawczej 
w całości obciążają Wykonawcę wygrywającego przetarg.
Koszty Dokumentacji Powykonawczej Wykonawca uwzględni w Cenie Kontraktowej.
Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone na piśmie i  autoryzowane przez 
Inwestora.  Istotne  zmiany  Dokumentacji  Projektowej  powinny  być  wprowadzone  przez  Inwestora  po 
uzgodnieniu z Projektantem.
Jeżeli  w  trakcie  wykonywania  robót  okaże  się  koniecznym  uzupełnienie  Dokumentacji  Projektowej 
przekazanej  przez  Inwestora,  Wykonawca  sporządzi  brakujące  rysunki  i  ST  na  własny  koszt 
w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inwestorowi do zatwierdzenia

1.5.3.Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST
Dokumentacja  Projektowa,  Specyfikacje  Techniczne  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez 
Inwestora Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W  przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność 
ich ważności:
1) Umowa pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą
2) Dokumentacja Projektowa,
3) Specyfikacje Techniczne.
Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów lub  opuszczeń  w  Dokumentach  Kontraktowych,  a  o  ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W  przypadku  rozbieżności  opis  wymiarów  ważniejszy  jest  od  odczytu  ze  skali  rysunków.  Wszystkie 
wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.
Dane określone  w Dokumentacji  Projektowej  i  w  ST  będą uważane za wartości  docelowe,  od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać  dopuszczalnego  przedziału  tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie 
to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, 
a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego ( możliwości dojazdu do posesji) na Terenie 
Budowy,  do  zabezpieczenia  Terenu  Budowy w okresie  trwania  realizacji  Kontraktu  aż  do  zakończenia 
i odbioru końcowego robót.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające teren budowy. Wykonawca umieści tablice informacyjne, których treść i ilość 
będzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie 
i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.
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1.5.5.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i  wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości  dla osób lub własności  społecznej i  innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wpływ na środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
 zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami  lub  substancjami 

toksycznymi,
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
 możliwością powstania pożaru.

1.5.6.Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów ochrony przeciwpożarowej.  Wykonawca  będzie  utrzymywać 
sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez  odpowiednie  przepisy.  Wykonawca  będzie 
odpowiedzialny za wszelkie  straty spowodowane pożarem wywołanym jako  rezultat  realizacji  robót  albo 
przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały,  które  w  sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  będą  dopuszczone  do  użycia.  Nie 
dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o stężeniu  większym  od 
dopuszczalnego.  Wszelkie  materiały odpadowe do robót  będą miały świadectwa dopuszczenia,  wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

1.5.8.Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 
w czasie trwania budowy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o fakcie przypadkowego uszkodzenia 
tych instalacji Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.5.9.Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych. 
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i  zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa  publicznego.  Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.5.10.Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 
od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez Inwestora.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone 
w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu  
odbioru  końcowego.  Jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie 
Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymane nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  
W  trakcie  realizacji  zadania  Wykonawca  jest  zobowiązany do  utrzymania  w należytym stanie  czystość 
nawierzchni, po których się porusza podczas wykonywania zadania.
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1.5.11.Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnianie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i  w sposób 
ciągły będzie informować Inwestora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty.

1.5.12.Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź 
złożone  w  miejscu  wskazanym  przez  Inwestora.  Jeśli  Inwestor  zezwoli  Wykonawcy  na  użycie  tych 
materiałów  do  innych  robót,  niż  te,  dla  których  zostały  zakupione,  to  koszt  tych  materiałów  zostanie 
przewartościowany  przez  Inwestora.  Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie 
zaakceptowane  materiały,  Wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko,  licząc  się  z  jego  nie  przyjęciem 
i niezapłaceniem.

2. MATERIAŁY
2.1.Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na 1 tydzień przed zaplanowanym wykorzystanie jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i  odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
do zatwierdzenia przez Inspektora.

2.2.Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów 
z jakichkolwiek źródeł miejscowych.
Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty,  a  w  tym  opłaty,  wynagrodzenia  i  inne  koszty  związane 
z dostarczeniem materiałów.

2.3.Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych  metod  produkcyjnych  z  wymaganiami.  Próbki  materiałów  mogą  być  pobierane  w  celu 
sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów 
pod względem jakości.

2.4.Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie  odpowiadające  wymaganiom zostaną  przez Wykonawcę  wywiezione z terenu budowy lub 
złożone  w  miejscu  wskazanym  przez  Inspektora.  Jeśli  Inspektor  zezwoli  wykonawcy  na  użycie  tych 
materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to ich koszt zostanie przewartościowany.

2.5.Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne na budowie, 
były zabezpieczone przed  zanieczyszczeniem,  zachowały swoją  jakość  i właściwość  do  robót  oraz były 
dostępne do kontroli przez Inwestora.
Miejsce czasowego składowania będzie zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy lub poza Terenem Budowy 
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
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2.6.Wariantowe stosowanie materiałów
Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej można zastąpić równoważnymi 
stosując  te  same  parametry  techniczne  i  wymagania  funkcjonalne  poparte  certyfikatami,  świadectwami 
dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów.
Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiału.  Wybrany i  zaakceptowany rodzaj materiału nie 
może być później zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZĘT
Wykonawca jest  zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,  który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 
i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inwestora.
W przypadku braku takich ustaleń, w dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inwestora.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inwestorowi  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli  dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy 
wykonywanych  robotach,  wykonawca  powiadomi  Inwestora  o  swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego 
akceptację. Wybrany sprzęt, po akceptacji przez Inwestora, nie może być zmieniany bez jego zgody.
Sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków  Kontraktu,  zostaną 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy.

4. TRANSPORT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora, w terminie przewidzianym umową.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt,  wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST, harmonogramem robót 
oraz poleceniami Inspektora.
Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego przez Wykonawcę zostaną poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt.
Polecenia  Inspektora  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  po  ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.Zasady kontroli jakości
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Zapewni on odpowiedni system 
kontroli, personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek 
i badań materiałów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli  Inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenie badań 
w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i  badania materiałów i  robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi  w  Dokumentacji  Projektowej  i  ST 
jednak nie rzadziej niż jest to określone w ST, normach i  wytycznych. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

6.2.Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji  mogą być z  jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań.
Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. Próbki 
dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  wykonywanych  przez  Inspektora  będą  odpowiednio  opisane 
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora.

6.3.Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W  przypadku, gdy normy 
nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  ST,  należy stosować  wytyczne  krajowe  lub  inne 
procedury zaakceptowane przez Inspektora.
Przed przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie 
badania. 
Wyniki pomiarów i badań Wykonawca przedstawi na piśmie do akceptacji Inspektora.

6.4.Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej.

6.5.Badania prowadzone przez Inspektora
Dla celów kontroli  jakości i  zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne to Inspektor poleci Wykonawcy 
lub  zleci  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań.  W  takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań pokryje Wykonawca.

6.6.Certyfikaty i deklaracje
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów 
i dokumentów technicznych,

b) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z:
- Polską Normą
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w punkcie a),
c) spełniają wymogi ST.
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W  przypadku  materiałów,  dla  których  powyższe  dokumenty  są  wymagane  przez  ST,  każda  partia 
dostarczona  do  robót  będzie  posiadać  te  dokumenty,  określające  w  sposób  jednoznaczny  te  cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.7.Dokumenty budowy
6.7.1.Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest  wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i  Wykonawcę 
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność 
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z  obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim bez przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

6.7.2.Księga Obmiarów
Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w  jednostkach przyjętych w kosztorysie 
i wpisuje do Księgi Obmiarów. Księga obmiarów będzie dokumentem pomocniczym, a finalne rozliczenie 
będzie się odbywało wg ceny ryczałtowej. Szczegóły rozliczenia zadania zostaną ustalone między stronami 
w Umowie na realizację zadania.

6.7.3.Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub certyfikaty zgodności  materiałów,  orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne, wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 
z Zamawiającym. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde 
życzenie Inspektora.

6.7.4.Pozostałe dokumenty budowy
a) Pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) Protokoły przekazania terenu budowy,
c) Umowy cywilno-prawne,
d) Protokoły odbioru robót,
e) Protokoły z narad i ustaleń,
f) Korespondencja na budowie.

6.7.5.Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego.

7. ODBIÓR ROBÓT
7.1.Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym 
przez Inspektora przy udziale wykonawcy:

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiór częściowy,
c) odbiór ostateczny,
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d) odbiór pogwarancyjny.

7.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  ten  będzie  dokonany w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i poprawek  bez 
hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru dokonuje Inspektor.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i  jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu Inspektora.
Jakość  i  ilości  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  na  podstawie  dokumentów  zawierających 
komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji 
z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.3.Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.

7.4.Odbiór ostateczny 
7.4.1.Zasady odbioru ostatecznego
Odbiór  ostateczny polega na finalnej  ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów wymienionych poniżej.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja  wyznaczona przez Zamawiającego w obecności  Inspektora 
i Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych 
dokumentów, wyników badań, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową i ST.
W toku ostatecznego odbioru robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  uzupełniających 
i poprawkowych.
W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja  przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i ST z  uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechu eksploatacyjne obiektu i  bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

7.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół Ostatecznego Odbioru 
Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty ustalone z Zamawiającym, 
przy czym mogą to być następujące dokumenty:
1. Dokumentację  Projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeśli  została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy.
2. Specyfikacje  Techniczne  podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ewentualnie  uzupełniające  lub 

zamienne.
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dzienniki Budowy i Księgę Obmiarów.
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST.
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z  ST.
7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i  pomiarów załączonych 

do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST.
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8. Rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazywania 
tych robót właścicielom urządzeń.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru 
ostatecznego robót.
Wszystkie  zarządzone przez komisję  roboty poprawkowe lub uzupełniające  będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.
Terminy wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

7.5.Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór  pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej  obiektu z  uwzględnieniem zasad 
odbioru ostatecznego.

8. PRZEPISY ZWIĄZANE
[1] Ustawa z dnia 7.07.1994r. „Prawo Budowlane” (Dz. U. z 2016r. poz. 290
z poźniejszymi zmianami)
[2]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422)
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II. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
1. WSTĘP
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru robót, które 
zostaną wykonane w ramach zadania pn. „Przebudowa przegród zewnętrznych Hal Technologicznych nr III-
VI, zlokalizowanych na terenie Instytutu Metali Nieżelaznych przy ul. Sowińskiego 5 w Gliwicach”.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  
robót.

1.3.Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.
Roboty, których dotyczy ST (nie objęte w innych szczegółowych ST),  obejmują czynności  umożliwiające 
i mające na celu wykonanie zadania inwestycyjnego, wymienionego w punkcie 1.1.

1.4.Opis obiektu
1.4.1.Forma i funkcja obiektu

Istniejące hale tworzą jeden kompleks, na który składa się 6 hal technologicznych o zbliżonych wymiarach.
Rzut każdej hali jest wydłużonym prostokątem zorientowanym wzdłuż osi pn-zach – pd-wsch. Od strony pn-
zach znajdują się bramy do hal natomiast wejścia do przestrzeni zapleczy znajdują się od strony pd-wsch. 
Przedmiotem opracowania są cztery obiekty - hale technologiczne o nr-ach III-VI.
Na każdy obiekt  składają się jednokondygnacyjna i  jednonawowa hala wykonana w konstrukcji  stalowej 
(hale  nr  V  i  VI)  i  murowanej  (hale  nr  III  i  IV)  oraz  murowana,  niższa,  również  jednokondygnacyjna, 
dobudówka.  Dodatkowo,  od  strony  pd-zach,  przy  ścianie  bocznej  hali  nr  VI,  dobudowana  jest 
dwukondygnacyjna część biurowo-socjalna.
Zasadnicza  część  każdej  hali  wykonana  jest  jako  szkieletowa  konstrukcja  żelbetowa  z  powtarzalnych 
elementów prefabrykowanych (hale nr III,  IV) lub szkieletowa konstrukcja  stalowa (hale nr  V,VI).  Część 
sanitarno-socjalna każdej hali oraz dwukonygnacyjna dobudówka przy ścianie bocznej (pd-zach) hali nr VI, 
wykonane są w układzie tradycyjnym - ściany murowane, przekryte stropem gęstożebrowym z pustaków 
opartych na belkach nośnych. Zadaszenie hal wykonane jest z prefabrykowanych płyt żebrowych wspartych 
na pośrednim szkielecie żelbetowym lub stalowym, opartym na prefabrykowanych żelbetowych (sprężonych) 
bądź stalowych wiązarach dachowych.  Zadaszenie budynku zaizolowane jest papą - układ izolacji wodnej 
i system odprowadzania wody deszczowej wykazują lokalnie pewne niedoskonałości, wymagające naprawy. 
Znaczna  część  hal  oraz  naw bocznych  doświetlona  jest  ścianami  szklanymi  (głównie  w  górnej  części 
budynku)  oraz  świetlikami  dachowymi.  W  obrębie  obiektu  wydzielone  są  pomieszczenia  ściankami 
działowymi,  wykonanymi  z  bloczków  betonowych.  Ściany  osłonowe  wykonane  są  również  z  bloczków 
betonowych (parter) oraz jako ściana szklana (górna część budynku).
W  obiekcie  dominują  standardowe  materiały  wykończeniowe  -  tynk  cementowo-wapienny,  posadzka 
betonowa. Ponadto część elementów konstrukcyjnych pozostawiona jest w stanie surowym (żelbet, stal). 
Ogólnie  elementy  konstrukcyjne  budynku  są  w  dobrym  stanie  technicznym.  Konieczne  jest  jednak 
przeprowadzenie  prac  remontowych,  pozwalających  na  docieplenie  budynku,  lokalnie  odnowienie 
i uszczelnienie izolacji wodnej, wymiana świetlików, okien, a także odnowienie wykończenia wnętrza.
Planowana inwestycja nie będzie miała wpływu na sposób funkcjonowania obiektu.

1.4.2.Zmiany konstrukcyjne w części istniejącej.
Przewidywane prace nie zmieniają układu konstrukcyjnego budynków.
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2. MATERIAŁY
2.1.Przyjęte materiały.
Proponowane materiały i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej. Wszelkie materiały 
i urządzenia zastosowane w dokumentacji  projektowej  można zastąpić  równoważnymi stosując  te  same 
parametry  techniczne  i  wymagania  funkcjonalne  poparte  certyfikatami,  świadectwami  dopuszczenia, 
atestami w zależności od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów. Każda zamiana materiałów 
wymaga pisemnej zgody Inspektora Nadzoru i potwierdzenia przez Projektanta.

Dla udokumentowania zgodności stosowania materiałów budowlanych zgodnie z ustawą, wykonawca winien 
posiadać stosowne dokumenty umożliwiające kontrolę przez Inwestora.

2.2.Składowanie materiałów
Wszystkie materiały znajdujące się na terenie robót powinny być składowane w oryginalnych opakowaniach 
w warunkach  zgodnych  z zaleceniami  producenta.  Materiały  wrażliwe  na  wpływy atmosferyczne należy 
przechowywać  w  pomieszczeniach  lub  na  zewnątrz  odpowiednio  zabezpieczone.  Wykonawca  powinien 
zwrócić  szczególną  uwagę  na  termin  użycia  materiałów.  Niedopuszczalne  jest  wbudowanie  materiałów 
przeterminowanych  oraz  posiadających  niewłaściwe  parametry  np.:  zawilgoconych,  skorodowanych, 
o niewłaściwej geometrii itp. 

2.3.Zapewnienie jakości 
Wymaganą w projekcie  i  obowiązujących  przepisach  jakość  konstrukcji  powinien  zapewnić  wykonawca 
przez  stosowanie  właściwych  materiałów,  metod  wytwarzania  i montażu  oraz  nadzoru  technicznego 
i kontroli.  System jakości  stosowany przez wykonawcę powinien być otwarty na dodatkową kontrolę  ze 
strony zamawiającego lub organu niezależnego, w całym procesie realizacji  zamówienia. Kontrola ta nie 
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za jakość wykonanych robót.

3. SPRZĘT.
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu 
zaakceptowanego  przez  Inspektora  Nadzoru,  przy  uwzględnieniu  wytycznych  zawartych  w  Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej.

4. TRANSPORT.
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora 
Nadzoru,  w sposób zabezpieczający je  przed uszkodzeniem.  Należy je  umieścić  równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

5. WYKONANIE I KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

5.1.Roboty przygotowawcze - wyburzenia, rozbiórki i demontaże
Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6 lutego 2003 r.   w  sprawie 
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401, 
z późniejszymi zmianami)

5.1.1.Prace wstępne
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych i budowlanych należy:
- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,
-  zabezpieczyć istniejące instalacje  w budynku, ewentualnie fragmentarycznie zdemontować i  zabezpieczyć dla 
późniejszego odtworzenia
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5.1.2.Zgodność z dokumentacją
Prace wyburzeniowe, rozbiórkowe i demontażowe należy wykonywać zgodnie z odpowiednimi przepisami oraz zgodnie 
z wytycznymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej i w ST.

5.1.3.Materiały
Dla robót  Roboty przygotowawcze - Wyburzenia, rozbiórki i demontaże materiały nie występują.

5.1.4.Wytyczne dla prac rozbiórkowych
- Zlikwidować zbędne wykończenie ścian zewnętrznych i wewnętrznych, w tym obróbki blacharskie
- Zlikwidować stolarkę okienną i drzwiową, w ilości i zakresie zgodnym z dokumentacją
- Zlikwidować inne elementy, których konieczność likwidacji wynika z Dokumentacji Projektowej
- Zdemontować elementy mocowane do elewacji i pozostawić je do późniejszego odtworzenia
- Przy wykonywaniu prac rozbiórkowych, przy których może pojawić się spadanie elementów (np. wyższe partie ścian, 
świetliki dachowe) należy ustawić rusztowanie i wprowadzić elementy (pomosty, podpory, itp.) zabezpieczające przed 
spadaniem luźnych elementów z wysokości
- Pomieszczenia i teren wokół rozbiórki oczyścić z resztek zbędnych materiałów.

5.1.5.Zakończenie prac rozbiórkowych
Materiały   z   rozbiórki   posegregować   i   składować   we   wskazanym   miejscu   do   czasu zakwalifikowania 
przez Inspektora Nadzoru czy materiał nadaje się do ponownego wykorzystania. Składowany gruz po zakończeniu 
robót rozbiórkowych należy wywieźć, a miejsca, w których było składowanie i rozbiórka bądź demontaż oczyścić 
i uporządkować  tak  aby  stworzyć  optymalne  warunki  pracy  dla  następnych  prac  adaptacyjnych.  Materiały 
rozbiórkowe tego wymagające należy wywieźć do utylizacji (np. papa, styropian)

5.1.6.Kontrola jakości robót
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punkcie 5.1.

5.2.Roboty murowe
Dla  wykonania  robót  murowych,  związanych  z  zamurowaniami,  będą  wykorzystane  pustaki  ceramiczne 
pionowo  drążone  o  odpowiedniej  grubości,  wynikającej  z  miejsca  wbudowania  oraz  bloczki  z  betonu 
komórkowego.

5.2.1.Zgodność z dokumentacją
Roboty murowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną. Odstępstwa od dokumentacji 
technicznej powinny być udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez 
nadzór techniczny lub innym równorzędnym dowodem.

5.2.2.Materiały
Pustaki  i  bloczki  ścienne  powinny  odpowiadać  wymaganiom  określonym  w  odpowiednich  normach. 
Wilgotność elementów w chwili wbudowania nie powinna być większa niż 20%.
Zaprawy. Do wykonywania murów powinny być stosowane zaprawy:
 zaprawy ciepłe, zawierające kruszywo lekkie, odpowiadające wymaganiom określonym w Instrukcji ITB 

i przygotowane wg sprawdzonej doświadczalnie receptury,
 wapienne, cementowo-wapienne i cementowe wg PN-90/B-14501,
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5.2.3.Wykonanie robót z pustaków ceramicznych i bloczków
Zasady ogólne, które powinny być zachowane przy wykonywaniu murów są następujące:
a) układ muru powinien odpowiadać zasadom prawidłowego wiązania: spoiny w dwóch następujących po 
sobie warstwach poziomych muru powinny się mijać co najmniej o 6 cm.
b) mury powinny być wznoszone równomiernie na całej ich długości, a ściany podłużne i poprzeczne powinny 
być wykonywane jednocześnie z odpowiednim wzajemnym przewiązaniem lub zakotwieniem,
c)  elementy powinny być czyste,  a  ich  powierzchnie  powinny być przed ułożeniem zwilżone wodą;  nie 
dopuszcza się wbudowywania elementów uszkodzonych w stopniu przekraczającym wielkości normowe,
d) pustaki i bloczki powinny być układane w murze tak, aby siły pionowe działały w kierunku prostopadłym do 
wzrostu masy w formie,
e)  w ścianach  dopuszcza  się  wykonywanie  bruzd  skrobanych  oraz  gniazd  i  przebić  rozwiercanych  dla 
przewodów instalacyjnych,
f) fragmenty ścian murowanych powinny być powiązane z istniejącymi za pośrednictwem strzępi lub kotew 
stalowych

5.2.4.Badania
Program badań. Podstawę do odbioru technicznego robót murowych z elementów ceramicznych i z betonu 
komórkowego stanowią następujące badania:
a) badanie materiałów,
b) badanie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych.
Warunki przystąpienia do badań. Badania należy przeprowadzać zarówno w trakcie odbioru częściowego 
(międzyoperacyjnego)  poszczególnych fragmentów robót  murowych,  jak  i  w czasie  odbioru całości  tych 
robót.  Dokumenty warunkujące przystąpienie do badań technicznych przy odbiorze powinny odpowiadać 
wymaganiom  podanym  w  normie.  Do  badania  robót  zakończonych  wykonawca  jest  zobowiązany 
przedstawić:
a) protokoły badań kontrolnych lub zaświadczeń (atestów) jakości materiałów,
b) protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych),
c) zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonania robót.
Opis  badań. Badanie  materiałów należy przeprowadzać  pośrednio  na  podstawie  zapisów w dzienniku 
budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji  
technicznej  oraz z powołanymi normami.  Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość, 
a budzące pod tym względem wątpliwości, powinny być poddane badaniom przed ich wbudowaniem.
Badanie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych
Sprawdzenie zgodności obrysu i głównych wymiarów, grubości murów należy przeprowadzać przez 
porównanie murów z dokumentacją  techniczną i  stwierdzenie prawidłowości przez oględziny zewnętrzne 
i pomiar.
Pomiaru  długości  i  wysokości  murów należy dokonywać taśmą stalową z podziałką  centymetrową,  zaś 
grubości murów i wymiarów otworów — przymiarem z podziałką milimetrową.
Jako wynik należy przyjmować wartość średnią pomiarów wykonanych w trzech miejscach.
Sprawdzenie  prawidłowości  wiązania murów, połączeń,  ułożenia nadproży i  osadzenia  ościeżnic 
należy przeprowadzać w trakcie  wykonywania robót  przez oględziny zewnętrzne  i  pomiar  na  zgodność 
z wymaganiami podanymi w normie.
Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia należy przeprowadzać w trakcie wznoszenia murów i po 
ich  ukończeniu.  W  przypadkach  gdy  oględziny  nasuwają  wątpliwości,  czy  grubość  spoin  nie  została 
przekroczona.  należy  wykonać  pomiar  dowolnie  wybranego  odcinka  muru  przymiarem  z  podziałką 
milimetrową i określić grubości spoin poziomych i pionowych zgodnie z ustaleniami PN-68/B-10024. 
Sprawdzenie  równości  powierzchni  i  prostoliniowości  krawędzi należy  przeprowadzać  przez 
przykładanie do powierzchni muru i  do krawędzi łaty kontroli  długości  2 m oraz przez pomiar wielkości 
prześwitu między łatą a powierzchnią lub krawędzią muru z dokładnością do l mm.
Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi należy przeprowadzać pionem murarskim i przymiarem 
z podziałką milimetrową.
Sprawdzenie  poziomowości  warstw należy przeprowadzać  poziomicą  i  łatą  kontrolną  lub  poziomicą 
wężową.
Sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru należy przeprowadzać stalowym 
kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem podziałką milimetrową.
Prześwit  w odległości  l  m  od wierzchołka  mierzonego kąta  nie  powinien przekraczać  wartości  podanej 
w normie.
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Ocena  wyników  badań. Jeżeli  badania  przewidziane  w  normie  dały  wynik  dodatni,  wykonane  roboty 
murowe należy uznać za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaż jedno z badań dało wynik 
ujemny, całość odbieranych robót murowych lub tylko ich części należy uznać za niezgodne z wymaganiami 
normy.
W  przypadku uznania całości  lub części  robót  murowych za niezgodne z wymaganiami normy komisja 
przeprowadzająca  badania  powinna  ustalić,  czy  w  danym  przypadku  stwierdzone  odstępstwa  od 
postanowień normy zagrażają bezpieczeństwu budowli. Mury zagrażające bezpieczeństwu budowli lub nie 
odpowiadające określonym w projekcie założeniom funkcjonalnym powinny być rozebrane oraz ponownie 
wykonane w sposób prawidłowy i przedstawione do badań.

5.3.Konstrukcje stalowe 
Elementy stalowe powinny być zgodnie z: PN-B-06200:2002 i PN-EN 10025:2002 oraz z obowiązującymi 
normami, precyzującymi parametry i wymiary konkretnych profili stalowych.
Stosowane przy wykonaniu rusztu stalowego dla zamocowania elementów osłonowych ścian zewnętrznych,
Kontrola jakości  materiałów i wyrobów powinna się odbyć przy odbiorze dostawy od producenta i  przed 
skierowaniem do produkcji.
Przy odbiorze dostawy należy sprawdzić:
 zgodność wyrobów z zamówieniem i dokumentacją dostawy,
 kompletność i prawidłowość dokumentów jakości,
 stan techniczny wyrobów (kontrola powierzchni, kształtu, konsystencji) oznaczenia i opakowanie.
Przed skierowaniem wyrobów do produkcji należy sprawdzić:
 zgodność wyrobów i ich oznaczeń z dokumentacją dostawy i wymaganiami projektu,
 ważność terminów gwarancyjnych stosowania,
 stan techniczny, jak przy odbiorze dostawy.
Przewiduje się ręczne i mechaniczne wbudowanie elementów stalowych. Ponadto należy zwrócić uwagę na 
przygotowanie podłoża tak, aby zapewnić równe i stabilne ułożenie elementów oraz na stosowanie poduszki 
wyrównawczej betonowej i stalowych podkładek rektyfikacyjnych, umożliwiających równomierne układanie 
i montaż konstrukcji stalowej.

5.3.1.Zgodność z dokumentacją
Zgodność z dokumentacją. Wszystkie elementy stalowe powinny być wykonane i wbudowane zgodnie 
z zatwierdzoną dokumentacją techniczną. Odstąpienia od wymagań dokumentacji technicznej powinny być 
udokumentowane  zapisem  w  dzienniku  budowy,  potwierdzonym  przez  nadzór  techniczny,  lub  innym 
równorzędnym dowodem.

5.3.2.Materiał
Profile  i  elementy  stalowe,  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową.  W  głównych  elementach  stalowych, 
w miejscach wskazanych w Dokumentacji  Projektowej zastosowano stal węglowa gatunku StOS i 34GS. 
Dopuszcza się również zastosowanie stali BST 500.

5.3.3.Badania techniczne
Badanie  materiałów należy  przeprowadzić  na  podstawie  zapisów  w  dzienniku  budowy  i  załączonych 
zaświadczeń  (atestów)  z  kontroli,  stwierdzających  zgodność  użytych  materiałów  z wymaganiami 
dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami.
Sprawdzenie  wymiarów  elementów  -  przy  odbiorze  wykonywanych  elementów  obowiązkowe  jest 
sprawdzenie ich  zgodności  z projektem oraz kontrola  wymiarów geometrycznych z użyciem właściwych 
metod i narzędzi pomiarowych.
Umiejscowienie i częstość pomiarów powinny być określone w planie kontroli  i badań z uwzględnieniem 
szczególnych  wymagań  zawartych  w projekcie  oraz obejmujących  próbny montaż konstrukcji,  jeśli  jest 
przeprowadzany.
Gdy dopuszczalne odchyłki są przekroczone, to należy postępować następująco:
a)  jeśli  nadmierne  odchyłki  można  usunąć  bez  większych  trudności,  to  należy  je  usunąć,  a  element 

powtórnie skontrolować,
b)  jeśli  jest  trudne  usunięcie  nadmiernych  odchyłek,  to  można  wprowadzić  w  konstrukcji  odpowiednie 
modyfikacje, kompensujące wpływ tych odchyłek, pod warunkiem uzgodnienia z projektantem konstrukcji
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Sprawdzenie  robót  polega  na  skontrolowaniu  ich  zgodności  z  wymaganiami  określonymi  w  niniejszej 
Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach.
Ocena montażu konstrukcji powinna obejmować:
 kontrolne pomiary odpowiednią aparaturą przed rozpoczęciem montażu, podczas montażu i po jego 

ukończeniu,
 zgodność metody montażu z projektem montażu i spełnienie wymagań bezpieczeństwa pracy,
 stan elementów konstrukcji przed montażem i po zmontowaniu,
 wykonanie i kompletność połączeń,
Pomiary  kontrolne -  położenie  elementów  konstrukcji  powinno  być  ustalane  i  oceniane  przy  użyciu 
odpowiedniego  sprzętu  pomiarowego  z  dokładnością  niezbędną  do  zachowania  wymaganych  tolerancji 
montażu.
Dokładność  położenia  elementów konstrukcji  podczas  montażu  może być  określana  pod  obciążeniem 
ciężarem własnym, jeżeli w projekcie nie podano inaczej. 

5.4.Stolarka okienna
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej, PN-72/B-10180 dla 
robót szklarskich.
Przewiduje się zastosowanie stolarki okiennej z PVC. Okna należy wbudować kompletnie wykończone wraz z okuciami i parapetami 
wewnętrznymi z PVC i zewnętrznymi z blachy stalowej powlekanej.
Przed produkcją okien oraz ich osadzeniem należy sprawdzić wymiary i dokładność wykonania ościeża, do którego ma 
przylegać  ościeżnica  (ościeża  stalowe  –  podkonstrukcja  pod  montaż  płyt  warstwowych).  W  przypadku 
występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić.
Okna należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wytycznymi producenta lub zgodnie ze 
sztuką budowlaną.
Skrzydła okienne oraz ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. 
Osadzanie okien 
- W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach.  Elementy kotwiące 
osadzić w ościeżach.
- Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie.
- Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od l mm na l m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm. 
- Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:

- 2 mm przy długości przekątnej do l m,
- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,
- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.

- Dla okien montowanych do konstrukcji ryglowej z profili stalowych należy przyjąć indywidualny sposób montażu, dostosowany 
do przyjętego typu profili okiennych.
- Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny  między ościeżem 
a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do 
tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
- Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć.
- Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.4.1.Zgodność z dokumentacją
Zgodność  z  dokumentacją. Stolarka  okienna  powinna  być  wykonana  zgodnie  z  zatwierdzoną 
dokumentacją  techniczną.  Odstąpienia  od  wymagań  dokumentacji  technicznej  powinny  być 
udokumentowane  zapisem  w  dzienniku  budowy,  potwierdzonym  przez  nadzór  techniczny,  lub  innym 
równorzędnym dowodem.

5.4.2.Materiał
PCV. Stolarka okienna będzie wykonana z tworzywa sztucznego PCV z profili trzy- lub pięciokomorowych, 
o sztywności  zapewniającej  właściwą  stabilność  i  wytrzymałość  elementów  okiennych.  Proponuje  się 
zastosowanie profili wzmacnianych wkładką stalową.
Szkło.  Do  szklenia  należy stosować szkło  płaskie  walcowane wg.  PN-78/B-13050. Szyby należy stosować zespolone, 
o współczynniku przenikania ciepła k=1,1 W/m2*K
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Okucia. Wszystkie okna powininny  być   wyposażone   w   okucia   zamykające,   łączące, zabezpieczające 
i uchwytowo-osłonowe. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku 
takich norm - wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki 
budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma.
Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, 
przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną.

5.4.3.Badania techniczne
Badanie  materiałów należy  przeprowadzić  na  podstawie  zapisów  w  dzienniku  budowy  i  załączonych 
zaświadczeń  (atestów)  z  kontroli,  stwierdzających  zgodność  użytych  materiałów  z wymaganiami 
dokumentacji  technicznej  oraz z powołanymi normami.  Materiały użyte do wykonania okien  nie  mające 
dokumentów stwierdzających ich jakość powinny być zbadane, jeżeli budzą jakiekolwiek wątpliwości.
Kontrola jakości. 
Ocena jakości powinna obejmować.
- sprawdzenie zgodności wymiarów,
-  sprawdzenie  jakości  materiałów,  z  których  została  wykonana  stolarka,  sprawdzenie  prawidłowości  wykonania 
z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,  sprawdzenie  działania skrzydeł  i  elementów ruchomych,  okuć  oraz ich 
funkcjonowania, sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.

5.5.Roboty tynkarskie
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze częściowym i końcowym przy robotach tynkarskich reguluje 
norma PN-70/B-10100, a dla tynków pocienionych – norma branżowa BN-72/8841-18.

5.5.1.Zgodność z dokumentacją
Tynki powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym.
Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu technicznego, które nie naruszają postanowień norm, a są 
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz są udokumentowane zapisem dokonanym 
w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny lub innym równorzędnym dowodem.

5.5.2.Materiały.
Zaprawy użyte do wykonania tynków powinny odpowiadać wymaganiom wg PN-90/B-14501 lub posiadać 
odpowiednie atesty i aprobaty techniczne.
Do zapraw służących do wykonania spodnich warstw tynku należy stosować piasek odmiany l wg PN-79/B-
06711.
Do zapraw przeznaczonych na wierzchnią warstwę tynku o gładkiej  powierzchni należy stosować piasek 
przesiewany odpowiadający wymaganiom odmiany 2 wg PN-79/B-06711. 

5.5.3.Wykonanie robót
Zasady ogólne, których należy przestrzegać przy wykonywaniu tynków są następujące.
a)  przed  rozpoczęciem  robót  tynkowych  powinny  być  ukończone  wszystkie  roboty  stanu  surowego, 
wykonane  roboty  instalacyjne  podtynkowe  i  zamurowane  wszelkie  przebicia  i  bruzdy  oraz  osadzone 
ościeżnice bramowe,
b) podłoże powinno być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą przyczepność tynku,
c) marka zaprawy do wykonania tynku powinna być dostosowana do rodzaju i wytrzymałości podłoża oraz 
jego  charakteru  użytkowego  (możliwość  narażania  na  wpływy  mechaniczne  i  chemiczne,  wilgoć  itp.), 
a w zależności od rodzaju zaprawy odpowiadać wymaganiom właściwej normy przedmiotowej, przy czym 
w przypadku tynków dwu- i trójwarstwowych marka zaprawy użytej na kolejne warstwy, tj. na narzut i gładź, 
powinna być niższa niż marka zaprawy użytej na warstwę poprzedzającą,
d) tynk powinien być na całej powierzchni ściśle powiązany z podłożem, a przy tynkach wielowarstwowych 
również poszczególne warstwy tynku powinny ściśle do siebie przylegać na całej powierzchni,
e) tynki powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia nie niższej niż 5°C i pod warunkiem, że w ciągu 
doby  nie  nastąpi  spadek  temperatury  poniżej  0°C;  dopuszcza  się  wykonywanie  robót  tynkowych 
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w temperaturze niższej tylko przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających przewidzianych 
w tymczasowych wytycznych wykonywania robót budowlanych w okresie obniżonych temperatur,
f) świeże tynki powinny być zabezpieczone przed gwałtownym wyschnięciem przez zasłanianie ich przed 
bezpośrednim  działaniem  promieni  słonecznych  oraz  przez  ochronę  przed  wiatrem;  w  przypadku 
prowadzenia  robót  tynkowych  w  okresie  wysokich  temperatur  tynki  cementowe,  cementowo-wapienne 
i wapienne powinny być w okresie wiązania zaprawy (tj. w ciągu około l tygodnia) zwilżane wodą.

5.5.4.Badania
Program badań. Podstawę do odbioru technicznego tynków stanowią następujące badania:
a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną,
b) sprawdzenie materiałów,
c) sprawdzenie podłoży,
d) sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża,
e) sprawdzenie grubości tynku,
f) sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni tynków ,
g) sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków,
h) sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach i obrzeżach.
Warunki przystąpienia do badań 
Dokumenty warunkujące przystąpienie do badań. Do odbioru całości  zakończonych robót tynkowych 
wykonawca obowiązany jest przedstawić projekt techniczny oraz dodatkowo:
a) protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) jakości materiałów,
b)  protokoły  odbiorów  częściowych  (między-operacyjnych)  i  zapisy  w  dzienniku  budowy  dotyczące 
wykonanych robót.
Wymagania w zakresie terminów. Tynki powinny być badane wstępnie najwcześniej po 7 dniach od daty 
ukończenia. Odbiór ostateczny powinien być dokonany nie później niż przed upływem roku od ukończenia 
robót tynkowych.
Warunki atmosferyczne. Badania techniczne przy odbiorze tynków zewnętrznych należy przeprowadzać 
podczas bezdeszczowej pogody i w temperaturze powietrza nie niższej niż 5°C.
Czynności wstępne. Przed przystąpieniem do badań technicznych przy odbiorze należy sprawdzić:
a) czy załączone dowody potwierdzają, że przygotowane podłoża nadawały się do położenia tynku (np. czy 
były oczyszczone, czy założono siatkę lub jutę w miejscach, gdzie zachodzi możliwość pękania tynków, czy 
były dostatecznie suche itp.),
b)  czy  załączone  dokumenty  wystarczają  do  stwierdzenia  zgodności  użytych  materiałów  z  ustalonymi 
wymaganiami,
c) czy w okresie wykonywania podkładów, obrzutki i następnych warstw tynku temperatura otoczenia nie 
obniżała się poniżej 00C oraz czy przestrzegano zabezpieczenia tynków od przymrozków w ciągu co najmniej 
trzech dni od ich wykonania.
Opis badań
Sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją  techniczną należy  przeprowadzić  przez  porównanie 
wykonanych tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według wymagań oraz stwierdzenie wzajemnej 
zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru.. 
Sprawdzenie  materiałów należy  przeprowadzać  bezpośrednio  na  podstawie  kontroli  przedłożonych 
dokumentów w trakcie czynności wstępnych. Materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim 
zaświadczeniem, a które budzą pod tym względem wątpliwości, powinny być zbadane przez upoważnione 
laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.  W  przypadkach wątpliwych co do właściwego 
doboru składników zaprawy i jej marki należy przeprowadzić badania laboratoryjne próbek tynku.
Sprawdzenie podłoży należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne w trakcie odbioru częściowego 
(międzyoperacyjnego).
Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża należy przeprowadzać za pomocą opukiwania (np. lekkim 
młotkiem). Po odgłosie należy ustalić czy tynk dobrze przylega do podłoża (dźwięk czysty), czy też od niego 
odstaje (dźwięk głuchy).
Badanie grubości tynku. W trzech dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej należy wyciąć 
otwory kontrolne o średnicy około 30 mm w taki sposób, aby podłoże zostało odsłonięte lecz nie naruszone. 
Odsłonięte podłoże należy oczyścić z ewentualnych pozostałości zaprawy. Pomiar grubości tynku powinien 
być wykonany z dokładnością do l  mm.  Za przeciętną grubość  tynku badanej  powierzchni  otynkowanej 
należy przyjmować wartość średnią pomiaru w trzech otworach.
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Badanie  wyglądu  powierzchni  otynkowanych  dla  określenia  kategorii  tynku  oraz  sprawdzenie 
występowania wad i uszkodzeń tej powierzchni należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych 
i pomiaru. Gładkość powierzchni otynkowanej należy ocenić przez potarcie tynku dłonią.
Przy tynkach wielowarstwowych kontrolę prawidłowości wykonania warstw i ich wzajemnego powiązania 
należy  w  przypadkach  wątpliwych  przeprowadzać  przez  oględziny  przekroju  tynku  równocześnie 
z badaniem grubości tynku.

Badanie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków
Sprawdzenie odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny lub założonego szablonu i  odchylenia 
krawędzi od linii prostej albo projektowanej krzywej należy przeprowadzać za pomocą przykładania do 
powierzchni tynku i do krawędzi łaty kontrolnej długości 2 m przez dokonanie pomiaru wielkości prześwitu 
między łatą a powierzchnią lub krawędzią tynku z dokładnością do l mm.
Sprawdzenie  prawidłowości  spionowania  i  spoziomowania powierzchni  tynku  i  krawędzi  należy 
przeprowadzać  za  pomocą  laty  kontrolnej  z  wmontowaną  dwukierunkową  poziomnicą  albo  za  pomocą 
poziomnicy murarskiej, pionu i łaty kontrolnej odpowiedniej długości. Po przyłożeniu łaty w dowolnym miejscu 
do powierzchni lub krawędzi tynku odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż to podano w 
odpowiedniej normie.
Sprawdzenie  kąta między  przecinającymi  się  płaszczyznami  należy  przeprowadzać  kątownicą  i  łatą 
kontrolną po sprawdzeniu prawidłowości powierzchni wg normy. Prześwit w odległości l m od wierzchołka 
mierzonego kąta nie powinien przekraczać wielkości podanych w normie.
Sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach dylatacyjnych 
należy  przeprowadzać  wzrokowo  oraz  przez  pomiar  równocześnie  z  badaniem  wyglądu  powierzchni 
otynkowanych.
Ocena  wyników  badań. Odbierany tynk  powinien  być  uznany za zgodny z wymaganiami  normy,  jeśli 
wszystkie przeprowadzone badania dadzą wyniki dodatnie.
Jeżeli  chociaż  jedno  z  badań  da  wynik  ujemny,  wykonany  tynk  powinien  być  uznany  za  niezgodny 
z wymaganiami normy. Tynk uznany za niezgodny z wymaganiami normy nie może być przyjęty. W  tym 
przypadku należy:
a)  poprawić tynki  wykonane niezgodnie z wymaganiami normy w celu  doprowadzenia ich do zgodności 
z normą, a po poprawieniu przedstawić do ponownego badania, bądź
b)  zaliczyć  badany tynk  do  takiej  niższej  kategorii,  której  wymaganiom  on  odpowiada,  bądź  nakazać 
usunięcie tynku nie odpowiadającego wymaganiom normy i żądać powtórnego jego wykonania.

5.6.Izolacje
Zakres przewidywanych prac obejmuje ułożenie izolacji termicznej.
W  dokumentacji  projektowej  przedstawiono  dokładny układ  warstw izolacyjnych  oraz  opis  sposobu  ich 
stosowania.

5.6.1.Zgodność z dokumentacją
Izolacje powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym.
Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu technicznego, które nie naruszają postanowień norm, a są 
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz są udokumentowane zapisem dokonanym 
w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny lub innym równorzędnym dowodem.

5.6.2.Materiały.
Proponowane  materiały  izolacyjne  i  technologie  wykonawcze  podano  w  Dokumentacji  Projektowej: 
- styropian EPS 80.
Dopuszcza  się  stosowanie  materiałów  zamiennych  pod  warunkiem,  że  spełniają  wymagania  aktualnie 
obowiązujących norm (PN, BN) lub posiadają aprobaty techniczne w  przypadku braku odpowiednich norm. 
Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody Inspektora.

5.6.3.Wykonanie robót
Roboty związane z układaniem warstw izolacyjnych powinny być prowadzone w okresie utrzymującej się 
słonecznej  pogody,  w  temperaturze  nie  niższej  niż  +10°C.  Prace  powinny  być  wykonywane  przez 
wyspecjalizowaną brygadę roboczą, przy zapewnionym stałym nadzorze technicznym. Sposób wykonania 
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izolacji, sprzęt do jej rozprowadzania, itp. należy ściśle dostosować do wytycznych producenta przyjętego 
produktu.

5.6.4.Badania
Badanie jakości  robót  winno przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi  podanymi w ST,  a  sprawdzenie 
i  odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami użycia producenta 
wybranych materiałów. Każdą warstwę izolacji należy badać wzrokowo i dokonywać odbiorów częściowych 
dla skontrolowania dokładności wykonania poszczególnych warstw.

5.7.Obróbki blacharskie
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze częściowym i końcowym robót blacharskich reguluje norma 
PN-61/B-10245.

5.7.1.Zgodność z dokumentacją techniczną
Roboty blacharskie budowlane powinny być wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną. 
Odstępstwa od dokumentacji technicznej powinny być udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku 
budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny lub innym równorzędnym dowodem.

5.7.2.Materiały
Blacha  stalowa  ocynkowana  (powlekana). Do  robót  blacharskich  należy  stosować  blachę  stalową 
ocynkowaną (powlekaną) wg Dokumentacji Projektowej, w zależności od miejsca lokalizacji.
Materiały pomocnicze
Gwoździe blacharskie powinny odpowiadać ogólnym wymaganiom PN-84/M-81000. Gwoździe powinny być 
ocynkowane.
Gwoździe budowlane stosowane do robót blacharskich powinny odpowiadać wymaganiom PN-84/M-81000 
oraz BN-87/5028-12.
Wkręty samowiercące z  podkładką  uszczelniającą  EPDM do  mocowania  blachy  stalowej  do  podłoża 
drewnianego 4,8x35 mm.
Wkręty do umocowania fartuchów podokiennych do ościeżnic stalowych powinny odpowiadać wymaganiom 
PN-85/M-82215.

5.7.3.Badania techniczne
Rodzaje badań. Przy odbiorze robót blacharskich budowlanych powinny być przeprowadzone następujące 
badania:

a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną
b) sprawdzenie materiałów,
c) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
d) sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy,
e) sprawdzenie zabezpieczeń elewacyjnych,
f) sprawdzenie zabezpieczeń dachowych,

Warunki przystąpienia do badań
Wymagania ogólne. Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego 
robót.
Badania  w czasie  odbioru częściowego należy przeprowadzać w odniesieniu do tych robót,  do których 
dostęp późniejszy jest niemożliwy lub utrudniony. Wyniki badań należy zapisać do dziennika budowy.
Warunki  atmosferyczne. Badania  techniczne  przy  odbiorze  robót  blacharskich  należy  przeprowadzać 
podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie niższej niż -5°C.
Czynności  wstępne. Przed  przystąpieniem  do  badań  technicznych  należy  sprawdzić  na  podstawie 
protokołów lub zapisów w dzienniku budowy:
a) czy przygotowane podłoże nadawało się do rozpoczęcia robót blacharskich,
b) czy w okresie wykonywania robót z blach cynkowych temperatura powietrza nie była niższa niż +5°C,
c) czy zostały spełnione wymagania podane w normie.
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Opis badań
Sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją  techniczną polega  na  porównaniu  wykonanych  robót 
blacharskich  z  dokumentacją  opisową  i  rysunkową  wg  wymagań  normy  oraz  stwierdzeniu  wzajemnej 
zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru.
Sprawdzenie  materiałów należy przeprowadzać bezpośrednio  lub  pośrednio  — na podstawie  zapisów 
w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji technicznej oraz powołanymi normami i wymaganiami podanymi w normie.
Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  pokrycia polega  na  oględzinach  pokrycia  i  stwierdzeniu 
niewystępowania takich wad, jak: dziury, pęknięcia, nieprostopadłości szwów do okapu, odchylenia połączeń 
od linii prostej itp.
W  przypadkach  budzących  wątpliwości  wielkość  odchylenia  połączeń  od  linii  prostej  należy sprawdzić, 
mierząc przymiarem z dokładnością do 5 mm odchylenia od sznurka naciągniętego wzdłuż odpowiedniej 
krawędzi.
Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy. Sprawdzenie należy wykonywać w szwach. Polega ono na 
stwierdzeniu, czy łączenia i umocowania arkuszy są zgodne z postanowieniami normy.
Sprawdzenie  zabezpieczeń  elewacyjnych polega  na  stwierdzeniu  prawidłowego  wykonania  połączeń 
arkuszy, umocowania zabezpieczeń i odgięć przy murach.
Sprawdzenie zabezpieczeń dachowych. Należy stwierdzić prawidłowe wykonania zabezpieczeń kominów 
oraz innych elementów dachu, jak: wietrzniki, włazy, kołnierze masztów, kołpaki rur wentylacyjnych i nasady 
kominowe.
Sprawdzenie  szczelności  należy  przeprowadzić  w  wybranych  przez  komisję  miejscach  spośród 
szczególnie  narażonych  na  zatrzymywanie  się  i  przeciekanie  wody.  Jeżeli  nie  ma  warunków,  aby 
sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, należy wybrane miejsca poddawać przez 10 min zraszaniu wodą 
w  sposób  podobny  do  działania  deszczu,  obserwując,  czy  spływająca  woda  nie  zatrzymuje  się  na 
powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki należy oznaczyć 
w sposób umożliwiający odszukanie ich po wyschnięciu pokrycia.
Ocena wyników badań
Jeżeli badania przewidziane w normie dadzą wynik dodatni, wykonane roboty blacharskie należy uznać za 
zgodne z wymaganiami normy.
W przypadku gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót blacharskich lub tylko 
ich część należy uznać za niezgodne z wymaganiami normy.  Roboty blacharskie  uznane za niezgodne 
z wymaganiami normy nie  mogą być przyjęte.  W  tym przypadku  należy poprawić  wykonane niezgodnie 
z wymaganiami  normy  pokrycia  w  celu  doprowadzenia  go  do  zgodności  z  normą,  a  po  poprawieniu 
przedstawić do ponownego badania.
W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie wpływających na szczelność 
pokrycia, roboty blacharskie mogą być przyjęte z uwzględnieniem procentowego obniżenia wartości robót.

5.8.Rynny i rury spustowe 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze częściowym i końcowym rynien i rur spustowych z blachy 
reguluje norma  PN-EN 612:1999.

5.8.1.Zgodność z dokumentacją techniczną
Roboty związane z montażem rynien i rur spustowych dotyczą wymiany elementów istniejących i powinny 
być wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną. Odstępstwa od dokumentacji technicznej 
powinny być  udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku  budowy,  potwierdzonym przez nadzór 
techniczny lub innym równorzędnym dowodem.

5.8.2.Materiały
Elementy składowe i  kształtki  systemowe  . Zgodne  z systemem  producenta  przyjętych  rynien  i  rur 
spustowych.
Materiały pomocnicze
Uchwyty montażowe systemowe, uzależnione od producenta rynien i rur spustowych
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5.8.3.Badania techniczne
Rodzaje  badań. Przy  odbiorze  robót  związanych  z  wymianą  rynien  i  rur  spustowych  powinny  być 
przeprowadzone następujące badania:

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną
- sprawdzenie materiałów,
- sprawdzenie łączenia i umocowania segmentów,
- sprawdzenie zamocowania koszy na wlocie rury spustowej,
- sprawdzenie ogólne rynien i rur spustowych,
- sprawdzenie funkcjonowania segmentu z czyszczakiem i dostępności do czyszczaka,

Warunki przystąpienia do badań
Wymagania ogólne. Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego 
robót.
Badania  w czasie  odbioru częściowego należy przeprowadzać w odniesieniu do tych robót,  do których 
dostęp późniejszy jest niemożliwy lub utrudniony. Wyniki badań należy zapisać do dziennika budowy.
Warunki  atmosferyczne. Badania techniczne przy odbiorze robót  związanych z remontem rynien i  rur 
spustowych należy przeprowadzać podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie niższej niż -5°C.
Czynności  wstępne. Przed  przystąpieniem  do  badań  technicznych  należy  sprawdzić  na  podstawie 
protokołów lub zapisów w dzienniku budowy:
a) czy w okresie wykonywania robót temperatura powietrza nie była niższa niż +5°C,
b) czy zostały spełnione wymagania podane w normie.
Opis badań
Sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją  techniczną polega  na  porównaniu  wykonanych  robót 
dokumentacją opisową i rysunkową wg wymagań normy oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodności za pomocą 
oględzin zewnętrznych i pomiaru.
Sprawdzenie  materiałów należy przeprowadzać bezpośrednio  lub  pośrednio  — na podstawie  zapisów 
w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji technicznej oraz powołanymi normami i wymaganiami podanymi w normie.
Sprawdzenie  łączenia i  umocowania  segmentów  rynien i  rur  spustowych. Sprawdzenie polega na 
stwierdzeniu, czy łączenie i mocowanie elementów jest zgodne ze sztuką budowlaną i zapisami normy.
Sprawdzenie  zamocowania  kosza  na  wlocie  rury  spustowej polega  na  stwierdzeniu  prawidłowego 
wykonania zamocowania i uszczelnienia, na podstawie wytycznych dostarczonych przez producenta.
Sprawdzenie rynien i rur spustowych. Należy, stwierdzić prawidłowość wykonania połączeń w szwach 
pionowych i poziomych, mocowań w uchwytach, braku odchyleń od prostoliniowości i kierunku pionowego 
lub spadkowego; należy także sprawdzić, czy elementy nie mają dziur i pęknięć.
Badania należy przeprowadzać za pomocą oględzin, z wyjątkiem sprawdzania pionowości rur i  spadków 
rynien, które należy dokonać za pomocą pionu murarskiego i przymiaru z dokładnością do 5 mm.
Sprawdzenie  funkcjonowania  segmentu  z  czyszczakiem  i  dostępności  do  czyszczaka polega  na 
stwierdzeniu  prawidłowości  funkcjonowania  segmentu  przez  próbne  przepuszczenie  strumienia  wody 
z nieczystościami.
Sprawdzenie zabezpieczeń dachowych. Należy stwierdzić prawidłowe wykonania zabezpieczeń kominów 
oraz innych elementów dachu, jak: wietrzniki, włazy, kołnierze masztów, kołpaki rur wentylacyjnych i nasady 
kominowe.
Ocena wyników badań
Jeżeli  badania przewidziane w normie dadzą wynik dodatni, wykonane roboty związane z remontem rur 
spustowych należy uznać za zgodne z wymaganiami normy.
W przypadku gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót lub tylko ich część 
należy uznać za niezgodne z wymaganiami normy. Roboty uznane za niezgodne z wymaganiami normy nie 
mogą być przyjęte. W tym przypadku należy poprawić wykonane niezgodnie z wymaganiami normy w celu 
doprowadzenia zadania do zgodności z normą, a po poprawieniu przedstawić do ponownego badania.

5.9.Wykończenie ścian - malowanie
Jako ostateczne wykończenie ścian przyjęto wykończenie ścian poprzez malowanie farbami emulsyjnymi 
oraz zmywalnymi (lateksowymi) dla wnętrza budynku i farbami silikonowymi dla ścian zewnętrznych.

5.9.1.Wymagania
Zgodność  z  dokumentacją.  Roboty  malarskie  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją 
techniczną, określającą rodzaj podłoża i rodzaj farby, uwzględniając wymagania norm.
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Dopuszcza się  tylko  takie  odstępstwa  od  projektu,  które  nie  naruszają  postanowień  norm,  a  są 
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz są udokumentowane zapisem dokonanym 
w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny, lub innym równorzędnym dowodem.

5.9.2.Wykonanie robót
Zasady ogólne
a) właściwe malowanie powinno być poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na której ma być położona 
powłoka  malarska,  tzn.  jej  wyrównaniem  lub  wygładzeniem  i  zagruntowaniem (podłoża  nasiąkliwe  nie 
wymagają gruntowania).
b) Roboty malarskie powinny być wykonywane w temp nie niższej niż 50C  (z zastrzeżeniem, aby w ciągu 
doby nie następował spadek temperatury poniżej  00C) i  nie wyżej niż 22oC – z tym, że do nakładania 
powłoki malarskiej najkorzystniejszymi są temperatury 12 – 18 0C.
c) Podczas malowania wewnątrz pomieszczeń okna powinny być zamknięte, a nawietrzanie malowanych 
powierzchni  ciepłym  powietrzem  od  urządzeń  ogrzewczych  lub  od  przewodów  wentylacyjnych  jest 
niedopuszczalne.
d) Przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntowników o właściwościach toksycznych należy ściśle 
przestrzegać przepisów bhp.

Podłoża 
Tynki  zwykle  malowane  uprzednio  farbami  wodnymi  powinny być  oczyszczone  z  łuszczącej  się  farby 
i ewentualnych  wykwitów  oraz  odkurzone  i  umyte  wodą.  Po  umyciu  powierzchni  tynków  nie  powinna 
wykazywać  śladów  starej  farby  i  nie  powinna  być  pokryta  pyłem  pozostałym  po  usuniętej  powłoce 
malarskiej. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i zatrzeć zaprawą.

5.9.3.Badania
Zakres badań. Badania obejmują:
a) sprawdzenie podłoży,
b) sprawdzenie podkładów,
c) sprawdzenie powłok.
Sprawdzenia a) i b) należy przeprowadzić w trakcie odbiorów częściowych, a sprawdzenie wg c) w trakcie 
odbioru końcowego.
Sprawdzenie podłoża obejmuje:
a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją,
b) sprawdzenie jakości powierzchni.
Sprawdzenie podkładów obejmuje:
a) sprawdzenie wyglądu powierzchni,
b) sprawdzenie wsiąkliwości powierzchni – dla podkładów z farby emulsyjnej rozcieńczonej wodą.
c) sprawdzenie wyschnięcia,
Sprawdzenie powłok obejmuje sprawdzenie zgodności z dokumentacją oraz odpowiednimi normami.
Ocena wyników badań
Jeżeli  wszystkie  przewidziane badania  dadzą wynik  dodatni,  wykonane roboty malarskie  należy uznać 
zgodne z wymaganiami norm. W przypadku gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, należy bądź 
całość odbieranych robót, bądź tylko ich część uznać za zgodne z wymaganiami normy. 
W razie uznania całości lub części robót malarskich za niezgodne z wymaganiami normy, należy:
a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami normy poprawić w celu doprowadzenia ich do zgodności z 
wymaganiami normy i po poprawieniu przedstawić do ponownych badań, albo 
b) zakwestionowane roboty odrzucić oraz nakazać usunięcie powłok i powtórne wykonanie robót.
Warunki obmiaru
Obmiaru robót dokonuje się z natury w jednostkach określonych nad tablicami dla przyjętych katalogów dla 
określonych robót.
Obmiar Robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją techniczną.
Zauważone  błędy  lub  przeoczenia  (opuszczenie)  w  ilościach  podawanych  w  przedmiarze  nie  zwalnia 
wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne  dane  winny  być  poprawione  po 
wcześniejszym zgłoszeniu inwestorowi.
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5.10.Płyty warstwowe - wykończenie elewacji
Płyty warstwowe z rdzeniem styropianowym lub poliuretanowym zastosowane będą do wykonania części 
ścian  zewnętrznych.  Przewiduje  się  zastosowanie  płyt  grubości  10cm  o  parametrach  zawartych 
w Dokumentacji Projektowej

5.10.1.Zgodność z dokumentacją
Roboty montażowe z wykorzystaniem płyt warstwowych powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją 
techniczną. Odstępstwa od dokumentacji technicznej powinny być udokumentowane zapisem dokonanym 
w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny lub innym równorzędnym dowodem.

5.10.2.Materiały
Płyty warstwowe z rdzeniem poliuretanowym powinny odpowiadać następującym wymaganiom : 

– klasyfikacja ogniowa jako nie rozprzestrzeniające ognia
– ceryfikat  zgodności  ITB  i  aprobata  techniczna  ITB  stwierdzająca  przydatność  do  stosowania 

w budownictwie

Do wykonywania paneli powinny być stosowane następujące materiały.
Warstwa wewnętrzna płyt wykonana z poliuretanu o grubości 100mm, zapewniająca współczynnik ciepła Uk 
nie większy niż  0,23  W/m2K
Warstwa  zewnętrzna  -  lekko  profilowana  blacha  stalowa  pokryta  lakierem  poliestrowym  o  gr.  25 
mikrometrów.
Warstwa wewnętrzna - lekko profilowana blacha stalowa pokryta lakierem j.w. o gr. 15 mikrometrów.
Połączenie płyt ściennych przy pomocy uszczelki poliuretanowej ciągłej.
Płyty warstwowe mocowane do konstrukcji nośnej stalowej przy użyciu łączników systemowych.
Łącznie narożników ścian przy użyciu systemowych obróbek blacharskich.

5.10.3.Wykonanie robót montażowych
Zasady ogólne, które powinny być zachowane przy wykonywaniu  pokrycia z płyt warstwowych :
a ) układ płyt  powinien odpowiadać zasadom prawidłowego łączenia w miejscu spoin i krawędzi zgodnie 
z normami oraz zaleceniami producenta,
b) elementy powinny być czyste,
d) nie dopuszcza się wbudowywania elementów uszkodzonych,
d)  w płytach  dopuszcza się  wykonywanie otworów i  przebić  rozwiercanych  dla  koniecznych elementów 
instalacyjnych np. wentylacji.

5.10.4.Badania
Program  badań. Podstawę  do  odbioru  technicznego  robót  montażowych  płyt  warstwowych  stanowią 
następujące badania:
a) badanie materiałów,
b) badanie prawidłowości wykonania pokrycia z płyt warstwowych.
Warunki przystąpienia do badań. Badania należy przeprowadzać zarówno w trakcie odbioru częściowego 
(międzyoperacyjnego) poszczególnych fragmentów robót montażowych, jak i w czasie odbioru całości tych 
robót.  Dokumenty warunkujące przystąpienie do badań technicznych przy odbiorze powinny odpowiadać 
wymaganiom  podanym  w  normie.  Do  badania  robót  zakończonych  wykonawca  jest  zobowiązany 
przedstawić:
a) protokoły badań kontrolnych lub zaświadczeń (atestów) jakości materiałów,
b) protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych),
c) zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonania robót.
Opis  badań. Badanie  materiałów należy przeprowadzać  pośrednio  na  podstawie  zapisów w dzienniku 
budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji  
technicznej  oraz z powołanymi normami.  Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość, 
a budzące pod tym względem wątpliwości, powinny być poddane badaniom przed ich wbudowaniem.
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Badanie prawidłowości wykonania  pokrycia z płyt warstwowych
Sprawdzenie zgodności obrysu i głównych wymiarów, grubości płyt oraz wymiarów otworów  należy 
przeprowadzać przez porównanie pokrycia z dokumentacją techniczną i stwierdzenie prawidłowości przez 
oględziny zewnętrzne i pomiar.
Pomiaru długości i szerokości należy dokonywać taśmą stalową z podziałką centymetrową, zaś grubości 
i wymiarów otworów — przymiarem z podziałką milimetrową.
Jako wynik należy przyjmować wartość średnią pomiarów wykonanych w trzech miejscach.
Sprawdzenie prawidłowości połączeń płyt,  wykonania konstrukcji  i  osadzenia elementów obcych 
należy przeprowadzać w trakcie  wykonywania robót  przez oględziny zewnętrzne  i  pomiar  na  zgodność 
z wymaganiami podanymi w normie.
Ocena  wyników  badań. Jeżeli  badania  przewidziane  w  normie  dały  wynik  dodatni,  wykonane  roboty 
montażowe należy uznać za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaż jedno z badań dało 
wynik  ujemny,  całość  odbieranych robót  montażowych lub  tylko  ich  części  należy uznać za niezgodne 
z wymaganiami normy.
W przypadku uznania całości lub części robót montażowych za niezgodne z wymaganiami normy komisja 
przeprowadzająca 
badania powinna ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa od postanowień normy zagrażają 
bezpieczeństwu budowli. Płyty zagrażające bezpieczeństwu budowli lub nie odpowiadające określonym w 
projekcie założeniom powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób prawidłowy i przedstawione 
do badań.

5.11.Prace dodatkowe
Przewiduje  się  wykonanie  dodatkowych  prac  niewymienionych  powyżej,  które  są  ściśle  związane 
z kompletnością  planowanej  inwestycji.  Prace  te  należy wykonać  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami 
i normami w porozumieniu z inwestorem i inspektorem nadzoru.

6. ODBIÓR ROBÓT I JEGO RODZAJE
6.1.Zasady ogólne
W  roboty  winny  podlegać  następującym  etapom  odbioru,  dokonywanym  przez  inwestora  z  udziałem 
wykonawcy:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi końcowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu.

6.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie ulegają zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonywanie 
ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  zahamowania  ogólnego  postępu  robót.  Odbioru  robót  dokonuje 
upoważniony zespół przez inwestora.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i  jednocześnie 
powiadamia inwestora. Odbiór będzie przeprowadzany niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inwestor na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych  i  w oparciu  o  przeprowadzone pomiary,  w konfrontacji  z dokumentacją 
projektową i uprzednimi ustaleniami.
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6.3.Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.

6.4.Odbiór końcowy robót
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości  
i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez wykonawcę 
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o  tym fakcie Inwestora.
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym i po potwierdzeniu przez inwestora zakończenia robót 
i przyjęcia dokumentów potrzebnych przy odbiorze końcowym. Odbioru dokona komisja wyznaczona przez 
inwestora  i  wykonawcę w ich obecności.  Komisja  odbierająca  roboty dokona ich  oceny jakościowej  na 
podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności 
wykonania robót z  dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją.
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w  trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających , komisja przerwie 
swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma dalszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając  
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umownych.

6.5.Dokumenty do odbioru końcowego robót
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez inwestora.
Do  odbioru  końcowego  wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  dokumenty  określone  w  Umowie 
z Zamawiającym, przy czym mogą to być dokumenty:
• dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami,
• uwagi  i  zalecenia  inwestora,  zwłaszcza  przy  odbiorze  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu 

i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
• recepty i ustalenia technologiczne,
• dziennik budowy i księgi obmiaru,
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,
• sprawozdanie techniczne,
• oraz inne dokumenty wymagane przez inwestora.
Sprawdzenie techniczne będzie zawierać:
• zakres i lokalizację wykonanych robót,
• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez inwestora,
• uwagi dotyczące warunków realizacji robót,
• datę rozpoczęcia i zakończenia robót.
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 
robót.
Wszystkie  zarządzone przez komisje  roboty poprawkowe lub uzupełniające  będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez inwestora.
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Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

6.6.Odbiór ostateczny robót
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru 
końcowego.

7. PODSTAWA PŁATNOŚCI
7.1.Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Kwota ryczałtowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 
jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej.
Kwoty ryczałtowe będą obejmować:

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  ich  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy,
- wartości pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zasady płatności mogą odbiegać od powyższych pod warunkiem ujęcia zasad rozliczenia w Umowie między 
Zamawiającym i Wykonawcą.

7.2.Warunki umowy i wymagania ogólne
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w  ST obejmuje 
wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w  kosztorysie.

7.3.Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, 
jest załączony do Dokumentacji Przetargowej Przedmiar Robót.
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia. 
Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem,  że wykonano je zgodnie  z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a ich ilość  podaje się w jednostkach ustalonych w 
wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy.
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru  o zakresie i terminie 
obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co na mniej o 3 dni.
Wyniki  obmiaru  są  wpisywane do księgi  obmiaru  i  zatwierdzane przez Inspektora  Nadzoru  inwestorskiego. 
Jakikolwiek  błąd lub przeoczenie (opuszczenie)  w ilościach podanych w przedmiarze  robót  lub  gdzie  indziej  w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od  obowiązku wykonania wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru.
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie)
wzdłuż linii osiowej. |
Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi są:
1 m3 - objętość, 
1 m2 - powierzchnia,
1 kg - waga
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone przez 
wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
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atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.
Czas przeprowadzania obmiarów
Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzany z częstotliwością  i  w terminach  określonych  w umowie lub 
uzgodnionych przez wykonawcę i Inspektorem Nadzoru.
Obmiary  będą  także  przeprowadzone  przed  częściowym  i  końcowym  odbiorem  robót,  a  także  w przypadku 
wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub przy zmianie wykonawcy.
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich  wykonywaniu, lecz 
przed zakryciem.

8. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE
Ustala się, że mimo wskazania w dokumentacji technicznej lub ST norm lub przepisów prawnych
wskazanych jako  podstawowe,  stosowane będą te  normy,  które  będą normami  lub przepisami  ostatnio 
wydanymi i obowiązującymi.
Poniżej podano przepisy i normy, stanowiące uzupełnienie podanych w treści ST.

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 881)
• Ustawa z dnia 7.07.1994r. „Prawo Budowlane” (Dz. U. z 2016r. poz. 290 z późniejszymi zmianami)
• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.  w sprawie  warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422)
• Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6 lutego 2003 r.  w  sprawie bezpieczeństwa  i  higieny  

pracy podczas  wykonywania  robót  budowlanych  (Dz.  U.  z  2003 r.  Nr  47  poz.  401,  z  późniejszymi 
zmianami)

• Rozporządzenia  Ministra  Pracy i  Polityki  Społecznej  z  dnia  14.03.2000r.  w sprawie  bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000r. nr 26, poz. 313 z późniejszymi 
zmianami),

• Rozporządzenie  Ministra  Pracy i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997 r.  w  sprawie  ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 roku, Nr 169, poz. 1650 - tekst jednolity),

• PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.
• PN-88/B-06250  Beton zwykły.
• PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piasek do betonów i zapraw.
• PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu
• PN-78/B-06714/(12,13,15,16,18,34) Kruszywa mineralne. Badania.
• PN-88/B-32250  Woda do betonów i zapraw.
• PN-B-19701:1997  Cement powszechnego użytku. Skład wymagania i ocena zgodności.
• PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
• PN-72/B-10122  Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
• PN-B-79405  Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.
• PN-93/B-02862  Odporność ogniowa.
• PN-69/B-10280   Roboty  malarskie  budowlane  farbami  wodnymi  i  wodorozcieńczalnymi  farbami 

emulsyjnymi.
• PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe.
• PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru
• PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkaidowe
• PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz
• PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
• BN-71/6113-46  Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną
• PN-75/B-94000  Okucia budowlane.
• Norma ISO  (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości  

i zarządzania systemami zapewnienia jakości.
• inne niewyszczególnione

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl   

strona 30

mailto:biuro@a-ag.com.pl

	I.	Wymagania ogólne
	1. Wstęp
	1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
	1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
	1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
	1.4. Określenia podstawowe
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
	1.5.1. Przekazanie terenu budowy
	1.5.2. Dokumentacja Projektowa
	1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST
	1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
	1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
	1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
	1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
	1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
	1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
	1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
	1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
	1.5.12. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
	2. Materiały
	2.1. Źródła uzyskania materiałów
	2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
	2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
	2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
	2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
	2.6. Wariantowe stosowanie materiałów
	3. Sprzęt
	4. Transport
	5. Wykonanie robót
	5.1. Ogólne zasady wykonania robót
	6. Kontrola jakości robót
	6.1. Zasady kontroli jakości
	6.2. Pobieranie próbek
	6.3. Badania i pomiary
	6.4. Raporty z badań
	6.5. Badania prowadzone przez Inspektora
	6.6. Certyfikaty i deklaracje
	6.7. Dokumenty budowy
	6.7.1. Dziennik Budowy
	6.7.2. Księga Obmiarów
	6.7.3. Dokumenty laboratoryjne
	6.7.4. Pozostałe dokumenty budowy
	6.7.5. Przechowywanie dokumentów budowy
	7. Odbiór robót
	7.1. Rodzaje odbiorów robót
	7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
	7.3. Odbiór częściowy
	7.4. Odbiór ostateczny 
	7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego
	7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
	7.5. Odbiór pogwarancyjny 
	8. Przepisy związane

	II.	WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
	1. Wstęp
	1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
	1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
	1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.
	1.4. Opis obiektu
	1.4.1. Forma i funkcja obiektu
	1.4.2. Zmiany konstrukcyjne w części istniejącej.
	2. Materiały
	2.1. Przyjęte materiały.
	2.2. Składowanie materiałów
	2.3. Zapewnienie jakości 
	3. Sprzęt.
	4. Transport.
	5. wykonanie i kontrola jakości robót.
	5.1. Roboty przygotowawcze - wyburzenia, rozbiórki i demontaże
	5.1.1. Prace wstępne
	5.1.2. Zgodność z dokumentacją
	5.1.3. Materiały
	5.1.4. Wytyczne dla prac rozbiórkowych
	5.1.5. Zakończenie prac rozbiórkowych
	5.1.6. Kontrola jakości robót
	5.2. Roboty murowe
	5.2.1. Zgodność z dokumentacją
	5.2.2. Materiały
	5.2.3. Wykonanie robót z pustaków ceramicznych i bloczków
	5.2.4. Badania
	5.3. Konstrukcje stalowe 
	5.3.1. Zgodność z dokumentacją
	5.3.2. Materiał
	5.3.3. Badania techniczne
	5.4. Stolarka okienna
	5.4.1. Zgodność z dokumentacją
	5.4.2. Materiał
	5.4.3. Badania techniczne
	5.5. Roboty tynkarskie
	5.5.1. Zgodność z dokumentacją
	5.5.2. Materiały.
	5.5.3. Wykonanie robót
	5.5.4. Badania
	5.6. Izolacje
	5.6.1. Zgodność z dokumentacją
	5.6.2. Materiały.
	5.6.3. Wykonanie robót
	5.6.4. Badania
	5.7. Obróbki blacharskie
	5.7.1. Zgodność z dokumentacją techniczną
	5.7.2. Materiały
	5.7.3. Badania techniczne
	5.8. Rynny i rury spustowe 
	5.8.1. Zgodność z dokumentacją techniczną
	5.8.2. Materiały
	5.8.3. Badania techniczne
	5.9. Wykończenie ścian - malowanie
	5.9.1. Wymagania
	5.9.2. Wykonanie robót
	5.9.3. Badania
	5.10. Płyty warstwowe - wykończenie elewacji
	5.10.1. Zgodność z dokumentacją
	5.10.2. Materiały
	5.10.3. Wykonanie robót montażowych
	5.10.4. Badania
	5.11. Prace dodatkowe
	6. Odbiór robót i jego rodzaje
	6.1. Zasady ogólne
	6.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
	6.3. Odbiór częściowy
	6.4. Odbiór końcowy robót
	6.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót
	6.6. Odbiór ostateczny robót
	7. Podstawa płatności
	7.1. Ustalenia ogólne
	7.2. Warunki umowy i wymagania ogólne
	7.3. Obmiar robót
	8. Normy i przepisy związane


