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. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) ,Wymagania Ogdélne” odnosi sie do wymagan wspoélnych dla poszczegsinych
wymaganh technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania
pn. ,Przebudowa przegréd zewnetrznych Hal Technologicznych nr llI-VI, zlokalizowanych na terenie Instytutu
Metali Niezelaznych przy ul. Sowinskiego 5 w Gliwicach”.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna

Wymagania ogodlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla
poszczegolnych rodzajow robot.
Specyfikacje Techniczne uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujgce sie do robét.

1.4.Okres$lenia podstawowe

Dziennik Budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania
robot.

Inwestor — osoba reprezentujgca interesy Zamawiajgcego przedsiewziecia, akceptujgca poczynania
Wykonawcy na budowie, zatwierdzajgca ewentualnie korygujgca je.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Konstrukcja nosna — czes$¢ obiektu wsparta na podporach, stanowigca ustréj niosgcy dla przeniesienia
obcigzen z drogi, ktadki pieszej lub kanatu.

Ksiega Obmiaréw — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaréw dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikdw; wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.
Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszystkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg Projektows.
Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robé6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robo6t budowlanych.

Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedmiar robét — wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar).

Rysunki — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
lub elementu bedgcego przedmiotem robdét.

Zadanie budowlane — czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ technologiczng,
zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno uzytkowych. Zadanie moze polegac¢
na wykonywaniu robot zwigzanych z budowg kanalizaciji lub jej elementu -odcinka wraz z przylgczami.

Przyjete oznaczenia i skroty

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

OST - Ogolne Specyfikacje Techniczne
ST - Specyfikacje Techniczne

DP - Dokumentacja Projektowa
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1.5.0gd6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos$é z Dokumentacjag
Projektowg i poleceniami Inwestora.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, Ksiege Obmiaréw
oraz Dokumentacje Projektowg i ST.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
obioru koncowego robét.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ stosowne rysunki i dokumenty.

W przypadku istotnych zmian w stosunku do DP, dokonanych podczas realizacji obiektu, Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. Koszty dokumentacji powykonawczej
w catosci obcigzajg Wykonawce wygrywajgcego przetarg.

Koszty Dokumentacji Powykonawczej Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowe;.

Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na piSmie i autoryzowane przez
Inwestora. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny by¢é wprowadzone przez Inwestora po
uzgodnieniu z Projektantem.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowe;j
przekazanej przez Inwestora, Wykonawca sporzgdzi brakujgce rysunki i ST na wiasny koszt
w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inwestorowi do zatwierdzenia

1.5.3.Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowig czes$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w chocéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca kolejnosé
ich waznosci:

1) Umowa pomiedzy Inwestorem i Wykonawcag

2) Dokumentacja Projektowa,

3) Specyfikacje Techniczne.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie
to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi,
a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego ( mozliwosci dojazdu do posesji) na Terenie
Budowy, do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonhczenia
i odbioru kohcowego robot.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce teren budowy. Wykonawca umiesci tablice informacyjne, ktorych tres¢ i ilos¢
bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.
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1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzenh lub
ucigzliwosci dla oséb lub wilasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wpltyw na srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdbw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

=  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
=  mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe do robét bedg mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na
Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$c
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie
tych materiatéw od wtasciwych organdéw administracji panstwowej.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen
w czasie trwania budowy, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.10.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakohczenia przez Inwestora.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu korncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inwestora powinien rozpoczgé roboty utrzymane nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania w nalezytym stanie czystosc
nawierzchni, po ktérych sie porusza podczas wykonywania zadania.
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1.5.11.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnianie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposoéb
ciggty bedzie informowac Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

1.5.12.Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdw do innych robdt, niz te, dla ktoérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie
przewartoSciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robdot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.

2. MATERIALY

2.1.Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na 1 tydzien przed zaplanowanym wykorzystanie jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
rob6t Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrodita wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez Inspektora.

2.2.Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnodnych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek Zzrodet miejscowych.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opfaty, wynagrodzenia i inne Kkoszty zwigzane
z dostarczeniem materiatow.

2.3.Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdbw mogag by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdbw mogg by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow
pod wzgledem jakosci.

2.4.Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy lub
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to ich koszt zostanie przewartosciowany.

2.5.Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedag potrzebne na budowie,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé iwtadciwosé do robét oraz byly
dostepne do kontroli przez Inwestora.

Miejsce czasowego sktadowania bedzie zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy lub poza Terenem Budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
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2.6.Wariantowe stosowanie materiatow

Wszelkie materialy i urzadzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej mozna zastgpi¢ rownowaznymi
stosujgc te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, swiadectwami
dopuszczenia, atestami w zaleznosci od wymagan wynikajgcych z odpowiednich przepisow.

Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizaciji
robot, zaakceptowanym przez Inwestora.

W przypadku braku takich ustalen, w dokumentach, sprzet powinien by¢é uzgodniony i zaakceptowany przez
Inwestora.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet, bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot, ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje. Wybrany sprzet, po akceptacji przez Inwestora, nie moze by¢ zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktdére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora, w terminie przewidzianym umowsa.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdIne zasady wykonania robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST, harmonogramem robét
oraz poleceniami Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie podzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Zasady kontroli jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$¢ materiatdw. Zapewni on odpowiedni system
kontroli, personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek
i badan materiatéw oraz roboét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenie badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw i robdt z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST
jednak nie rzadziej niz jest to okreslone w ST, normach i wytycznych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.2.Pobieranie préobek

Prébki bedag pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobiefAstwem
wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora bedg odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

6.3.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, nalezy stosowa¢ wytyczne krajowe lub inne
procedury zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
badania.

Wyniki pomiaréw i badah Wykonawca przedstawi na piSmie do akceptacji Inspektora.

6.4.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybcie;.

6.5.Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne to Inspektor poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych Ilub dodatkowych badan. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

6.6.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow
i dokumentow technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli

nie sg objete certyfikacjg okreslong w punkcie a),
c) spetniajg wymogi ST.
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W przypadku materiatéw, dla ktérych powyzsze dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okre$lajgce w sposéb jednoznaczny te cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7.Dokumenty budowy
6.7.1.Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

6.7.2. Ksiega Obmiaréw

Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie
i wpisuje do Ksiegi Obmiaréw. Ksiega obmiaréw bedzie dokumentem pomocniczym, a finalne rozliczenie
bedzie sie odbywato wg ceny ryczattowej. Szczegdly rozliczenia zadania zostang ustalone miedzy stronami
w Umowie na realizacje zadania.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne, wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnione;j
z Zamawiajgcym. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny byé udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora.

6.7.4.Pozostate dokumenty budowy

a) Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) Protokoty przekazania terenu budowy,

¢) Umowy cywilno-prawne,

d) Protokoty odbioru robét,

e) Protokoty z narad i ustalen,

f) Korespondencja na budowie.

6.7.5.Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1.Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora przy udziale wykonawcy:

a) odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiér czesciowy,

c) odbidr ostateczny,
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d) odbidr pogwarancyjny.

7.2.0dbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogolnego postepu robét.

Odbioru dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu Inspektora.

Jakos¢ i ilosci robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikbw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.3.0dbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci roboét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.

7.4.0dbior ostateczny

7.4.1.Zasady odbioru ostatecznego

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartoSci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Odbiér ostateczny robdét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw wymienionych ponize;.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

W toku ostatecznego odbioru rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych
i poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robé6t poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych roboét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechu eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest Protokdt Ostatecznego Odbioru
Robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé dokumenty ustalone z Zamawiajgcym,
przy czym mogg to by¢ nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy.

2. Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajgce Ilub
zamienne.

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy i Ksiege Obmiarow.

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

7. Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych

do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST.
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8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i przekazywania
tych robot whascicielom urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru

ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.

Terminy wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

7.5.0dbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Ustawa z dnia 7.07.1994r. ,Prawo Budowlane” (Dz. U. z 2016r. poz. 290

Z poznigjszymi zmianami)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422)
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.  WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét, kidre
zostang wykonane w ramach zadania pn. ,Przebudowa przegréd zewnetrznych Hal Technologicznych nr llI-
VI, zlokalizowanych na terenie Instytutu Metali Niezelaznych przy ul. Sowinskiego 5 w Gliwicach”.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robot.

1.3.Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy ST (nie objete w innych szczegdtowych ST), obejmujg czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie zadania inwestycyjnego, wymienionego w punkcie 1.1.

1.4.0pis obiektu
1.4.1.Forma i funkcja obiektu

Istniejace hale tworzg jeden kompleks, na ktéry sktada sie 6 hal technologicznych o zblizonych wymiarach.
Rzut kazdej hali jest wydluzonym prostokagtem zorientowanym wzdtuz osi pn-zach — pd-wsch. Od strony pn-
zach znajduja sie bramy do hal natomiast wejscia do przestrzeni zapleczy znajdujg sie od strony pd-wsch.
Przedmiotem opracowania sg cztery obiekty - hale technologiczne o nr-ach Il1-VI.

Na kazdy obiekt skfadajg sie jednokondygnacyjna i jednonawowa hala wykonana w konstrukcji stalowej
(hale nr V i VI) i murowanej (hale nr Ill i IV) oraz murowana, nizsza, réwniez jednokondygnacyjna,
dobudéwka. Dodatkowo, od strony pd-zach, przy $cianie bocznej hali nr VI, dobudowana jest
dwukondygnacyjna cze$¢ biurowo-socjalna.

Zasadnicza czes¢ kazdej hali wykonana jest jako szkieletowa konstrukcja zelbetowa z powtarzalnych
elementéw prefabrykowanych (hale nr lll, 1V) lub szkieletowa konstrukcja stalowa (hale nr V,VI). Cze$¢
sanitarno-socjalna kazdej hali oraz dwukonygnacyjna dobudéwka przy $cianie bocznej (pd-zach) hali nr VI,
wykonane sg w uktadzie tradycyjnym - Sciany murowane, przekryte stropem gestozebrowym z pustakéw
opartych na belkach nosnych. Zadaszenie hal wykonane jest z prefabrykowanych plyt zebrowych wspartych
na posrednim szkielecie zelbetowym lub stalowym, opartym na prefabrykowanych zelbetowych (sprezonych)
badz stalowych wigzarach dachowych. Zadaszenie budynku zaizolowane jest papg - ukfad izolacji wodnej
i system odprowadzania wody deszczowej wykazujg lokalnie pewne niedoskonatosci, wymagajgce naprawy.
Znaczna cze$¢ hal oraz naw bocznych doswietlona jest $cianami szklanymi (gtéwnie w goérnej czesci
budynku) oraz $wietlikami dachowymi. W obrebie obiektu wydzielone sg pomieszczenia sciankami
dziatowymi, wykonanymi z bloczkéw betonowych. Sciany ostonowe wykonane sg réwniez z bloczkéw
betonowych (parter) oraz jako $ciana szklana (gérna cze$¢ budynku).

W obiekcie dominujg standardowe materialy wykonczeniowe - tynk cementowo-wapienny, posadzka
betonowa. Ponadto czes¢ elementéw konstrukcyjnych pozostawiona jest w stanie surowym (zelbet, stal).
Ogodlnie elementy konstrukcyjne budynku sg w dobrym stanie technicznym. Konieczne jest jednak
przeprowadzenie prac remontowych, pozwalajgcych na docieplenie budynku, lokalnie odnowienie
i uszczelnienie izolacji wodnej, wymiana swietlikdw, okien, a takze odnowienie wykornczenia wnetrza.
Planowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na sposéb funkcjonowania obiektu.

1.4.2.Zmiany konstrukcyjne w czesci istniejacej.
Przewidywane prace nie zmieniajg uktadu konstrukcyjnego budynkow.
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2. MATERIALY
2.1.Przyjete materialy.

Proponowane materiaty i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej. Wszelkie materiaty
i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna zastgpi¢ rownowaznymi stosujgc te same
parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, $wiadectwami dopuszczenia,
atestami w zaleznosci od wymagan wynikajgcych z odpowiednich przepiséw. Kazda zamiana materiatow
wymaga pisemnej zgody Inspektora Nadzoru i potwierdzenia przez Projektanta.

Dla udokumentowania zgodnosci stosowania materiatéw budowlanych zgodnie z ustawa, wykonawca winien
posiada¢ stosowne dokumenty umozliwiajgce kontrole przez Inwestora.

2.2.Sktadowanie materiatow

Wszystkie materiaty znajdujgce sie na terenie robét powinny byé sktadowane w oryginalnych opakowaniach
w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta. Materialy wrazliwe na wptywy atmosferyczne nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach lub na zewnatrz odpowiednio zabezpieczone. Wykonawca powinien
zZwWroci¢ szczegodlng uwage na termin uzycia materiatdw. Niedopuszczalne jest wbudowanie materiatdw
przeterminowanych oraz posiadajgcych niewtasciwe parametry np.: zawilgoconych, skorodowanych,
0 niewtasciwej geometrii itp.

2.3.Zapewnienie jakosci

Wymagang w projekcie i obowigzujgcych przepisach jakos¢ konstrukcji powinien zapewni¢ wykonawca
przez stosowanie wiasciwych materiatow, metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru technicznego
i kontroli. System jakosci stosowany przez wykonawce powinien by¢ otwarty na dodatkowg kontrole ze
strony zamawiajgcego lub organu niezaleznego, w catym procesie realizacji zaméwienia. Kontrola ta nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakosé wykonanych robot.

3. SPRZET.

Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru, przy uwzglednieniu wytycznych zawartych w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej.

4. TRANSPORT.

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
Nadzoru, w sposob zabezpieczajagcy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE | KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.1.Roboty przygotowawcze - wyburzenia, rozbiorki i demontaze

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401,
z pdzniejszymi zmianami)

5.1.1.Prace wstepne

Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych i budowlanych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

- zabezpieczy¢ istniejgce instalacje w budynku, ewentualnie fragmentarycznie zdemontowac i zabezpieczy¢ dla
pbzniejszego odtworzenia
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5.1.2.Zgodnos¢ z dokumentacja

Prace wyburzeniowe, rozbiérkowe i demontazowe nalezy wykonywac zgodnie z odpowiednimi przepisami oraz zgodnie
z wytycznymi zawartymi w Dokumentaciji Projektowej i w ST.

5.1.3. Materialy

Dla rob6t Roboty przygotowawcze - Wyburzenia, rozbiorki i demontaze materiaty nie wystepuja.

5.1.4.Wytyczne dla prac rozbiérkowych

- Zlikwidowac¢ zbedne wykonczenie $cian zewnetrznych i wewnetrznych, w tym obrdbki blacharskie

- Zlikwidowac stolarke okienng i drzwiowa, w ilosci i zakresie zgodnym z dokumentacjg

- Zlikwidowac inne elementy, ktérych koniecznos¢ likwidacji wynika z Dokumentacji Projektowe;j

- Zdemontowac elementy mocowane do elewac;ji i pozostawic¢ je do pdzniejszego odtworzenia

- Przy wykonywaniu prac rozbiérkowych, przy ktérych moze pojawi¢ sie spadanie elementéw (np. wyzsze partie Scian,
Swietliki dachowe) nalezy ustawi¢ rusztowanie i wprowadzi¢ elementy (pomosty, podpory, itp.) zabezpieczajgce przed
spadaniem luznych elementéw z wysokosci

- Pomieszczenia i teren wokot rozbidrki oczysci¢ z resztek zbednych materiatow.

5.1.5.Zakonczenie prac rozbiorkowych

Materialy z rozbiorki posegregowaC i sktadowaé we wskazanym miejscu do czasu zakwalifikowania
przez Inspektora Nadzoru czy materiat nadaje sie do ponownego wykorzystania. Sktadowany gruz po zakohczeniu
robét rozbidrkowych nalezy wywiez¢, a miejsca, w ktérych byto skladowanie i rozbiérka bgadz demontaz oczysci¢
i uporzadkowa¢ tak aby stworzy¢ optymalne warunki pracy dla nastepnych prac adaptacyjnych. Materiaty
rozbiorkowe tego wymagajgce nalezy wywiez¢ do utylizacji (np. papa, styropian)

5.1.6.Kontrola jakosci robét

Wymagania dla robét rozbidrkowych podano w punkcie 5.1.

5.2.Roboty murowe

Dla wykonania rob6t murowych, zwigzanych z zamurowaniami, bedg wykorzystane pustaki ceramiczne
pionowo drgzone o odpowiedniej grubosci, wynikajgcej z miejsca wbudowania oraz bloczki z betonu
komadrkowego.

5.2.1.Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty murowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng. Odstepstwa od dokumentac;ji
technicznej powinny by¢ udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez
nadzor techniczny lub innym réwnorzednym dowodem.

5.2.2. Materiaty

Pustaki i bloczki Scienne powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w odpowiednich normach.

Wilgotnosé elementéw w chwili wbudowania nie powinna by¢ wieksza niz 20%.

Zaprawy. Do wykonywania muréw powinny by¢ stosowane zaprawy:

+  zaprawy ciepte, zawierajgce kruszywo lekkie, odpowiadajgce wymaganiom okreslonym w Instrukcji ITB
i przygotowane wg sprawdzonej doswiadczalnie receptury,

¢+ wapienne, cementowo-wapienne i cementowe wg PN-90/B-14501,
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5.2.3. Wykonanie robé6t z pustakow ceramicznych i bloczkow

Zasady ogolne, kiore powinny by¢ zachowane przy wykonywaniu muréw sg nastepujgce:

a) uktad muru powinien odpowiada¢ zasadom prawidtowego wigzania: spoiny w dwéch nastepujacych po
sobie warstwach poziomych muru powinny sie mija¢ co najmniej o 6 cm.

b) mury powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej ich dtugosci, a sciany podtuzne i poprzeczne powinny
by¢ wykonywane jednoczesnie z odpowiednim wzajemnym przewigzaniem lub zakotwieniem,

c) elementy powinny by¢ czyste, a ich powierzchnie powinny byé przed utozeniem zwilzone wod3a; nie
dopuszcza sie wbudowywania elementdéw uszkodzonych w stopniu przekraczajgcym wielkosci normowe,

d) pustaki i bloczki powinny by¢ uktadane w murze tak, aby sity pionowe dziataty w kierunku prostopadtym do
wzrostu masy w formie,

e) w $cianach dopuszcza sie wykonywanie bruzd skrobanych oraz gniazd i przebi¢ rozwiercanych dla
przewodow instalacyjnych,

f) fragmenty Scian murowanych powinny byé powigzane z istniejagcymi za posrednictwem strzepi lub kotew
stalowych

5.2.4.Badania

Program badan. Podstawe do odbioru technicznego robét murowych z elementéw ceramicznych i z betonu
komaorkowego stanowig nastepujgce badania:

a) badanie materiatéw,

b) badanie prawidlowosci wykonania konstrukcji murowych.

Warunki przystapienia do badan. Badania nalezy przeprowadza¢ zaréwno w trakcie odbioru czesciowego
(miedzyoperacyjnego) poszczegoélnych fragmentéw robdt murowych, jak i w czasie odbioru catosci tych
rob6t. Dokumenty warunkujgce przystgpienie do badan technicznych przy odbiorze powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w normie. Do badania robo6t zakonczonych wykonawca jest zobowigzany
przedstawic:

a) protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen (atestéw) jakosci materiatow,

b) protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych),

c) zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonania robét.

Opis badan. Badanie materiatow nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatébw z wymaganiami dokumentac;ji
technicznej oraz z powoftanymi normami. Materiaty nie majgce dokumentéw stwierdzajgcych ich jako$c,
a budzace pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przed ich wbudowaniem.
Badanie prawidtowosci wykonania konstrukcji murowych

Sprawdzenie zgodnosci obrysu i giéownych wymiaréw, grubosci muréw nalezy przeprowadzaé¢ przez
poréwnanie murow z dokumentacjg techniczng i stwierdzenie prawidtowosci przez ogledziny zewnetrzne
i pomiar.

Pomiaru dtugosci i wysokosci muréw nalezy dokonywaé tasmg stalowg z podziatkg centymetrowg, zas
grubosci muréw i wymiaréw otworéw — przymiarem z podziatkg milimetrowa.

Jako wynik nalezy przyjmowac wartosé srednig pomiaréw wykonanych w trzech miejscach.

Sprawdzenie prawidlowosci wigzania murow, potaczen, utozenia nadprozy i osadzenia oscieznic
nalezy przeprowadza¢ w trakcie wykonywania robot przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodnosé
Zz wymaganiami podanymi w normie.

Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadzac¢ w trakcie wznoszenia murdéw i po
ich ukonczeniu. W przypadkach gdy ogledziny nasuwajg watpliwosci, czy grubos¢ spoin nie zostata
przekroczona. nalezy wykona¢ pomiar dowolnie wybranego odcinka muru przymiarem 2z podziatkg
milimetrowg i okresli¢ grubosci spoin poziomych i pionowych zgodnie z ustaleniami PN-68/B-10024.
Sprawdzenie réwnosci powierzchni i prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadzaé¢ przez
przyktadanie do powierzchni muru i do krawedzi taty kontroli diugosci 2 m oraz przez pomiar wielkoSci
przedwitu miedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru z doktadnoscig do | mm.

Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi nalezy przeprowadza¢ pionem murarskim i przymiarem
Z podziatkg milimetrowa.

Sprawdzenie poziomowosci warstw nalezy przeprowadza¢ poziomicag i tatg kontrolng lub poziomicg
wezowa.

Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajgcymi sie powierzchniami muru nalezy przeprowadzac¢ stalowym
katownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem podziatkg milimetrowa.

Przeswit w odlegtosci | m od wierzchotka mierzonego kata nie powinien przekracza¢ wartosci podanej
w normie.
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Ocena wynikéw badan. Jezeli badania przewidziane w normie daty wynik dodatni, wykonane roboty
murowe nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaz jedno z badan dato wynik
ujemny, catos¢ odbieranych robét murowych lub tylko ich cze$ci nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami
normy.

W przypadku uznania cato$ci lub cze$ci rob6t murowych za niezgodne z wymaganiami normy komisja
przeprowadzajgca badania powinna ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa od
postanowien normy zagrazajg bezpieczenstwu budowli. Mury zagrazajgce bezpieczenstwu budowli lub nie
odpowiadajgce okreslonym w projekcie zatozeniom funkcjonalnym powinny by¢ rozebrane oraz ponownie
wykonane w sposéb prawidtowy i przedstawione do badan.

5.3.Konstrukcje stalowe

Elementy stalowe powinny by¢ zgodnie z: PN-B-06200:2002 i PN-EN 10025:2002 oraz z obowigzujgcymi
normami, precyzujgcymi parametry i wymiary konkretnych profili stalowych.

Stosowane przy wykonaniu rusztu stalowego dla zamocowania elementéw ostonowych Scian zewnetrznych,
Kontrola jakosci materiatéw i wyrobow powinna sie odby¢ przy odbiorze dostawy od producenta i przed
skierowaniem do produkcji.

Przy odbiorze dostawy nalezy sprawdzi¢:

¢ zgodnos¢ wyrobow z zamdwieniem i dokumentacjg dostawy,

. kompletnos¢ i prawidtowos¢ dokumentéw jakosci,

+  stan techniczny wyrobow (kontrola powierzchni, ksztattu, konsystencji) oznaczenia i opakowanie.

Przed skierowaniem wyrobdw do produkcji nalezy sprawdzié¢:

¢+ zgodnos¢ wyrobdow i ich oznaczen z dokumentacjg dostawy i wymaganiami projektu,

¢ waznosé termindw gwarancyjnych stosowania,

+  stan techniczny, jak przy odbiorze dostawy.

Przewiduje sie reczne i mechaniczne wbudowanie elementéw stalowych. Ponadto nalezy zwréci¢ uwage na
przygotowanie podtoza tak, aby zapewni¢ rowne i stabilne utozenie elementéw oraz na stosowanie poduszki
wyréwnawczej betonowej i stalowych podkiadek rektyfikacyjnych, umozliwiajgcych rédwnomierne uktadanie
i montaz konstrukcji stalowe;j.

5.3.1.Zgodnos¢é z dokumentacja

Zgodnos¢ z dokumentacja. Wszystkie elementy stalowe powinny byé wykonane i wbudowane zgodnie
z zatwierdzong dokumentacjg techniczng. Odstgpienia od wymagan dokumentacji technicznej powinny byc¢
udokumentowane zapisem w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny, lub innym
réwnorzednym dowodem.

5.3.2. Materiat

Profile i elementy stalowe, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. W gtéwnych elementach stalowych,
w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej zastosowano stal weglowa gatunku StOS i 34GS.
Dopuszcza sie rowniez zastosowanie stali BST 500.

5.3.3.Badania techniczne

Badanie materialéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisbw w dzienniku budowy i zataczonych

zaswiadczen (atestébw) z kontroli, stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami

dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami.

Sprawdzenie wymiaréw elementéw - przy odbiorze wykonywanych elementéw obowigzkowe jest

sprawdzenie ich zgodnosci z projektem oraz kontrola wymiaréw geometrycznych z uzyciem wiasciwych

metod i narzedzi pomiarowych.

Umiejscowienie i czesto$¢ pomiardow powinny byé okreslone w planie kontroli i badah z uwzglednieniem

szczegolnych wymagan zawartych w projekcie oraz obejmujgcych prébny montaz konstrukcji, jesli jest

przeprowadzany.

Gdy dopuszczalne odchyiki sg przekroczone, to nalezy postepowac nastepujgco:

a) jesli nadmierne odchytki mozna usungé bez wiekszych trudnosci, to nalezy je usungé, a element
powtdrnie skontrolowac,

b) jesli jest trudne usuniecie nadmiernych odchytek, to mozna wprowadzi¢ w konstrukcji odpowiednie

modyfikacje, kompensujgce wpltyw tych odchytek, pod warunkiem uzgodnienia z projektantem konstrukc;ji
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Sprawdzenie robét polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej

Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach.

Ocena montazu konstrukcji powinna obejmowac:

. kontrolne pomiary odpowiednig aparaturg przed rozpoczeciem montazu, podczas montazu i po jego
ukonczeniu,

¢+ zgodnos$¢ metody montazu z projektem montazu i spetnienie wymagan bezpieczenstwa pracy,

+  stan elementéw konstrukcji przed montazem i po zmontowaniu,

+ wykonanie i kompletno$¢ potgczen,

Pomiary kontrolne - potozenie elementow konstrukcji powinno by¢ ustalane i oceniane przy uzyciu

odpowiedniego sprzetu pomiarowego z doktadnoscig niezbedng do zachowania wymaganych tolerancji

montazu.

Doktadnos¢ potozenia elementéw konstrukcji podczas montazu moze byé okreslana pod obcigzeniem

ciezarem wtasnym, jezeli w projekcie nie podano inacze;j.

5.4.Stolarka okienna

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej, PN-72/B-10180 dla
rob6t szklarskich.
Przewiduje sie zastosowanie stolarki okiennej z P\V/C. Okna nalezy wbudowa¢ kompletnie wykoriczone wraz z okuciami i parapetami
wewnetrznymi z PVC i zewnetrznymi z blachy stalowej powlekane).
Przed produkcjg okien oraz ich osadzeniem nalezy sprawdzi¢ wymiary i dokladnosé wykonania o$cieza, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica (oscieza stalowe — podkonstrukcja pod montaz ptyt warstwowych). W przypadku
wystepujgcych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.
Okna nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wytycznymi producenta lub zgodnie ze
sztukg budowlana.
Skrzydta okienne oraz oscieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy.
Osadzanie okien
- W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwigce
osadzi¢ w osciezach.
- Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
- Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byé mniejsze od | mm na | m wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm.
- Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny byé wigksze od:

- 2 mm przy diugosci przekatnej do I m,

- 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

-4 mm przy dugosci przekatnej powyzej 2 m.
- Dla okien montowanych do konstrukgji ryglowej z profili stalowych nalezy przyjgé indywidualny sposéb montazu, dostosowany
do przyjetego typu profili okiennych.
- Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny migdzy osciezem
a oscieznicg materiatlem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac do
tego celu materiatdw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
- Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.
- Osadzenie parapetéw wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.4.1.Zgodnos¢ z dokumentacja

Zgodnosé¢ z dokumentacja. Stolarka okienna powinna byé wykonana zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg techniczng. Odstgpienia od wymagan dokumentacji technicznej powinny by¢
udokumentowane zapisem w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny, lub innym
réwnorzednym dowodem.

5.4.2. Materiat

PCV. Stolarka okienna bedzie wykonana z tworzywa sztucznego PCV z profili trzy- lub pieciokomorowych,
o sztywno$ci zapewniajgcej wiasciwg stabilnosé i wytrzymatosé elementéw okiennych. Proponuje sie
zastosowanie profili wzmacnianych wktadkg stalowa.

Szkto. Do szkenia nalezy stosowaC szkdo plaskie walcowane wg. PN-78B-13050. Szyby nalezy stosowaé zespolone,
0 wspdiczynniku przenikania ciepla k=1,1 W/im2*K
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Okucia. Wszystkie okna powininny by¢é wyposazone w okucia zamykajgce, tgczace, zabezpieczajgce
i uchwytowo-ostonowe. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm - wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucie, na ktdre nie zostata ustanowiona nomma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powiokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy,
przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalowa, chromianowa przeciwrdzewna.

5.4.3.Badania techniczne

Badanie materiatléw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zatgczonych
zaswiadczen (atestow) z kontroli, stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatdbw 2z wymaganiami
dokumentaciji technicznej oraz z powotanymi normami. Materiatly uzyte do wykonania okien nie majgce
dokumentow stwierdzajgcych ich jakos¢ powinny by¢ zbadane, jezeli budzg jakiekolwiek watpliwosci.
Kontrola jakosci.

Ocena jakosci powinna obejmowac.

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

- sprawdzenie jakosci materialdw, z ktdrych zostala wykonana stolarka, sprawdzenie prawidiowosci wykonania
z uwzglednieniem szczegdiow konstrukcyjnych, sprawdzenie dziafania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich
funkcjonowania, sprawdzenie prawidiowosci zmontowania i uszczelnienia.

5.5.Roboty tynkarskie

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze czesciowym i korncowym przy robotach tynkarskich reguluje
norma PN-70/B-10100, a dla tynkéw pocienionych — norma branzowa BN-72/8841-18.

5.5.1.Zgodnos¢ z dokumentacja

Tynki powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym.

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu technicznego, ktére nie naruszajg postanowien norm, a sg
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz sg udokumentowane zapisem dokonanym
w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny lub innym réwnorzednym dowodem.

5.5.2. Materiafy.

Zaprawy uzyte do wykonania tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-90/B-14501 lub posiadac
odpowiednie atesty i aprobaty techniczne.

Do zapraw stuzgcych do wykonania spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek odmiany | wg PN-79/B-
06711.

Do zapraw przeznaczonych na wierzchnig warstwe tynku o gtadkiej powierzchni nalezy stosowac piasek
przesiewany odpowiadajgcy wymaganiom odmiany 2 wg PN-79/B-06711.

5.5.3. Wykonanie robot

Zasady ogolne, ktorych nalezy przestrzegaé przy wykonywaniu tynkéw sg nastepujgce.

a) przed rozpoczeciem robdt tynkowych powinny byé ukonczone wszystkie roboty stanu surowego,
wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy oraz osadzone
oscieznice bramowe,

b) poditoze powinno by¢ przygotowane w sposéb zapewniajgcy jak najlepsza przyczepnosé tynku,

c) marka zaprawy do wykonania tynku powinna by¢ dostosowana do rodzaju i wytrzymatosci podtoza oraz
jego charakteru uzytkowego (mozliwo$¢ narazania na wptywy mechaniczne i chemiczne, wilgo¢ itp.),
a w zaleznosci od rodzaju zaprawy odpowiada¢ wymaganiom wtasciwej normy przedmiotowej, przy czym
w przypadku tynkéw dwu- i tréjwarstwowych marka zaprawy uzytej na kolejne warstwy, tj. na narzut i gtadz,
powinna byc¢ nizsza niz marka zaprawy uzytej na warstwe poprzedzajgca,

d) tynk powinien by¢ na catej powierzchni scisle powigzany z podtozem, a przy tynkach wielowarstwowych
réwniez poszczegodlne warstwy tynku powinny scisle do siebie przylegaé na catej powierzchni,

e) tynki powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, Zze w ciggu
doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C; dopuszcza sie wykonywanie robdt tynkowych
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w temperaturze nizszej tylko przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych przewidzianych
w tymczasowych wytycznych wykonywania rob6t budowlanych w okresie obnizonych temperatur,

f) Swieze tynki powinny by¢ zabezpieczone przed gwattownym wyschnieciem przez zastanianie ich przed

bezposrednim dziataniem promieni stonecznych oraz przez ochrone przed wiatrem; w przypadku

prowadzenia robot tynkowych w okresie wysokich temperatur tynki cementowe, cementowo-wapienne

i wapienne powinny by¢ w okresie wigzania zaprawy (ij. w ciggu okoto | tygodnia) zwilzane woda.

5.5.4.Badania

Program badan. Podstawe do odbioru technicznego tynkéw stanowig nastepujgce badania:
a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng,

b) sprawdzenie materiatéw,

) sprawdzenie podiozy,

d) sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza,

e) sprawdzenie grubosci tynku,

f) sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkow ,
g) sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow,

h) sprawdzenie wykonczenia tynkdw na stykach, narozach i obrzezach.

Warunki przystapienia do badan

Dokumenty warunkujace przystapienie do badan. Do odbioru catosci zakoriczonych robét tynkowych
wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ projekt techniczny oraz dodatkowo:

a) protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci materiatow,

b) protokoty odbioréw czesciowych (miedzy-operacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robét.

Wymagania w zakresie terminéw. Tynki powinny by¢ badane wstepnie najwczesniej po 7 dniach od daty
ukonczenia. Odbiér ostateczny powinien by¢ dokonany nie pdzniej niz przed uptywem roku od ukonczenia
robot tynkowych.

Warunki atmosferyczne. Badania techniczne przy odbiorze tynkéw zewnetrznych nalezy przeprowadzaé
podczas bezdeszczowej pogody i w temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C.

Czynnosci wstepne. Przed przystgpieniem do badan technicznych przy odbiorze nalezy sprawdzié:

a) czy zatgczone dowody potwierdzajg, ze przygotowane podtoza nadawaty sie do potozenia tynku (np. czy
byly oczyszczone, czy zatozono siatke lub jute w miejscach, gdzie zachodzi mozliwosé pekania tynkéw, czy
byty dostatecznie suche itp.),

b) czy zalgczone dokumenty wystarczajg do stwierdzenia zgodnosci uzytych materiatéw z ustalonymi
wymaganiami,

c) czy w okresie wykonywania podktadéw, obrzutki i nastepnych warstw tynku temperatura otoczenia nie
obnizata sie ponizej 0°C oraz czy przestrzegano zabezpieczenia tynkdw od przymrozkéw w ciggu co najmniej
trzech dni od ich wykonania.

Opis badan

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzi¢é przez poréwnanie
wykonanych tynkéw z dokumentacjg opisowa i rysunkowg wedlug wymagan oraz stwierdzenie wzajemne;j
zgodnos$ci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru..

Sprawdzenie materialdbw nalezy przeprowadzaé bezposrednio na podstawie kontroli przedtozonych
dokumentow w trakcie czynnosci wstepnych. Materiaty, ktérych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim
zaswiadczeniem, a ktére budzg pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ zbadane przez upowaznione
laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. W przypadkach watpliwych co do witasciwego
doboru sktadnikéw zaprawy i jej marki nalezy przeprowadzi¢ badania laboratoryjne probek tynku.
Sprawdzenie podtozy nalezy przeprowadzac przez ogledziny zewnetrzne w trakcie odbioru czesciowego
(miedzyoperacyjnego).

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadza¢ za pomocg opukiwania (np. lekkim
miotkiem). Po odgtosie nalezy ustali¢ czy tynk dobrze przylega do podtoza (dzwiek czysty), czy tez od niego
odstaje (dzwiek gtuchy).

Badanie grubosci tynku. W trzech dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej nalezy wycia¢
otwory kontrolne o srednicy okoto 30 mm w taki sposéb, aby podtoze zostato odstoniete lecz nie naruszone.
Odstoniete podtoze nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar grubosci tynku powinien
by¢ wykonany z doktadnoscig do | mm. Za przecietng grubos$¢ tynku badanej powierzchni otynkowanej
nalezy przyjmowac¢ wartos¢ srednig pomiaru w trzech otworach.
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Badanie wygladu powierzchni otynkowanych dla okreslenia kategorii tynku oraz sprawdzenie
wystepowania wad i uszkodzen tej powierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych
i pomiaru. Gtadkos$¢ powierzchni otynkowanej nalezy oceni¢ przez potarcie tynku dtonig.
Przy tynkach wielowarstwowych kontrole prawidtowosci wykonania warstw i ich wzajemnego powigzania
nalezy w przypadkach watpliwych przeprowadzaé przez ogledziny przekroju tynku réwnoczesnie
z badaniem grubo$ci tynku.

Badanie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw

Sprawdzenie odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny lub zalozonego szablonu i odchylenia
krawedzi od linii prostej albo projektowanej krzywej nalezy przeprowadzaé¢ za pomocg przyktadania do
powierzchni tynku i do krawedzi taty kontrolnej dlugosci 2 m przez dokonanie pomiaru wielko$ci przeswitu
miedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig tynku z doktadnoscig do | mm.

Sprawdzenie prawidtowosci spionowania i spoziomowania powierzchni tynku i krawedzi nalezy
przeprowadzaé za pomocg laty kontrolnej z wmontowang dwukierunkowg poziomnicg albo za pomocg
poziomnicy murarskiej, pionu i taty kontrolnej odpowiedniej dtugosci. Po przytozeniu taty w dowolnym miejscu
do powierzchni lub krawedzi tynku odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz to podano w
odpowiedniej normie.

Sprawdzenie kata miedzy przecinajgcymi sie plaszczyznami nalezy przeprowadzaé katownicg i tatg
kontrolng po sprawdzeniu prawidtowos$ci powierzchni wg normy. Przeswit w odlegtosci | m od wierzchotka
mierzonego kata nie powinien przekracza¢ wielkosci podanych w normie.

Sprawdzenie wykonczenia tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych
nalezy przeprowadza¢ wzrokowo oraz przez pomiar réwnoczesnie z badaniem wygladu powierzchni
otynkowanych.

Ocena wynikéw badan. Odbierany tynk powinien by¢ uznany za zgodny z wymaganiami normy, jesli
wszystkie przeprowadzone badania dadzg wyniki dodatnie.

Jezeli chociaz jedno z badarn da wynik ujemny, wykonany tynk powinien byé uznany za niezgodny
z wymaganiami normy. Tynk uznany za niezgodny z wymaganiami normy nie moze by¢ przyjety. W tym
przypadku nalezy:

a) poprawi¢ tynki wykonane niezgodnie z wymaganiami normy w celu doprowadzenia ich do zgodnosci
Z norma, a po poprawieniu przedstawi¢ do ponownego badania, bgdz

b) zaliczy¢ badany tynk do takiej nizszej kategorii, ktérej wymaganiom on odpowiada, badz nakazac
usuniecie tynku nie odpowiadajgcego wymaganiom normy i zgda¢ powtdrnego jego wykonania.

5.6./1zolacje

Zakres przewidywanych prac obejmuje utozenie izolacji termicznej.
W dokumentacji projektowej przedstawiono dokfadny ukfad warstw izolacyjnych oraz opis sposobu ich
stosowania.

5.6.1.Zgodnos¢é z dokumentacja

Izolacje powinny by¢é wykonane zgodnie z projektem technicznym.

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu technicznego, ktére nie naruszajg postanowieh norm, a sg
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz sg udokumentowane zapisem dokonanym
w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny lub innym réwnorzednym dowodem.

5.6.2. Materiaty.

Proponowane materiaty izolacyjne i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej:
- styropian EPS 80.

Dopuszcza sie stosowanie materiatdbw zamiennych pod warunkiem, Zze spetniajg wymagania aktualnie
obowigzujgcych norm (PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm.
Kazda zamiana materiatébw wymaga pisemnej zgody Inspektora.

5.6.3. Wykonanie robot

Roboty zwigzane z ukfadaniem warstw izolacyjnych powinny by¢ prowadzone w okresie utrzymujgcej sie
stonecznej pogody, w temperaturze nie nizszej niz +10°C. Prace powinny by¢ wykonywane przez
wyspecjalizowang brygade roboczg, przy zapewnionym statym nadzorze technicznym. Sposéb wykonania
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izolacji, sprzet do jej rozprowadzania, itp. nalezy Scisle dostosowa¢ do wytycznych producenta przyjetego
produktu.

5.6.4.Badania

Badanie jakosci robét winno przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST, a sprawdzenie
i odbidr robét winny byé wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta
wybranych materiatow. Kazdg warstwe izolacji nalezy bada¢ wzrokowo i dokonywaé odbioréw czesciowych
dla skontrolowania dokfadnos$ci wykonania poszczegdlnych warstw.

5.7.0brobki blacharskie

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze czesciowym i kohcowym robét blacharskich reguluje norma
PN-61/B-10245.

5.7.1.Zgodnosé z dokumentacjg techniczna

Roboty blacharskie budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczna.
Odstepstwa od dokumentaciji technicznej powinny byé udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku
budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny lub innym réwnorzednym dowodem.

5.7.2. Materialy

Blacha stalowa ocynkowana (powlekana). Do robdt blacharskich nalezy stosowacé blache stalowa
ocynkowang (powlekang) wg Dokumentacji Projektowej, w zaleznosci od miejsca lokalizacji.

Materiaty pomocnicze

Gwozdzie blacharskie powinny odpowiada¢ ogélnym wymaganiom PN-84/M-81000. Gwozdzie powinny by¢
ocynkowane.

Gwozdzie budowlane stosowane do robo6t blacharskich powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-84/M-81000
oraz BN-87/5028-12.

Wkrety samowiercace z podktadkg uszczelniajgcg EPDM do mocowania blachy stalowej do poditoza
drewnianego 4,8x35 mm.

Wkrety do umocowania fartuchéw podokiennych do oscieznic stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
PN-85/M-82215.

5.7.3.Badania techniczne

Rodzaje badan. Przy odbiorze roboét blacharskich budowlanych powinny by¢ przeprowadzone nastepujgce
badania:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng

b) sprawdzenie materiatow,

c) sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

d) sprawdzenie tgczenia i umocowania arkuszy,

e) sprawdzenie zabezpieczeh elewacyjnych,

f) sprawdzenie zabezpieczen dachowych,
Warunki przystapienia do badan
Wymagania ogélne. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koricowego
robot.
Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ w odniesieniu do tych robét, do ktérych
dostep pdzniejszy jest niemozliwy lub utrudniony. Wyniki badan nalezy zapisa¢ do dziennika budowy.
Warunki atmosferyczne. Badania techniczne przy odbiorze robét blacharskich nalezy przeprowadzaé
podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie nizszej niz -5°C.
Czynnosci wstepne. Przed przystgpieniem do badan technicznych nalezy sprawdzi¢ na podstawie
protokotéw lub zapiséw w dzienniku budowy:

a) czy przygotowane podioze nadawato sie do rozpoczecia robét blacharskich,
b) czy w okresie wykonywania roboét z blach cynkowych temperatura powietrza nie byfa nizsza niz +5°C,
C) czy zostaty spetnione wymagania podane w normie.
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Opis badan

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng polega na poréwnaniu wykonanych robot
blacharskich z dokumentacjg opisowg i rysunkowg wg wymagan normy oraz stwierdzeniu wzajemnej
zgodnosci za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru.

Sprawdzenie materialow nalezy przeprowadzaé¢ bezposrednio lub posrednio — na podstawie zapisow
w dzienniku budowy i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdbw z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz powotanymi normami i wymaganiami podanymi w normie.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia polega na ogledzinach pokrycia i stwierdzeniu
niewystepowania takich wad, jak: dziury, pekniecia, nieprostopadto$ci szwéw do okapu, odchylenia potgczen
od linii prostej itp.

W przypadkach budzgcych watpliwosci wielko$¢ odchylenia potgczen od linii prostej nalezy sprawdzic,
mierzac przymiarem z doktadnoscig do 5 mm odchylenia od sznurka naciggnietego wzdiuz odpowiedniej
krawedzi.

Sprawdzenie taczenia i umocowania arkuszy. Sprawdzenie nalezy wykonywa¢ w szwach. Polega ono na
stwierdzeniu, czy tgczenia i umocowania arkuszy sg zgodne z postanowieniami normy.

Sprawdzenie zabezpieczen elewacyjnych polega na stwierdzeniu prawidtowego wykonania pofgczen
arkuszy, umocowania zabezpieczen i odgie¢ przy murach.

Sprawdzenie zabezpieczen dachowych. Nalezy stwierdzi¢ prawidtowe wykonania zabezpieczen kominéw
oraz innych elementéw dachu, jak: wietrzniki, wlazy, kotnierze masztéw, kotpaki rur wentylacyjnych i nasady
kominowe.

Sprawdzenie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w wybranych przez komisje miejscach sposréd
szczegolnie narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie wody. Jezeli nie ma warunkéw, aby
sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca poddawac przez 10 min zraszaniu wodg
w sposéb podobny do dziatania deszczu, obserwujgc, czy splywajgca woda nie zatrzymuje sie na
powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzgc zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢
w sposéb umozliwiajgcy odszukanie ich po wyschnieciu pokrycia.

Ocena wynikéw badan

Jezeli badania przewidziane w normie dadzg wynik dodatni, wykonane roboty blacharskie nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami normy.

W przypadku gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, catos¢ odbieranych robét blacharskich lub tylko
ich czes¢ nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami normy. Roboty blacharskie uznane za niezgodne
z wymaganiami normy nie mogg by¢ przyjete. W tym przypadku nalezy poprawi¢ wykonane niezgodnie
zwymaganiami normy pokrycia w celu doprowadzenia go do zgodnosci z normg, a po poprawieniu
przedstawi¢ do ponownego badania.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajgcych sie do usuniecia, ale nie wptywajgcych na szczelnosé

pokrycia, roboty blacharskie mogg by¢ przyjete z uwzglednieniem procentowego obnizenia warto$ci robét.

5.8.Rynny i rury spustowe

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze czesciowym i koncowym rynien i rur spustowych z blachy
reguluje norma PN-EN 612:1999.

5.8.1.Zgodnos¢ z dokumentacja techniczng

Roboty zwigzane z montazem rynien i rur spustowych dotyczg wymiany elementow istniejgcych i powinny
by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng. Odstepstwa od dokumentacji technicznej
powinny by¢ udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzoér
techniczny lub innym réwnorzednym dowodem.

5.8.2. Materialy

Elementy skiadowe i ksztaltki systemowe . Zgodne z systemem producenta przyjetych rynien i rur
spustowych.

Materiaty pomocnicze

Uchwyty montazowe systemowe, uzaleznione od producenta rynien i rur spustowych
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5.8.3.Badania techniczne

Rodzaje badan. Przy odbiorze robdt zwigzanych z wymiang rynien i rur spustowych powinny byé
przeprowadzone nastepujgce badania:

- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng

- sprawdzenie materiatéw,

- sprawdzenie fgczenia i umocowania segmentdéw,

- sprawdzenie zamocowania koszy na wlocie rury spustowej,

- sprawdzenie ogodlne rynien i rur spustowych,

- sprawdzenie funkcjonowania segmentu z czyszczakiem i dostepnosci do czyszczaka,
Warunki przystapienia do badan
Wymagania ogélne. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i kohcowego
robot.
Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ w odniesieniu do tych robét, do ktérych
dostep pdzniejszy jest niemozliwy lub utrudniony. Wyniki badan nalezy zapisa¢ do dziennika budowy.
Warunki atmosferyczne. Badania techniczne przy odbiorze robét zwigzanych z remontem rynien i rur
spustowych nalezy przeprowadza¢ podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie nizszej niz -5°C.
Czynnosci wstepne. Przed przystgpieniem do badan technicznych nalezy sprawdzi¢ na podstawie
protokotéw lub zapiséw w dzienniku budowy:
a) czy w okresie wykonywania robot temperatura powietrza nie byta nizsza niz +5°C,
b) czy zostaly spetnione wymagania podane w normie.
Opis badan
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng polega na poréwnaniu wykonanych robot
dokumentacjg opisowsg i rysunkowg wg wymagan normy oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodnos$ci za pomoca
ogledzin zewnetrznych i pomiaru.
Sprawdzenie materiatlow nalezy przeprowadzaé¢ bezposrednio lub posrednio — na podstawie zapisow
w dzienniku budowy i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnos$é uzytych materiatdw z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz powotanymi normami i wymaganiami podanymi w normie.
Sprawdzenie tgczenia i umocowania segmentow rynien i rur spustowych. Sprawdzenie polega na
stwierdzeniu, czy tgczenie i mocowanie elementdw jest zgodne ze sztukg budowlang i zapisami normy.
Sprawdzenie zamocowania kosza na wlocie rury spustowej polega na stwierdzeniu prawidtowego
wykonania zamocowania i uszczelnienia, na podstawie wytycznych dostarczonych przez producenta.
Sprawdzenie rynien i rur spustowych. Nalezy, stwierdzi¢ prawidtowos¢ wykonania potgczen w szwach
pionowych i poziomych, mocowarh w uchwytach, braku odchylen od prostoliniowo$ci i kierunku pionowego
lub spadkowego; nalezy takze sprawdzic, czy elementy nie majg dziur i peknied.
Badania nalezy przeprowadzaé¢ za pomocg ogledzin, z wyjgtkiem sprawdzania pionowosci rur i spadkow
rynien, ktére nalezy dokona¢ za pomocg pionu murarskiego i przymiaru z doktadnoscig do 5 mm.
Sprawdzenie funkcjonowania segmentu z czyszczakiem i dostepnosci do czyszczaka polega na
stwierdzeniu prawidtowosci funkcjonowania segmentu przez probne przepuszczenie strumienia wody
z nieczystosdciami.
Sprawdzenie zabezpieczen dachowych. Nalezy stwierdzi¢ prawidtowe wykonania zabezpieczen kominéw
oraz innych elementéw dachu, jak: wietrzniki, wlazy, kotnierze masztéw, kotpaki rur wentylacyjnych i nasady
kominowe.
Ocena wynikéw badan
Jezeli badania przewidziane w normie dadzg wynik dodatni, wykonane roboty zwigzane z remontem rur
spustowych nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami normy.
W przypadku gdy chociaz jedno z badahn da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robét lub tylko ich czes¢
nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami normy. Roboty uznane za niezgodne z wymaganiami normy nie
mogg by¢ przyjete. W tym przypadku nalezy poprawi¢ wykonane niezgodnie z wymaganiami normy w celu
doprowadzenia zadania do zgodnosci z normg, a po poprawieniu przedstawi¢ do ponownego badania.

5.9.Wykonczenie scian - malowanie

Jako ostateczne wykonczenie $cian przyjeto wykonczenie $cian poprzez malowanie farbami emulsyjnymi
oraz zmywalnymi (lateksowymi) dla wnetrza budynku i farbami silikonowymi dla $cian zewnetrznych.

5.9.1.Wymagania

Zgodnos¢ z dokumentacja. Roboty malarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg
techniczng, okreslajgca rodzaj podioza i rodzaj farby, uwzgledniajac wymagania norm.
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Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie naruszajg postanowien norm, a sg
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz sg udokumentowane zapisem dokonanym
w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny, lub innym réwnorzednym dowodem.

5.9.2. Wykonanie robot
Zasady ogolne

a) wtasciwe malowanie powinno by¢ poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na ktérej ma byé potozona
powloka malarska, tzn. jej wyrownaniem lub wygtadzeniem i zagruntowaniem (podtoza nasigkliwe nie
wymagajg gruntowania).

b) Roboty malarskie powinny byé wykonywane w temp nie nizszej niz 5°C (z zastrzezeniem, aby w ciggu
doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzej niz 22°C — z tym, ze do naktadania
powtoki malarskiej najkorzystniejszymi sg temperatury 12 — 18 °C.

c) Podczas malowania wewnatrz pomieszczeh okna powinny by¢ zamkniete, a nawietrzanie malowanych
powierzchni cieptym powietrzem od urzadzen ogrzewczych lub od przewodow wentylacyjnych jest
niedopuszczalne.

d) Przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntownikow o wiasciwosciach toksycznych nalezy scisle
przestrzegac przepiséw bhp.

Podloza

Tynki zwykle malowane uprzednio farbami wodnymi powinny byé oczyszczone z tuszczgcej sie farby
i ewentualnych wykwitéw oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchni tynkéw nie powinna
wykazywac $ladow starej farby i nie powinna byé pokryta pytem pozostatym po usunietej powtoce
malarskiej. Odstajgce tynki nalezy odbic¢, a rysy poszerzy¢ i zatrze¢ zaprawa.

5.9.3.Badania

Zakres badan. Badania obejmuja:

a) sprawdzenie podtozy,

b) sprawdzenie podktadéw,

C) sprawdzenie powtok.

Sprawdzenia a) i b) nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioréw czesciowych, a sprawdzenie wg c) w trakcie
odbioru kohcowego.

Sprawdzenie podioza obejmuje:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja,

b) sprawdzenie jakosci powierzchni.

Sprawdzenie podkiadéw obejmuje:

a) sprawdzenie wyglagdu powierzchni,

b) sprawdzenie wsigkliwosci powierzchni — dla podktadéw z farby emulsyjnej rozciericzonej woda.

¢) sprawdzenie wyschniecia,

Sprawdzenie powlok obejmuje sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg oraz odpowiednimi normami.
Ocena wynikéw badan

Jezeli wszystkie przewidziane badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty malarskie nalezy uznaé
zgodne z wymaganiami norm. W przypadku gdy chociaz jedno z badah da wynik ujemny, nalezy badz
catos¢ odbieranych robét, bgdz tylko ich cze$¢ uznaé za zgodne z wymaganiami normy.

W razie uznania catosci lub cze$ci robét malarskich za niezgodne z wymaganiami normy, nalezy:

a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami normy poprawi¢ w celu doprowadzenia ich do zgodnosci z
wymaganiami normy i po poprawieniu przedstawi¢ do ponownych badan, albo

b) zakwestionowane roboty odrzuci¢ oraz nakaza¢ usuniecie powtok i powtdrne wykonanie robot.

Warunki obmiaru

Obmiaru robét dokonuje sie z natury w jednostkach okreslonych nad tablicami dla przyjetych katalogéw dla
okreslonych robot.

Obmiar Robét okresla faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg techniczna.
Zauwazone btedy lub przeoczenia (opuszczenie) w ilosciach podawanych w przedmiarze nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane winny byé poprawione po
wczesniejszym zgtoszeniu inwestorowi.
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5.10.Ptyty warstwowe - wykonczenie elewacji

Plyty warstwowe z rdzeniem styropianowym lub poliuretanowym zastosowane bedg do wykonania czesci
Scian zewnetrznych. Przewiduje sie¢ zastosowanie ptyt grubosci 10cm o parametrach zawartych
w Dokumentacji Projektowej

5.10.1.Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty montazowe z wykorzystaniem ptyt warstwowych powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg
techniczng. Odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢ udokumentowane zapisem dokonanym
w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny lub innym rownorzednym dowodem.

5.10.2.Materiaty

Plyty warstwowe z rdzeniem poliuretanowym powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom :

— klasyfikacja ogniowa jako nie rozprzestrzeniajgce ognia
— ceryfikat zgodnosdci ITB i aprobata techniczna ITB stwierdzajgca przydatno$¢ do stosowania
w budownictwie

Do wykonywania paneli powinny by¢ stosowane nastepujgce materiaty.

Warstwa wewnetrzna ptyt wykonana z poliuretanu o grubosci 100mm, zapewniajgca wspotczynnik ciepta Uk
nie wiekszy niz 0,23 W/m2K

Warstwa zewnetrzna - lekko profilowana blacha stalowa pokryta lakierem poliestrowym o gr. 25
mikrometréw.

Warstwa wewnetrzna - lekko profilowana blacha stalowa pokryta lakierem j.w. o gr. 15 mikrometréw.
Potgczenie plyt Sciennych przy pomocy uszczelki poliuretanowej ciggtej.

Plyty warstwowe mocowane do konstrukcji nosnej stalowej przy uzyciu tgcznikéw systemowych.

tacznie naroznikéw Scian przy uzyciu systemowych obrébek blacharskich.

5.10.3.Wykonanie rob6ét montazowych

Zasady ogdlne, ktore powinny by¢ zachowane przy wykonywaniu pokrycia z ptyt warstwowych :

a ) ukfad ptyt powinien odpowiada¢ zasadom prawidtowego fgczenia w miejscu spoin i krawedzi zgodnie
Z normami oraz zaleceniami producenta,

b) elementy powinny byc¢ czyste,

d) nie dopuszcza sie wbudowywania elementéw uszkodzonych,

d) w plytach dopuszcza sie wykonywanie otwordéw i przebi¢ rozwiercanych dla koniecznych elementéw
instalacyjnych np. wentylaciji.

5.10.4.Badania

Program badan. Podstawe do odbioru technicznego robot montazowych ptyt warstwowych stanowig
nastepujgce badania:

a) badanie materiatéw,

b) badanie prawidtowosci wykonania pokrycia z ptyt warstwowych.

Warunki przystapienia do badan. Badania nalezy przeprowadzaé¢ zaréwno w trakcie odbioru czesciowego
(miedzyoperacyjnego) poszczegodlnych fragmentéw rob6t montazowych, jak i w czasie odbioru catosci tych
rob6t. Dokumenty warunkujgce przystgpienie do badan technicznych przy odbiorze powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w normie. Do badania robé6t zakonczonych wykonawca jest zobowigzany
przedstawic:

a) protokoty badan kontrolnych lub zadwiadczen (atestow) jakosci materiatow,

b) protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych),

c) zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonania robaot.

Opis badan. Badanie materiatdw nalezy przeprowadzac¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdbw z wymaganiami dokumentac;ji
technicznej oraz z powotanymi normami. Materiaty nie majgce dokumentéow stwierdzajgcych ich jakos$c,
a budzace pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przed ich wbudowaniem.
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Badanie prawidtowosci wykonania pokrycia z ptyt warstwowych
Sprawdzenie zgodnosci obrysu i gtdwnych wymiarow, grubosci ptyt oraz wymiaréw otworow nalezy
przeprowadzac przez poréwnanie pokrycia z dokumentacjg techniczng i stwierdzenie prawidtowosci przez
ogledziny zewnetrzne i pomiar.
Pomiaru dtugosci i szeroko$ci nalezy dokonywa¢ tasmg stalowg z podziatkg centymetrowg, zas grubosci
i wymiaréw otworéw — przymiarem z podziatkg milimetrowa.
Jako wynik nalezy przyjmowac wartosé srednig pomiaréw wykonanych w trzech miejscach.
Sprawdzenie prawidlowosci potaczen plyt, wykonania konstrukcji i osadzenia elementéw obcych
nalezy przeprowadza¢ w trakcie wykonywania robot przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodnosé
Zz wymaganiami podanymi w normie.
Ocena wynikéw badan. Jezeli badania przewidziane w normie daty wynik dodatni, wykonane roboty
montazowe nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaz jedno z badan dato
wynik ujemny, cato$¢ odbieranych rob6t montazowych lub tylko ich czesci nalezy uzna¢ za niezgodne
Zz wymaganiami normy.
W przypadku uznania catosci lub czesci rob6t montazowych za niezgodne z wymaganiami normy komisja
przeprowadzajgca
badania powinna ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa od postanowieth normy zagrazajg
bezpieczenstwu budowli. Ptyty zagrazajgce bezpieczenstwu budowli lub nie odpowiadajgce okreslonym w
projekcie zatozeniom powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposob prawidtowy i przedstawione
do badanh.

5.11.Prace dodatkowe

Przewiduje sie wykonanie dodatkowych prac niewymienionych powyzej, ktére sg $cisle zwigzane
z kompletnoscig planowanej inwestycji. Prace te nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami w porozumieniu z inwestorem i inspektorem nadzoru.

6. ODBIOR ROBOT | JEGO RODZAJE
6.1.Zasady ogolne

W roboty winny podlegaé nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez inwestora z udziatem
wykonawcy:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

6.2.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie ulegajg zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajagcym wykonywanie
ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje
upowazniony zespot przez inwestora.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnie
powiadamia inwestora. Odbiér bedzie przeprowadzany niezwtocznie, nie podzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy.

Jakosc i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia inwestor na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowg i uprzednimi ustaleniami.
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6.3.0dbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robo6t. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

6.4.0dbior koncowy robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora.

Odbidr koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym i po potwierdzeniu przez inwestora zakonczenia robot
i przyjecia dokumentéw potrzebnych przy odbiorze koncowym. Odbioru dokona komisja wyznaczona przez
inwestora i wykonawce w ich obecnoéci. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiardow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektows i niniejszg specyfikacja.

W toku odbioru koncowego robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajgcych , komisja przerwie
swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru kohcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma dalszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

6.5.Dokumenty do odbioru kornicowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego roboét jest protokdt odbioru koricowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez inwestora.

Do odbioru koncowego wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty okreSlone w Umowie
z Zamawiajgcym, przy czym mogg to by¢ dokumenty:

* dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami,

e uwagi i zalecenia inwestora, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

* recepty i ustalenia technologiczne,

e dziennik budowy i ksiegi obmiaru,

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

e sprawozdanie techniczne,

¢ orazinne dokumenty wymagane przez inwestora.

Sprawdzenie techniczne bedzie zawierac:

«  zakres i lokalizacje wykonanych robdét,

* wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentaciji projektowej przekazanej przez inwestora,
e uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot,

e date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez inwestora.
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Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

6.6.0dbior ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze konhcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
kohAcowego.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1.Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnoéci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozyciji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Kwota ryczattowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej.
Kwoty ryczattowe bedg obejmowag:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartosci pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Zasady ptatno$ci mogg odbiegaé od powyzszych pod warunkiem ujecia zasad rozliczenia w Umowie miedzy
Zamawiajgcym i Wykonawca.

7.2.Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych zawartych w ST obejmuje
wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

7.3.0bmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robét

Podstawg dokonywania obmiardow, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegéinych pozycii,
jest zatgczony do Dokumentacji Przetargowej Przedmiar Robdt.

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robé6t wg stanu na dzien jego przeprowadzenia.
Roboty mozna uznaé za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w
wycenionym przedmiarze robét wchodzacym w sktad umowy.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie i terminie
obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co na mniej o 3 dni.

Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego.
Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w
szczegbtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robdt.
Bfedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru.

Diugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie)

wzdluz linii osiowej. |

Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg:

1 m3 - objetos¢,

1 m2 - powierzchnia,

1 kg - waga

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i dostarczone przez
wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
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atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w
dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

Czas przeprowadzania obmiarow

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i w terminach okre$lonych w umowie lub
uzgodnionych przez wykonawce i Inspektorem Nadzoru.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystgpienia diuzszej przerwy w robotach lub przy zmianie wykonawcy.

Obmiar robét zanikajgcych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz
przed zakryciem.

8. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

Ustala sie, ze mimo wskazania w dokumentaciji technicznej lub ST norm lub przepiséw prawnych
wskazanych jako podstawowe, stosowane bedg te normy, ktére bedg normami lub przepisami ostatnio
wydanymi i obowigzujgcymi.

Ponizej podano przepisy i normy, stanowigce uzupetnienie podanych w tresci ST.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 881)

« Ustawa z dnia 7.07.1994r. ,Prawo Budowlane” (Dz. U. z 2016r. poz. 290 z pdzniejszymi zmianami)

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422)

« Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401, z pdzniejszymi
Zmianami)

« Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000r. nr 26, poz. 313 z pdzniejszymi
zZmianami),

« Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 roku, Nr 169, poz. 1650 - tekst jednolity),

« PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

« PN-88/B-06250 Beton zwykly.

« PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do betonow i zapraw.

« PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

- PN-78/B-06714/(12,13,15,16,18,34) Kruszywa mineralne. Badania.

« PN-88/B-32250 Woda do betondéw i zapraw.

«  PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku. Sktad wymagania i ocena zgodnosci.

« PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

« PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

«  PN-B-79405 Wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych.

»  PN-93/B-02862 Odpomos¢ ogniowa.

« PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

« PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

« PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru

« PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkaidowe

«  PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

«  PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odpome na czynniki chemiczne

« BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang

« PN-75/B-94000 Okucia budowlane.

« Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci
i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.
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