Zalacznik nr 1 do SWZ nr ZP/G/24/22
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie modernizacji zachodniej i poludniowej elewacji
hali technologicznej nr V i VI zlokalizowanej w Gliwicach przy ul. Sowinskiego 5 na terenie
Sie¢ Badawcza Lukasiewicz — Instytut Metali Niezelaznych.

W szczegolnosci zakres prac obejmuje nast¢pujace rodzaje dziatan:

e likwidacj¢ zbednego wykonczenia $Scian zewnetrznych i1 wewnetrznych, obrobek
blacharskich, stolarki okiennej i drzwiowej, bram zgodnie z dokumentacjg od strony
zachodniej,

e wykonanie prac budowlanych w zakresie uzupetnienia wypelnienia oraz ocieplenia
$cian na poziomie 0 od strony zachodniej,

e wykonanie konstrukcji stalowej oraz wypekienia $cian ptytami warstwowymi oraz
pasem okien na poziomie 1 od strony zachodniej,

e wykonanie ocieplenia $ciany budynku 2-kondygnacyjnego od strony potudniowe;,

e montaz bram rolowanych od strony zachodniej oraz drzwi zewnegtrznych i
wewnetrznych W wykonaniu aluminiowym od strony zachodniej, poludniowej i
pomiegdzy halami IV i V.

Il. Opis Przedmiotu Zamowienia

Opis przedmiotu zamowienia stanowi dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na
budowe. Dokumentacja projektowa dotyczy kompleksowej modernizacji elewacji hal 111-VI
realizowanej etapowo od 2017 roku. Zakres prac w przedmiotowym postepowaniu
obejmuje tylko hale V i VI z catosciowej udostepnionej dokumentacji. W szczegolnosci
obejmuje wykonanie:

e likwidacje zbednego wykoficzenia $Scian zewngtrznych 1 wewngtrznych, obrobek
blacharskich, stolarki okiennej i drzwiowej, bram zgodnie z dokumentacjg od strony
zachodniej, obejmujaca elewacje nawy pomigdzy halg IV i V, elewacj¢ hali V,
elewacje nawy pomiedzy halg V 1 VI, elewacje¢ hali VI oraz elewacje budynku 2-
kondygnacyjnego przy hali VI,

e wykonanie prac budowlanych w zakresie uzupetnienia wypetienia oraz ocieplenia
$cian na poziomie 0 od strony zachodniej, obejmujaca elewacje nawy pomiedzy hala
IV 1V, elewacje hali V, elewacj¢ nawy pomiedzy halg V i VI, elewacje hali VI oraz
elewacje budynku 2-kondygnacyjnego przy hali VI,

e wykonanie konstrukcji stalowej oraz wypelnienia $cian ptytami warstwowymi oraz
pasem okien na poziomie 1 od strony zachodniej, obejmujaca elewacje naij~;
pomiedzy halg IV 1V, elewacje¢ hali V, elewacj¢ nawy pomiedzy halg V i VI, elewa Z
hali VI oraz elewacje¢ budynku 2-kondygnacyjnego przy hali VI, e
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e wykonanie ocieplenia $ciany budynku 2-kondygnacyjnego od strony potudniowe;j,
wraz z obrobkami blacharskimi,

e montaz bram rolowanych od strony zachodniej w postaci 3 kompletow bram,
sktadajacych si¢ z bramy rolowanej zewnetrznej i kraty rolowanej wewngtrznej
wykonanych z aluminium, sterowanych elektrycznie, obejmujacy 1 komplet bram o
szerokosci ok. 2790 mm i wysokosci 3269 MM w elewacji nawy pomiedzy halg IV i
V, 1 komplet bram o szeroko$ci ok. 4160 mm i wysokosci ok. 4170 mm w elewacji
hali V, 1 komplet bram o szerokosci ok. 4160 mm i wysokosci ok. 4170 mm w elewacji
hali VI,

e montaz drzwi zewnetrznych jednoskrzydlowych aluminiowych dwusegmentowych
przedzielonych §lemiem z pelnym wypelnieniem, z samozamykaczem, zamkiem
przystosowanych do elektrozaczepu w kolorze elewacji lub zblizonym o szerokosci
1000 mm i wysokosci 2000 mm z nadprozem W elewacji hali V oraz w elewacji hali
VI,

e montaz drzwi zewnetrznych dwuskrzydtowych aluminiowych dwusegmentowych
przedzielonych $lemiem z wypeklieniem szklanym, z samozamykaczem, zamkiem
przystosowanych do elektrozaczepu w kolorze elewacji lub zblizonym o szerokos$ci
1000 mm i wysokosci 2000 mm z nadprozem w elewacji budynku 2 kondygnacyjnego
przy hali VI od strony potudniowej,

e montaz drzwi wewnetrznych dwuskrzydtowych aluminiowych dwusegmentowych
przedzielonych $lemiem z wypeklieniem szklanym, z samozamykaczem, zamkiem
przystosowanych do elektrozaczepu w kolorze biatym lub szarym o szerokosci 1000
mm 1 wysokosci 2000 mm z nadprozem w wykonaniu przeciwpozarowym o
odpornosci ogniowej EI60 w przej$ciu pomigdzy halami IV i V.

W szczegblnoscei:

ab-01 - Plan sytuacyjny

ab-02 - Rzut hali - parter

20220711A ZMIANA ab-02 - Rzut hali — parter (obowigzujacy)
ab-03 - Rzut hali - pigtro

ab-04 - Elewacja potnocno-zachodnia - stan istniejacy i projektowany

20220711A ZMIANA ab-04 - Elewacja potnocno-zachodnia - stan istniejacy i projektowany
(obowiazujacy)

ab-06 - Elewacja potudniowo-zachodnia - stan istniejacy i projektowany

20220711A ZMIANA ab-06 - Elewacja potudniowo-zachodnia - stan istniejacy i
projektowany (obowigzujacy)

ab-07 - Elewacja potnocno-zachodnia - elementy przebudowy $ciany
ab-09 - Zestawienie stolarki okiennej
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Przedmiary HALA 111-VI PR
Spec tech_HALA 111-VI ST

Warunki BHP prowadzonych prac:

Wykonawca jest zobowigzany do zachowania czysto$ci w miejscu pracy,

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia miejsca pracy podczas ograniczonego
ruchu pieszego i towarowego,

Wykonawca jest zobowigzany do wyznaczenia stref niebezpiecznych,

Wykonawca jest zobowigzany do posprzatania miejsca pracy,

Wykonaweca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow BHP i ppoz.,

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow pracy na wysokosci.

Ogolne warunki Zamoéwienia:

materialy budowlane — materiaty niezbedne do wykonania prac sg po stronie
Wykonawcy,

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywac si¢ bedzie po otrzymaniu od
Wykonawcy kosztorysu powykonawczego i na podstawie protokotow odbioréw
czeSciowych zatwierdzanych przez inspektoréw nadzoru wszystkich branz,
kazdorazowo po wykonaniu danego etapu prac.

e Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zaptaty nalezno$ci za wykonane prace w terminie nie

dluzszym niz 30 dni od momentu podpisania czg¢sciowego protokotu odbioru
zatwierdzonego przez inspektorow nadzoru wszystkich branz i dostarczenia faktury do
siedziby Zamawiajacego. Platnos¢ na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze;

gwarancja — min. 60 miesiecy.

Sposdb zagospodarowania odpadow:

Odpady budowlane - Wykonawca jest wtascicielem odpadow, ktore wytworzyt i musi je
usung¢ z terenu Instytutu na swoj koszt, tj. ponie$¢ optaty za wywoz i1 sktadowanie

Odpady metalowe — Wykonawca przekazuje ztom na plac sktadowy Instytutu.

Sposob postepowania z bramami rolowanymi

Bramy rolowane — Wykonawca zobowigzany jest zdemontowaé¢ bramy rolowane w sposob
nieniszczacy, umozliwiajacy powtdrne wykorzystanie calej bramy lub jej czesci. Wykonawca
zesktaduje elementy bram w miejscu wskazanych przez Zamawiajacego na terenie
Zamawiajacego.
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Opis techniczny bram rolowanych

Brama rolowana zewngtrzna:

prowadnice aluminiowe z zatyczkami,

pancerz aluminiowy PA77,

listwa dolna z uszczelka gumowa,

sterowanie elektryczne: naped elektryczny z awaryjnym otwieraniem, rura 125 z
wieszakiem blokady WAB, hamulec inercyjny, korba

kolor: Standard SZARY 03

Montaz bramy realizowany jest w momencie wykonczenia otworéw bramowych, ktore musza

mie¢ wypoziomowane nadproze i §ciany boczne w taki sposob, aby uzyska¢ jak najwicksze

okno bramy po otwarciu na wysokosci. Uktad zasilania i kontroli dostgpu do bramy po stronie

Zamawiajacego. Warunki podigczenia nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Brama rolowana wewnetrzna:

prowadnice aluminiowe z zatyczkami,

pancerz aluminiowy typu PER77 lub rownowazny bez przeszklenia,

listwa dolna z uszczelka gumowa,

sterowanie elektryczne: naped elektryczny z awaryjnym otwieraniem, rura 125 z
wieszakiem blokady WAB, hamulec inercyjny, korba

kolor: Standard SZARY 03

Montaz bramy realizowany jest w momencie wykonczenia otworéw bramowych, ktore musza

mie¢ wypoziomowane nadproze i $ciany boczne w taki sposob, aby uzyskac jak najwigksze

okno bramy po otwarciu na wysokosci. Uktad zasilania i kontroli dostgpu do bramy po stronie

Zamawiajacego. Warunki podtaczenia nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.
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