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Przedmiar robót

PRZEBUDOWA PRZEGRÓD ZEWNETRZNYCH HALI TECHONOGICZNEJ NR VI

Obiekt lub rodzaj robót: HALA TECHNOLOGICZNA NR VI

Lokalizacja: Gliwice ul. Sowińskiego 5 - Elewacja północno-zachodnia, południowo-zachodnia.

Inwestor: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelzanych
44-100 Gliwice ul. Sowińskiego 5

Wykonawca: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych
44-100 Gliwice ul. Sowińskiego 5
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Kosztorys PRZEBUDOWA PRZEGRÓD ZEWNETRZNYCH HALI TECHONOGICZNEJ NR VI
1 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1 KNR 401/1111/2 Rozszklenie otworów okiennych, rama metalowa

Wyliczenie ilości robót:

6,20*2,50*2 31,000000

(12,45+0,40+4,50+0,40+13,75)*3,50 110,250000

-4,50*0,95 -4,275000

RAZEM: 136,975000 m2 136,975

2 KNR 404/803/1 Rozebranie konstrukcji okien z elementów stalowych, nad kondygnacją I

Wyliczenie ilości robót:

136,975 136,975000

RAZEM: 136,975000 m2 136,975

3 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 
nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

el. północno-zachodnia

nad oknami 30,95*0,40 12,380000

nad belką (12,45+0,40+13,75+0,40)*0,35 9,450000

nad bramą 4,50*0,35 1,575000

dach 22,00*0,45 9,900000

(5,45+6,35)*0,45 5,310000

el. południowo-zachodnia

gzyms dolny 40,20*0,55 22,110000

gzyms górny 40,20*0,35 14,070000

dach 40,20*0,45 18,090000

ogniomur 11,00*0,30 3,300000

RAZEM: 96,185000 m2 96,185

4 KNR 401/535/2 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

el. północno-zachodnia

wiata 5,05*4,50 22,725000

RAZEM: 22,725000 m2 22,725

5 KNR 404/803/1 Rozebranie konstrukcji dachowych z elementów stalowych - analogia - rozebranie wiaty z konstrukcji 
stalowej

Wyliczenie ilości robót:

22,725 22,725000

RAZEM: 22,725000 m2 22,725

6 KNR 404/810/1 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteowników normalnych, wysokości 80-100 mm 
- analogia - słupy stalowe z profila zamkniętego 80x80mm szt 6,00

2 Element WYWÓZ GRUZU ORAZ OPŁATA ZA SKŁADOWANIE

7 KNR 401/106/4 Usuniecie gruzu i ziemi z parteru budynku

Wyliczenie ilości robót:

136,975*0,006 0,821850

0,165 0,165000

0,113 0,113000

0,513 0,513000

RAZEM: 1,612850 m3 1,613

8 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km

Wyliczenie ilości robót:

1,613 1,613000

RAZEM: 1,613000 m3 1,613

9 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km
Krotność=9,00

Wyliczenie ilości robót:

1,613 1,613000

RAZEM: 1,613000 m3 1,613
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10 Kalkulacja 
indywidualna

Kalk. ind. - Opłata za składowisko - gruzu

Wyliczenie ilości robót:

1,613 1,613000

RAZEM: 1,613000 m3 1,613

3 Element ROBOTY MUROWE

11 KNR 27/160/3 Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro i wpust), ściana do 
4,5·m, grubość 30·cm

Wyliczenie ilości robót:

6,20*2,50*2 31,000000

0,73*0,50*2 0,730000

RAZEM: 31,730000 m2 31,730

12 KNR 401/711/3 
(2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5·m2 (w 1 miejscu)

Wyliczenie ilości robót:

31,730 31,730000

RAZEM: 31,730000 m2 31,730

13 KNR 401/307/2 Przemurowanie pęknięć w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość pęknięć 1 
cegły m 4,000

14 KNR 401/201/11 Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, gzymsy

Wyliczenie ilości robót:

(0,75*(0,35+0,15)*2) 0,750000

RAZEM: 0,750000 m2 0,750

15 KNR 401/202/3 
(2)

Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 10-14·mm, żebrowane

Wyliczenie ilości robót:

0,60*4*2*0,888 4,262400

0,75*4*2*0,888 5,328000

RAZEM: 9,590400 kg 9,590

16 KNR 401/203/7 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, belki, podciągi i wieńce - gzyms
R= 1,500   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,75*0,55*0,15*2 0,123750

RAZEM: 0,123750 m3 0,124

17 KNR 401/214/4 Przygotowanie masy betonowej, beton żwirowy B-20

Wyliczenie ilości robót:

0,124 0,124000

RAZEM: 0,124000 m3 0,124

4 Element ŚCIANY W PŁYT WARSTWOWYCH Z PODKONSTRUKCJĄ

18 KNR 205/1005/2 Montaż konstrukcji uzupełniających z profili walcowanych na gorąco pod lekką obudowę, masa do 
120·kg/element

Wyliczenie ilości robót:

profil zmknięty zimnogięty 100x100x6mm

30,95*4*16,74/1000 2,072412

3,50*7*16,74/1000 0,410130

1,00*8*16,74/1000 0,133920

0,70*4*6*16,74/1000 0,281232

0,36*4*2*16,74/1000 0,048211

RAZEM: 2,945905 t 2,946

19 KNR 205/1002/2 Lekka obudowa ścian osłonowych z płyt PW·8/B montowana metodą tradycyjną, płyty PW·8/B-U2

Wyliczenie ilości robót:

30,95*3,45 106,777500

brama -4,50*0,95 -4,275000

okna -3,60*1,00*4 -14,400000

RAZEM: 88,102500 m2 88,103

20 KNR 205/1003/2 Lekka obudowa ścian i dachów montowanych metodą tradycyjną - roboty uzupełniające, montaż łączników kg 75,000

21 KNR 205/1003/3 Lekka obudowa ścian i dachów montowanych metodą tradycyjną - roboty uzupełniające, montaż obróbek 
do płyt warstwowych PW·8/b

Wyliczenie ilości robót:

okna (3,60+1,00)*2*0,20*4 7,360000

(3,60+1,00*2)*0,35*4 7,840000

(30,95+3,50)*2*0,45 31,005000

RAZEM: 46,205000 m2 46,205
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22 KNR 205/1003/5 Lekka obudowa ścian i dachów montowanych metodą tradycyjną - roboty uzupełniające, uszczelnienie 
styków uszczelką

Wyliczenie ilości robót:

okna (3,60+1,00)*2*4 36,800000

(30,95+3,50)*2 68,900000

RAZEM: 105,700000 m 105,700

5 Element STOLATKA OKIENNA

23 KNR 19/1022/11
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obróbki obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, 
dwudzielne, ponad 2,5·m2, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

3,60*1,00*4 14,400000

RAZEM: 14,400000 m2 14,400

24 NNRNKB 
202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25·cm - parapet

Wyliczenie ilości robót:

3,60*0,25*4 3,600000

RAZEM: 3,600000 m2 3,600

6 Element WYMIANA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

25 KNRW 
202/1018/5 (1)

Drzwi z kształtowników z wysokoudarowego PVC, drzwi  - demontaż - analogia
R= 0,600   M= 1,000   S= 0,600

Wyliczenie ilości robót:

el. południowo-wschodnia - 3D 1,60*2,15+1,60*0,70 4,560000

el. południowo-zachodnia - 3A 1,65*1,95 3,217500

RAZEM: 7,777500 m2 7,778

26 KNRW 
401/314/2

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek - podwyższenie otworu 
drzwiowego

Wyliczenie ilości robót:

el. południowo-zachodnia - 3A 2,20*0.30*0.25 0,165000

RAZEM: 0,165000 m3 0,165

27 KNRW 
401/314/4

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I 
NP180·mm

Wyliczenie ilości robót:

2,20*2 4,400000

RAZEM: 4,400000 m 4,400

28 KNRW 
401/314/6

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, obmurowanie końców belek stalowych do I 
NP180·mm

Wyliczenie ilości robót:

0,25*2 0,500000

RAZEM: 0,500000 m 0,500

29 KNRW 
401/703/3

Umocowanie siatek tynkarskich, Rabitza, na stopkach belek stalowych lub prefabrykowanych

Wyliczenie ilości robót:

2,200 2,200000

RAZEM: 2,200000 m 2,200

30 KNRW 
401/704/3

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej, na ścianach i stropach

Wyliczenie ilości robót:

2,20*0,50 1,100000

RAZEM: 1,100000 m2 1,100

31 KNRW 
401/353/1

Wykucie z muru, belek - istnejące nadproże

Wyliczenie ilości robót:

RAZEM: 0,000000 m 2,200

32 KNRW 
202/1040/2

Drzwi aluminiowe, 2-skrzydłowe

Wyliczenie ilości robót:

el. południowo-wschodnia - 3D 1,60*2,15 3,440000

el. południowo-zachodnia - 3A 1,65*2,05 3,382500

RAZEM: 6,822500 m2 6,823



strona nr: 5 Przebudowa przegróg zewnętrzych hali nr VI

<!--TAG#PRZDM#PODST--!>Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

33 KNRW 
202/1040/6

Drzwi i ścianki aluminiowe, witryny - naśwetle

Wyliczenie ilości robót:

el. południowo-wschodnia - 3D 1,60*0,70 1,120000

RAZEM: 1,120000 m2 1,120

34 KNRW 
401/921/11

Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych, samozamykacz
szt 2,000

35 KNRW 
401/921/16

Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych, klamki z szyldami
szt 2,000

36 KNR 401/708/2 
(2)

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków 
ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 25·cm

Wyliczenie ilości robót:

el. południowo-wschodnia - 3D (2,85+1,65+2,85) 7,350000

el. południowo-zachodnia - 3A (2,05+1,65+2,05) 5,750000

RAZEM: 13,100000 m 13,100

37 KNRW 
202/830/2

Gładzie gipsowe, na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

el. południowo-wschodnia - 3D (2,85+1,65+2,85)*0,30 2,205000

el. południowo-zachodnia - 3A (2,05+1,65+2,05)*0,30 1,725000

RAZEM: 3,930000 m2 3,930

38 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

3,930 3,930000

RAZEM: 3,930000 m2 3,930

39 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

3,930 3,930000

RAZEM: 3,930000 m2 3,930

40 KNRW 
401/1216/1

Zabezpieczenie podłóg folią

Wyliczenie ilości robót:

2,00*1,50*2 6,000000

RAZEM: 6,000000 m2 6,000

7 Element WYMIANA DRZWI WNĘTRZNYCH

41 KNRW 
202/1018/5 (1)

Drzwi z kształtowników z wysokoudarowego PVC, drzwi  - demontaż - analogia
R= 0,600   M= 1,000   S= 0,600

Wyliczenie ilości robót:

el. południowo-wschodnia - 3C 1,00*2,05 2,050000

el. południowo-zachodnia - 3B 1,00*1,95 1,950000

RAZEM: 4,000000 m2 4,000

42 KNRW 
401/314/2

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek - podwyższenie otworu 
drzwiowego

Wyliczenie ilości robót:

el. południowo-zachodnia - 3B 1,50*0.30*0.25 0,112500

RAZEM: 0,112500 m3 0,113

43 KNRW 
401/314/4

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I 
NP180·mm

Wyliczenie ilości robót:

1,50*2 3,000000

RAZEM: 3,000000 m 3,000

44 KNRW 
401/314/6

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, obmurowanie końców belek stalowych do I 
NP180·mm

Wyliczenie ilości robót:

0,25*2 0,500000

RAZEM: 0,500000 m 0,500

45 KNRW 
401/703/3

Umocowanie siatek tynkarskich, Rabitza, na stopkach belek stalowych lub prefabrykowanych

Wyliczenie ilości robót:

RAZEM: 0,000000 m 1,500
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46 KNRW 
401/704/3

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej, na ścianach i stropach

Wyliczenie ilości robót:

1,50*0,50 0,750000

RAZEM: 0,750000 m2 0,750

47 KNRW 
401/353/1

Wykucie z muru, belek - istnejące nadproże

Wyliczenie ilości robót:

RAZEM: 0,000000 m 1,500

48 KNRW 
202/1040/1

Drzwi aluminiowe, 1-skrzydłowe

Wyliczenie ilości robót:

el. południowo-wschodnia - 3C 1,00*2,05 2,050000

el. południowo-zachodnia - 3B 1,00*2,05 2,050000

RAZEM: 4,100000 m2 4,100

49 KNRW 
401/921/11

Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych, samozamykacz
szt 2,000

50 KNRW 
401/921/16

Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych, klamki z szyldami
szt 2,000

51 KNR 401/708/2 
(2)

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków 
ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 25·cm

Wyliczenie ilości robót:

(2,05+1,00+2,05)*2 10,200000

RAZEM: 10,200000 m 10,200

52 KNRW 
202/830/2

Gładzie gipsowe, na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

(2,05+1,00+2,05)*0,30*2 3,060000

RAZEM: 3,060000 m2 3,060

53 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne m2 3,060

54 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne m2 3,060

55 KNRW 
401/1216/1

Zabezpieczenie podłóg folią

Wyliczenie ilości robót:

2,00*1,50*2 6,000000

RAZEM: 6,000000 m2 6,000

8 Element MONTAŻ DODATKOWYCH DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

56 KNRW 
401/314/2

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek

Wyliczenie ilości robót:

1.50*0.30*0.25 0,112500

RAZEM: 0,112500 m3 0,113

57 KNRW 
401/314/4

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I 
NP180·mm

Wyliczenie ilości robót:

1,50*2 3,000000

RAZEM: 3,000000 m 3,000

58 KNRW 
401/314/6

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, obmurowanie końców belek stalowych do I 
NP180·mm

Wyliczenie ilości robót:

0,25*2 0,500000

RAZEM: 0,500000 m 0,500

59 KNRW 
401/703/3

Umocowanie siatek tynkarskich, Rabitza, na stopkach belek stalowych lub prefabrykowanych
m 1,500

60 KNRW 
401/704/3

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej, na ścianach i stropach

Wyliczenie ilości robót:

1,500*0,50 0,750000

RAZEM: 0,750000 m2 0,750

61 KNRW 
401/331/3

Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, na zaprawie 
wapiennej/cementowo-wapiennej, o grubości ponad 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

1,00*2,05*0,25 0,512500

RAZEM: 0,512500 m3 0,513
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62 KNRW 
401/708/5

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach na podłożu z cegieł, pustaków 
ceramicznych, betonów, tynk cementowy, szerokość ościeży do 25·cm

Wyliczenie ilości robót:

(2,05+1,00+2,05) 5,100000

RAZEM: 5,100000 m 5,100

63 KNRW 
202/1040/1

Drzwi i ścianki aluminiowe, 1-skrzydłowe

Wyliczenie ilości robót:

el. północno-zachodnia 1,00*2,05 2,050000

RAZEM: 2,050000 m2 2,050

64 KNRW 
401/921/11

Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych, samozamykacz
szt 1,000

65 KNRW 
401/921/16

Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych, klamki z szyldami
szt 1,000

66 Kalkulacja 
indywidualna

Podłączenie instalacji kontroli dostępu

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

9 Element WYMIANA ISTNIEJĄCEJ BRAMY

67 KNRW 
202/1205/1

Bramy rolowana zewnętrzna pełna z napędem - demontaż - analogia
R= 0,600   M= 1,000   S= 0,600

Wyliczenie ilości robót:

el. północno-zachodnia 4,17*4,14 17,263800

RAZEM: 17,263800 m2 17,264

68 KNRW 
202/1205/1

Bramy rolowana wewnętrzna ażurowa z napędem - demontaż - analogia
R= 0,600   M= 1,000   S= 0,600

Wyliczenie ilości robót:

el. północno-zachodnia 4,17*4,14 17,263800

RAZEM: 17,263800 m2 17,264

69 KNRW 
202/1205/1

Bramy rolowana zewnętrzna pełna z napędem, z kontrolą dostępu

Wyliczenie ilości robót:

el. północno-zachodnia 4,17*4,14 17,263800

RAZEM: 17,263800 m2 17,264

70 KNRW 
202/1205/1

Bramy rolowana wewnętrzna ażurowa z napędem - krata rolowana ocynkowana antywłamaniowa kl.3, z 
kontrolą dostępu

Wyliczenie ilości robót:

el. północno-zachodnia 4,17*4,14 17,263800

RAZEM: 17,263800 m2 17,264

71 KNRW 
401/708/5

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach na podłożu z cegieł, pustaków 
ceramicznych, betonów, tynk cementowy, szerokość ościeży do 25·cm

Wyliczenie ilości robót:

el. północno-zachodnia - brama 4,14+4,17+4,14 12,450000

RAZEM: 12,450000 m 12,450

72 Kalkulacja 
indywidualna

Podłączenie napędu do instalacji elektrycznej oraz kontroli dostępu

Wyliczenie ilości robót:

el. północno-zachodnia 1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

10 Element DOCIEPLENIE ELEWACJI - STRONA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA

73 ZKNR C 2/101/1 Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien folią malarską

Wyliczenie ilości robót:

brama 4,20*4,05 17,010000

okna 3,60*1,00*4 14,400000

drzwi 1,00*2,05 2,050000

RAZEM: 33,460000 m2 33,460
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74 ZKNR C 2/101/2 Przygotowanie podłoża, oczyszczenie i zmycie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

ściany 12,45*3,35 41,707500

13,75*3,35 46,062500

drzwi -1,00*2,05 -2,050000

(5,45+6,35)*0,40 4,720000

0,5*(21,00+14,00)*2,20 38,500000

belka żelbetowa (12,45+13,75)*(0,30+0,15) 11,790000

brama wjazdowa (4,35+4,50+4,35)*(0,16+0,33) 6,468000

(4,20+4,20+4,20)*0,35 4,410000

gzyms górny (5,45+22,00+6,35)*0,15 5,070000

drzwi (2,05+1,00+2,05)*0,15 0,765000

RAZEM: 157,443000 m2 157,443

75 ZKNR C 2/101/7 Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża, 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

157,443 157,443000

RAZEM: 157,443000 m2 157,443

76 ZKNR C 2/101/9 Przygotowanie podłoża, sprawdzenie nośności podłoża, przyczepność zaprawy klejącej i styropianu do 
podłoża

Wyliczenie ilości robót:

157,443 157,443000

RAZEM: 157,443000 m2 157,443

77 ZKNR C 
2/101/11

Przygotowanie podłoża, sprawdzenie nośności podłoża, nośność kołków

Wyliczenie ilości robót:

128,940 128,940000

RAZEM: 128,940000 m2 128,940

78 ZKNR C 2/107/2 Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły

Wyliczenie ilości robót:

ściany 12,45+13,75 26,200000

drzwi -1,00 -1,000000

RAZEM: 25,200000 mb 25,200

79 ZKNR C 
2/102/12

Przyklejenie na powierzchni z fakturą grysową, murze ceglanym płyt styropianowych w systemie Ceresit 
Ceretherm grubości 15 cm, na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

ściany 12,45*3,35 41,707500

13,75*3,35 46,062500

(5,45+6,35)*0,40 4,720000

0,5*(21,00+14,00)*2,20 38,500000

drzwi -1,00*2,05 -2,050000

RAZEM: 128,940000 m2 128,940

80 ZKNR C 2/105/2 Przymocowanie płyt styropianowych w systemie Ceresit Ceretherm za pomocą kołków plastikowych, w 
ilości 5 szt/m2 do podłoża z cegły

Wyliczenie ilości robót:

128,940 128,940000

RAZEM: 128,940000 m2 128,940

81 ZKNR C 2/105/5 Przymocowanie płyt styropianowych w systemie Ceresit Ceretherm za pomocą kołków plastikowych, 
dodatek za każdy dodatkowy kołek na 1 m2 do podłoża z cegły

Wyliczenie ilości robót:

128,940 128,940000

RAZEM: 128,940000 m2 128,940

82 ZKNR C 2/105/7 Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach

Wyliczenie ilości robót:

128,940 128,940000

RAZEM: 128,940000 m2 128,940

83 ZKNR C 2/102/2 Przyklejenie na powierzchni betonowej, tynkach i mozaice szklanej płyt styropianowych w systemie Ceresit 
Ceretherm grubości 5 cm, na ścianach - belkach
R= 1,150   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:

belka żelbetowa (12,45+13,75)*(0,30+0,15) 11,790000

RAZEM: 11,790000 m2 11,790
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84 ZKNR C 2/105/8 Zatapianie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach

Wyliczenie ilości robót:

11,790 11,790000

gzyms górny (5,45+22,00+6,35)*0,15 5,070000

RAZEM: 16,860000 m2 16,860

85 ZKNR C 2/102/1 Przyklejenie na powierzchni betonowej, tynkach i mozaice szklanej płyt styropianowych grubości 3 cm, na 
ościeżach

Wyliczenie ilości robót:

brama wjazdowa (4,35+4,50+4,35)*(0,20+0,25) 5,940000

drzwi (2,05+1,00+2,05)*0,25 1,275000

RAZEM: 7,215000 m2 7,215

86 ZKNR C 2/105/9 Zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach

Wyliczenie ilości robót:

brama wjazdowa (4,35+4,50+4,35)*(0,20+0,25) 5,940000

(4,20+4,20+4,20)*0,38 4,788000

drzwi (2,05+1,00+2,05)*0,25 1,275000

RAZEM: 12,003000 m2 12,003

87 ZKNR C 2/107/5 Ochrona narożników wypukłych, prostych

Wyliczenie ilości robót:

brama wjazdowa (4,35+4,50+4,35) 13,200000

4,20+4,20 8,400000

naroże 3,35+0,60 3,950000

drzwi 2,05*2 4,100000

RAZEM: 29,650000 m2 29,650

88 ZKNR C 2/107/5 Ochrona narożników wypukłych, profil okapnikowy

Wyliczenie ilości robót:

belka żelbetowa (12,45+13,75) 26,200000

brama wjazdowa 4,20 4,200000

drzwi 1,00 1,000000

RAZEM: 31,400000 m2 31,400

89 ZKNR C 2/114/1 Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa

Wyliczenie ilości robót:

ściany 128,940 128,940000

belka 16,860 16,860000

ościeża 12,003 12,003000

RAZEM: 157,803000 m2 157,803

90 ZKNR C 2/114/3 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze kamyczkowej na, ścianach 
płaskich i powierzchniach poziomych, ziarno 1,5 mm

Wyliczenie ilości robót:

ściany 12,45*(3,35-0,50) 35,482500

13,75*(3,35-0,50) 39,187500

(5,45+6,35)*0,40 4,720000

0,5*(21,00+14,00)*2,20 38,500000

RAZEM: 117,890000 m2 117,890

91 ZKNR C 2/114/5 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze kamyczkowej na, ościeżach 
o szerokości do 15 cm, ziarno 1,5 mm

Wyliczenie ilości robót:

brama wjazdowa ((4,35-0,50)*2+4,50)*(0,20+0,25) 5,490000

((4,20-0,50)*2+4,20)*0,38 4,408000

drzwi ((2,05-0,50)*2+1,00)*0,25 1,025000

RAZEM: 10,923000 m2 10,923

92 ZKNR C 2/114/9 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze kamyczkowej na, belkach, 
słupach prostokątnych i cylindrycznych, ziarno 1,5 mm

Wyliczenie ilości robót:

16,860 16,860000

RAZEM: 16,860000 m2 16,860

93 ZKNR C 2/118/3 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 na, ścianach płaskich i 
powierzchniach poziomych, żwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm

Wyliczenie ilości robót:

ściany 12,45*0,50 6,225000

13,75*0,50 6,875000

RAZEM: 13,100000 m2 13,100
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94 ZKNR C 2/118/5 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 na, ościeżach o szerokości do 15 
cm, żwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm

Wyliczenie ilości robót:

brama wjazdowa (0,50*2)*(0,20+0,25) 0,450000

(0,50*2)*0,38 0,380000

drzwi (0,50*2)*0,25 0,250000

RAZEM: 1,080000 m2 1,080

11 Element DOCIEPLENIE ELEWACJI - STRONA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA

95 ZKNR C 2/101/1 Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien folią malarską

Wyliczenie ilości robót:

brama 2,10*2,70+2,10*2,50 10,920000

drzwi 1,10*2,10+1,65*2,00 5,610000

okna 3,50*1,00*4 14,000000

1,50*1,45*12 26,100000

0,60*1,45*2 1,740000

RAZEM: 58,370000 m2 58,370

96 ZKNR C 2/101/2 Przygotowanie podłoża, oczyszczenie i zmycie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

ściany 44,20*3,35 148,070000

(44,20+0,50)*3,45 154,215000

44,20*0,60 26,520000

11,00*3,60 39,600000

gzyms dolny 44,20*(0,15+0,10) 11,050000

gzyms górny 44,20*(0,30+0,10) 17,680000

gzyms górny dach 44,20*0,15 6,630000

brama -(2,10*2,70+2,10*2,50) -10,920000

drzwi -(1,10*2,10+1,65*2,00) -5,610000

okna -3,50*1,00*4 -14,000000

-1,50*1,45*12 -26,100000

-0,60*1,45*2 -1,740000

ościeża

brama (2,10+2,70*2)*0,30 2,250000

(2,10+2,50*2)*0,42 2,982000

drzwi (1,10+2,10*2)*0,10 0,530000

(1,65+2,00*2)*0,17 0,960500

okna (3,50+1,00*2)*0,15*4 3,300000

(1,50+1,45*2)*0,15*12 7,920000

(0,60+1,45*2)*0,15*2 1,050000

RAZEM: 364,387500 m2 364,388

97 ZKNR C 2/101/7 Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża, 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

364,388 364,388000

RAZEM: 364,388000 m2 364,388

98 ZKNR C 2/101/9 Przygotowanie podłoża, sprawdzenie nośności podłoża, przyczepność zaprawy klejącej i styropianu do 
podłoża

Wyliczenie ilości robót:

364,388 364,388000

RAZEM: 364,388000 m2 364,388

99 ZKNR C 
2/101/11

Przygotowanie podłoża, sprawdzenie nośności podłoża, nośność kołków

Wyliczenie ilości robót:

243,915 243,915000

66,120 66,120000

RAZEM: 310,035000 m2 310,035

100 ZKNR C 2/107/2 Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły

Wyliczenie ilości robót:

ściany 44,20+11,00 55,200000

brama -(2,10+2,10) -4,200000

drzwi -(1,10+1,65) -2,750000

RAZEM: 48,250000 mb 48,250
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101 ZKNR C 
2/102/12

Przyklejenie na powierzchni z fakturą grysową, murze ceglanym płyt styropianowych w systemie Ceresit 
Ceretherm grubości 15 cm, na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

ściany 44,20*3,35 148,070000

(44,20+0,50)*3,45 154,215000

brama -(2,10*2,70+2,10*2,50) -10,920000

drzwi -(1,10*2,10+1,65*2,00) -5,610000

okna -3,50*1,00*4 -14,000000

-1,50*1,45*12 -26,100000

-0,60*1,45*2 -1,740000

RAZEM: 243,915000 m2 243,915

102 ZKNR C 
2/102/10

Przyklejenie na powierzchni z fakturą grysową, murze ceglanym płyt styropianowych w systemie Ceresit 
Ceretherm grubości 10 cm, na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

11,00*3,60 39,600000

44,20*0,60 26,520000

RAZEM: 66,120000 m2 66,120

103 ZKNR C 2/105/2 Przymocowanie płyt styropianowych w systemie Ceresit Ceretherm za pomocą kołków plastikowych, w 
ilości 5 szt/m2 do podłoża z cegły

Wyliczenie ilości robót:

243,915 243,915000

66,120 66,120000

RAZEM: 310,035000 m2 310,035

104 ZKNR C 2/105/5 Przymocowanie płyt styropianowych w systemie Ceresit Ceretherm za pomocą kołków plastikowych, 
dodatek za każdy dodatkowy kołek na 1 m2 do podłoża z cegły

Wyliczenie ilości robót:

243,915 243,915000

66,120 66,120000

RAZEM: 310,035000 m2 310,035

105 ZKNR C 2/105/7 Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach

Wyliczenie ilości robót:

243,915 243,915000

66,120 66,120000

RAZEM: 310,035000 m2 310,035

106 ZKNR C 2/102/2 Przyklejenie na powierzchni betonowej, tynkach i mozaice szklanej płyt styropianowych w systemie Ceresit 
Ceretherm grubości 5 cm, na ścianach - belkach
R= 1,150   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:

gzyms dolny 44,20*(0,15+0,10) 11,050000

gzyms górny 44,20*(0,30+0,10) 17,680000

RAZEM: 28,730000 m2 28,730

107 ZKNR C 2/105/8 Zatapianie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach

Wyliczenie ilości robót:

28,730 28,730000

gzyms górny dach 44,20*0,15 6,630000

RAZEM: 35,360000 m2 35,360

108 ZKNR C 2/102/1 Przyklejenie na powierzchni betonowej, tynkach i mozaice szklanej płyt styropianowych grubości 3 cm, na 
ościeżach

Wyliczenie ilości robót:

brama (2,10+2,70*2)*0,46 3,450000

(2,10+2,50*2)*0,58 4,118000

drzwi (1,10+2,10*2)*0,26 1,378000

(1,65+2,00*2)*0,33 1,864500

okna (3,50+1,00*2)*0,31*4 6,820000

(1,50+1,45*2)*0,31*12 16,368000

(0,60+1,45*2)*0,31*2 2,170000

RAZEM: 36,168500 m2 36,169

109 ZKNR C 2/105/9 Zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach

Wyliczenie ilości robót:

36,169 36,169000

RAZEM: 36,169000 m2 36,169
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110 ZKNR C 2/107/5 Ochrona narożników wypukłych, prostych

Wyliczenie ilości robót:

brama (2,10+2,70*2) 7,500000

(2,10+2,50*2) 7,100000

drzwi (1,10+2,10*2) 5,300000

(1,65+2,00*2) 5,650000

okna (3,50+1,00*2)*4 22,000000

(1,50+1,45*2)*12 52,800000

(0,60+1,45*2)*2 7,000000

RAZEM: 107,350000 m2 107,350

111 ZKNR C 2/107/5 Ochrona narożników wypukłych, profil okapnikowy

Wyliczenie ilości robót:

brama (2,70*2) 5,400000

(2,50*2) 5,000000

drzwi (2,10*2) 4,200000

(2,00*2) 4,000000

okna (1,00*2)*4 8,000000

(1,45*2)*12 34,800000

(1,45*2)*2 5,800000

naroża 3,35*2 6,700000

3,45*3 10,350000

3,80 3,800000

RAZEM: 88,050000 m2 88,050

112 ZKNR C 2/114/1 Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa

Wyliczenie ilości robót:

ściany 243,915 243,915000

ściany 66,120 66,120000

belka 35,360 35,360000

ościeża 36,169 36,169000

RAZEM: 381,564000 m2 381,564

113 ZKNR C 2/114/3 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze kamyczkowej na, ścianach 
płaskich i powierzchniach poziomych, ziarno 1,5 mm

Wyliczenie ilości robót:

ściany 44,20*(3,35-0,50) 125,970000

(44,20+0,50)*3,45 154,215000

44,20*0,60 26,520000

11,00*(3,60-0,50) 34,100000

brama -(2,10*(2,70-0,50)+2,10*(2,50-0,50)) -8,820000

drzwi -(1,10*(2,10-0,50)+1,65*(2,00-0,50)) -4,235000

okna -3,50*1,00*4 -14,000000

-1,50*1,45*12 -26,100000

-0,60*1,45*2 -1,740000

RAZEM: 285,910000 m2 285,910

114 ZKNR C 2/114/5 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze kamyczkowej na, ościeżach 
o szerokości do 15 cm, ziarno 1,5 mm

Wyliczenie ilości robót:

brama (2,10+(2,70-0,50)*2)*0,46 2,990000

(2,10+(2,50-0,50)*2)*0,58 3,538000

drzwi (1,10+(2,10-0,50)*2)*0,26 1,118000

(1,65+(2,00-0,50)*2)*0,33 1,534500

okna (3,50+1,00*2)*0,31*4 6,820000

(1,50+1,45*2)*0,31*12 16,368000

(0,60+1,45*2)*0,31*2 2,170000

RAZEM: 34,538500 m2 34,539

115 ZKNR C 2/114/9 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze kamyczkowej na, belkach, 
słupach prostokątnych i cylindrycznych, ziarno 1,5 mm

Wyliczenie ilości robót:

35,360 35,360000

RAZEM: 35,360000 m2 35,360
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116 ZKNR C 2/118/3 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 na, ścianach płaskich i 
powierzchniach poziomych, żwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm

Wyliczenie ilości robót:

ściany 44,20*0,50 22,100000

11,00*0,50 5,500000

brama -(2,10*0,50+2,10*0,50) -2,100000

drzwi -(1,10*0,50+1,65*0,50) -1,375000

RAZEM: 24,125000 m2 24,125

117 ZKNR C 2/118/5 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 na, ościeżach o szerokości do 15 
cm, żwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm

Wyliczenie ilości robót:

brama (0,50*2)*0,46 0,460000

(0,50*2)*0,58 0,580000

drzwi (0,50*2)*0,26 0,260000

(0,50*2)*0,33 0,330000

RAZEM: 1,630000 m2 1,630

12 Element ROBOTY DODATKOWE NA EL. POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ

118 KNR 401/354/11 Wykucie z muru, podokienników stalowych - blaszany

Wyliczenie ilości robót:

okna 3,50*4 14,000000

1,50*14 21,000000

0,60*2 1,200000

RAZEM: 36,200000 m 36,200

119 KNR 202/923/4 Spadki pod parapety z zaprawy

Wyliczenie ilości robót:

okna 3,50*0,20*4 2,800000

1,50*0,20*14 4,200000

0,60*0,20*2 0,240000

RAZEM: 7,240000 m2 7,240

120 ORGB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm, gr. blachy 0,70·mm, 
parapety zewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

okna 3,50*0,45*4 6,300000

1,50*0,45*12 8,100000

0,60*0,45*2 0,540000

RAZEM: 14,940000 m2 14,940

121 KNR 401/354/8 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych krat okiennych, powierzchnia ponad 2·m2

Wyliczenie ilości robót:

3,70*1,20*4 17,760000

RAZEM: 17,760000 m2 17,760

122 KNR 401/1301/1
(2)

Naprawa różnych elementów metalowych (uzupełnienie), kraty proste - przedłużenie mocowania krat do 
muru

Wyliczenie ilości robót:

3,70*1,20*4 17,760000

RAZEM: 17,760000 m2 17,760

123 KNR 401/320/3 Obsadzenie ościeżnic, krat stalowych, ściany z cegły, ościeżnice, otwór ponad 2,0·m2 - karty okienne - 
materiał odzysk

Wyliczenie ilości robót:

17,760 17,760000

RAZEM: 17,760000 m2 17,760

124 KNR 401/1212/5
(1)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

3,0*1,20*4 14,400000

RAZEM: 14,400000 m2 14,400

13 Element ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE

125 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłoża, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

6,50*3,20*2 41,600000

RAZEM: 41,600000 m2 41,600
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126 KNR 401/1212/2
(1)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

drzwi stalowe 2,50*3,30*2,50 20,625000

RAZEM: 20,625000 m2 20,625

127 KNR 
401/1212/31 (1)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50-100·mm, 
2-krotne - maszt opray oświetleniowej m 2,000

128 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem 
nierówności (sfalowań) powierzchni tynku

Wyliczenie ilości robót:

6,50*3,20*2 41,600000

RAZEM: 41,600000 m2 41,600

129 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

41,600 41,600000

RAZEM: 41,600000 m2 41,600

130 KNRW 
401/1216/1

Zabezpieczenie podłóg folią

Wyliczenie ilości robót:

6,50*1,50*2 19,500000

RAZEM: 19,500000 m2 19,500

131 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm

Wyliczenie ilości robót:

el. północno-zachodnia

nad oknami 30,95*0,55 17,022500

dach 22,00*0,60 13,200000

(5,45+6,35)*0,55 6,490000

el. południowo-zachodnia

gzyms dolny 40,20*0,65 26,130000

gzyms górny 40,20*0,45 18,090000

dach 40,20*0,55 22,110000

ogniomur 11,00*0,45 4,950000

RAZEM: 107,992500 m2 107,993

14 Element ROBOTY DODATKOWE

132 KNNR 9/1005/1 Oprawy oświetlenia zewnętrznego, wymiana na trzpieniu słupa lub wysięgnika - demontaż oraz montaż - 
materiał odzysk kpl 1,000

133 KNR 403/704/8 Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianach, na uprzednio zamocowanych 
wspornikach, ciąg pionowy, pręt o przekroju do 120·mm2 - demontaż oraz montaż - materiał odzysk

Wyliczenie ilości robót:

el. północno-zchodnia 9,00+7,00*2 23,000000

el. południowo-zachodnia 7,00*2 14,000000

RAZEM: 37,000000 m 37,000

134 Kalkulacja 
własna

Kalkulacja własna - Demontaż wentylatora na elewacji północno-zachodniej, przedłużenie rury, oraz 
ponowny montaż, materiał odzysk kpl 1,000

15 Element RUSZTOWANIA

135 KNR 202/1610/1
(1)

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 10·m, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

El. północno-zachodnia 5,50*8,00+21,50*9,50+6,50*8,00 300,250000

el. południowo-zachodnia 44,20*8,00+11,00*4,00 397,600000

RAZEM: 697,850000 m2 697,850
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136 KNR 202/1610 Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 do 20m - Czas pracy rusztowań zewnętrznych - 1,00 m-g

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

    1 KNR 401/1111/2 95,8825

    2 KNR 404/803/1 69,85725

    3 KNR 401/535/8 28,8555

    18 KNR 205/1005/2 265,4346

    19 KNR 205/1002/2 105,8998

    20 KNR 205/1003/2 15,75

    21 KNR 205/1003/3 11,99482

    22 KNR 205/1003/5 24,4167

    23 KNR 19/1022/11 (1) 17,568

    24 NNRNKB 202/541/1 7,74

    73 ZKNR C 2/101/1 4,11558

    74 ZKNR C 2/101/2 40,30541

    75 ZKNR C 2/101/7 9,99763

    76 ZKNR C 2/101/9 1,57443

    77 ZKNR C 2/101/11 1,2894

    78 ZKNR C 2/107/2 5,9724

    79 ZKNR C 2/102/12 218,347

    80 ZKNR C 2/105/2 32,8797

    81 ZKNR C 2/105/5 8,3811

    82 ZKNR C 2/105/7 77,10612

    83 ZKNR C 2/102/2 14,79504

    84 ZKNR C 2/105/8 14,2467

    85 ZKNR C 2/102/1 10,27416

    86 ZKNR C 2/105/9 16,21605

    87 ZKNR C 2/107/5 6,523

    88 ZKNR C 2/107/5 6,908

    89 ZKNR C 2/114/1 16,56932

    90 ZKNR C 2/114/3 64,07322

    91 ZKNR C 2/114/5 25,91482

    92 ZKNR C 2/114/9 14,68337

    93 ZKNR C 2/118/3 6,96658

    94 ZKNR C 2/118/5 2,50409

    95 ZKNR C 2/101/1 7,17951

    96 ZKNR C 2/101/2 93,28333

    97 ZKNR C 2/101/7 23,13864

    98 ZKNR C 2/101/9 3,64388

    99 ZKNR C 2/101/11 3,10035

    100 ZKNR C 2/107/2 11,43525

    101 ZKNR C 2/102/12 413,04566

    102 ZKNR C 2/102/10 93,53335

    103 ZKNR C 2/105/2 79,05893

    104 ZKNR C 2/105/5 20,15228

    105 ZKNR C 2/105/7 185,40093

    106 ZKNR C 2/102/2 36,0527

    107 ZKNR C 2/105/8 29,8792

    108 ZKNR C 2/102/1 51,50466

    109 ZKNR C 2/105/9 48,86432

    110 ZKNR C 2/107/5 23,617

    111 ZKNR C 2/107/5 19,371

    112 ZKNR C 2/114/1 40,06422

    113 ZKNR C 2/114/3 155,39209

    114 ZKNR C 2/114/5 81,94378

    115 ZKNR C 2/114/9 30,79502

    116 ZKNR C 2/118/3 12,82968

    117 ZKNR C 2/118/5 3,77932

    118 KNR 401/354/11 24,616

    119 KNR 202/923/4 8,45705

    120 ORGB 202/541/2 20,169

    127 KNR 401/1212/31 (1) 0,52
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    131 NNRNKB 202/541/2 145,79055

    132 KNNR 9/1005/1 2,32

    133 KNR 403/704/8 15,1515

Razem (r-g) 2 927,13

S=6  W=0,84  P=1,00

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 2 927,13/(6*0,84)*1,00 = 580,78 m-g 580,78

137 KNNR 2/1505/1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

697,850 697,850000

RAZEM: 697,850000 m2 697,850

138 KNR 202/1613/1
(1)

Instalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 10·m, bednarka (nakłady 
podstawowe)

Wyliczenie ilości robót:

697,850 697,850000

RAZEM: 697,850000 m2 697,850


