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Kosztorys ślepy

Przebudowa przegród zewnętrznych hali technologicznej nr V

Obiekt lub rodzaj robót: HALA TECHNOLOGICZNA NR V

Lokalizacja: Gliwice ul. Sowińskiego 5 - Elewacja północno-zachodnia

Inwestor: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelzanych
44-100 Gliwice ul. Sowińskiego 5
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Kosztorys Przebudowa przegród zewnętrznych hali technologicznej nr V
1 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1 KNR 401/426/1 Rozebranie obicia ścian drewnianych, deski otynkowane - ścianka z płyt G-K + ruszt

Wyliczenie ilości robót:

6,25*2,70 16,875000

6,15*2,70 16,605000

RAZEM: 33,480000 m2 33,480

2 KNR 401/426/4 Rozebranie obicia ścian drewnianych, płyty wiórowo-cementowe i spilśnione - płyty OSB

Wyliczenie ilości robót:

6,25*2,70 16,875000

6,15*2,70 16,605000

RAZEM: 33,480000 m2 33,480

3 KNR 401/1111/2 Rozszklenie otworów okiennych, rama metalowa

Wyliczenie ilości robót:

6,25*2,70 16,875000

6,15*2,70 16,605000

(15,25+0,40+4,50+0,40+7,60)*3,50 98,525000

-4,50*0,95 -4,275000

RAZEM: 127,730000 m2 127,730

4 KNR 404/803/1 Rozebranie konstrukcji okien z elementów stalowych, nad kondygnacją I

Wyliczenie ilości robót:

127,730 127,730000

RAZEM: 127,730000 m2 127,730

5 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej
się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

nad oknami 27,35*0,35 9,572500

nad belką (15,25+0,40+7,60+0,40)*0,35 8,277500

nad bramą 4,50*0,35 1,575000

dach 22,00*0,45 9,900000

6,00*0,45 2,700000

RAZEM: 32,025000 m2 32,025

2 Element WYWÓZ GRUZU ORAZ OPŁATA ZA SKŁADOWANIE

6 KNR 401/106/4 Usuniecie gruzu i ziemi z parteru budynku

Wyliczenie ilości robót:

33,480*0,0125 0,418500

33,480*0,025 0,837000

127,730*0,005 0,638650

RAZEM: 1,894150 m3 1,894

7 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km

Wyliczenie ilości robót:

1,894 1,894000

RAZEM: 1,894000 m3 1,894

8 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km

Wyliczenie ilości robót:

1,894 1,894000

RAZEM: 1,894000 m3 1,894

9 Kalkulacja 
indywidualna

Kalk. ind. - Opłata za składowisko - gruzu

Wyliczenie ilości robót:

1,894 1,894000

RAZEM: 1,894000 m3 1,894
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3 Element ROBOTY MUROWE

10 KNR 27/160/3 Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro i wpust), ściana do 
4,5·m, grubość 30·cm

Wyliczenie ilości robót:

6,25*2,70 16,875000

6,15*2,70 16,605000

0,73*0,50*2 0,730000

RAZEM: 34,210000 m2 34,210

11 KNR 401/711/3 
(2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5·m2 (w 1 miejscu)

Wyliczenie ilości robót:

34,210 34,210000

RAZEM: 34,210000 m2 34,210

4 Element ŚCIANY W PŁYT WARSTWOWYCH Z PODKONSTRUKCJĄ

12 KNR 205/1005/2 Montaż konstrukcji uzupełniających z profili walcowanych na gorąco pod lekką obudowę, masa do 
120·kg/element

Wyliczenie ilości robót:

27,50*4*16,74/1000 1,841400

3,50*6*16,74/1000 0,351540

1,00*6*16,74/1000 0,100440

0,70*4*6*16,74/1000 0,281232

RAZEM: 2,574612 t 2,575

13 KNR 205/1002/2 Lekka obudowa ścian osłonowych z płyt PW·8/B montowana metodą tradycyjną, płyty PW·8/B-U2

Wyliczenie ilości robót:

(15,25+4,50+7,60)*3,45 94,357500

brama -4,50*0,95 -4,275000

okna -3,60*1,00*2 -7,200000

RAZEM: 82,882500 m2 82,883

14 KNR 205/1003/2 Lekka obudowa ścian i dachów montowanych metodą tradycyjną - roboty uzupełniające, montaż łączników kg 50,000

15 KNR 205/1003/3 Lekka obudowa ścian i dachów montowanych metodą tradycyjną - roboty uzupełniające, montaż obróbek do
płyt warstwowych PW·8/b

Wyliczenie ilości robót:

okna (3,60+1,00)*2*0,20*2 3,680000

(3,60+1,00*2)*0,35*2 3,920000

(27,35+3,50)*2*0,45 27,765000

RAZEM: 35,365000 m2 35,365

16 KNR 205/1003/5 Lekka obudowa ścian i dachów montowanych metodą tradycyjną - roboty uzupełniające, uszczelnienie 
styków uszczelką

Wyliczenie ilości robót:

okna (3,60+1,00)*2*2 18,400000

(27,35+3,50)*2 61,700000

RAZEM: 80,100000 m 80,100

5 Element STOLATKA OKIENNA

17 KNR 19/1022/11
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obróbki obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, 
ponad 2,5·m2, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

3,60*1,00*2 7,200000

RAZEM: 7,200000 m2 7,200

18 NNRNKB 
202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25·cm - parapet

Wyliczenie ilości robót:

3,60*0,25*2 1,800000

RAZEM: 1,800000 m2 1,800

6 Element MONTAŻ DODATKOWYCH DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

19 KNRW 
401/314/2

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek

Wyliczenie ilości robót:

el. północno-zachodnia 1.50*0.30*0.25 0,112500

RAZEM: 0,112500 m3 0,113
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20 KNRW 
401/314/4

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I 
NP180·mm

Wyliczenie ilości robót:

1,50*2 3,000000

RAZEM: 3,000000 m 3,000

21 KNRW 
401/314/6

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, obmurowanie końców belek stalowych do I 
NP180·mm

Wyliczenie ilości robót:

0,25*2 0,500000

RAZEM: 0,500000 m 0,500

22 KNRW 
401/703/3

Umocowanie siatek tynkarskich, Rabitza, na stopkach belek stalowych lub prefabrykowanych
m 1,500

23 KNRW 
401/704/3

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej, na ścianach i stropach

Wyliczenie ilości robót:

1,500*0,50 0,750000

RAZEM: 0,750000 m2 0,750

24 KNRW 
401/331/3

Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, na zaprawie 
wapiennej/cementowo-wapiennej, o grubości ponad 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

1,00*2,05*0,25 0,512500

RAZEM: 0,512500 m3 0,513

25 KNRW 
401/708/5

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach na podłożu z cegieł, pustaków 
ceramicznych, betonów, tynk cementowy, szerokość ościeży do 25·cm

Wyliczenie ilości robót:

(2,05+1,00+2,05) 5,100000

RAZEM: 5,100000 m 5,100

26 KNRW 
202/1040/1

Drzwi i ścianki aluminiowe, 1-skrzydłowe

Wyliczenie ilości robót:

el. północno-zachodnia 1,00*2,05 2,050000

RAZEM: 2,050000 m2 2,050

27 KNRW 
401/921/11

Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych, samozamykacz
szt 1,000

28 KNRW 
401/921/16

Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych, klamki z szyldami
szt 1,000

29 Kalkulacja 
indywidualna

Podłączenie instalacji kontroli dostępu

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

7 Element BRAMA ROLOWANA

30 KNRW 
202/1203/2

Drzwi stalowe, pełne, ponad 2·m2 - demontaż - analogia
R= 0,600   M= 1,000   S= 0,600

Wyliczenie ilości robót:

el. północno-zachodnia - drzwi 2,50*3,30 8,250000

RAZEM: 8,250000 m2 8,250

31 KNRW 
202/1205/1

Bramy rolowana zewnętrzna pełna z napędem, z kontrolą dostępu

Wyliczenie ilości robót:

el. północno-zachodnia 8,250 8,250000

RAZEM: 8,250000 m2 8,250

32 KNRW 
202/1205/1

Bramy rolowana wewnętrzna ażurowa z napędem - krata rolowana ocynkowana antywłamaniowa kl.3, z 
kontrolą dostępu

Wyliczenie ilości robót:

el. północno-zachodnia 8,250 8,250000

RAZEM: 8,250000 m2 8,250

33 KNRW 
401/708/5

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach na podłożu z cegieł, pustaków 
ceramicznych, betonów, tynk cementowy, szerokość ościeży do 25·cm

Wyliczenie ilości robót:

brama 3,30+2,50+3,30 9,100000

RAZEM: 9,100000 m 9,100
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34 Kalkulacja 
indywidualna

Podłączenie napędu do instalacji elektrycznej oraz kontroli dostępu

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

8 Element WYMIANA ISTNIEJĄCEJ BRAMY

35 KNRW 
202/1205/1

Bramy rolowana zewnętrzna pełna z napędem - demontaż - analogia
R= 0,600   M= 1,000   S= 0,600

Wyliczenie ilości robót:

el. północno-zachodnia 4,17*4,14 17,263800

RAZEM: 17,263800 m2 17,264

36 KNRW 
202/1205/1

Bramy rolowana wewnętrzna ażurowa z napędem - demontaż - analogia
R= 0,600   M= 1,000   S= 0,600

Wyliczenie ilości robót:

el. północno-zachodnia 4,17*4,14 17,263800

RAZEM: 17,263800 m2 17,264

37 KNRW 
202/1205/1

Bramy rolowana zewnętrzna pełna z napędem, z kontrolą dostępu

Wyliczenie ilości robót:

el. północno-zachodnia 4,17*4,14 17,263800

RAZEM: 17,263800 m2 17,264

38 KNRW 
202/1205/1

Bramy rolowana wewnętrzna ażurowa z napędem - krata rolowana ocynkowana antywłamaniowa kl.3, z 
kontrolą dostępu

Wyliczenie ilości robót:

el. północno-zachodnia 4,17*4,14 17,263800

RAZEM: 17,263800 m2 17,264

39 KNRW 
401/708/5

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach na podłożu z cegieł, pustaków 
ceramicznych, betonów, tynk cementowy, szerokość ościeży do 25·cm

Wyliczenie ilości robót:

brama 4,14+4,17+4,14 12,450000

RAZEM: 12,450000 m 12,450

40 Kalkulacja 
indywidualna

Podłączenie napędu do instalacji elektrycznej oraz kontroli dostępu

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

9 Element MONTAŻ DRZWI WNĘTRZNYCH EI60

41 KNRW 
401/314/3

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem gniazd dla belek

Wyliczenie ilości robót:

el. południowo-zachodnia - 3B 0,30*0.30*0.25*2 0,045000

RAZEM: 0,045000 m3 0,045

42 KNRW 
401/314/4

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I 
NP180·mm

Wyliczenie ilości robót:

2,25*2 4,500000

RAZEM: 4,500000 m 4,500

43 KNRW 
401/314/6

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, obmurowanie końców belek stalowych do I 
NP180·mm

Wyliczenie ilości robót:

0,25*2 0,500000

RAZEM: 0,500000 m 0,500

44 KNRW 
401/703/3

Umocowanie siatek tynkarskich, Rabitza, na stopkach belek stalowych lub prefabrykowanych
m 2,250

45 KNRW 
401/704/3

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej, na ścianach i stropach

Wyliczenie ilości robót:

2,250*0,50 1,125000

RAZEM: 1,125000 m2 1,125

46 KNR 401/304/2 
(1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu 
komórkowego m3 0,347

47 KNR 401/716/1 
(2)

Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, 
ściany płaskie, pomieszczenie do 5·m2 m2 2,475
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48 KNR 219/216/2 Przejścia ogniowe przez przeszkody budowlane - ściany murowane, grubości 1 cegły, dla rur o Dn 65·mm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt 4,000

49 KNR 219/216/3 Przejścia ogniowe przez przeszkody budowlane - ściany murowane, grubości 1 cegły, dla rur o Dn 80·mm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt 2,000

50 KNNR 5/114/8 Przepusty ogniowy kablowy szt 1,000

51 KNRW 
202/1040/2

Drzwi aluminiowe, 2-skrzydłowe - EI60 - wyposarzone w urządzenia samoczynnie zamykajace się w trakcie 
pożaru

Wyliczenie ilości robót:

DW-4 1,65*2,05 3,382500

RAZEM: 3,382500 m2 3,383

52 Kalkulacja 
indywidualna

Podłączenie do instalacji p.poż

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

53 KNRW 
401/921/11

Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych, samozamykacz
szt 1,000

54 KNRW 
401/921/16

Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych, klamki z szyldami
szt 1,000

55 KNR 401/708/2 
(2)

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków 
ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 25·cm

Wyliczenie ilości robót:

(2,05+1,65+2,05) 5,750000

RAZEM: 5,750000 m 5,750

56 KNRW 
202/830/2

Gładzie gipsowe, na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

1,70*2,80*2 9,520000

RAZEM: 9,520000 m2 9,520

57 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

9,520 9,520000

RAZEM: 9,520000 m2 9,520

58 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

9,520 9,520000

RAZEM: 9,520000 m2 9,520

59 KNRW 
401/1216/1

Zabezpieczenie podłóg folią

Wyliczenie ilości robót:

2,00*1,65 3,300000

RAZEM: 3,300000 m2 3,300

10 Element DOCIEPLENIE ELEWACJI

60 ZKNR C 2/101/1 Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien folią malarską

Wyliczenie ilości robót:

drzwi 2,50*3,30 8,250000

brama 4,20*4,05 17,010000

okna 3,60*1,00*3 10,800000

drzw 1,00*2,05 2,050000

RAZEM: 38,110000 m2 38,110

61 ZKNR C 2/101/2 Przygotowanie podłoża, oczyszczenie i zmycie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

ściany 15,25*3,35 51,087500

drzwi -2,50*3,30 -8,250000

drzwi -1,00*2,05 -2,050000

7,60*3,35 25,460000

6,00*0,40 2,400000

0,5*(21,00+14,00)*2,20 38,500000

belka żelbetowa (15,25+7,60)*(0,30+0,15) 10,282500

brama wjazdowa (4,35+4,50+4,35)*(0,16+0,33) 6,468000

(4,20+4,20+4,20)*0,35 4,410000

drzwi (2,05+1,00+2,05)*0,10 0,510000

RAZEM: 128,818000 m2 128,818
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62 ZKNR C 2/101/7 Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża, 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

128,818 128,818000

RAZEM: 128,818000 m2 128,818

63 ZKNR C 2/101/9 Przygotowanie podłoża, sprawdzenie nośności podłoża, przyczepność zaprawy klejącej i styropianu do 
podłoża

Wyliczenie ilości robót:

128,818 128,818000

RAZEM: 128,818000 m2 128,818

64 ZKNR C 
2/101/11

Przygotowanie podłoża, sprawdzenie nośności podłoża, nośność kołków

Wyliczenie ilości robót:

107,148 107,148000

RAZEM: 107,148000 m2 107,148

65 ZKNR C 2/107/2 Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły

Wyliczenie ilości robót:

ściany 15,25+7,60 22,850000

drzwi -2,50 -2,500000

drzwi -1,00 -1,000000

RAZEM: 19,350000 mb 19,350

66 ZKNR C 
2/102/12

Przyklejenie na powierzchni z fakturą grysową, murze ceglanym płyt styropianowych w systemie Ceresit 
Ceretherm grubości 15 cm, na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

ściany 15,25*3,35 51,087500

drzwi -2,50*3,30 -8,250000

drzwi -1,00*2,05 -2,050000

7,60*3,35 25,460000

6,00*0,40 2,400000

0,5*(21,00+14,00)*2,20 38,500000

RAZEM: 107,147500 m2 107,148

67 ZKNR C 2/105/2 Przymocowanie płyt styropianowych w systemie Ceresit Ceretherm za pomocą kołków plastikowych, w ilości
5 szt/m2 do podłoża z cegły

Wyliczenie ilości robót:

el. północno-zachodnia 107,148 107,148000

RAZEM: 107,148000 m2 107,148

68 ZKNR C 2/105/5 Przymocowanie płyt styropianowych w systemie Ceresit Ceretherm za pomocą kołków plastikowych, 
dodatek za każdy dodatkowy kołek na 1 m2 do podłoża z cegły

Wyliczenie ilości robót:

107,148 107,148000

RAZEM: 107,148000 m2 107,148

69 ZKNR C 2/105/7 Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach

Wyliczenie ilości robót:

107,148 107,148000

RAZEM: 107,148000 m2 107,148

70 ZKNR C 2/102/2 Przyklejenie na powierzchni betonowej, tynkach i mozaice szklanej płyt styropianowych w systemie Ceresit 
Ceretherm grubości 5 cm, na ścianach - belkach
R= 1,150   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:

belka żelbetowa (15,25+7,60)*(0,30+0,15) 10,282500

RAZEM: 10,282500 m2 10,283

71 ZKNR C 2/105/8 Zatapianie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach

Wyliczenie ilości robót:

10,283 10,283000

RAZEM: 10,283000 m2 10,283

72 ZKNR C 2/102/1 Przyklejenie na powierzchni betonowej, tynkach i mozaice szklanej płyt styropianowych grubości 3 cm, na 
ościeżach

Wyliczenie ilości robót:

brama wjazdowa (4,35+4,50+4,35)*(0,20+0,25) 5,940000

drzwi stalowe (3,30+2,50+3,30)*0,16 1,456000

drzwi (2,05+1,00+2,05)*0,25 1,275000

RAZEM: 8,671000 m2 8,671
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73 ZKNR C 2/105/9 Zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach

Wyliczenie ilości robót:

brama wjazdowa (4,35+4,50+4,35)*(0,20+0,25) 5,940000

(4,20+4,20+4,20)*0,38 4,788000

drzwi stalowe (3,30+2,50+3,30)*0,16 1,456000

drzwi (2,05+1,00+2,05)*0,25 1,275000

RAZEM: 13,459000 m2 13,459

74 ZKNR C 2/107/5 Ochrona narożników wypukłych, prostych

Wyliczenie ilości robót:

brama wjazdowa (4,35+4,50+4,35) 13,200000

4,20+4,20 8,400000

drzwi stalowe 3,30*2 6,600000

drzwi 2,05*2 4,100000

RAZEM: 32,300000 m2 32,300

75 ZKNR C 2/107/5 Ochrona narożników wypukłych, profil okapnikowy

Wyliczenie ilości robót:

belka żelbetowa (15,25+7,60) 22,850000

brama wjazdowa 4,20 4,200000

drzwi stalowe 2,50 2,500000

drzwi 1,00 1,000000

RAZEM: 30,550000 m2 30,550

76 ZKNR C 2/114/1 Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa

Wyliczenie ilości robót:

ściany 107,148 107,148000

belka 10,283 10,283000

ościeża 13,459 13,459000

RAZEM: 130,890000 m2 130,890

77 ZKNR C 2/114/3 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze kamyczkowej na, ścianach 
płaskich i powierzchniach poziomych, ziarno 1,5 mm

Wyliczenie ilości robót:

ściany 15,25*(3,35-0,50) 43,462500

drzwi -2,50*(3,30-0,50) -7,000000

7,60*(3,35-0,50) 21,660000

6,00*0,40 2,400000

0,5*(21,00+14,00)*2,20 38,500000

RAZEM: 99,022500 m2 99,023

78 ZKNR C 2/114/5 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze kamyczkowej na, ościeżach o
szerokości do 15 cm, ziarno 1,5 mm

Wyliczenie ilości robót:

brama wjazdowa ((4,35-0,50)*2+4,50)*(0,20+0,25) 5,490000

((4,20-0,50)*2+4,20)*0,38 4,408000

drzwi stalowe ((3,30-0,50)*2+2,50)*0,16 1,296000

drzwi ((2,05-0,50)*2+1,00)*0,25 1,025000

RAZEM: 12,219000 m2 12,219

79 ZKNR C 2/114/9 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze kamyczkowej na, belkach, 
słupach prostokątnych i cylindrycznych, ziarno 1,5 mm

Wyliczenie ilości robót:

10,283 10,283000

RAZEM: 10,283000 m2 10,283

80 ZKNR C 2/118/3 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 na, ścianach płaskich i 
powierzchniach poziomych, żwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm

Wyliczenie ilości robót:

ściany 15,25*0,50 7,625000

drzwi -2,50*0,50 -1,250000

7,60*0,50 3,800000

RAZEM: 10,175000 m2 10,175
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81 ZKNR C 2/118/5 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 na, ościeżach o szerokości do 15 cm, 
żwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm

Wyliczenie ilości robót:

brama wjazdowa (0,50*2)*(0,20+0,25) 0,450000

(0,50*2)*0,38 0,380000

drzwi stalowe (0,50*2)*0,16 0,160000

drzwi (0,50*2)*0,25 0,250000

RAZEM: 1,240000 m2 1,240

11 Element ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE

82 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłoża, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

6,50*3,20*2 41,600000

RAZEM: 41,600000 m2 41,600

83 KNR 401/1212/2
(1)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

drzwi stalowe 2,50*3,30*2,50 20,625000

RAZEM: 20,625000 m2 20,625

84 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem 
nierówności (sfalowań) powierzchni tynku

Wyliczenie ilości robót:

6,50*3,20*2 41,600000

RAZEM: 41,600000 m2 41,600

85 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

41,600 41,600000

RAZEM: 41,600000 m2 41,600

86 KNRW 
401/1216/1

Zabezpieczenie podłóg folią

Wyliczenie ilości robót:

6,50*1,50*2 19,500000

RAZEM: 19,500000 m2 19,500

87 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm

Wyliczenie ilości robót:

nad oknami 27,35*0,45 12,307500

dach 22,00*0,60 13,200000

6,00*0,60 3,600000

RAZEM: 29,107500 m2 29,108

12 Element ROBOTY DODATKOWE

88 KNNR 9/1005/1 Oprawy oświetlenia zewnętrznego, wymiana na trzpieniu słupa lub wysięgnika - demontaż oraz montaż - 
materiał odzysk kpl 1,000

89 KNR 403/704/8 Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianach, na uprzednio zamocowanych 
wspornikach, ciąg pionowy, pręt o przekroju do 120·mm2 - demontaż oraz montaż - materiał odzysk

Wyliczenie ilości robót:

9,00+7,00 16,000000

RAZEM: 16,000000 m 16,000

13 Element RUSZTOWANIA

90 KNR 202/1610/1
(1)

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 10·m, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

6,00*8,00+21,50*9,50 252,250000

RAZEM: 252,250000 m2 252,250
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91 KNR 202/1610 Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 do 20m - Czas pracy rusztowań zewnętrznych - 1,00 m-g

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

    3 KNR 401/1111/2 89,411

    4 KNR 404/803/1 65,1423

    5 KNR 401/535/8 9,6075

    12 KNR 205/1005/2 232,0075

    13 KNR 205/1002/2 99,62536

    14 KNR 205/1003/2 10,5

    15 KNR 205/1003/3 9,18075

    16 KNR 205/1003/5 18,5031

    17 KNR 19/1022/11 (1) 8,784

    18 NNRNKB 202/541/1 3,87

    60 ZKNR C 2/101/1 4,68753

    61 ZKNR C 2/101/2 32,97741

    62 ZKNR C 2/101/7 8,17994

    63 ZKNR C 2/101/9 1,28818

    64 ZKNR C 2/101/11 1,07148

    65 ZKNR C 2/107/2 4,58595

    66 ZKNR C 2/102/12 181,44442

    67 ZKNR C 2/105/2 27,32274

    68 ZKNR C 2/105/5 6,96462

    69 ZKNR C 2/105/7 64,0745

    70 ZKNR C 2/102/2 12,90393

    71 ZKNR C 2/105/8 8,68914

    72 ZKNR C 2/102/1 12,3475

    73 ZKNR C 2/105/9 18,18311

    74 ZKNR C 2/107/5 7,106

    75 ZKNR C 2/107/5 6,721

    76 ZKNR C 2/114/1 13,74345

    77 ZKNR C 2/114/3 53,819

    78 ZKNR C 2/114/5 28,98958

    79 ZKNR C 2/114/9 8,95546

    80 ZKNR C 2/118/3 5,41107

    81 ZKNR C 2/118/5 2,87506

    88 KNNR 9/1005/1 2,32

    89 KNR 403/704/8 6,552

Razem (r-g) 1 067,84

S=6  W=0,84  P=1,00

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 1 067,84/(6*0,84)*1,00 = 211,87 m-g 211,87

92 KNNR 2/1505/1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2 252,250

93 KNR 202/1613/1
(1)

Instalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 10·m, bednarka (nakłady 
podstawowe) m2 252,250



strona nr: 11 Przebudowa przegróg zewnętrzych hali nr V

Kosztorys ślepy

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość

R M S

Przebudowa przegród zewnętrznych hali technologicznej nr V
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1 KNR 401/426/1

Rozebranie obicia ścian drewnianych, deski otynkowane - ścianka z płyt G-K + ruszt
33,480 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,33 11,04840
2 KNR 401/426/4

Rozebranie obicia ścian drewnianych, płyty wiórowo-cementowe i spilśnione - płyty OSB
33,480 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,12 4,01760
3 KNR 401/1111/2

Rozszklenie otworów okiennych, rama metalowa
127,730 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,35 44,70550
Szklarze grupa II r-g 0,35 44,70550
4 KNR 404/803/1

Rozebranie konstrukcji okien z elementów stalowych, nad kondygnacją I
127,730 m2

Spawacze grupa II r-g 0,23 29,37790
Robotnicy grupa I r-g 0,28 35,76440
Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50·mm m3 0,008 1,02184
Tlen sprężony techniczny (w butlach pow. 6 m3) m3 0,189 24,14097
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,022 2,81006
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 0,16 20,43680
5 KNR 401/535/8

Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
32,025 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,3 9,60750
2 WYWÓZ GRUZU ORAZ OPŁATA ZA SKŁADOWANIE
6 KNR 401/106/4

Usuniecie gruzu i ziemi z parteru budynku
1,894 m3

Robotnicy grupa I r-g 4,54 8,59876
7 KNR 401/108/11

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km
1,894 m3

Robotnicy grupa I r-g 0,86 1,62884
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,5 0,94700
8 KNR 401/108/12

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km
1,894 m3

krotność = 9,00
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,02 0,34092
9 Kalkulacja indywidualna

Kalk. ind. - Opłata za składowisko - gruzu
1,894 m3

Razem pozycja (z narzutami) m3 1 1,89400
3 ROBOTY MUROWE
10 KNR 27/160/3

Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro i wpust), ściana do 4,5·m, grubość 30·cm
34,210 m2

Murarze grupa III r-g 0,85 29,07850
Cieśle grupa II r-g 0,11 3,76310
Robotnicy grupa I r-g 0,56 19,15760
Pustak ścienny systemu POROTHERM typu 30 P+W o
wym. 30,0x24,8x23,8 cm, kl. 15 szt 16,3 557,62300
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,017 0,58157
Materiały inne (Materiały) % 1,5
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11 KNR 401/711/3 (2)
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) 
zaprawa cem-wap, do 5·m2 (w 1 miejscu)

34,210 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,44 15,05240
Robotnicy grupa II r-g 0,09 3,07890
Tynkarze grupa III r-g 0,64 21,89440
Cement portlandzki CEM II/R lub N (wieloskładnikowy) 
CEM II/A-V 32,5, CEM II/B-V 32,5 - workowany t 0,0052 0,17789
Piasek do zapraw m3 0,0266 0,90999
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 6,6 225,78600
Woda m3 0,0067 0,22921
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150·dm3 m-g 0,04 1,36840
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t m-g 0,05 1,71050
4 ŚCIANY W PŁYT WARSTWOWYCH Z PODKONSTRUKCJĄ
12 KNR 205/1005/2

Montaż konstrukcji uzupełniających z profili walcowanych na gorąco pod lekką obudowę, masa do 120·kg/element
2,575 t

Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 45,04 115,97800
Monter urządzeń i konstrukcji metalowych III r-g 22,53 58,01475
Spawacze grupa II r-g 22,53 58,01475
Farba olejna do gruntowania dm3 0,19 0,48925
Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i 
niskostopowej, 3.25·mm szt 25 64,37500
Tlen sprężony techniczny (w butlach pow. 6 m3) m3 1,8 4,63500
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,6 1,54500
Konstrukcja wsporcza o masie 50 do 100 kg kg 1 025 2 639,3750
Żuraw samochodowy 5-6·t (1) m-g 1,12 2,88400
Ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 1,8 4,63500
Przyczepa skrzyniowa 10·t m-g 1,8 4,63500
Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 22,53 58,01475
13 KNR 205/1002/2

Lekka obudowa ścian osłonowych z płyt PW·8/B montowana metodą tradycyjną, płyty PW·8/B-U2
82,883 m2

Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 0,3005 24,90634
Monter urządzeń i konstrukcji metalowych III r-g 0,6011 49,82097
Monter urządzeń i konstrukcji metalowych IV r-g 0,3004 24,89805
Tlen sprężony techniczny (w butlach pow. 6 m3) m3 0,003 0,24865
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,001 0,08288
Blachy stalowe grube i uniwersalne grub. 3,0-12,0 mm,
walcowane na gorąco kg 0,05 4,14415
Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i 
niskostopowej, 3.25·mm szt 0,28 23,20724
Płyta warstwowa ścienna z rdzeniem poliuretanowym, 
z okładziną z blach stalowych powlekanych, grub. 100 
mm m2 1,05 87,02715
Żuraw samochodowy 5-6·t (1) m-g 0,0893 7,40145
Ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 0,0446 3,69658
Przyczepa dłużycowa do samochodu 10·t m-g 0,0446 3,69658
Mechaniczny pomost roboczy masztowy przejezdny 
obc. 600kg 35m m-g 0,2995 24,82346
14 KNR 205/1003/2

Lekka obudowa ścian i dachów montowanych metodą tradycyjną - roboty uzupełniające, montaż łączników
50,000 kg

Monter urządzeń i konstrukcji metalowych III r-g 0,105 5,25000
Monter urządzeń i konstrukcji metalowych IV r-g 0,105 5,25000
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 8,5 425,00000
Żuraw samochodowy 5-6·t (1) m-g 0,0042 0,21000
Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,0052 0,26000
Przyczepa skrzyniowa 3-5·t m-g 0,0052 0,26000
Mechaniczny pomost roboczy masztowy przejezdny 
obc. 600kg 35m m-g 0,105 5,25000
Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 0,0315 1,57500
15 KNR 205/1003/3

Lekka obudowa ścian i dachów montowanych metodą tradycyjną - roboty uzupełniające, montaż obróbek do płyt warstwowych PW·8/b
35,365 m2

Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 0,126 4,45599
Monter urządzeń i konstrukcji metalowych III r-g 0,1336 4,72476
Blacha stalowa powlekana, płaska, foliowana w 
standardzie, grub. 0,70 mm m2 1,5 53,04750
Żuraw samochodowy 5-6·t (1) m-g 0,0038 0,13439
Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,0063 0,22280
Przyczepa skrzyniowa 3-5·t m-g 0,0063 0,22280
Mechaniczny pomost roboczy masztowy przejezdny 
obc. 600kg 35m m-g 0,126 4,45599
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16 KNR 205/1003/5
Lekka obudowa ścian i dachów montowanych metodą tradycyjną - roboty uzupełniające, uszczelnienie styków uszczelką

80,100 m
Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 0,1155 9,25155
Monter urządzeń i konstrukcji metalowych III r-g 0,1155 9,25155
Uszczelka z pianki poliuretanowej m 1,05 84,10500
Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,0023 0,18423
Przyczepa skrzyniowa 3-5·t m-g 0,0023 0,18423
Mechaniczny pomost roboczy masztowy przejezdny 
obc. 600kg 35m m-g 0,1155 9,25155
5 STOLATKA OKIENNA
17 KNR 19/1022/11 (1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obróbki obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5·m2, osadzanie na 
kotwach

7,200 m2
Monter grupa II r-g 1,22 8,78400
Okna z PVC m2 1 7,20000
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 4,4 31,68000
Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa dm3 0,25 1,80000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,04 0,28800
Środek transportowy m-g 0,06 0,43200
18 NNRNKB 202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25·cm - parapet
1,800 m2

Blacharze grupa II r-g 1,01 1,81800
Robotnicy grupa I r-g 1,14 2,05200
Blacha stalowa powlekana, płaska, foliowana w 
standardzie, grub. 0,70 mm m2 1,23 2,21400
Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 27,5 49,50000
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,002 0,00360
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy m-g 0,008 0,01440
6 MONTAŻ DODATKOWYCH DRZWI ZEWNĘTRZNYCH
19 KNRW 401/314/2

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek
0,113 m3

Robotnicy r-g 21,3 2,40690
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 401 45,31300
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,108 0,01220
Piasek uziarnienie 0-4 mm m3 0,28 0,03164
Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste 
korowane m3 0,081 0,00915
Bale iglaste obrzynane klasa III, grubości 50·mm m3 0,056 0,00633
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45·mm m3 0,117 0,01322
Gwoździe budowlane gołe kg 3,18 0,35934
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150·dm3 m-g 0,46 0,05198
Wyciąg m-g 3,48 0,39324
20 KNRW 401/314/4

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP180·mm
3,000 m

Robotnicy r-g 1,62 4,86000
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 8 24,00000
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,00518 0,01554
Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony m3 0,018 0,05400
Dwuteowniki stalowe walcowane na gorąco - normalne 
80-550 mm kg 22,12 66,36000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150·dm3 m-g 0,03 0,09000
Wyciąg m-g 0,07 0,21000
21 KNRW 401/314/6

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, obmurowanie końców belek stalowych do I NP180·mm
0,500 m

Robotnicy r-g 0,54 0,27000
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 4 2,00000
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,00173 0,00087
Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony m3 0,004 0,00200
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150·dm3 m-g 0,01 0,00500
Wyciąg m-g 0,04 0,02000
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22 KNRW 401/703/3
Umocowanie siatek tynkarskich, Rabitza, na stopkach belek stalowych lub prefabrykowanych

1,500 m
Robotnicy r-g 0,4 0,60000
Siatka tkana "Rabitza" oczka 10x10mm Fi·1.2mm m2 0,33 0,49500
Drut stalowy okrągły miękki Fi·0.5-0.55·mm kg 0,05 0,07500
Materiały inne (Materiały) % 1,5
23 KNRW 401/704/3

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej, na ścianach i stropach
0,750 m2

Robotnicy r-g 0,49 0,36750
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0041 0,00308
Ciasto wapienne - wapno gaszone m3 0,0004 0,00030
Piasek uziarnienie 0-4 mm m3 0,0119 0,00893
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150·dm3 m-g 0,02 0,01500
Wyciąg m-g 0,02 0,01500
24 KNRW 401/331/3

Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, na zaprawie wapiennej/cementowo-wapiennej, o grubości ponad 
1/2 cegły

0,513 m3
Robotnicy r-g 8,63 4,42719
25 KNRW 401/708/5

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach na podłożu z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów, tynk cementowy, 
szerokość ościeży do 25·cm

5,100 m
Robotnicy r-g 0,82 4,18200
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0025 0,01275
Ciasto wapienne - wapno gaszone m3 0,0005 0,00255
Piasek uziarnienie 0-4 mm m3 0,0091 0,04641
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,01 0,05100
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150·dm3 m-g 0,01 0,05100
26 KNRW 202/1040/1

Drzwi i ścianki aluminiowe, 1-skrzydłowe
2,050 m2

Robotnicy r-g 3,64 7,46200
Drzwi Al zewnętrzne przymykowe wypełnione 
1-skrzydłowe pełne m2 1 2,05000
Masa uszczelniająca z tw.sztucznych - silikon 
budowlany kg 0,1 0,20500
Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa dm3 0,34 0,69700
Kołek kotwiący fi 10mm, dł. 150mm szt 5 10,25000
Listwy aluminiowe maskujące m 2,55 5,22750
Materiały inne (Materiały) % 15
Wyciąg m-g 0,05 0,10250
Środek transportowy m-g 0,06 0,12300
27 KNRW 401/921/11

Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych, samozamykacz
1,000 szt

Robotnicy r-g 1,12 1,12000
Samozamykacz do drzwi typowych szt 1 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 8
28 KNRW 401/921/16

Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych, klamki z szyldami
1,000 szt

Robotnicy r-g 0,44 0,44000
Klamka z szyldem szt 1 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 8
29 Kalkulacja indywidualna

Podłączenie instalacji kontroli dostępu
1,000 kpl

Razem pozycja (z narzutami) kpl 1 1,00000
7 BRAMA ROLOWANA
30 KNRW 202/1203/2

Drzwi stalowe, pełne, ponad 2·m2 - demontaż - analogia
R= 0,600   M= 1,000   S= 0,600

8,250 m2
Robotnicy r-g 2,9 14,35500
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy m-g 0,03 0,14850
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31 KNRW 202/1205/1
Bramy rolowana zewnętrzna pełna z napędem, z kontrolą dostępu

8,250 m2
Robotnicy r-g 3,61 29,78250
Brama garażowa stalowa, powlekana poliestrem, 
segmentowa, ocieplona m2 1 8,25000
Farba olejna do gruntowania dm3 0,28 2,31000
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,26 2,14500
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,01 0,08250
Papier ścierny m2 0,11 0,90750
Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i 
niskostopowej, 3.25·mm szt 5 41,25000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 0,12 0,99000
Środek transportowy m-g 0,05 0,41250
32 KNRW 202/1205/1

Bramy rolowana wewnętrzna ażurowa z napędem - krata rolowana ocynkowana antywłamaniowa kl.3, z kontrolą dostępu
8,250 m2

Robotnicy r-g 3,61 29,78250
Bramy rolowana wewnętrzna ażurowa z napędem - 
krata rolowana ocynkowana antywłamaniowa kl.3 m2 1 8,25000
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,01 0,08250
Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i 
niskostopowej, 3.25·mm szt 5 41,25000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 0,12 0,99000
Środek transportowy m-g 0,05 0,41250
33 KNRW 401/708/5

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach na podłożu z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów, tynk cementowy, 
szerokość ościeży do 25·cm

9,100 m
Robotnicy r-g 0,82 7,46200
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0025 0,02275
Ciasto wapienne - wapno gaszone m3 0,0005 0,00455
Piasek uziarnienie 0-4 mm m3 0,0091 0,08281
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,01 0,09100
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150·dm3 m-g 0,01 0,09100
34 Kalkulacja indywidualna

Podłączenie napędu do instalacji elektrycznej oraz kontroli dostępu
1,000 kpl

Razem pozycja (z narzutami) kpl 1 1,00000
8 WYMIANA ISTNIEJĄCEJ BRAMY
35 KNRW 202/1205/1

Bramy rolowana zewnętrzna pełna z napędem - demontaż - analogia
R= 0,600   M= 1,000   S= 0,600

17,264 m2
Robotnicy r-g 3,61 37,39382
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 0,12 1,24301
Środek transportowy m-g 0,05 0,51792
36 KNRW 202/1205/1

Bramy rolowana wewnętrzna ażurowa z napędem - demontaż - analogia
R= 0,600   M= 1,000   S= 0,600

17,264 m2
Robotnicy r-g 3,61 37,39382
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 0,12 1,24301
Środek transportowy m-g 0,05 0,51792
37 KNRW 202/1205/1

Bramy rolowana zewnętrzna pełna z napędem, z kontrolą dostępu
17,264 m2

Robotnicy r-g 3,61 62,32304
Brama garażowa stalowa, powlekana poliestrem, 
segmentowa, ocieplona m2 1 17,26400
Farba olejna do gruntowania dm3 0,28 4,83392
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,26 4,48864
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,01 0,17264
Papier ścierny m2 0,11 1,89904
Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i 
niskostopowej, 3.25·mm szt 5 86,32000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 0,12 2,07168
Środek transportowy m-g 0,05 0,86320
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38 KNRW 202/1205/1
Bramy rolowana wewnętrzna ażurowa z napędem - krata rolowana ocynkowana antywłamaniowa kl.3, z kontrolą dostępu

17,264 m2
Robotnicy r-g 3,61 62,32304
Bramy rolowana wewnętrzna ażurowa z napędem - 
krata rolowana ocynkowana antywłamaniowa kl.3 m2 1 17,26400
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,01 0,17264
Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i 
niskostopowej, 3.25·mm szt 5 86,32000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 0,12 2,07168
Środek transportowy m-g 0,05 0,86320
39 KNRW 401/708/5

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach na podłożu z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów, tynk cementowy, 
szerokość ościeży do 25·cm

12,450 m
Robotnicy r-g 0,82 10,20900
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0025 0,03113
Ciasto wapienne - wapno gaszone m3 0,0005 0,00623
Piasek uziarnienie 0-4 mm m3 0,0091 0,11330
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,01 0,12450
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150·dm3 m-g 0,01 0,12450
40 Kalkulacja indywidualna

Podłączenie napędu do instalacji elektrycznej oraz kontroli dostępu
1,000 kpl

Razem pozycja (z narzutami) kpl 1 1,00000
9 MONTAŻ DRZWI WNĘTRZNYCH EI60
41 KNRW 401/314/3

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem gniazd dla belek
0,045 m3

Robotnicy r-g 21,91 0,98595
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 401 18,04500
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,108 0,00486
Piasek do zapraw m3 0,28 0,01260
Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste 
korowane m3 0,081 0,00365
Bale iglaste obrzynane klasa III, grubości 50·mm m3 0,056 0,00252
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45·mm m3 0,117 0,00527
Gwoździe budowlane gołe kg 3,18 0,14310
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150·dm3 m-g 0,46 0,02070
Wyciąg m-g 2,45 0,11025
42 KNRW 401/314/4

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP180·mm
4,500 m

Robotnicy r-g 1,62 7,29000
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 8 36,00000
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,00518 0,02331
Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony m3 0,018 0,08100
Dwuteowniki stalowe walcowane na gorąco - normalne 
80-550 mm kg 22,12 99,54000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150·dm3 m-g 0,03 0,13500
Wyciąg m-g 0,07 0,31500
43 KNRW 401/314/6

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, obmurowanie końców belek stalowych do I NP180·mm
0,500 m

Robotnicy r-g 0,54 0,27000
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 4 2,00000
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,00173 0,00087
Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony m3 0,004 0,00200
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150·dm3 m-g 0,01 0,00500
Wyciąg m-g 0,04 0,02000
44 KNRW 401/703/3

Umocowanie siatek tynkarskich, Rabitza, na stopkach belek stalowych lub prefabrykowanych
2,250 m

Robotnicy r-g 0,4 0,90000
Siatka tkana "Rabitza" oczka 10x10mm Fi·1.2mm m2 0,33 0,74250
Drut stalowy okrągły miękki Fi·0.5-0.55·mm kg 0,05 0,11250
Materiały inne (Materiały) % 1,5
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45 KNRW 401/704/3
Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej, na ścianach i stropach

1,125 m2
Robotnicy r-g 0,49 0,55125
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0041 0,00461
Ciasto wapienne - wapno gaszone m3 0,0004 0,00045
Piasek uziarnienie 0-4 mm m3 0,0119 0,01339
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150·dm3 m-g 0,02 0,02250
Wyciąg m-g 0,02 0,02250
46 KNR 401/304/2 (1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komórkowego
0,347 m3

Cieśle grupa II r-g 0,37 0,12839
Murarze grupa III r-g 2,67 0,92649
Robotnicy grupa I r-g 4,1 1,42270
Bloczek z betonu komórkowego M500-700, 
49x24x24·cm szt 34,5 11,97150
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków 
workowany t 0,01795 0,00623
Piasek do zapraw m3 0,093 0,03227
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 10,6 3,67820
Woda m3 0,043 0,01492
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150·dm3 m-g 0,13 0,04511
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t m-g 0,9 0,31230
47 KNR 401/716/1 (2)

Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie do 
5·m2

2,475 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,17 0,42075
Robotnicy grupa II r-g 0,09 0,22275
Tynkarze grupa III r-g 0,64 1,58400
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0052 0,01287
Kratka wentylacyjna blaszana z żaluzją surowa 
14x14·cm szt 0,04 0,09900
Narożniki ochronne typu "Wema" 0.40·kg szt 0,04 0,09900
Piasek do zapraw m3 0,0266 0,06584
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 6,6 16,33500
Woda m3 0,0067 0,01658
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150·dm3 m-g 0,04 0,09900
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t m-g 0,04 0,09900
48 KNR 219/216/2

Przejścia ogniowe przez przeszkody budowlane - ściany murowane, grubości 1 cegły, dla rur o Dn 65·mm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

4,000 szt
Monter grupa II r-g 1,68 6,41760
Monter grupa III r-g 0,51 1,94820
Murarze grupa III r-g 0,75 2,86500
Spawacze grupa III r-g 0,4 1,52800
Obejma ogniochronna (przejście ppoż. HILTI, klasa 
odporności ogniowej EI 120) do zabezpieczenia rur 
palnych fi 63mm szt 1 4,00000
Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,07 0,28000
49 KNR 219/216/3

Przejścia ogniowe przez przeszkody budowlane - ściany murowane, grubości 1 cegły, dla rur o Dn 80·mm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

2,000 szt
Monter grupa II r-g 2,01 3,83910
Monter grupa III r-g 0,53 1,01230
Murarze grupa III r-g 0,75 1,43250
Spawacze grupa III r-g 0,48 0,91680
Obejma ogniochronna (przejście ppoż. HILTI, klasa 
odporności ogniowej EI 120) do zabezpieczenia rur 
palnych fi 90mm szt 1 2,00000
Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,14 0,28000
50 KNNR 5/114/8

Przepusty ogniowy kablowy
1,000 szt

Robotnicy r-g 0,9 0,90000
Przepust kablowy uszczelniony CF 32 rama Roxtec szt 1 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
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51 KNRW 202/1040/2
Drzwi aluminiowe, 2-skrzydłowe - EI60 - wyposarzone w urządzenia samoczynnie zamykajace się w trakcie pożaru

3,383 m2
Robotnicy r-g 3,31 11,19773
Drzwi stalowe dwuskrzydłowe przeciwpożarowe EI 60, 
wyposażone w urządzenia samoczynnie zamykające 
się w trakcie pożaru m2 1 3,38300
Masa uszczelniająca z tw.sztucznych - silikon 
budowlany kg 0,1 0,33830
Pianka poliuretanowa ognioochronna kg 0,32 1,08256
Kotwy stalowe M10x180·mm szt 4,3 14,54690
Materiały inne (Materiały) % 15
Wyciąg m-g 0,05 0,16915
Środek transportowy m-g 0,06 0,20298
52 Kalkulacja indywidualna

Podłączenie do instalacji p.poż
1,000 kpl

Razem pozycja (z narzutami) kpl 1 1,00000
53 KNRW 401/921/11

Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych, samozamykacz
1,000 szt

Robotnicy r-g 1,12 1,12000
Samozamykacz do drzwi typowych szt 1 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 8
54 KNRW 401/921/16

Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych, klamki z szyldami
1,000 szt

Robotnicy r-g 0,44 0,44000
Klamka z szyldem szt 1 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 8
55 KNR 401/708/2 (2)

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk 
cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 25·cm

5,750 m
Robotnicy grupa I r-g 0,22 1,26500
Robotnicy grupa II r-g 0,04 0,23000
Tynkarze grupa III r-g 0,49 2,81750
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0013 0,00748
Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony m3 0,0067 0,03853
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane t 0,0017 0,00978
Woda m3 0,0017 0,00978
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150·dm3 m-g 0,02 0,11500
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t m-g 0,01 0,05750
56 KNRW 202/830/2

Gładzie gipsowe, na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowa
9,520 m2

Robotnicy r-g 0,561 5,34072
Gips budowlany - szpachlowy t 0,0015 0,01428
Gips budowlany - zwykły t 0,001 0,00952
Narożniki ochronne z kątowników stalowych szt 0,043 0,40936
Woda m3 0,00175 0,01666
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,0018 0,01714
Środek transportowy m-g 0,0029 0,02761
57 KNR 23/2611/2

Przygotowanie starego podłoża, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne
9,520 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,0662 0,63022
Emulsja gruntująca pod tynki ATLAS UNI-GRUNT kg 0,2 1,90400
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy m-g 0,0001 0,00095
58 KNR 401/1204/2

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne
9,520 m2

Malarze grupa II r-g 0,119 1,13288
Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań 
wewnętrznych - biała dm3 0,286 2,72272
Materiały inne (Materiały) % 2
59 KNRW 401/1216/1

Zabezpieczenie podłóg folią
3,300 m2

Robotnicy r-g 0,057 0,18810
Folia polietylenowa budowlana osłonowa 0,12-0,20·mm m2 0,357 1,17810
Materiały inne (Materiały) % 2
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10 DOCIEPLENIE ELEWACJI
60 ZKNR C 2/101/1

Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien folią malarską
38,110 m2

Robotnicy r-g 0,123 4,68753
Folia polietylenowa budowlana osłonowa 0,06-0,10·mm m2 1,2 45,73200
Taśma malarska m 5 190,55000
Materiały inne (Robocizna) % 1,5
Wyciąg m-g 0,0005 0,01906
61 ZKNR C 2/101/2

Przygotowanie podłoża, oczyszczenie i zmycie podłoża
128,818 m2

Robotnicy r-g 0,256 32,97741
62 ZKNR C 2/101/7

Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża, 1-krotne
128,818 m2

Robotnicy r-g 0,0635 8,17994
Środek gruntujący CN·94 kg 0,05 6,44090
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy m-g 0,001 0,12882
Wyciąg m-g 0,002 0,25764
63 ZKNR C 2/101/9

Przygotowanie podłoża, sprawdzenie nośności podłoża, przyczepność zaprawy klejącej i styropianu do podłoża
128,818 m2

Robotnicy r-g 0,01 1,28818
Zaprawa klejąca ZS do styropianu opak. 25 kg kg 0,006 0,77291
Płyta styropianowa wg PN -EN 13163+A1:2015-03 
EPS 100-038 Frez. m3 0,0011 0,14170
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy m-g 0,001 0,12882
Wyciąg m-g 0,0005 0,06441
64 ZKNR C 2/101/11

Przygotowanie podłoża, sprawdzenie nośności podłoża, nośność kołków
107,148 m2

Robotnicy r-g 0,01 1,07148
Łącznik wbijany z trzpieniem stalowym do mocowania 
styropianu i wełny mineralnej, do wszystkich podłoży dł.
180 mm - 220 mm szt 0,02 2,14296
Materiały inne (Materiały) % 1,5
65 ZKNR C 2/107/2

Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły
19,350 mb

Robotnicy r-g 0,237 4,58595
Listwy cokołowe m 1,05 20,31750
Kołek montażowy z wkrętem, fi 8mm szt 2,58 49,92300
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy m-g 0,0002 0,00387
66 ZKNR C 2/102/12

Przyklejenie na powierzchni z fakturą grysową, murze ceglanym płyt styropianowych w systemie Ceresit Ceretherm grubości 15 cm, na 
ścianach

107,148 m2
Robotnicy r-g 1,6934 181,44442
Zaprawa klejąca ZS do styropianu opak. 25 kg kg 5,85 626,81580
Płyta styropianowa wg PN -EN 13163+A1:2015-03 
EPS 100-038 Frez. m3 0,162 17,35798
Klej poliuretanowy CT 84 Express PLUS do styropianu 
opak. 850 ml dm3 0,0085 0,91076
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,0372 3,98591
Środek transportowy m-g 0,0276 2,95728
67 ZKNR C 2/105/2

Przymocowanie płyt styropianowych w systemie Ceresit Ceretherm za pomocą kołków plastikowych, w ilości 5 szt/m2 do podłoża z cegły
107,148 m2

Robotnicy r-g 0,255 27,32274
Łącznik wbijany z trzpieniem stalowym do mocowania 
styropianu i wełny mineralnej, do wszystkich podłoży dł.
180 mm - 220 mm szt 5,2 557,16960
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,003 0,32144
Środek transportowy m-g 0,001 0,10715
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68 ZKNR C 2/105/5
Przymocowanie płyt styropianowych w systemie Ceresit Ceretherm za pomocą kołków plastikowych, dodatek za każdy dodatkowy kołek na 1 
m2 do podłoża z cegły

107,148 m2
Robotnicy r-g 0,065 6,96462
Łącznik wbijany z trzpieniem stalowym do mocowania 
styropianu i wełny mineralnej, do wszystkich podłoży dł.
180 mm - 220 mm szt 1,04 111,43392
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,002 0,21430
Środek transportowy m-g 0,001 0,10715
69 ZKNR C 2/105/7

Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach
107,148 m2

Robotnicy r-g 0,598 64,07450
Zaprawa klejąca ZU do styropianu i wykonywania 
warstwy zbrojonej opak. 25 kg kg 4,12 441,44976
Siatka z włókna szklanego CT 325 m2 1,137 121,82728
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,007 0,75004
Środek transportowy m-g 0,0052 0,55717
70 ZKNR C 2/102/2

Przyklejenie na powierzchni betonowej, tynkach i mozaice szklanej płyt styropianowych w systemie Ceresit Ceretherm grubości 5 cm, na 
ścianach - belkach
R= 1,150   M= 1,000   S= 1,000

10,283 m2
Robotnicy r-g 1,0912 12,90393
Zaprawa klejąca ZS do styropianu opak. 25 kg kg 5 51,41500
Płyta styropianowa wg PN -EN 13163+A1:2015-03 
EPS 100-038 Frez. m3 0,054 0,55528
Klej poliuretanowy CT 84 Express PLUS do styropianu 
opak. 850 ml dm3 0,006 0,06170
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,0135 0,13882
Środek transportowy m-g 0,01 0,10283
71 ZKNR C 2/105/8

Zatapianie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach
10,283 m2

Robotnicy r-g 0,845 8,68914
Zaprawa klejąca ZU do styropianu i wykonywania 
warstwy zbrojonej opak. 25 kg kg 4,6 47,30180
Siatka z włókna szklanego CT 325 m2 1,18 12,13394
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,007 0,07198
Środek transportowy m-g 0,0052 0,05347
72 ZKNR C 2/102/1

Przyklejenie na powierzchni betonowej, tynkach i mozaice szklanej płyt styropianowych grubości 3 cm, na ościeżach
8,671 m2

Robotnicy r-g 1,424 12,34750
Zaprawa klejąca ZS do styropianu opak. 25 kg kg 5 43,35500
Płyta styropianowa wg PN -EN 13163+A1:2015-03 
EPS 100-038 Frez. m3 0,0324 0,28094
Klej poliuretanowy CT 84 Express PLUS do styropianu 
opak. 850 ml dm3 0,009 0,07804
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,081 0,70235
Środek transportowy m-g 0,006 0,05203
73 ZKNR C 2/105/9

Zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach
13,459 m2

Robotnicy r-g 1,351 18,18311
Zaprawa klejąca ZU do styropianu i wykonywania 
warstwy zbrojonej opak. 25 kg kg 4,4 59,21960
Siatka z włókna szklanego CT 325 m2 1,4 18,84260
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,007 0,09421
Środek transportowy m-g 0,0052 0,06999
74 ZKNR C 2/107/5

Ochrona narożników wypukłych, prostych
32,300 m2

Robotnicy r-g 0,22 7,10600
Zaprawa klejąca ZU do styropianu i wykonywania 
warstwy zbrojonej opak. 25 kg kg 0,9 29,07000
Kątownik ochronny z siatką m 1,176 37,98480
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,0007 0,02261
Środek transportowy m-g 0,0005 0,01615
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75 ZKNR C 2/107/5
Ochrona narożników wypukłych, profil okapnikowy

30,550 m2
Robotnicy r-g 0,22 6,72100
Zaprawa klejąca ZU do styropianu i wykonywania 
warstwy zbrojonej opak. 25 kg kg 0,9 27,49500
Profil okapnikowy m 1,176 35,92680
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,0007 0,02139
Środek transportowy m-g 0,0005 0,01528
76 ZKNR C 2/114/1

Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa
130,890 m2

Robotnicy r-g 0,105 13,74345
Farba gruntująca - dyspersja żywic syntetycznych pod 
tynki cienkowarstwowe i farby elewacyjne 
"Ceresit·CT·16" dm3 0,3 39,26700
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,004 0,52356
Środek transportowy m-g 0,0004 0,05236
77 ZKNR C 2/114/3

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze kamyczkowej na, ścianach płaskich i powierzchniach 
poziomych, ziarno 1,5 mm

99,023 m2
Robotnicy r-g 0,5435 53,81900
Tynk silikonowy CT 74 1,5 mm DOUBLE DRY, grupa A 
opak. 25 kg kg 2,57 254,48911
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,0055 0,54463
Środek transportowy m-g 0,0075 0,74267
78 ZKNR C 2/114/5

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze kamyczkowej na, ościeżach o szerokości do 15 cm, ziarno 1,5 
mm

12,219 m2
Robotnicy r-g 2,3725 28,98958
Tynk silikonowy CT 74 1,5 mm DOUBLE DRY, grupa A 
opak. 25 kg kg 2,65 32,38035
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,0055 0,06720
Środek transportowy m-g 0,0075 0,09164
79 ZKNR C 2/114/9

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze kamyczkowej na, belkach, słupach prostokątnych i 
cylindrycznych, ziarno 1,5 mm

10,283 m2
Robotnicy r-g 0,8709 8,95546
Tynk silikonowy CT 74 1,5 mm DOUBLE DRY, grupa A 
opak. 25 kg kg 2,81 28,89523
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,0055 0,05656
Środek transportowy m-g 0,0075 0,07712
80 ZKNR C 2/118/3

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 na, ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, żwirki kwarcowe 
1,4-2,0 mm

10,175 m2
Robotnicy r-g 0,5318 5,41107
Tynk mozaikowy CT 177, kolor Granda 2,3,6, Tibet 1-6,
Persia 1,5,6, Sierra 2-6, Morocco 1-6, Laos 1-6, Peru 
1-6, Chile 1-6  opak. 25 kg kg 4,64 47,21200
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,007 0,07123
Środek transportowy m-g 0,0085 0,08649
81 ZKNR C 2/118/5

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 na, ościeżach o szerokości do 15 cm, żwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm
1,240 m2

Robotnicy r-g 2,3186 2,87506
Tynk mozaikowy CT 177, kolor Granda 2,3,6, Tibet 1-6,
Persia 1,5,6, Sierra 2-6, Morocco 1-6, Laos 1-6, Peru 
1-6, Chile 1-6  opak. 25 kg kg 4,69 5,81560
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,007 0,00868
Środek transportowy m-g 0,0085 0,01054
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11 ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE
82 KNR 23/2611/2

Przygotowanie podłoża, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne
41,600 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,0662 2,75392
Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt" kg 0,2 8,32000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy m-g 0,0001 0,00416
83 KNR 401/1212/2 (1)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne
20,625 m2

Malarze grupa II r-g 0,46 9,48750
Robotnicy grupa I r-g 0,13 2,68125
Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach dm3 0,036 0,74250
Farba olejna do gruntowania dm3 0,083 1,71188
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,081 1,67063
Kit szpachlowy ogólnego stosowania celulozowy, biały kg 0,083 1,71188
Papier ścierny elektrokorundowy w arkuszach arkusz 0,56 11,55000
Materiały inne (Materiały) % 2
84 KNR 401/1204/8

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku
41,600 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,095 3,95200
Gips budowlany - szpachlowy t 0,0003 0,01248
Materiały inne (Materiały) % 2
85 KNR 401/1204/2

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne
41,600 m2

Malarze grupa II r-g 0,119 4,95040
Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 0,286 11,89760
Materiały inne (Materiały) % 2
86 KNRW 401/1216/1

Zabezpieczenie podłóg folią
19,500 m2

Robotnicy r-g 0,057 1,11150
Folia polietylenowa budowlana osłonowa 0,06-0,10·mm m2 0,357 6,96150
Materiały inne (Materiały) % 2
87 NNRNKB 202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm
29,108 m2

Blacharze grupa II r-g 0,64 18,62912
Robotnicy grupa I r-g 0,71 20,66668
Blacha stalowa powlekana, płaska, foliowana w 
standardzie, grub. 0,70 mm m2 1,23 35,80284
Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 17,2 500,65760
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,001 0,02911
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy m-g 0,008 0,23286
12 ROBOTY DODATKOWE
88 KNNR 9/1005/1

Oprawy oświetlenia zewnętrznego, wymiana na trzpieniu słupa lub wysięgnika - demontaż oraz montaż - materiał odzysk
1,000 kpl

Robotnicy r-g 2,32 2,32000
Materiały inne (Materiały) % 4
Środek transportowy m-g 0,12 0,12000
Samochód wieżowy-teleskopowy z balkonem do 12m 
(2) m-g 1,16 1,16000
89 KNR 403/704/8

Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianach, na uprzednio zamocowanych wspornikach, ciąg pionowy, pręt o 
przekroju do 120·mm2 - demontaż oraz montaż - materiał odzysk

16,000 m
Elektromonter grupa II r-g 0,4095 6,55200
Materiały inne (Materiały) % 4
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13 RUSZTOWANIA
90 KNR 202/1610/1 (1)

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 10·m, nakłady podstawowe
252,250 m2

Monter grupa II r-g 0,2072 52,26620
Robotnicy grupa I r-g 0,1289 32,51503
Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50·mm m3 0,00018 0,04541
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25·mm m3 0,00013 0,03279
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25·mm m3 0,0003 0,07568
Drut stalowy okrągły miękki Fi·3·mm kg 0,009 2,27025
Gwoździe budowlane gołe kg 0,0009 0,22703
Haki do muru różne rozmiary kg 0,012 3,02700
Maty (płyty) trzcinowe grubości 3.5·cm m2 0,0311 7,84498
Płyty rusztowaniowe pomostowe komunikacyjne długie 
grub. 38 mm m2 0,0002 0,05045
Płyty rusztowaniowe pomostowe komunikacyjne krótkie
grub. 38 mm m2 0,0062 1,56395
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 do 20m m-g 0,0951 23,98898
91 KNR 202/1610

Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 do 20m - Czas pracy rusztowań zewnętrznych - 1,00 m-g
211,87 m-g

Praca rusztowania m-g 1 211,87
92 KNNR 2/1505/1

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
252,250 m2

Robotnicy r-g 0,032 8,07200
Siatka z tworzyw sztucznych do rusztowań m2 0,14 35,31500
93 KNR 202/1613/1 (1)

Instalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 10·m, bednarka (nakłady podstawowe)
252,250 m2

Monter grupa II r-g 0,0055 1,38738
Bednarka ocynkowana St0S 20-25x2-5·mm kg 0,0003 0,07568
Rura stalowa bez szwu czarna, Fi·48,3/3,6 m 0,0009 0,22703
Zacisk stalowy ocynkowany do łączenia przewodów szt 0,0004 0,10090
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 do 20m m-g 0,0016 0,40360
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. Ilość
1. Blacharze grupa II r-g 20,44712
2. Cieśle grupa II r-g 3,89149
3. Elektromonter grupa II r-g 6,552
4. Malarze grupa II r-g 15,57078
5. Monter grupa II r-g 72,69428
6. Monter grupa III r-g 2,9605
7. Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 154,59188
8. Monter urządzeń i konstrukcji metalowych III r-g 127,06203
9. Monter urządzeń i konstrukcji metalowych IV r-g 30,14805

10. Murarze grupa III r-g 34,30249
11. Robotnicy r-g 870,18863
12. Robotnicy grupa I r-g 217,94055
13. Robotnicy grupa II r-g 3,53165
14. Spawacze grupa II r-g 87,39265
15. Spawacze grupa III r-g 2,4448
16. Szklarze grupa II r-g 44,7055
17. Tynkarze grupa III r-g 26,2959

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 1 720,7203
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość
1. Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 4,43794
2. Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50·mm m3 1,06725
3. Bale iglaste obrzynane klasa III, grubości 50·mm m3 0,00885
4. Bednarka ocynkowana St0S 20-25x2-5·mm kg 0,07568
5. Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach dm3 0,7425
6. Blacha stalowa powlekana, płaska, foliowana w standardzie, grub. 0,70 mm m2 91,06434
7. Blachy stalowe grube i uniwersalne grub. 3,0-12,0 mm, walcowane na gorąco kg 4,14415
8. Bloczek z betonu komórkowego M500-700, 49x24x24·cm szt 11,9715
9. Brama garażowa stalowa, powlekana poliestrem, segmentowa, ocieplona m2 25,514

10. Bramy rolowana wewnętrzna ażurowa z napędem - krata rolowana ocynkowana antywłamaniowa kl.3 m2 25,514
11. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 127,358
12. Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,02035
13. Cement portlandzki CEM II/R lub N (wieloskładnikowy) CEM II/A-V 32,5, CEM II/B-V 32,5 - workowany t 0,17789
14. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,13197
15. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków workowany t 0,00623
16. Ciasto wapienne - wapno gaszone m3 0,01408
17. Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25·mm m3 0,03279
18. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25·mm m3 0,07568
19. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45·mm m3 0,01849
20. Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane m3 0,0128
21. Drut stalowy okrągły miękki Fi·0.5-0.55·mm kg 0,1875
22. Drut stalowy okrągły miękki Fi·3·mm kg 2,27025
23. Drzwi Al zewnętrzne przymykowe wypełnione 1-skrzydłowe pełne m2 2,05
24. Drzwi stalowe dwuskrzydłowe przeciwpożarowe EI 60, wyposażone w urządzenia samoczynnie zamykające się w 

trakcie pożaru m2 3,383
25. Dwuteowniki stalowe walcowane na gorąco - normalne 80-550 mm kg 165,9
26. Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej, 3.25·mm szt 342,72224
27. Emulsja gruntująca pod tynki ATLAS UNI-GRUNT kg 1,904
28. Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 11,8976
29. Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych - biała dm3 2,72272
30. Farba gruntująca - dyspersja żywic syntetycznych pod tynki cienkowarstwowe i farby elewacyjne "Ceresit·CT·16" dm3 39,267
31. Farba olejna do gruntowania dm3 9,34505
32. Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 8,30427
33. Folia polietylenowa budowlana osłonowa 0,06-0,10·mm m2 52,6935
34. Folia polietylenowa budowlana osłonowa 0,12-0,20·mm m2 1,1781
35. Gips budowlany - szpachlowy t 0,02676
36. Gips budowlany - zwykły t 0,00952
37. Gwoździe budowlane gołe kg 0,72947
38. Haki do muru różne rozmiary kg 3,027
39. Kątownik ochronny z siatką m 37,9848
40. Kit szpachlowy ogólnego stosowania celulozowy, biały kg 1,71188
41. Klamka z szyldem szt 2
42. Klej poliuretanowy CT 84 Express PLUS do styropianu  opak. 850 ml dm3 1,0505
43. Kołek kotwiący fi 10mm, dł. 150mm szt 10,25
44. Kołek montażowy z wkrętem, fi 8mm szt 49,923
45. Konstrukcja wsporcza o masie 50 do 100 kg kg 2 639,375
46. Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 456,68
47. Kotwy stalowe M10x180·mm szt 14,5469
48. Kratka wentylacyjna blaszana z żaluzją surowa 14x14·cm szt 0,099
49. Listwy aluminiowe maskujące m 5,2275
50. Listwy cokołowe m 20,3175
51. Łącznik wbijany z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny mineralnej, do wszystkich podłoży dł. 180

mm - 220 mm szt 670,74648
52. Masa uszczelniająca z tw.sztucznych - silikon budowlany kg 0,5433
53. Maty (płyty) trzcinowe grubości 3.5·cm m2 7,84498
54. Narożniki ochronne typu "Wema" 0.40·kg szt 0,099
55. Narożniki ochronne z kątowników stalowych szt 0,40936
56. Obejma ogniochronna (przejście ppoż. HILTI, klasa odporności ogniowej EI 120) do zabezpieczenia rur palnych fi 

63mm szt 4
57. Obejma ogniochronna (przejście ppoż. HILTI, klasa odporności ogniowej EI 120) do zabezpieczenia rur palnych fi 

90mm szt 2
58. Okna z PVC m2 7,2
59. Papier ścierny m2 2,80654
60. Papier ścierny elektrokorundowy w arkuszach arkusz 11,55
61. Pianka poliuretanowa ognioochronna kg 1,08256
62. Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa dm3 2,497
63. Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony m3 0,17753
64. Piasek do zapraw m3 1,0207
65. Piasek uziarnienie 0-4 mm m3 0,29648
66. Płyta styropianowa wg PN -EN 13163+A1:2015-03 EPS 100-038 Frez. m3 18,3359
67. Płyta warstwowa ścienna z rdzeniem poliuretanowym, z okładziną z blach stalowych powlekanych, grub. 100 mm m2 87,02715
68. Płyty rusztowaniowe pomostowe komunikacyjne długie grub. 38 mm m2 0,05045
69. Płyty rusztowaniowe pomostowe komunikacyjne krótkie grub. 38 mm m2 1,56395
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Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość
70. Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt" kg 8,32
71. Profil okapnikowy m 35,9268
72. Przepust kablowy uszczelniony CF 32 rama Roxtec szt 1
73. Pustak ścienny systemu POROTHERM typu 30 P+W o wym. 30,0x24,8x23,8 cm, kl. 15 szt 557,623
74. Rura stalowa bez szwu czarna, Fi·48,3/3,6 m 0,22703
75. Samozamykacz do drzwi typowych szt 2
76. Siatka tkana "Rabitza" oczka 10x10mm Fi·1.2mm m2 1,2375
77. Siatka z tworzyw sztucznych do rusztowań m2 35,315
78. Siatka z włókna szklanego CT 325 m2 152,80382
79. Środek gruntujący CN·94 kg 6,4409
80. Taśma malarska m 190,55
81. Tlen sprężony techniczny (w butlach pow. 6 m3) m3 29,02462
82. Tynk mozaikowy CT 177, kolor Granda 2,3,6, Tibet 1-6, Persia 1,5,6, Sierra 2-6, Morocco 1-6, Laos 1-6, Peru 1-6,

Chile 1-6  opak. 25 kg kg 53,0276
83. Tynk silikonowy CT 74 1,5 mm DOUBLE DRY, grupa A opak. 25 kg kg 315,76469
84. Uszczelka z pianki poliuretanowej m 84,105
85. Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane t 0,00978
86. Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 245,7992
87. Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 550,1576
88. Woda m3 0,28715
89. Zacisk stalowy ocynkowany do łączenia przewodów szt 0,1009
90. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,51028
91. Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,61428
92. Zaprawa klejąca ZS do styropianu opak. 25 kg kg 722,35871
93. Zaprawa klejąca ZU do styropianu i wykonywania warstwy zbrojonej opak. 25 kg kg 604,53616
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Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu J.m. Ilość
1. Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150·dm3 m-g 2,23919
2. Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,66703
3. Ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 8,33158
4. Mechaniczny pomost roboczy masztowy przejezdny obc. 600kg 35m m-g 43,781
5. Przyczepa dłużycowa do samochodu 10·t m-g 3,69658
6. Przyczepa skrzyniowa 10·t m-g 4,635
7. Przyczepa skrzyniowa 3-5·t m-g 0,66703
8. Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 do 20m m-g 236,26258
9. Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,56

10. Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 1,28792
11. Samochód wieżowy-teleskopowy z balkonem do 12m (2) m-g 1,16
12. Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 68,19913
13. Środek transportowy m-g 10,25453
14. Wyciąg m-g 9,8853
15. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t m-g 2,1793
16. Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 20,4368
17. Żuraw samochodowy 5-6·t (1) m-g 10,62984

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 424,87281
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Tabela elementów scalonych

Element R M Kz S Kp Zysk Inne Razem
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2 WYWÓZ GRUZU ORAZ OPŁATA ZA SKŁADOWANIE

3 ROBOTY MUROWE
4 ŚCIANY W PŁYT WARSTWOWYCH Z PODKONSTRUKCJĄ

5 STOLATKA OKIENNA
6 MONTAŻ DODATKOWYCH DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

7 BRAMA ROLOWANA
8 WYMIANA ISTNIEJĄCEJ BRAMY

9 MONTAŻ DRZWI WNĘTRZNYCH EI60

10 DOCIEPLENIE ELEWACJI
11 ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE

12 ROBOTY DODATKOWE
13 RUSZTOWANIA


